



OBJEDNÁVKA

číslo: 9-310/F5024/23

OBJEDNATEL

Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Bankovní spojení

IČ: 25656112
DIČ: CZ25656112
Zápis v OR 1.4.1998 je veden u Městského soudu v
Praze oddíl B, vložka 5290

Zhotovitel

JE Group s.r.o.
U Šálkovny 1741/4
147 00 Praha - Braník

IČ: 03063313
DIČ: CZ03063313

Dodací lhůta: dle textu

Ze dne: 07.09.2023

Dopravní dispozice: dodat na adresu Evropská 866/67, Praha 6

Plátce DPH: Ano

OBJEDNÁVÁME

Číslo akce: 1/2/F50/24

Název akce: ÚČOV – doplnění obtoku HČS – 2. etapa

Vás na základě Vaší nabídky č.174/2023 ze dne 1.9.2023 objednáme pro uvedenou stavbu zajištění výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalšími platnými právními předpisy. Předpokládaná doba výstavby dle HMG je 31 týdnů od předání staveniště.

Celková cena nepřesáhne 129 250,00 Kč bez DPH

Zhotovitel přijímá zásady a principy Protikorupčního programu Pražské vodohospodářské společnosti a.s. a potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem PVS dostupným na <http://www.pvs.cz/profil/compliance-program>

Zhotovitel bere na vědomí, že jsou-li v případě této objednávky naplněny podmínky zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, objednatel zveřejní tuto objednávku v Registru smluv dle uvedeného zákona, s čímž zhotovitel svým podpisem vyjadřuje souhlas.

Podepsané objednávky (2x) oprávněnou osobou předá zhotovitel osobně nebo zašle na adresu objednatele.

Upozornění: Nedílnou součástí daňového dokladu musí být kopie této objednávky, kalkulace ceny a protokol o rozsahu provedených činností / doklad o předání a převzetí díla potvrzený objednatelem. Bez těchto náležitostí bude daňový doklad vrácen zpět k doplnění.

Vyřizuje:

Za objednatele:
Razítko a podpis:

Za zhotovitele:
Razítko a podpis: