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OBJEDNÁVKA 
 

 Číslo: 23_645200657 S 
Zpracoval: Tel. číslo:  

 Email:  

Dodavatel: Notifikace: 29.9.2023 11:43  
STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29 

400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 25429949 DIČ: CZ25429949 
 
 
 
 
 
 

Termín dodání: Finanční objem (bez DPH) do: 

29.09.2023-04.11.2023 CZK   362 610,02 

Způsob dopravy: Způsob platby: 

Zajistí dodavatel Převodem 

Povaha nákupu: Účetní okruh: 
                        

 X           X  
provoz investice FKSP  MOZ  HOM  ZDC  

Fakturu zašlete: 

Správa železnic, státní organizace                                                        
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217 

Pardubice 530 02 

 
 

Objednatel: 

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

Praha 110 00 
 
 

 

 

Objednávku vystavuje organizační složka: 

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha 

Partyzánská 24 

Praha 7 Holešovice 170 00 
 

 

 

  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384“ 
 

 

Č. j.: 36267/2023-SŽ-OŘ PHA-SPS 

Smlouva: 645200010/2022 
 

Splatnost faktury: 30 dní 

Potvrzený termín dodání:  
 

Adresa místa plnění: 
Nučice, žst.  

č. p. 274 

IC6000385833  
 

 

  

Objednáváme u Vás: 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

1  Žst. Nučice - oprava přístupové cesty ks     1,000    362 610,02  
Kod mat. dodavatele: zakázka: E218JR601SQG, dle požadavku 

    
    

 Pokračování je na straně 2 

Přílohy: 1 

Záruční doba: Dle smlouvy 
 

 

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Praha 7 Holešovice, dne:          Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 02.10.2023 

(razítko, podpis)          (jméno, příjmení, razítko, podpis) 

Objednatel:                       Dodavatel:                        

jméno: Jan Ticháček, v.r.                                                                     jméno: Petr Sodomka, v.r. 
         funkce: přednost Správy pozemních staveb         Kristýna Gregorová, v.r.  
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OBJEDNÁVKA 
Pokračování 

 

  
Číslo: 23_645200657  S 

Zpracoval: Tel. číslo:   
 Email:   

 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

Objednáváme u Vás opravu přístupové cesty, žst. Nučice, č. p. 274, IC6000385833 v rozsahu zadání.  Zad.č. - ano, zakázka: 
E218JR601SQG. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.:  645200010/2022. Součástí faktury bude potvrzená 
objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a 
převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště ihned po akceptaci a zveřejnění 
objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a převzetí staveniště. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 
753 993 a David Přibyl, tel.: 723 224 619. 

   

Přijatá cena Díla:    362 610,02  

Požadovaný den zahájení prací na Díle: Po zveřejnění v Registru smluv 

Lhůta pro dokončení Díla: 04.11.2023 

Termíny a rozsah výluk pro provedení 
Díla (jsou-li potřebné) 

žádné 

Místo realizace Díla (Staveniště) Žst. Nučice, č. p. 274, IC6000385833 

Požadavky objednatele na způsob 
fakturace Díla 

Dílčí fakturace po dokončení díla 

Další údaje: žádné 

Přílohy: Položkový soupis prací 

 

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že: 
 1.  není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 
    o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní 
    podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž 
    prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
    uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující  
    alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti 
 2.  on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky,  
   ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o  
   zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 
    31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve 
    znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 
    smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 
    písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) 
    a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 
    2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa, 
 3.  on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani 
   žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o 
   zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
   o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 
   nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto 
   nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy) , platných ke dni akceptace této objednávky, 
 4.  přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této 
   objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
   evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení 
   vztahuje, a to kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky , oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 
    odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto 
    četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky. 
 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nučice Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK

40
Nučice - oprava přístupové cesty

362 610,02

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%
0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 40

Stavba:

Místo: Nučice Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: 0 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00SO.01 oprava přístupové cesty

0,00 0,00

Nučice - oprava přístupové cesty

25. 9. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nučice Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nučice - oprava přístupové cesty

SO.01 - oprava přístupové cesty
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nučice Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    99 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

OST - Ostatní 0,00

    VRN_R - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

SO.01 - oprava přístupové cesty

Nučice - oprava přístupové cesty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nučice Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106023
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze 
zámkové dlažby ručně

m2 2,500 0,00

2 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně

m3 45,568 0,00

VV 1/2 plochy
VV (126,65*0,32) 40,528
VV Mezisoučet 40,528
VV stávající štěrk mezi obrubníky
VV 42*0,6*0,2 5,040
VV Mezisoučet 5,040
VV Součet 45,568

3 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí

m3 55,768 0,00

VV chodník
VV 25,304 25,304
VV 20,264 20,264
VV Mezisoučet 45,568
VV svody
VV 10,2 10,200
VV Mezisoučet 10,200
VV Součet 55,768

4 K 131111332
Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 
mm ručně s motorovým vrtákem

m 2,400 0,00

VV 0,8*3 2,400

5 K 132312131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 
ručně

m3 10,200 0,00

VV (1+10+10+4,5)*0,5*0,8 10,200

6 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 50,030 0,00

VV chodník
VV 45,568 45,568
VV svody
VV 4,462 4,462
VV Součet 50,030

7 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 500,300 0,00

VV 50,03*10 'Přepočtené koeficientem množství 500,300

8 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 50,030 0,00

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 90,054 0,00

VV 50,03*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 90,054

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 50,030 0,00

11 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 4,462 0,00

VV 10,2 10,200
VV -3,825 -3,825
VV -1,913 -1,913
VV Součet 4,462

12 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 8,924 0,00

VV 4,462*2 'Přepočtené koeficientem množství 8,924

13 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 3,825 0,00

VV (25,5)*0,5*0,3 3,825

14 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 7,650 0,00

VV 3,825*2 'Přepočtené koeficientem množství 7,650

Nučice - oprava přístupové cesty

SO.01 - oprava přístupové cesty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně

m2 164,900 0,00

VV chodník
VV 126,65 126,650
VV svody
VV (1+10+10+4,5)*1,5 38,250
VV Součet 164,900

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

16 K 338171113
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 
m se zabetonováním

kus 3,000 0,00

17 M 55342251
sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 

1750/38x1,5mm
kus 2,000 0,00

18 M 55342270
vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 

1500mm
kus 1,000 0,00

19 K 348401120
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 
dráty v do 1,6 m

m 22,000 0,00

20 M 31327500
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 

50/2,2mm v 1000mm
m 23,100 0,00

VV 22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,100

21 K 348401350
Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na 
oplocení

m 44,000 0,00

22 M 15619100 drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm m 44,000 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

23 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 1,913 0,00

VV (25,5)*0,5*0,15 1,913

D 5 Komunikace 0,00

24 K 564730011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 
plochy přes 100 m2 tl 100 mm

m2 126,650 0,00

25 K 564730111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy přes 100 m2 tl 100 mm

m2 126,650 0,00

26 K 596212222
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 
tl 80 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2

m2 126,650 0,00

VV 2,8*10 28,000
VV 3,3*10 33,000
VV 3*0,8 2,400
VV 2,5*22 55,000
VV 2,5*3,3 8,250
VV Součet 126,650

27 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 139,315 0,00

VV 126,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 139,315

28 K 564761101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy do 100 m2 tl 200 mm (nový štěrk mezi 
obrubníky)

m2 25,200 0,00

VV 0,6*42 25,200

D 8 Trubní vedení 0,00

29 K 721249115
Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 110 ostatní 
typ

kus 2,000 0,00

30 M 56231163
lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a 

lapacím košem DN 125/110
kus 2,000 0,00

31 K 871315241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN12 DN 150

m 4,800 0,00

VV 3,3+1,5 4,800

32 K 8713152411
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN12 DN 125

m 25,500 0,00

VV 1+10+10+4,5 25,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

33 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 33,300 0,00

VV 22+3+2,5+3 30,500
VV 2,8"schod" 2,800
VV Součet 33,300

34 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 34,000 0,00

35 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm

m 4,800 0,00

VV 1+2,8+1 4,800

36 K 935932211
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 
100 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli

m 20,000 0,00

VV 20 20,000

37 K 935932611
Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 100 
mm

kus 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 K 935932626
Svislé odtokové hrdlo pro plastový žlab vnitřní š 100 
mm z PP

kus 1,000 0,00

39 K 935932632 Sifon a sítko pro plastový žlab vnitřní š 100 mm z PP kus 1,000 0,00

40 K 935932638
Adaptér pro napojení pro plastový žlab vnitřní š 100 
mm z PP

kus 1,000 0,00

41 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
zabetonovaných

kus 2,000 0,00

42 K 966071821
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky v do 1,6 m

m 22,000 0,00

D 99 Přesun hmot 0,00

43 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 118,440 0,00

VV 65,8*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 118,440

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

44 K 711161221
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, 
nopek v 4,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

m2 20,500 0,00

VV (10+0,5+10)*1 20,500

45 K 711161384
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
provětrávací lištou

m 20,500 0,00

VV 10+0,5+10 20,500

46 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

% 0,00

D 764 Konstrukce klempířské 0,00
47 K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití m 29,000 0,00

VV (10+4,5)*2 29,000

48 K 764518622.1
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 100 mm (stávající 
demontovaný svod)

m 9,600 0,00

VV 4,8*2 9,600

49 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

50 K 783601733
Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí přes DN 
50 do DN 100 mm

m 9,600 0,00

51 K 783606869
Odstranění nátěrů z potrubí přes DN 50 do DN 100 mm 
okartáčováním

m 9,600 0,00

52 K 783614661
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
přes DN 50 do DN 100 mm

m 9,600 0,00

VV 1,2*8 9,600

53 K 783617631
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 
do DN 100 mm

m 9,600 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
54 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 4,000 0,00

VV 2"napojení potrubí na lapače splavenin" 2,000

VV
2"napojení nového potrubí na potrubí k vsakovací jámě-
vložení odbočky"

2,000

VV Součet 4,000

55 M 28611910
odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KG 

125/125/45°
kus 1,000 0,00

D OST Ostatní 0,00

D VRN_R Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

56 K VRN_R1
Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 500 000 Kč 
včetně

% 0,00
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