
Stavba: 2302_U

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

249880000,00

249 880 000,00

0,00

249 880 000,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

0,00

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - 

úpravy

Celkem

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

D BP 0,00 0,00 0,00

5001 0,00 0,00 0,00

I SS 0,00 0,00 0,00

6001 0,00 0,00 0,00

PS1 DPO 0,00 0,00 0,00

7001_1 0,00 0,00 0,00

7001_2 0,00 0,00 0,00

SO 01 A-D 0,00 0,00 0,00

1001 0,00 0,00 0,00

1002 0,00 0,00 0,00

1003 0,00 0,00 0,00

1004 0,00 0,00 0,00

1005 0,00 0,00 0,00

1006 0,00 0,00 0,00

1007 0,00 0,00 0,00

1008 0,00 0,00 0,00

1010 0,00 0,00 0,00

SO 02 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00

SO 03 0,00 0,00 0,00

3001 0,00 0,00 0,00

3002 0,00 0,00 0,00

3003 0,00 0,00 0,00

3003 0,00 0,00 0,00

3004 0,00 0,00 0,00

3005 0,00 0,00 0,00

3006 0,00 0,00 0,00

3007 0,00 0,00 0,00

SO 03-3 Přípojka NN

SO 03-5 Přeložka sdělovacího 

vedení

SO 03-6 Přeložka VO

SO 03-8 Přeložky trakčního vedení 

DPO

SO 03-9 Areálové vedení NN

Zpevněné plochy

Rozvody a přeložky inženýrských 

sítí

SO 03-1 - Dešťová kanalizace, vsak 

1-3

SO 03-2.1 - Areálová splašková 

kanalizace

SO 03-2.2 - Lapák tuku

D 145 Elektroinstalace-silnoproud

D 145 Elektroinstalace-slaboproud

D 146 EPS

D2b Dokumentace technických a 

technolog- výtah

Zpevněné plochy

SO 01 A-D Rekonstrukce 

administrativní budovy střediska 

D 141 ZTI

D 142 Vytápění

D 143 VZT

D 144 MAR

Interiéry kuchyňské linky

Optimalizace výměníkové stanice 

PS1 DPO

Strojní část

MaR

Rekonstrukce administrativní 

budovy střediska trolejbusy

Stavební objekt

Demolice, bourací práce

Demolice, bourací práce

Interiéry. Součást stavby
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3008 0,00 0,00 0,00

3009 0,00 0,00 0,00

3010 0,00 0,00 0,00

3011 0,00 0,00 0,00

3012 0,00 0,00 0,00

3013 0,00 0,00 0,00

3014 0,00 0,00 0,00

SO DK-1 0,00 0,00 0,00

8001 0,00 0,00 0,00

8003 0,00 0,00 0,00

VN ZS 0,00 0,00 0,00

4001 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0

Popis stavby: 2302_U - Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Popis objektu: D BP - Demolice, bourací práce

Popis rozpočtu: 5001 - Demolice, bourací práce

Popis objektu: I SS - Interiéry. Součást stavby

Popis rozpočtu: 6001 - Interiéry kuchyňské linky

Popis objektu: PS1 DPO - Optimalizace výměníkové stanice PS1 DPO

Popis rozpočtu: 7001_1 - Strojní část

Popis rozpočtu: 7001_2 - MaR

Popis objektu: SO 01 A-D - Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

Popis rozpočtu: 1001 - SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Popis rozpočtu: 1002 - D 141 ZTI

Popis rozpočtu: 1003 - D 142 Vytápění

Popis rozpočtu: 1004 - D 143 VZT

Popis rozpočtu: 1005 - D 144 MAR

Popis rozpočtu: 1006 - D 145 Elektroinstalace-silnoproud

Popis rozpočtu: 1007 - D 145 Elektroinstalace-slaboproud

Popis rozpočtu: 1008 - D 146 EPS

Popis rozpočtu: 1010 - D2b Dokumentace technických a technolog- výtah

Popis objektu: SO 02 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 02 - Zpevněné plochy

Popis objektu: SO 03 - Rozvody a přeložky inženýrských sítí

Popis rozpočtu: 3001 - SO 03-1 - Dešťová kanalizace, vsak 1-3

Popis rozpočtu: 3002 - SO 03-2.1 - Areálová splašková kanalizace

Popis rozpočtu: 3003 - SO 03-2.2 - Lapák tuku

Popis rozpočtu: 3003 - SO 03-3 Přípojka NN

Popis rozpočtu: 3004 - SO 03-5 Přeložka sdělovacího vedení

Popis rozpočtu: 3005 - SO 03-6 Přeložka VO

Popis rozpočtu: 3006 - SO 03-8 Přeložky trakčního vedení DPO

Popis rozpočtu: 3007 - SO 03-9 Areálové vedení NN

Popis rozpočtu: 3008 - SO 03-10 Areálové vedení venkovního osvětlení

Popis rozpočtu: 3009 - SO 03-12 Sdělovací vedení

Popis rozpočtu: 3010 - SO 03-13 Trasa vlakové cesty

Popis rozpočtu: 3011 - SO 03-14 Nové připojení sdělovacího vedení

Popis rozpočtu: 3012 - SO 03-15 Sdělovací vedení vzdušné-dočasné

Popis rozpočtu: 3013 - SO 03-16 Výměna stávajících vpustí

Vedlejší náklady, zařízení 

staveniště

Vedlejší náklady, zařízení staveniště

Celkem za stavbu

SO 03-16 Výměna stávajících vpustí

SO 03-17 Přeložka parovodní 

přípojky

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Gravitační dešťová kanalizace

Kanalizační dešťové přípojky

SO 03-10 Areálové vedení 

venkovního osvětlení

SO 03-12 Sdělovací vedení

SO 03-13 Trasa vlakové cesty

SO 03-14 Nové připojení 

sdělovacího vedení

SO 03-15 Sdělovací vedení vzdušné-

dočasné
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Popis rozpočtu: 3014 - SO 03-17 Přeložka parovodní přípojky

Popis objektu: SO DK-1 - SO DK-1 Dešťová kanalizace

Popis rozpočtu: 8001 - Gravitační dešťová kanalizace

Popis rozpočtu: 8003 - Kanalizační dešťové přípojky

Popis objektu: VN ZS - Vedlejší náklady, zařízení staveniště

Popis rozpočtu: 4001 - Vedlejší náklady, zařízení staveniště
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 0,00

_1 HSV 0,00

_1 HSV 0,00

_1 HSV 0,00

_1 HSV 0,00

_1 HSV 0,00

_1 HSV 0,00

_1 HSV 0,00

_10 HSV 0,00

_10 HSV 0,00

_11 HSV 0,00

_11 HSV 0,00

_12 HSV 0,00

_13 HSV 0,00

_13 HSV 0,00

_2 HSV 0,00

_2 HSV 0,00

_2 HSV 0,00

_2 HSV 0,00

PZTS

VĚTRÁNÍ JÍDELNY A VÝDEJE STRAVY 

(ZAŘÍZENÍ č. 2)

MONTÁŽ

Dodávky polních přístrojů VZT-6

HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Dodávky polních přístrojů

Materiály

VO 14KS

HZS - celkem

CHLAZENÍ SERVEROVNY, 

ROZVODNY A ZDRAVOTNICKÉHO 

STŘEDISKA (ZAŘÍZENÍ č. 11)

Dodávky polních přístrojů VZT-4

CHLAZENÍ POBYTOVÝCH MÍSTNOSTÍ 

(ZAŘÍZENÍ č. 12)

Dodávky řídícího systému

Dodávky zařízení (specifikace)

Elektromontáže - rozvaděč MaR

EPS

VĚTRÁNÍ ŠATEN (ZAŘÍZENÍ č. 1)

C21M - Elektromontáže

CCTV
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_2 HSV 0,00

_3 HSV 0,00

_3 HSV 0,00

_3 HSV 0,00

_3 HSV 0,00

_3 HSV 0,00

_3 HSV 0,00

_3 HSV 0,00

_4 HSV 0,00

_4 HSV 0,00

_4 HSV 0,00

_4 HSV 0,00

_5 HSV 0,00

_5 HSV 0,00

_5 HSV 0,00

_5 HSV 0,00

_6 HSV 0,00

_6 HSV 0,00

_7 HSV 0,00

_7 HSV 0,00

_8 HSV 0,00

Dodávky polních přístrojů VZT-2

VĚTRÁNÍ HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ 

(ZAŘÍZENÍ č. 7)

DVEŘNÍ CLONY (ZAŘÍZENÍ č. 9)

Dodávky zařízení (specifikace)

Práce v HZS

VĚTRÁNÍ DISPEČINKU (ZAŘÍZENÍ č. 5)

Práce v HZS

VĚTRÁNÍ TRENAŽÉRŮ (ZAŘÍZENÍ č. 6)

Dodávky zařízení (specifikace)

Materiály

Práce v HZS

VYTÁPĚNÍ POSLUCHÁRNY (ZAŘÍZENÍ 

č. 4)

Dodávky polních přístrojů VZT-1

Materiály

Montážní materiál a práce

Práce v HZS

SK

VĚTRÁNÍ UČEBEN (ZAŘÍZENÍ č. 3)

VO 8KS

Dodávky rozvaděčů

Dodávky zařízení (specifikace)
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_9 HSV 0,00

_9 HSV 0,00

1 HSV 0,00

2 HSV 0,00

2 HSV 0,00

21-M HSV 0,00

23-M HSV 0,00

3 HSV 0,00

38 HSV 0,00

4 HSV 0,00

46-M HSV 0,00

5 HSV 0,00

6 HSV 0,00

61 HSV 0,00

62 HSV 0,00

63 HSV 0,00

64 HSV 0,00

8 HSV 0,00

9 HSV 0,00

9 HSV 0,00

900 HSV 0,00

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Ostatní konstrukce, bourání

HZS

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Svislé a kompletní konstrukce

Kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Zemní práce při extr.mont.pracích

Komunikace

Zemní práce

Zakládání

Základy a zvláštní zakládání

Elektromontáže

Montáže potrubí

Dodávky polních přístrojů VZT-3

ZDROJE TEPLA A CHLADU PRO VZT 

JEDNOTKY (ZAŘÍZENÍ č. 10)

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 8 z 347



91 HSV 0,00

94 HSV 0,00

95 HSV 0,00

96 HSV 0,00

98 HSV 0,00

99 HSV 0,00

997 HSV 0,00

998 HSV 0,00

HZS HSV 0,00

VRN1 HSV 0,00

VRN5 HSV 0,00

VRN7 HSV 0,00

VRN9 HSV 0,00

700B PSV 0,00

711 PSV 0,00

711 PSV 0,00

712 PSV 0,00

713 PSV 0,00

721 PSV 0,00

721 PSV 0,00

722 PSV 0,00

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Provozní vlivy

Ostatní náklady

Demontáže

Izolace proti vodě

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Přesun sutě

Přesun hmot

Hodinové zúčtovací sazby

Průzkumné, geodetické a projektové 

práce

Finanční náklady

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Demolice

Staveništní přesun hmot

Doplňující práce na komunikaci
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722 PSV 0,00

724 PSV 0,00

725 PSV 0,00

725 PSV 0,00

726 PSV 0,00

727 PSV 0,00

728 PSV 0,00

731 PSV 0,00

732 PSV 0,00

733 PSV 0,00

733 PSV 0,00

734 PSV 0,00

734 PSV 0,00

735 PSV 0,00

735 PSV 0,00

741 PSV 0,00

762 PSV 0,00

763 PSV 0,00

764 PSV 0,00

766 PSV 0,00

767 PSV 0,00Konstrukce zámečnické

Elektroinstalace - silnoproud

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

Armatury

Ústřední vytápění - armatury

Otopná tělesa

Ústřední vytápění - otopná tělesa

Zdravotechnika - požární ochrana

Vzduchotechnika

Kotelny

Strojovny

Rozvod potrubí

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

Zdravotechnika - strojní vybavení

Zařizovací předměty

Zdravotechnika - zařizovací předměty

Zdravotechnika - předstěnové instalace
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771 PSV 0,00

776 PSV 0,00

777 PSV 0,00

781 PSV 0,00

783 PSV 0,00

783 PSV 0,00

784 PSV 0,00

787 PSV 0,00

799 PSV 0,00

M21 MON 0,00

M22 MON 0,00

M33 MON 0,00

D96 PSU 0,00

VN VN 0,00

ON ON 0,00

Cena celkem 0,00 0

Ostatní náklady

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Montáže dopravních zařízení a vah-

výtahy

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Dokončovací práce - nátěry

Nátěry

Malby

Zasklívání

Ostatní

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické
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S: 2302_U

O: D BP

R: 5001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 98 Demolice 0,00
1 981011416R00 Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného 

zdiva, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého, s podílem konstrukcí přes 30 do 35 

%

m3 2 380,39400 0,00 800-6 RTS 22/ II

SO 01 ODC : 

12,8*12,9*11,1 1 832,83200

SO 01 ODB : 

(6,9*9,2+10,3*6,2)*4,3 547,56200

2 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 1 618,66792 0,00 800-6 RTS 22/ II

3 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 6 474,67168 0,00 800-6 RTS 22/ II

4 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1 618,66792 0,00 800-6 RTS 22/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
5 979990250R00 Poplatek za zpracování nebezpečného odpadu t 150,00000 0,00 801-3 RTS 22/ II

Předpoklad pouze při důsledném separování jednotlivých složek odpadu! : 150 150,00000

6 979990263R00 Poplatek za uložení izolačních materiálů s obsahem nebezpečných látek t 200,00000 0,00 801-3 RTS 22/ II

Předpoklad pouze při důsledném separování jednotlivých složek odpadu! : 200 200,00000

7 979990162R00 Poplatek za skládku za uložení, dřevo+sklo,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 50,00000 0,00 801-3 RTS 22/ II

Předpoklad pouze při důsledném separování jednotlivých složek odpadu! : 50 50,00000

8 979990265R00 Poplatek za skládku  , za uložení směsné stavební a demoliční odpady s obsahem 

nebezpečných látek,  , skupina 17 09 03 z Katalogu odpadů

t 150,00000 0,00 801-3 RTS 22/ II

Předpoklad pouze při důsledném separování jednotlivých složek odpadu! : 150 150,00000

9 979999971R00 Poplatek za skládku za směsný stavební a demoliční odpad do 1600 cm2, skupina 17 09 04 z 

Katalogu odpadů

t 1 068,66792 0,00 801-3 RTS 21/ II

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

s hrubým urovnáním,

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Demolice, bourací práce

Demolice, bourací práce

Budovy výšky do 35 m.

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
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S: 2302_U

O: D BP

R: 5001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Demolice, bourací práce

Demolice, bourací práce

Předpoklad pouze při důsledném separování jednotlivých složek odpadu! : 1068,66792 1 068,66792

Celkem 0,00

17 09 04
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S: 2302_U

O: I SS

R: 6001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 0,00
1 X1 Kuchyně kus 1,00000 0,00 Vlastní

2 LK1 D+M Kuchyňská linka L 4200, 3.NP SO01 C Chodba ks 1,00000 0,00 Vlastní

3 X2 Kuchyně kus 1,00000 0,00 Vlastní

4 X3 Kuchyně kus 1,00000 0,00 Vlastní

5 X4 Kuchyně kus 1,00000 0,00 Vlastní

6 X5 Kuchyně kus 1,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Interiéry. Součást stavby

Interiéry kuchyňské linky
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S: 2302_U

O: PS1 DPO

R: 7001_1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
1 310239411R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu cementovou

m3 2,00000 0,00 Vlastní

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00
2 612421331RT2 v množství opravované plochy přes 10 do 30 %,  štukových m2 115,00000 0,00 Vlastní

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 0,00
3 622421121RT2 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, ze suché maltové směsi,  m2 7,00000 0,00 Vlastní

Díl: 700B Demontáže 0,00
4 713400821R00 Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi  potrubí m2 18,60000 0,00 Vlastní

5 722220863R00 Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 6/4" kus 16,00000 0,00 Vlastní

6 722220864R00 Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 2" kus 24,00000 0,00 Vlastní

7 724311816R00 Demontáž tlakových nádrží přes 750 do 1500 litrů soubor 1,00000 0,00 Vlastní

8 732110812R00 Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200 m 8,00000 0,00 Vlastní

9 732393818R00 Ostatní - rozřezání demontovaných nádrží  o obsahu nádrže přes 2000 do 5000 l kus 1,00000 0,00 Vlastní

10 732420811R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 25 kus 7,00000 0,00 Vlastní

11 733110806R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 m 32,00000 0,00 Vlastní

12 733120819R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 38 do D 60,3 m 68,00000 0,00 Vlastní

13 733120826R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 m 16,00000 0,00 Vlastní

14 733120832R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 m 16,00000 0,00 Vlastní

15 734100811R00 Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, do DN 50 kus 24,00000 0,00 Vlastní

16 734100812R00 Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 kus 10,00000 0,00 Vlastní

17 375089T10 Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a, Pomocné práce při demontáži hodina 24,00000 0,00 Vlastní

18 392978T10.1 Demontáž expanzní nádoby, včetně ekologické likvidace kus 1,00000 0,00 Vlastní

19 392978T10.2 Demontáž okenní tabule, včetně ekologické likvidace kus 1,00000 0,00 Vlastní

20 392978T10.3 Demontáž ventilátoru, včetně ekologické likvidace kus 1,00000 0,00 Vlastní

21 731890801R00 umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m t 2,45000 0,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Optimalizace výměníkové stanice PS1 DPO

Strojní část

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Optimalizace výměníkové stanice PS1 DPO

Strojní část

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 0,00
22 614471715R00 Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou 

adhezní můstek a nátěr antikorozní pro jakoukoliv velikost opravované plochy

m2 10,00000 0,00 Vlastní

23 632411125R00 Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 25 mm, bez penetrace m2 10,00000 0,00 Vlastní

24 777651900R00 Opravy podlah nátěry disperzními penetračními m2 98,00000 0,00 Vlastní

25 783881260R00 Nátěry betonových podlah akrylátové penetrace + 2x nátěr akrylátový m2 98,00000 0,00 Vlastní

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
26 952901114R001 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 98,00000 0,00 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné 0,00
27 713311111R00 Montáž tepelné izolace těles pásy nebo rohožemi rohožemi připevněnými ocelovým drátem nebo 

na trny z tyčové oceli kruhové (bez přivaření trnů) pomocí příchytek nebo ohnutím trnů   ploch 

rovných, jednovrstvá

m2 8,00000 0,00 Vlastní

28 722182001RT2 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25 m 18,00000 0,00 Vlastní

29 722182004RT2 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40 m 50,00000 0,00 Vlastní

30 722182006RT2 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80 m 70,00000 0,00 Vlastní

31 722182008RT2 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 80 do DN 110 m 18,00000 0,00 Vlastní

32 722182091RT1 Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek do DN 25 kus 30,00000 0,00 Vlastní

33 722182094RT1 Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 25 do DN 40 kus 16,00000 0,00 Vlastní

34 722182096RT1 Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 40 do DN 80 kus 8,00000 0,00 Vlastní

35 722182098RT1 Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 80 do DN 110 kus 6,00000 0,00 Vlastní

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

jednovrstvá
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Optimalizace výměníkové stanice PS1 DPO

Strojní část

36 631547113R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 12,00000 0,00 Vlastní

37 631547114R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 6,00000 0,00 Vlastní

38 631547115R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 34,00000 0,00 Vlastní

39 631547116R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 8,00000 0,00 Vlastní

40 631547219R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 60,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 38,00000 0,00 Vlastní

41 631547316R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 8,00000 0,00 Vlastní

42 631547322R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 18,00000 0,00 Vlastní

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Optimalizace výměníkové stanice PS1 DPO

Strojní část

43 631547522R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 76,0 mm; tl. izolace 70,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 4,00000 0,00 Vlastní

44 631547623R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 89,0 mm; tl. izolace 80,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 10,00000 0,00 Vlastní

45 631547624R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 108,0 mm; tl. izolace 80,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 10,00000 0,00 Vlastní

46 631547626R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 133,0 mm; tl. izolace 80,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 8,00000 0,00 Vlastní

47 63156001R izolace armatur a zařízení pro uzavírací ventil; DN 15 mm; max. teplota izol. povrchu 220 °C; 

tepelná vodivost 0,0363 W/mK

kus 26,00000 0,00 Vlastní

48 63156003R izolace armatur a zařízení pro uzavírací ventil; DN 25 mm; max. teplota izol. povrchu 220 °C; 

tepelná vodivost 0,0363 W/mK

kus 14,00000 0,00 Vlastní

49 63156004R izolace armatur a zařízení pro uzavírací ventil; DN 32 mm; max. teplota izol. povrchu 220 °C; 

tepelná vodivost 0,0363 W/mK

kus 2,00000 0,00 Vlastní

50 63156005R izolace armatur a zařízení pro uzavírací ventil; DN 40 mm; max. teplota izol. povrchu 220 °C; 

tepelná vodivost 0,0363 W/mK

kus 1,00000 0,00 Vlastní

51 63156007R izolace armatur a zařízení pro uzavírací ventil; DN 65 mm; max. teplota izol. povrchu 220 °C; 

tepelná vodivost 0,0363 W/mK

kus 1,00000 0,00 Vlastní

pro armatury na parní části

pro armatury na parní části

pro armatury na parní části

pro armatury na parní části

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK
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Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Optimalizace výměníkové stanice PS1 DPO

Strojní část

52 63156008R izolace armatur a zařízení pro uzavírací ventil; DN 80 mm; max. teplota izol. povrchu 220 °C; 

tepelná vodivost 0,0363 W/mK

kus 2,00000 0,00 Vlastní

53 63156009R izolace armatur a zařízení pro uzavírací ventil; DN 100 mm; max. teplota izol. povrchu 220 °C; 

tepelná vodivost 0,0363 W/mK

kus 1,00000 0,00 Vlastní

54 63156044R izolace armatur a zařízení pro elektro ventil; DN 32 mm; max. teplota izol. povrchu 220 °C; 

tepelná vodivost 0,0363 W/mK

kus 2,00000 0,00 Vlastní

55 63156046R izolace armatur a zařízení pro elektro ventil; DN 50 mm; max. teplota izol. povrchu 220 °C; 

tepelná vodivost 0,0363 W/mK

kus 2,00000 0,00 Vlastní

56 63156063R izolace armatur a zařízení pro filtr; DN 25 mm; max. teplota izol. povrchu 220 °C; tepelná 

vodivost 0,0363 W/mK

kus 3,00000 0,00 Vlastní

57 63156064R izolace armatur a zařízení pro filtr; DN 32 mm; max. teplota izol. povrchu 220 °C; tepelná 

vodivost 0,0363 W/mK

kus 1,00000 0,00 Vlastní

58 63156067R izolace armatur a zařízení pro filtr; DN 65 mm; max. teplota izol. povrchu 220 °C; tepelná 

vodivost 0,0363 W/mK

kus 2,00000 0,00 Vlastní

59 713R001 Lamelová rohož z kamenné vlny tl. 100 mm s al fólií, izolace kondenzátní nádrže m2    8,00000 0,00 Vlastní

60 998713201R00 v objektech výšky do 6 m % 1 673,74600 0,00 Vlastní

Díl: 722 Vnitřní vodovod 0,00
61 722172743R00 Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 25 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, bez 

zednických výpomocí

m 6,00000 0,00 Vlastní

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

pro armatury na parní části

pro armatury na parní části

pro armatury na parní části

pro armatury na parní části

pro armatury na parní části

pro armatury na parní části

pro armatury na parní části

pro armatury na parní části
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Optimalizace výměníkové stanice PS1 DPO

Strojní část

62 722172744R00 Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 32 mm, s 3,6 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez 

zednických výpomocí

m 4,00000 0,00 Vlastní

63 722172746R00 Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 50 mm, s 5,6 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez 

zednických výpomocí

m 8,00000 0,00 Vlastní

64 722181213RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 

25 mm

m 6,00000 0,00 Vlastní

65 722181214RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 

32 mm

m 4,00000 0,00 Vlastní

66 722181215RW6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 

50 mm

m 8,00000 0,00 Vlastní

67 722237122R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 0,00 Vlastní

68 722237665R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 12, včetně 

dodávky materiálu

kus 1,00000 0,00 Vlastní

69 734261224R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 0,00 Vlastní

70 722231161R001 vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 1/2, 6bar kus 1,00000 0,00 Vlastní

71 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 297,17400 0,00 Vlastní

Díl: 728 Vzduchotechnika 0,00
72 VZT1 Protidešťová žaluzie do 4hr potrubí 500x500 mm, pozinkovaná vč. síta a pozedního rámu, D+ M ks 1,00000 0,00 Vlastní

73 VZT2 Protidešťová žaluzie do 4hr potrubí 1200x580 mm, pozinkovaná vč. síta a pozedního rámu, D+ M ks 1,00000 0,00 Vlastní

74 VZT7 Tepelná izolace na VZT tl. 40 mm s AL polepem; D+M m2 15,00000 0,00 Vlastní

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
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Strojní část

75 VZT4 Čtyřhranné potrubí pozinkované vč. tvarovek, D+ M m2 15,00000 0,00 Vlastní

76 VZT5 Sít proti vniknutí hmyzu do 4hr potrubí 500x500; D+ M ks 1,00000 0,00 Vlastní

77 VZT6 Sít proti vniknutí hmyzu do 4hr potrubí 1200x580; D+ M ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 731 Kotelny 0,00
78 731139599MTZ Montáž technologie předávací stanice hod   100,00000 0,00 Vlastní

79 799 Doprava technologie předávací stanice ks 1,00000 0,00 Vlastní

80 802R Návrh místního provozního řádu ks 1,00000 0,00 Vlastní

81 731R10 Technologie předávací stanice - vč. uvedení technologie do provozu, viz příloha č.1 kpl. 1,00000 0,00 Vlastní

82 998731201R00 umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m % 15 306,00000 0,00 Vlastní

Díl: 732 Strojovny 0,00
83 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 22,00000 0,00 Vlastní

84 732429111R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 soubor 1,00000 0,00 Vlastní

85 732119192R00.1 Montáž rozdělovače m 0,60000 0,00 Vlastní

86 7321001T Vysoce účinné oběhové čerpadlo s pokročilými možnostmi řízení ks 1,00000 0,00 Vlastní

87 7321008T Kombinovaný rozdělovač+sběrač modul 200 včetně izolace, viz samostatná příloha ks 1,00000 0,00 Vlastní

88 7321009T Podpěry pro R+S ks 2,00000 0,00 Vlastní

89 732100R1 Topné těleso 12 kW 3x400V, do akumulační nádrže teplé vody ks 1,00000 0,00 Vlastní

90 998732201R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m % 796,60150 0,00 Vlastní

Díl: 733 Rozvod potrubí 0,00
91 723150344R00 Zhotovení redukce kováním 1DN, DN 65/40 kus 2,00000 0,00 Vlastní

92 723150345R00 Zhotovení redukce kováním 1DN, DN 80/50 kus 2,00000 0,00 Vlastní

93 723150346R00 Zhotovení redukce kováním 1DN, DN 100/65 kus 1,00000 0,00 Vlastní

94 723150355R00 Zhotovení redukce kováním 2 DN, DN 100/50 kus 2,00000 0,00 Vlastní

95 733111113R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 15 m 12,00000 0,00 Vlastní

96 733111114R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 20 m 6,00000 0,00 Vlastní

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
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O: PS1 DPO

R: 7001_1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Optimalizace výměníkové stanice PS1 DPO

Strojní část

97 733111118R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 50 m 38,00000 0,00 Vlastní

98 733121225R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  v kotelnách a strojovnách, D 

89, tloušťka stěny 3,6 mm

m 10,00000 0,00 Vlastní

99 733121228R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  v kotelnách a strojovnách, D 

108, tloušťka stěny 4 mm

m 10,00000 0,00 Vlastní

100 733123921R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového D 76 mm kus 6,00000 0,00 Vlastní

101 733123922R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového D 89 mm kus 4,00000 0,00 Vlastní

102 733123923R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového D 108 mm kus 6,00000 0,00 Vlastní

103 733141102R00 Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu  odvzdušňovací nádobky z 

trub.ocelových do DN 50

kus 4,00000 0,00 Vlastní

104 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 68,00000 0,00 Vlastní

105 733190108R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 m 38,00000 0,00 Vlastní

106 733190225R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 m 10,00000 0,00 Vlastní

107 733111115R00 ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 25 m 34,00000 0,00 Vlastní

108 733111116R00 ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 32 m 16,00000 0,00 Vlastní

109 733121222R00 v kotelnách a strojovnách, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm m 22,00000 0,00 Vlastní

110 733121233R00 v kotelnách a strojovnách, D 133, tloušťka stěny 5 mm m 8,00000 0,00 Vlastní

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
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S: 2302_U

O: PS1 DPO

R: 7001_1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Optimalizace výměníkové stanice PS1 DPO

Strojní část

111 733190109R00 přes DN 50 do DN 65 m 22,00000 0,00 Vlastní

112 733190232R00 přes D 89/3,6 do D 133/4,5 m 18,00000 0,00 Vlastní

113 998733201R00 v objektech výšky do 6 m % 2 064,27400 0,00 Vlastní

Díl: 734 Armatury 0,00
114 734173216R00 Přírubový spoj PN 0,6/I MPa, DN 65, včetně dodávky materiálu soubor 6,00000 0,00 Vlastní

115 734193217R00 Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 65, 

včetně dodávky materiálu

kus 3,00000 0,00 Vlastní

116 734209118R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu kus 1,00000 0,00 Vlastní

117 734213112R00 Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 10, DN 15, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 0,00 Vlastní

118 734235124R00 Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 0,00 Vlastní

119 734421130R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 0,00 Vlastní

120 230038211R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 15 kus 11,00000 0,00 Vlastní

121 230038213R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 25 kus 5,00000 0,00 Vlastní

122 230038214R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 32 kus 1,00000 0,00 Vlastní

123 230038217R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 65 kus 1,00000 0,00 Vlastní

124 230038218R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 80 kus 2,00000 0,00 Vlastní

125 230038219R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 100 kus 1,00000 0,00 Vlastní

126 7340001 Redukční ventil pro páru DN40, kvs=20, výst. tla 2-5 bar, včetně impulzního potrubí a předřadné 

nádoby

soubor 1,00000 0,00 Vlastní

127 734002 Separátor páry DN65 s odvzdušněním a odvodněním ks 1,00000 0,00 Vlastní

128 73401001 pojistný ventil DN80/80 pro páru, 2bar ks 1,00000 0,00 Vlastní

129 734111413R00.1 Ventily uzavírací V 30-111-616, DN 32 soubor 1,00000 0,00 Vlastní

130 734111611R00 uzavírací, ocelový, DN 15, PN 40, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu soubor 7,00000 0,00 Vlastní

131 734111612R00 uzavírací, ocelový, DN 25, PN 40, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu soubor 3,00000 0,00 Vlastní

132 734111616R00 uzavírací, ocelový, DN 65, PN 40, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu soubor 1,00000 0,00 Vlastní

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
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S: 2302_U

O: PS1 DPO

R: 7001_1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Optimalizace výměníkové stanice PS1 DPO

Strojní část

133 734111617R00 uzavírací, ocelový, DN 80, PN 40, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu soubor 2,00000 0,00 Vlastní

134 734111618R00 uzavírací, ocelový, DN 100, PN 40, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu soubor 1,00000 0,00 Vlastní

135 734164153R0011 Filtr přírubový DN 25  litina kus 1,00000 0,00 Vlastní

136 734191414R0011 Ventil regulační pára, DN50, kvs 40, PN16 s pohonem 24V, 2000N, 0-10V, STR 1.14 ks 1,00000 0,00 Vlastní

137 734291113R00 kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 0,00 Vlastní

138 734421130R001 Tlakoměr deformační 0-16 MPa č. 03313, D 160 kus 2,00000 0,00 Vlastní

139 734R001 Havarijní uzávěr pára DN50, kvs=40, PN16 s pohonem 24V, 2000N, 0-10V, STR 1.13 ks 1,00000 0,00 Vlastní

140 42210513R ventil zpětný PN 16; víkový; DN 15 mm; V při max.zdv.= 75 mm; L = 130 mm; plocha sedla 

korozivzdorná ocel; těleso šedá litina; ovládání samočinné; připojení přírubové

kus 2,00000 0,00 Vlastní

141 42210515R ventil zpětný PN 16; víkový; DN 25 mm; V při max.zdv.= 75 mm; L = 160 mm; plocha sedla 

korozivzdorná ocel; těleso šedá litina; ovládání samočinné; připojení přírubové

kus 1,00000 0,00 Vlastní

142 42260550R1 Odvaděč kondenzátu bimetalový přírubový DN15,PN40 kus 2,00000 0,00 Vlastní

143 42260552R1 Odvaděč kondenzátu plovákový přírubový, DN25,PN16 kus 1,00000 0,00 Vlastní

144 42261053R průhledítko DN 25,0 mm; PN 16; pracovní tlak 1,30 až 1,60 MPa; Tmax 120 °C; připojení 

přírubové; připoj.rozměr 25 mm; těleso a víko šedá litina; ovládání samočinné

kus 1,00000 0,00 Vlastní

145 42266511R1 Filtr přírubový DN 65  litina kus 1,00000 0,00 Vlastní

146 73411R01 Magnetický filtr DN50, pro svislé umístění, vložka 100 mikrometrů, magnet 9000 Gaus ks 1,00000 0,00 Vlastní

147 73501 ventil odvzdušňovací přírubový DN25 PN40 ks 1,00000 0,00 Vlastní

148 998734201R00 v objektech výšky do 6 m % 3 876,73790 0,00 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,00
149 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 150,00000 0,00 Vlastní

150 55399999R výrobek kovový zámečnický, atypický kg 150,00000 0,00 Vlastní

Díl: 783 Nátěry 0,00
151 783424340R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 

základním nátěrem

m 106,00000 0,00 Vlastní

152 783424740R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní m 106,00000 0,00 Vlastní

153 783425350R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 

základním nátěrem

m 42,00000 0,00 Vlastní

154 783425750R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, základní m 42,00000 0,00 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Optimalizace výměníkové stanice PS1 DPO

Strojní část

155 783426360R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 

základním nátěrem

m 8,00000 0,00 Vlastní

156 783426760R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, základní m 8,00000 0,00 Vlastní

157 783220010RAC dvojnásobý krycí s emailováním m2 21,00000 0,00 Vlastní

Díl: 784 Malby 0,00
158 784161401R001 Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x m2 181,00000 0,00 Vlastní

159 784442003R001 Malba disperzní interiérová HET Klasik,výška do 8m m2 362,00000 0,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
160 979095312R00 Naložení a složení suti t 3,00216 0,00 Vlastní

161 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 12,00864 0,00 Vlastní

162 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 3,00216 0,00 Vlastní

163 979081111R00 do 1 km t 3,00216 0,00 Vlastní

164 979081121R00 příplatek za každý další 1 km t 30,02160 0,00 Vlastní

165 979082111R00 do 10 m t 3,00216 0,00 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00
166 005121 R1 Předávací dokumentace soubor 1,00000 0,00 Vlastní

167 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 Vlastní

168 005121 R2 Doprava materiálu (1 % z ceny) Soubor 1,00000 0,00 Vlastní

169 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 0,00 Vlastní

170 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 0,00 Vlastní

171 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 0,00 Vlastní

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 

související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Stránka 25 z 347Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2302_U

O: PS1 DPO

R: 7001_1
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Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Optimalizace výměníkové stanice PS1 DPO

Strojní část

172 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 

potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 

dopravní řád).

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 
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Díl: _1 Elektromontáže - rozvaděč MaR 0,00
1 1 Demontáž rozvaděče hod 4,00000 0,00 Vlastní

2 2 Přemístění, kotvení hod 2,00000 0,00 Vlastní

3 3 Zapojení nové kabeláže, popisy, úprava dveří rozvaděče hod 16,00000 0,00 Vlastní

Díl: _2 Dodávky polních přístrojů 0,00
4 4 Snímač tlaku vody 24V, 0-10V, 0-10bar ks 4,00000 0,00 Vlastní

5 5 Snímač teploty odporový venkovní ks 3,00000 0,00 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00
6 005121 R Doprava (3,6% dodávka) Soubor 1,00000 0,00 Vlastní

7 005121 R2 Přesun (1 % z dodávky) Soubor 1,00000 0,00 Vlastní

8 005122 R PPV (6% z montáž+materiál) Soubor 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: _2 Dodávky polních přístrojů 0,00
9 6 Snímač teploty odporový do jímky 100mm ks 11,00000 0,00 Vlastní

10 7 Snímač teploty odporový, příložný ks 4,00000 0,00 Vlastní

11 8 Snímač teplta odporový, kabelový ks 2,00000 0,00 Vlastní

12 9 Čerpadlo- zapojení ks 5,00000 0,00 Vlastní

13 10 Solenoidový ventil - zapojení ks 1,00000 0,00 Vlastní

14 11 Termostat příložný/jímkový ks 4,00000 0,00 Vlastní

15 12 Elektroohřev TeV - zapojení ks 1,00000 0,00 Vlastní

16 13 Regulační ventil - zapojení ks 6,00000 0,00 Vlastní

17 14 Ventilátor - zapojení ks 1,00000 0,00 Vlastní

18 15 Tlačítko hřibové 1Z, na povrch ks 1,00000 0,00 Vlastní

19 16 Měřiče spotřeby tepla - zapojení komunikace ks 3,00000 0,00 Vlastní

Díl: _3 Montážní materiál a práce 0,00
20 17 KABELOVÝ ŽLAB VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 200/50 m 14,00000 0,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Optimalizace výměníkové stanice PS1 DPO

MaR

Elektromontáže - rozvaděč MaR - celkem

Dodávky polních přístrojů - celkem
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Optimalizace výměníkové stanice PS1 DPO

MaR

21 18 KABELOVÝ ŽLAB VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 150/50 m 14,00000 0,00 Vlastní

22 19 KABELOVÝ ŽLAB VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 50/50 m 10,00000 0,00 Vlastní

23 20 PŘEPÁŽKA PRO ŽLAB NPZ 50 S výška 50 mm m 28,00000 0,00 Vlastní

24 21 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST S PROTAHOVACÍM DRÁTEM 1220 

D d 20  mm, pevně

m 50,00000 0,00 Vlastní

25 22 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 4020 LA d 20  mm, pevně m 20,00000 0,00 Vlastní

26 23 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 4032 LA d 32  mm, pevně m 10,00000 0,00 Vlastní

27 24 KABEL STÍNĚNÝ JYTY-O 2x1 mm , pevně m 400,00000 0,00 Vlastní

28 25 KABEL STÍNĚNÝ JYTY-J 4x1 mm , pevně m 140,00000 0,00 Vlastní

29 26 SDĚLOVACÍ KABEL J-Y(St)Y 1x2x0,8 , pevně m 280,00000 0,00 Vlastní

30 27 SDĚLOVACÍ KABEL J-Y(St)Y 2x2x0,8 , pevně m 16,00000 0,00 Vlastní

31 28 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 , pevně m 210,00000 0,00 Vlastní

32 29 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x1.5 , pevně m 90,00000 0,00 Vlastní

33 30 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x2.5 , pevně m 40,00000 0,00 Vlastní

34 31 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 4x2.5 , pevně m 40,00000 0,00 Vlastní

35 32 VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CY6 Žlutozelený, pevně m 100,00000 0,00 Vlastní

36 33 SVORKA UZEMŇOVACÍ ZSA16 na potrubí ks 20,00000 0,00 Vlastní

37 34 SVORKA UZEMŇOVACÍ Cu pás.ZS16 20x500x0,5 mm ks 20,00000 0,00 Vlastní

38 35 SVORKA UZEMŇOVACÍ Podružný materiál ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 900 HZS 0,00
39 36 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 24,00000 0,00 Vlastní

40 37 Programování DDC regulárorů bod 66,00000 0,00 Vlastní

41 38 Test 1:1, parametrizace regulace hod 16,00000 0,00 Vlastní

42 39 Vizualizace dat na stávající centrále bod 66,00000 0,00 Vlastní

43 40 Priprava ke komplexni zkousce hod 12,00000 0,00 Vlastní

44 41 Zkusebni provoz hod 72,00000 0,00 Vlastní

Montážní materiál a práce - celkem
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Optimalizace výměníkové stanice PS1 DPO

MaR

45 42 Zauceni obsluhy hod 8,00000 0,00 Vlastní

46 43 Spolupráce s dodavatelem při zapojovani a zkouskach hod 16,00000 0,00 Vlastní

47 44 Koordinace postupu prací s ostatnimi profesemi hod 12,00000 0,00 Vlastní

48 45 Spoluprace s reviz.technikem hod 4,00000 0,00 Vlastní

49 46 Revizni technik hod 8,00000 0,00 Vlastní

50 47 Dokumentace skutečného provedení ks 1,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00

HZS - celkem
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S: 2302_U

O: SO 01 A-D

R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 113109630R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonového recyklátu, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 

vrstvy 300 mm

m2 2 000,00000 0,00 822-1 RTS 22/ II

Odstranění obslužných tras výstavby objektu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2000,00000 2 000,00000

2 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 298,42200 0,00 800-1 RTS 22/ II

Předpoklad plocha x 0,9 m : 

331,58*0,9 298,42200

3 131301113R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 627,00000 0,00 800-1 RTS 22/ II

Půdorys základů : 

Figura I : 

21*15*1 315,00000

Figura II : 

24*9*1 216,00000

Obkop 2x(a+b)x š x v/2 : 

2*(15+28+9+24+2*10)*1*1/2 96,00000

4 132301110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 63,45875 0,00 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 55,18575 55,18575

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 8,27300 8,27300

5 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 786,45875 0,00 800-1 RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 2302_U

O: SO 01 A-D

R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 63,45875 63,45875

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 627,00000 627,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 96,00000 96,00000

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 690,45875 0,00 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 690,45875 690,45875

7 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 10 356,88125 0,00 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 690,45875*15 10 356,88125

8 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 

1 až 4

m3 690,45875 0,00 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 786,45875 786,45875

Hodnota z bývalého odkazu. : -96 -96,00000

9 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 96,00000 0,00 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 96,00000 96,00000

10 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 96,00000 0,00 800-1 RTS 22/ II

Obkop 2x(a+b)x š x v/2 : 

2*(15+28+9+24+2*10)*1*1/2 96,00000

11 175101209R00 Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny m3 96,00000 0,00 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 96,00000 96,00000

12 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 627,00000 0,00 800-1 RTS 22/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,
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S: 2302_U

O: SO 01 A-D

R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

výška 1m m3=m2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 627,00000 627,00000

13 564112230R00 Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu frakce 16-32 mm, tloušťka po zhutnění 30 cm m2 2 000,00000 0,00 822-1 RTS 22/ II

Předpoklad obslužných tras výstavby objektů : 

2000 2 000,00000

14 564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 

mm, Kamenivo nestanovené

m2 3 762,00000 0,00 822-1 RTS 22/ II

Průměrná výška 1,5m / tl. vrstvy 0,25 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 627,00000*6 3 762,00000

15 979999976R00 Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 05 04 z 

Katalogu odpadů

t 1 380,91750 0,00 801-3 RTS 22/ II

Objem. hmotnost 2t/m3 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 690,45875*2 1 380,91750

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
16 229942123R00 Trubkové mikropiloty tlakové i tahové z oceli část manžetová, průměr přes 105 do 115 mm m 806,00000 0,00 800-2 RTS 22/ II

SO 01 C : 

97*6,5 630,50000

SO 01 B : 

27*6,5 175,50000

17 229946123R00 Hlavy trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem střídavě, nebo jen tahem, průměru přes 

105 do 115 mm

kus 124,00000 0,00 800-2 RTS 22/ II

SO 01 C : 

97 97,00000

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty, veškeré úpravy po injektování.
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S: 2302_U

O: SO 01 A-D

R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

SO 01 B : 

27 27,00000

18 271313511R00 Beton podkladní pod základové konstrukce , Beton čerstvý obyčejný;  C 12/15;  prostředí: X0;  

cement: CEM II;  Dmax = 22 mm;  S 3

m3 6,34588 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výkaz základových konstrukcí : 

odhad 10% zákl. pásů a patek : 

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 55,18580*0,1 5,51858

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 8,27300*0,1 0,82730

19 273321611R00 Beton základových desek železový třídy C 30/37, Beton čerstvý obyčejný;  C 30/37;  prostředí: 

X0, XC1, XC2;  cement: CEM II;  Dmax = 22 mm;  S 3

m3 217,66000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výkaz základových konstrukcí : 

SO 01 A : 

2,153 2,15300

S01 01 B : 

66,78 66,78000

1,464 1,46400

SO 01 C : 

19,44 19,44000

31,01 31,01000

60,129 60,12900

Rampy : 

7,8*3,7*1,2 34,63200

5,7*1,2*0,3 2,05200

20 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 488,07900 0,00 801-1 RTS 22/ II

prostý

bez dodávky a uložení výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,
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S: 2302_U

O: SO 01 A-D

R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Výkaz základových konstrukcí : 

podkladní beton : 

SO 01 A : 

11,962 11,96200

S01 01 B : 

133,95 133,95000

7,318 7,31800

SO 01 C : 

77,75 77,75000

155,05 155,05000

102,049 102,04900

21 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 488,07900 0,00 801-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 488,07900 488,07900

22 273361921RT9 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm t 7,76631 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výkaz základových konstrukcí : 

2x KARI 8x150x150, 20 % ztratné, 5,38 kg/m2 : 

spony 2,5 kg/m2 : 

Začátek provozního součtu

  SO 01 A : 

  11,962 11,96200

  S01 01 B : 

  133,95 133,95000

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

včetně distančních prvků
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S: 2302_U

O: SO 01 A-D

R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

  7,318 7,31800

  SO 01 C : 

  77,75 77,75000

  155,05 155,05000

  102,049 102,04900

Konec provozního součtu

488,079*(2*5,38+2,5)*1,2/1000 7,76631

23 274272120RT5 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 200 mm, výplň betonem C 25/30, Beton čerstvý 

obyčejný;  C 25/30;  prostředí: X0;  cement: CEM I;  Dmax = 8 mm;  S 4

m2 5,61900 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výkaz tvárnic ztracené bednění : 

SO 01 B : 

5,619 5,61900

24 274272150RT5 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 400 mm, výplň betonem C 25/30, Beton čerstvý 

obyčejný;  C 25/30;  prostředí: X0;  cement: CEM I;  Dmax = 8 mm;  S 4

m2 68,70700 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výkaz tvárnic ztracené bednění : 

SO 01 B : 

3,159 3,15900

SO 01 C : 

65,548 65,54800

25 274321411R00 Beton základových pasů železový třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný;  C 25/30;  prostředí: X0;  

cement: CEM I;  Dmax = 22 mm;  S 3

m3 55,18575 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výkaz základových konstrukcí : 

SO 01 A : 

7,079 7,07900

1,13 1,13000

s výplní betonem, bez výztuže,

s výplní betonem, bez výztuže,

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže
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S: 2302_U

O: SO 01 A-D

R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

S01 01 B : 

0,55 0,55000

SO 01 C : 

27,854 27,85400

3,064 3,06400

0,700 0,70000

Rampa a schodiště : 

1,5*3,75*0,5*1,1 3,09375

2*7,8*0,5*1,1 8,58000

5,7*0,5*1,1 3,13500

26 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 116,19520 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výkaz základových konstrukcí : 

SO 01 A : 

11,803 11,80300

0,96 0,96000

S01 01 B : 

0,44 0,44000

SO 01 C : 

34,814 34,81400

4,239 4,23900

0,56 0,56000

Koeficient 2 strany, rohy: 1,2 63,37920

27 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 116,19520 0,00 801-1 RTS 22/ II

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,
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S: 2302_U

O: SO 01 A-D

R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 116,19520 116,19520

28 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10505,  ,  , Výztuž ocelová 

betonářská - tyč;  úprava: střih, ohyb;  povrch: žebírkový;  značka: B500B (1.0439);  d = 12,0 mm

t 4,41486 0,00 801-1 RTS 22/ II

Předpoklad 80kg výztuže/m3 betonu : 

bude dle skutečnosti na základě zpracované dílenské dokumentace : 

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 55,18575*0,08 4,41486

29 275321411R00 Beton základových patek železový třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný;  C 25/30;  prostředí: 

X0;  cement: CEM I;  Dmax = 22 mm;  S 3

m3 8,27300 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výkaz základových konstrukcí : 

SO 01 C : 

8,273 8,27300

30 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 55,15200 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výkaz základových konstrukcí : 

SO 01 C : 

4*13,788 55,15200

31 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 55,15200 0,00 801-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 55,15200 55,15200

32 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské oceli z prutové oceli, 10505,  ,  ,  , Výztuž ocelová 

betonářská - tyč;  úprava: střih, ohyb;  povrch: žebírkový;  značka: B500B (1.0439);  d = 12,0 mm

t 0,66184 0,00 801-1 RTS 22/ II

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

bez dodávky a uložení výztuže

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.
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O: SO 01 A-D
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Předpoklad 80kg výztuže/m3 betonu : 

bude dle skutečnosti na základě zpracované dílenské dokumentace : 

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 8,27300*0,08 0,66184

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
33 310239411RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu cementovou

m3 12,93600 0,00 801-4 RTS 22/ II

Výkaz dozdívek : 

5,59*0,50 2,79500

17,42*0,45 7,83900

1,82*0,35 0,63700

9,86*0,15 1,47900

1,86*0,10 0,18600

34 311112320RT3 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C20/25, Beton 

čerstvý obyčejný;  C 20/25;  prostředí: X0;  cement: CEM II;  Dmax = 16 mm;  S 3

m2 136,28200 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výkaz tvárnic ztracené bednění : 

ATIKA : 

SO 01 A : 

57,485 57,48500

SO 01 B : 

35,397 35,39700

SO 01 C : 

43,400 43,40000

35 311112330RT3 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C20/25, Beton 

čerstvý obyčejný;  C 20/25;  prostředí: X0;  cement: CEM II;  Dmax = 16 mm;  S 3

m2 40,19000 0,00 801-1 RTS 22/ II

včetně pomocného pracovního lešení

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

včetně distančních prvků
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S: 2302_U

O: SO 01 A-D

R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Výkaz tvárnic ztracené bednění : 

SO 01 A : 

40,19 40,19000

36 311238236R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

5,15 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,28 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vl..., 

Prvek zdicí pálený P; funkce: blok zdicí; tvar: základní; l = 248 mm; w = 380 mm; h = 249 mm; 

broušený; styčná plocha: P+D; svisle děrovaný prvek; ...

m2 214,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výkaz keramického zdiva : 

FS04C : 214 214,00000

37 311238312R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 mm, akustický útlum Rw 

= 52 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,50 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,15 

W/m2.K, Prvek zdicí pálený P; funkce: blok zdicí; tvar: základní; l = 372 mm; w = 190 mm; h = 

249 mm; broušený; styčná plocha: P+D; svisle děrovaný prvek; ...

m2 52,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výkaz keramického zdiva : 

FS02B : 52 52,00000

38 311238326R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 300 mm, akustický útlum Rw 

= 54 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,30 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,85 

W/m2.K, Prvek zdicí pálený P; funkce: blok zdicí; tvar: základní; l = 237 mm; w = 300 mm; h = 

249 mm; broušený; styčná plocha: P+D; svisle děrovaný prvek; ...

m2 717,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výkaz keramického zdiva : 

FS01B : 396 396,00000

FS01C : 321 321,00000

39 311321826R00 Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu 

třídy C 30/37, Beton čerstvý obyčejný;  C 30/37;  prostředí: X0;  cement: CEM I;  Dmax = 16 mm;  

S 3

m3 9,48750 0,00 801-1 RTS 22/ II

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 

kPa,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.
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S: 2302_U

O: SO 01 A-D

R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Rampa a schodiště : 

3,75*0,5*1,1 2,06250

7,8*0,5*1,1 4,29000

5,7*0,5*1,1 3,13500

40 311351111R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké 

nebo zvlášť přesné zřízení

m2 37,95000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Rampa a schodiště : 

3,75*1,1 4,12500

7,8*1,1 8,58000

5,7*1,1 6,27000

Koeficient : 1 18,97500

41 311351112R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké 

nebo zvlášť přesné odstranění

m2 37,95000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 37,95000 37,95000

42 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč;  

úprava: střih, ohyb;  povrch: žebírkový;  značka: B500B (1.0439);  d = 12,0 mm

t 0,19895 0,00 801-1 RTS 22/ II

Detail rohového okna, kotvení ocelových sloupů : 

SO01B : 

40,3 40,30000

SO01C : 

145,63 145,63000

Koeficient Ztratné 7% , tuny: -0,99893 -185,73105

včetně distančních prvků

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 

apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 

apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
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S: 2302_U

O: SO 01 A-D

R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

43 311361921RT9 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,94875 0,00 801-1 RTS 22/ II

Předpoklad 100kg/m3 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 9,48750*0,1 0,94875

44 311921111R00 Osazování podkladních kvádříků do objemu 0,01 m3 kus 14,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Detail rohového okna, kotvení ocelových sloupů : 

SO01B : 

2 2,00000

2 2,00000

SO01C : 

8 8,00000

2 2,00000

45 317168131R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 49,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výpis cihelných překladů : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu cihelných překladů! : 

P04 : 4 4,00000

P04 : 13 13,00000

P07 : 24 24,00000

P10 : 8 8,00000

46 317168132R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 16,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výpis cihelných překladů : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu cihelných překladů! : 

P03 : 4 4,00000

včetně distančních prvků

na maltu MC 10 až MC 15
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S: 2302_U

O: SO 01 A-D

R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

P05 : 12 12,00000

47 317168133R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 96,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výpis cihelných překladů : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu cihelných překladů! : 

P01 : 20 20,00000

P02 : 56 56,00000

P06 : 20 20,00000

48 317168134R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 8,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výpis cihelných překladů : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu cihelných překladů! : 

P08 : 8 8,00000

49 317168137R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 4,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výpis cihelných překladů : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu cihelných překladů! : 

P11 : 4 4,00000

50 317168139R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 9,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výpis cihelných překladů : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu cihelných překladů! : 

P09 : 9 9,00000

51 330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový třídy C 30/37, Beton čerstvý obyčejný;  C 30/37;  prostředí: X0;  

cement: CEM I;  Dmax = 22 mm;  S 3

m3 12,75750 0,00 801-1 RTS 22/ II

táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: 2302_U

O: SO 01 A-D

R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

SO 01 B : 

3*6*0,45*0,45*3,5 12,75750

52 331351101R00 Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka  zřízení m2 113,40000 0,00 801-1 RTS 22/ II

SO 01 B : 

3*6*4*0,45*3,5 113,40000

53 331351102R00 Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka  odstranění m2 113,40000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 113,40000 113,40000

54 331361721R00 Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli  BSt 500 S, Výztuž ocelová betonářská - tyč;  

úprava: střih, ohyb;  povrch: žebírkový;  značka: B500B (1.0439);  d = 12,0 mm

t 3,18938 0,00 801-1 RTS 22/ II

Předpoklad 250 kg/m3 : 

bude dle skutečnosti na základě zpracované dílenské dokumentace : 

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 12,75752*0,25 3,18938

55 342012222R00 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 

příčky 100 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost 

EI 45, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: stěny, podhledy, 

šikmé střechy, stropy; tloušťka d = 80,0 mm; hrana: rovná;...

m2 13,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výkaz SDK příček : 

SM16C : 

13 13,00000

pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření
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R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

56 342012223R00 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 

příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární 

odolnost EI 30, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; použití: stěny; 

tloušťka d = 50,0 mm; hrana: rovná; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,037 W/...

m2 226,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výkaz SDK příček : 

SM13A : 

76 76,00000

SM13B : 

11 11,00000

SM13C : 

139 139,00000

57 342012321R00 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 

příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 

30, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; použití: stěny; tloušťka d = 

50,0 mm; hrana: rovná; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,037 W/...

m2 256,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výkaz SDK příček : 

SM15B : 

89 89,00000

SM15C : 

167 167,00000

58 342012323R00 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 

příčky 125 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární 

odolnost EI 30, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; použití: stěny; 

tloušťka d = 50,0 mm; hrana: rovná; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,037 W/...

m2 180,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Stránka 44 z 347Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2302_U

O: SO 01 A-D

R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Výkaz SDK příček : 

SM12A : 78 78,00000

SM12C : 102 102,00000

59 342013323R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 

příčky 150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární 

odolnost EI 60, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; použití: stěny; 

tloušťka d = 80,0 mm; hrana: rovná; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,037 W/...

m2 77,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výkaz SDK příček : 

SM14A : 

23 23,00000

SM14B : 

16 16,00000

SM14C : 

38 38,00000

60 342013326R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 

příčky 150 mm, desky akustické, impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 100 mm, 

požární odolnost EI 90, vzduchová neprůzvučnost R..., Výrobek izolační pro budovy z minerální 

vlny (MW) tvar: rohož; použití: stěny; tloušťka d = 100,0 mm; hrana: rovná; OH = 15 kg/m3; 

lambda = 0,037 W...

m2 197,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výkaz SDK příček : 

SM 11 A : 

132 132,00000

SM 11 B : 

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

14 14,00000

SM 11 C : 

51 51,00000

61 342263410R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce 

osazení revizních dvířek plochy do 0,25 m2

kus 30,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Předpoklad : 

30 30,00000

62 342172214R00 Montáž panelů stěnových z ocelového plechu s jádrem z tvrdé pěny, k ocelovým profilům, stěna 

složitá, tloušťka 80 mm, viditelné kotvení

m2 2,00000 0,00 801-2 RTS 22/ II

FS 05 B : 

2 2,00000

63 342248171R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených AKU tloušťky 115 mm, tepelný odpor 0,39 

m2K/W, zvuková neprůzvučnost 44 dB, součinitel prostupu tepla U=1,55 W/m2K, Prvek zdicí 

pálený P; funkce: příčkovka; tvar: základní; l = 497 mm; w = 115 mm; h = 249 mm; broušený; 

styčná plocha: P+D; svisle děrovaný prvek; l...

m2 29,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výkaz keramického zdiva : 

FS05A : 29 29,00000

64 347051224R00 Stěny šachet opláštěné sádrokartonovými deskami, 2x CW 50 mm tloušťka stěny 75 mm, 2x 

opláštěná, tloušťka desky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, tl. izolace 50 mm, požární 

odolnost EI 45

m2 132,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výpis SDK příček : 

SM17A : 

52 52,00000

Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.

s použitím zvedacího mechanizmu,

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 

cementovou (MC),

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

SM17B : 

9 9,00000

SM17C : 

71 71,00000

65 347051424R00 Stěny šachet opláštěné sádrokartonovými deskami, 2x CW 50 mm tloušťka stěny 65 mm, 1x 

opláštěná, tloušťka desky 15 mm, protipožární impregnovaná, tl. izolace 50 mm, požární 

odolnost EI 30

m2 65,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výpis SDK příček : 

SM18B : 

57 57,00000

SM18C : 

8 8,00000

66 28349014R dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm; barva bílá, šedá kus 30,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 30,00000 30,00000

67 28376469R deska izolační střešní; pěnový polyuretan; pero a drážka; tl. 80,0 mm; kašírování Al fólie, 

paropropustná ochranná fólie; součinitel tepelné vodivosti 0,023 W/mK; R = 3,480 m2K/W; obj. 

hmotnost 30,00 kg/m3

m2 2,14000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 2,00000 2,00000

Koeficient Ztratné 7%: 0,07 0,14000

Díl: 38 Kompletní konstrukce 0,00
68 AD SS1 D+M pochozích světlíků ks    1,00000 0,00 Vlastní

Pohozí světlíky vč. roštu a příslušenství, součástí položky je mmj.: : 

- výkop a zásyp : 

- napojení hydroizolace : 

- odvodnění : 

1 1,00000

69 AD SS2 D+M pochozích světlíků ks    4,00000 0,00 Vlastní

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Pohozí světlíky vč. roštu a příslušenství, součástí položky je mmj.: : 

- výkop a zásyp : 

- napojení hydroizolace : 

- odvodnění : 

4 4,00000

70 NA D+M Nápisů kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00
71 411321515R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37, Beton 

čerstvý obyčejný;  C 30/37;  prostředí: X0, XC1, XC2;  cement: CEM II;  Dmax = 22 mm;  S 3

m3 430,26875 0,00 801-1 RTS 22/ II

1.NP : 

14,2*17,4*0,25 61,77000

6,5*20,5*0,25 33,31250

2.NP : 

14,2*17,4*0,25 61,77000

27,9*12,8*0,25 89,28000

6,5*20,5*0,25 33,31250

3.NP : 

14,2*17,4*0,25 61,77000

P20 : 1,6*7,5*0,25 3,00000

Koeficient Ztratné ve vlnách: 0,25 86,05375

72 411351203R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - 

zřízení

m2 627,41000 0,00 801-1 RTS 22/ II

1.NP : 

14,2*17,4 247,08000

6,5*20,5 133,25000

s pomocným lešením
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

2.NP : 

14,2*17,4 247,08000

73 411351204R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - 

odstranění

m2 627,41000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 627,41000 627,41000

74 411354173R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, zřízení m2 1 364,86000 0,00 801-1 RTS 22/ II

1.NP : 

14,2*17,4 247,08000

6,5*20,5 133,25000

2.NP : 

14,2*17,4 247,08000

27,9*12,8 357,12000

6,5*20,5 133,25000

3.NP : 

14,2*17,4 247,08000

75 411354174R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, odstranění m2 1 364,86000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 1364,86000 1 364,86000

76 411354256R00 Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 50 

mm, tloušťky 1 mm

m2 737,45000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 1364,86000 1 364,86000

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 627,41000*-1 -627,41000

77 411361921R00 Výztuž stropů ze svařovaných sítí t 107,56719 0,00 801-1 RTS 22/ II

s pomocným lešením

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo 

do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Předpoklad 250 kg/m3 : 

bude dle skutečnosti na základě zpracované dílenské dokumentace : 

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 430,26876*0,25 107,56719

78 413321515R00 Beton nosníků železový třídy C 30/37, Beton čerstvý obyčejný;  C 30/37;  prostředí: X0, XC1, 

XC2;  cement: CEM II;  Dmax = 22 mm;  S 3

m3 38,26000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výpis ŽB průvlaků : 

P1 B : 2,57 2,57000

P1 C : 3,00 3,00000

P2 B : 2,40 2,40000

P2 C : 1,85 1,85000

P3 C : 18,31 18,31000

P5 C : 0,78 0,78000

P6 C : 4,02 4,02000

P7 C : 4,14 4,14000

P8 C : 0,80 0,80000

P9 C : 0,39 0,39000

79 413351107R00 Bednění nosníků zřízení m2 211,33940 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výpis ŽB průvlaků : 

P1 B : 9,45*0,92 8,69400

P1 C : 10,30*1,05 10,81500

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 

neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

P2 B : 9,62*0,83 7,98460

P2 C : 6,30*1,00 6,30000

P3 C : 139,85*0,30 41,95500

P5 C : 8,69*0,20 1,73800

P6 C : 17,07*0,80 13,65600

P7 C : 13,85*0,80 11,08000

P8 C : 6,47*0,33 2,13510

P9 C : 6,56*0,20 1,31200

Koeficient dvě strany: 1 105,66970

80 413351108R00 Bednění nosníků odstranění m2 211,33940 0,00 801-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 211,33940 211,33940

81 413351217R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 20 do 30 kPa, zřízení m2 92,35460 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výpis ŽB průvlaků : 

P1 B : 9,45*0,30 2,83500

P1 C : 10,30*0,30 3,09000

P2 B : 9,62*0,30 2,88600

P2 C : 6,30*0,30 1,89000

P3 C : 139,85*0,45 62,93250

P5 C : 8,69*0,45 3,91050

P6 C : 17,07*0,30 5,12100

P7 C : 13,85*0,38 5,26300

P8 C : 6,47*0,38 2,45860

P9 C : 6,56*0,30 1,96800

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 

neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

82 413351218R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 20 do 30 kPa, odstranění m2 92,35460 0,00 801-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 92,35460 92,35460

83 413361721R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli BSt 500 S t 9,56500 0,00 801-1 RTS 22/ II

Předpoklad 250 kg/m3 : 

bude dle skutečnosti na základě zpracované dílenské dokumentace : 

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 38,26000*0,25 9,56500

84 417321415R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 30/37, Beton čerstvý obyčejný;  C 30/37;  prostředí: 

X0, XC1, XC2;  cement: CEM II;  Dmax = 22 mm;  S 3

m3 53,79000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výkaz věnců : 

ŽB1 A : 22,29 22,29000

ŽB1 B : 12,19 12,19000

ŽB1 C : 5,53 5,53000

ŽB2 A : 1,05 1,05000

ŽB2 B : 0,61 0,61000

ŽB2 C : 0,54 0,54000

ŽB3 A : 0,43 0,43000

ŽB3 B : 0,84 0,84000

ŽB3 C : 0,84 0,84000

ŽB4 C : 3,99 3,99000

ŽB5 C : 5,48 5,48000

85 417351111R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení m 451,46000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výpis ŽB věnců : 

ŽB1 A : 160,76 160,76000

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, 

obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

ŽB1 B : 97,29 97,29000

ŽB1 C : 46,40 46,40000

ŽB2 A : 12,78 12,78000

ŽB2 B : 5,15 5,15000

ŽB2 C : 3,93 3,93000

ŽB3 A : 5,78 5,78000

ŽB3 B : 13,05 13,05000

ŽB3 C : 8,14 8,14000

ŽB4 C : 44,78 44,78000

ŽB5 C : 53,40 53,40000

86 417351113R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění m 451,46000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 451,46000 451,46000

87 417361721R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli BSt 500 S t 8,06850 0,00 801-1 RTS 22/ II

Předpoklad 150 kg/m3 : 

bude dle skutečnosti na základě zpracované dílenské dokumentace : 

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 53,79000*0,15 8,06850

88 430321514R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 

30/37

m3 10,24560 0,00 801-1 RTS 22/ II

Schodiště : 

3,08*1,20 3,69600

3,36*1,15 3,86400

1,40*1,15 1,61000

1,40*2,38 3,33200

1,68*1,50 2,52000

2*2,50*1,15 5,75000

3,60*1,15 4,14000

Včetně distančních prvků.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

(2,8+1,3+2,5)*1,4 9,24000

Koeficient Tloušťka vč. přepočtu šikmých délek 0,3 m: -0,7 -23,90640

89 430361721R00 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 

10425 (BSt 500 S)

t 3,07368 0,00 801-1 RTS 22/ II

Předpoklad 300 kg/m3 : 

bude dle skutečnosti na základě zpracované dílenské dokumentace : 

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 10,24560*0,3 3,07368

Kotevní plechy v oddíle 776 : 

90 431351121R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení m2 57,71688 0,00 801-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 10,24560 10,24560

Schodiště : 

3,08*1,20 3,69600

3,36*1,15 3,86400

1,40*1,15 1,61000

1,40*2,38 3,33200

1,68*1,50 2,52000

2*2,50*1,15 5,75000

3,60*1,15 4,14000

(2,8+1,3+2,5)*1,4 9,24000

Koeficient Přepočet šikmých délek: 0,3 13,31928

91 431351122R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění m2 57,71688 0,00 801-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 57,71688 57,71688

Včetně distančních prvků.

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m
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soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

92 431351128R00 Bednění podest a podstupňových desek příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 

m zřízení

m2 57,71688 0,00 801-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 57,71688 57,71688

93 431351129R00 Bednění podest a podstupňových desek příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 

m odstranění

m2 57,71688 0,00 801-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 57,71688 57,71688

94 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 57,71688 0,00 801-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 57,71688 57,71688

95 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 57,71688 0,00 801-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 57,71688 57,71688

96 446122001R00 Montáž nadstřešních dílců - výlezů na střechu kus 2,00000 0,00 RTS 22/ II

Výpis oken : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu oken! : 

O42 : 1 1,00000

O43 : 1 1,00000

97 611406008R okno střešní š = 660 mm; h = 1 180,0 mm; výlezové; křídlo a rám dřevo; oplechování lak. hliník; 

ovládání ruční; Uokna 1,00 W/m2K; ventilační klapka; barva bílá

kus 2,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 2,00000 2,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00
98 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 564,40000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 245,40000 245,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 319,00000 319,00000

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 

pozdějšího odkrytí,

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

99 610991004R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm m 237,13500 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výpis oken : 

nadpraží + 2xostění : 

2,02 2,02000

2,28 2,28000

2,1 2,10000

6,348 6,34800

4,248 4,24800

6,648 6,64800

3,248 3,24800

5,148 5,14800

4,548 4,54800

4,548 4,54800

4,448 4,44800

4,848 4,84800

4,548 4,54800

3,948 3,94800

3,868 3,86800

3,868 3,86800

0

5,888 5,88800

5,488 5,48800

5,488 5,48800

6,208 6,20800

4,848 4,84800

4,448 4,44800

nalepení a odříznutí po dokončení omítek
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

4,298 4,29800

4,448 4,44800

6,628 6,62800

7,728 7,72800

8,128 8,12800

12,748 12,74800

0

6,128 6,12800

4,988 4,98800

6,668 6,66800

4,988 4,98800

4,068 4,06800

5,893 5,89300

6,308 6,30800

5,608 5,60800

5,168 5,16800

5,168 5,16800

4,548 4,54800

6,128 6,12800

10,548 10,54800

8,608 8,60800

9,308 9,30800

100 611473123R00 Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí schodišťových konstrukcí štukové m2 245,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Předpoklad : 

245 245,00000

101 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 71,14050 0,00 801-4 RTS 22/ II

vápenocementové, strojně nebo ručně nanášené, s pomocným lešením, kompletní souvrství
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Předpoklad 0,3m x délky ostění : 

Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 237,13500*0,3 71,14050

102 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně m2 3 374,26700 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výpis omítek : 

SO01A : 

1.PP : 773,69 773,69000

58,016 58,01600

14,12 14,12000

1.NP : 508,4 508,40000

39,59 39,59000

19,74 19,74000

2.NP : 549,22 549,22000

0

8,64 8,64000

SO01B : 

1.NP : 296,37 296,37000

2.NP : 299,69 299,69000

SO01C : 

1.NP : 241,76 241,76000

2.NP : 290,38 290,38000

3.NP : 274,651 274,65100

103 612473185R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 3 374,26700 0,00 801-1 RTS 22/ II

včetně postřiku a jádrové omítky.

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
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S: 2302_U

O: SO 01 A-D
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 3374,26700 3 374,26700

104 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 357,13500 0,00 801-1 RTS 22/ II

Předpoklad ostění + rohy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 237,13500 237,13500

120 120,00000

105 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 71,14050 0,00 801-1 RTS 22/ II

Předpoklad 0,3m x délky ostění : 

Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 237,13500*0,3 71,14050

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 0,00
106 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 28,00000 0,00 800-2 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 28,00000 28,00000

107 602021187RW2 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, škrábaná, zrnitost 2,0 mm,  m2 66,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

FSS04b : 

Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 64,00000 64,00000

FS05b : 

Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 2,00000 2,00000

108 602021194R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  podkladní 

nátěr pod tenkovrstvé omítky

m2 66,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 66,00000 66,00000

109 620991001R00 Připojovací í lišty začišťovací okenní lišta,  , pro omítku tl. 6 mm m 237,13500 0,00 801-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 237,13500 237,13500

110 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 564,40000 0,00 801-1 RTS 22/ II

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

nalepení a odříznutí po dokončení omítek
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S: 2302_U

O: SO 01 A-D

R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 564,40000 564,40000

111 622311510R00 Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 50 mm m2 29,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

FS08b : 

29 29,00000

112 622311514R00 Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 140 mm m2 16,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

FS07b : 

16 16,00000

113 622311514R00 Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 140 mm m2 28,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výkaz TI : 

FSS05a : 

A : 28 28,00000

114 622311515R00 Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 160 mm m2 125,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výkaz TI : 

FSS04a : 

A : 107 107,00000

B : 5 5,00000

C : 13 13,00000

115 622311526RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 

tkaninou

m2 2,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 

nástřikem plastických (lepivých) maltovin

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 

výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
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S: 2302_U

O: SO 01 A-D
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Výkaz TI : 

FS05b : 2 2,00000

116 28375460R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 

0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3

m3 2,50000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Dopočet na tloušťku skladby FS04a 180 mm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 125,00000*0,02 2,50000

117 622311526RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 

tkaninou

m2 64,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výkaz TI : 

FSS04b : 

A : 22 22,00000

B : 9 9,00000

C : 33 33,00000

118 622311830RV1 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 60 mm, zakončené 

stěrkou s výztužnou tkaninou,  , Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; 

použití: fasády; tloušťka d = 60,0 mm; hrana: rovná; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,035 ...

m2 101,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

FS08a : 

101 101,00000

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 

výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

119 63140091R deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken rovnoběžná; součinitel tepelné 

vodivosti 0,039 W/mK; obj. hmotnost 50,00 kg/m3

m3 -1,01000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Dopočet na tloušťku skladby FS08a 50 mm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 101,00000*-0,01 -1,01000

120 622311834RT3 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr 

a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) 

tvar: deska; použití: fasády; tloušťka d = 140,0 mm; hrana: rovná; OH = 150 kg/m3; lambda = 

0,035...

m2 21,41000 0,00 801-1 RTS 22/ II

FS 09 : 

21,41 21,41000

121 622311834RV1 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, zakončené 

stěrkou s výztužnou tkaninou,  , Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; 

použití: fasády; tloušťka d = 140,0 mm; hrana: rovná; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,035...

m2 111,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

FS07a : 

111 111,00000

122 622311836RT3 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr 

a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) 

tvar: deska; použití: fasády; tloušťka d = 180,0 mm; hrana: rovná; OH = 150 kg/m3; lambda = 

0,035...

m2 70,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Výkaz TI : 

FSS03 : 70 70,00000

123 622311853RT3 Zateplení ostění  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a 

silikonová omítka, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: 

fasády; tloušťka d = 30,0 mm; hrana: rovná; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,035 ...

m2 24,20400 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výkaz ostění : 

0,60 0,60000

0,55 0,55000

0,55 0,55000

2,70 2,70000

1,50 1,50000

2,70 2,70000

1,00 1,00000

1,80 1,80000

1,80 1,80000

1,80 1,80000

1,80 1,80000

1,80 1,80000

1,50 1,50000

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. 

Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, 

zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

1,50 1,50000

1,410 1,41000

1,410 1,41000

2,27 2,27000

2,27 2,27000

2,27 2,27000

2,63 2,63000

1,75 1,75000

1,75 1,75000

1,75 1,75000

1,75 1,75000

2,69 2,69000

3,24 3,24000

3,24 3,24000

2,35 2,35000

2,29 2,29000

1,41 1,41000

1,41 1,41000

1,41 1,41000

1,41 1,41000

1,41 1,41000

2,38 2,38000

2,38 2,38000

1,50 1,50000

1,50 1,50000

Stránka 64 z 347Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2302_U

O: SO 01 A-D

R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

1,50 1,50000

2,29 2,29000

3,00 3,00000

2,03 2,03000

2,38 2,38000

Mezisoučet 80,68000

Koeficient 2 strany: -0,7 -56,47600

124 622311863RT1 Zateplení parapetu minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, Výrobek izolační 

pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády; tloušťka d = 30,0 mm; hrana: 

rovná; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,035 ...

m2 75,77500 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výkaz ostění a nadpraží : 

0,82 0,82000

1,18 1,18000

1,00 1,00000

0,948 0,94800

1,248 1,24800

1,248 1,24800

1,248 1,24800

1,548 1,54800

0,948 0,94800

0,948 0,94800

0,848 0,84800

1,248 1,24800

1,548 1,54800

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

0,948 0,94800

1,048 1,04800

1,048 1,04800

1,348 1,34800

0,948 0,94800

0,948 0,94800

0,948 0,94800

1,348 1,34800

0,948 0,94800

0,798 0,79800

0,948 0,94800

1,248 1,24800

1,248 1,24800

1,648 1,64800

8,048 8,04800

1,548 1,54800

2,168 2,16800

3,848 3,84800

2,168 2,16800

1,248 1,24800

3,073 3,07300

1,548 1,54800

0,848 0,84800

2,168 2,16800

2,168 2,16800
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

1,548 1,54800

1,548 1,54800

4,548 4,54800

4,548 4,54800

4,548 4,54800

125 622300171R00 Příslušenství pro zateplovací systém montáž, těsnicí pásky,  m 474,27000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 237,13500 237,13500

Koeficient : 1 237,13500

126 711823121RT6 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávky fólie m2 28,00000 0,00 800-711 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 28,00000 28,00000

127 711823129RT5 Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta,  , včetně dodávky lišty, Lišta m 84,00000 0,00 800-711 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 28,00000*3 84,00000

128 767427111RXX Provětr.fasáda, nýty, desky CETRIS , MV tl. 18 cm, specifikace materiálů dle PD m2 2 111,00000 0,00 Vlastní

CENA ZA m2 VYCHÁZÍ Z CENÍKOVÝCH POLOŽEK : 

Výpis TI : 

FS01 : 

A : 531 531,00000

B : 658 658,00000

C : 867 867,00000

FS02 : 

55 55,00000

129 767427111R00 Provětrávané fasády fasáda včetně minerální teplené izolace tl. 160 mm, z desek HPL tl. 6 mm, 

uchycení viditelné pomocí nýtů

m2 0,00000 0,00 800-767 RTS 22/ II

bez dodávky materiálu

Dodávka a montáž desek, nosné Al konstrukce - viditelné uchycení včetně kotevních prvků - odsazení konstrukce do 250 mm, tepelné minerální izolace 

včetně kotev a difuzní folie.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

NENACEŇOVAT : 

130 59590602R deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 12,0 mm; povrch hladký; povrch. úprava 

základní nátěr, finální barva

m2 0,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

NENACEŇOVAT : 

131 60756006R deska fasádní HPL laminát vytvrzený pryskyřicí; l = 2 800 mm; š = 1 300 mm; tl. 6,0 mm; dekor 

uni; pevnost v ohybu od 90,0 MPa; pevnost v tahu 80,0 MPa

m2 0,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

NENACEŇOVAT : 

132 63150946R deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0340 W/mK; R = 

4,700 m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 0,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

NENACEŇOVAT : 

133 63150947R deska izolační minerální vlákno; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0340 W/mK; R = 

5,250 m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 0,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

NENACEŇOVAT : 

134 767427112RXX Ostění a nadpraží,fasáda CETRIS des.,nýty,do hl.250mm m 161,36000 0,00 Vlastní

CENA ZA m2 VYCHÁZÍ Z CENÍKOVÝCH POLOŽEK : 

Výkaz ostění : 

0,60 0,60000

0,55 0,55000

0,55 0,55000

2,70 2,70000

1,50 1,50000

2,70 2,70000

1,00 1,00000

1,80 1,80000

1,80 1,80000

Dodávka a montáž desek, nosné Al konstrukce - viditelné uchycení včetně kotevních prvků - odsazení konstrukce do 250 mm, tepelné minerální izolace 

včetně kotev a difuzní folie.

Dodávka a montáž HPL desek - viditelné uchycení včetně kotevních prvků.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

1,80 1,80000

1,80 1,80000

1,80 1,80000

1,50 1,50000

1,50 1,50000

1,410 1,41000

1,410 1,41000

2,27 2,27000

2,27 2,27000

2,27 2,27000

2,63 2,63000

1,75 1,75000

1,75 1,75000

1,75 1,75000

1,75 1,75000

2,69 2,69000

3,24 3,24000

3,24 3,24000

2,35 2,35000

2,29 2,29000

1,41 1,41000

1,41 1,41000

1,41 1,41000

1,41 1,41000

1,41 1,41000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

2,38 2,38000

2,38 2,38000

1,50 1,50000

1,50 1,50000

1,50 1,50000

2,29 2,29000

3,00 3,00000

2,03 2,03000

2,38 2,38000

Koeficient dvě strany: 1 80,68000

135 767427112R00 Provětrávané fasády ostění a nadpraží do hl. 250 mm, z desek HPL tl. 6 mm, uchycení viditelné 

pomocí nýtů

m 0,00000 0,00 800-767 RTS 22/ II

NENACEŇOVAT : 

136 767427113RXX Nadpraží,kastlíky se žaluz.,CETRIS,nýty,Al RŠ 120mm m 75,77500 0,00 Vlastní

CENA ZA m2 VYCHÁZÍ Z CENÍKOVÝCH POLOŽEK : 

Výkaz ostění a nadpraží : 

0,82 0,82000

1,18 1,18000

1,00 1,00000

0,948 0,94800

1,248 1,24800

1,248 1,24800

1,248 1,24800

1,548 1,54800

0,948 0,94800

Dodávka a montáž HPL desek - viditelné uchycení včetně kotevních prvků.

Dodávka a montáž hliníkového komaxitovaného plechu RŠ do 120 mm - viditelné uchycení včetně kotevních prvků.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

0,948 0,94800

0,848 0,84800

1,248 1,24800

1,548 1,54800

0,948 0,94800

1,048 1,04800

1,048 1,04800

1,348 1,34800

0,948 0,94800

0,948 0,94800

0,948 0,94800

1,348 1,34800

0,948 0,94800

0,798 0,79800

0,948 0,94800

1,248 1,24800

1,248 1,24800

1,648 1,64800

8,048 8,04800

1,548 1,54800

2,168 2,16800

3,848 3,84800

2,168 2,16800

1,248 1,24800

3,073 3,07300
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

1,548 1,54800

0,848 0,84800

2,168 2,16800

2,168 2,16800

1,548 1,54800

1,548 1,54800

4,548 4,54800

4,548 4,54800

4,548 4,54800

137 767427113R00 Provětrávané fasády nadpraží u kastlíků se žaluziemi-návaznost na fasádu RŠ do 120 mm, z 

hliníkového komaxitovaného plechu, uchycení viditelné pomocí nýtů

m 0,00000 0,00 800-767 RTS 22/ II

NENACEŇOVAT : 

138 767427114RXX Oplech.XPS pod kastlíky-žaluz.,CETRIS,nýty,Al RŠ300mm m 75,77500 0,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 75,77500 75,77500

139 767427114R00 Provětrávané fasády oplechování XPS pod kastlíky se žaluziemi RŠ do 300 mm, z hliníkového 

komaxitovaného plechu, uchycení viditelné pomocí nýtů

m 0,00000 0,00 800-767 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 0,00000

140 767427115R Oplechování parapetů,CETRIS,nýty,Al komaxit.RŠ 330mm m 75,77500 0,00 Vlastní

CENA ZA m2 VYCHÁZÍ Z CENÍKOVÝCH POLOŽEK : 

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 75,77500 75,77500

141 767427115R00 Provětrávané fasády oplechování parapetů RŠ 330 mm, z hliníkového komaxitovaného plechu, 

uchycení viditelné pomocí nýtů

m 0,00000 0,00 800-767 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 0,00000

Dodávka a montáž hliníkového komaxitovaného plechu RŠ do 120 mm - viditelné uchycení včetně kotevních prvků.

Dodávka a montáž hliníkového komaxitovaného plechu RŠ do 300 mm - viditelné uchycení včetně kotevních prvků.

Dodávka a montáž hliníkového komaxitovaného plechu RŠ do 300 mm - viditelné uchycení včetně kotevních prvků.

Dodávka a montáž hliníkového komaxitovaného plechu RŠ do 300 mm - viditelné uchycení včetně kotevních prvků.

Dodávka a montáž hliníkového komaxitovaného plechu RŠ do 300 mm - viditelné uchycení včetně kotevních prvků.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

142 767427116RXX Spodní perforované ukončení RŠ do 300mm,CETRIS,nýty m 200,00000 0,00 Vlastní

CENA ZA m2 VYCHÁZÍ Z CENÍKOVÝCH POLOŽEK : 

Předpoklad : 

200 200,00000

143 767427116R00 Provětrávané fasády spodní perforované ukončení RŠ do 300 mm,  ,  m 0,00000 0,00 800-767 RTS 22/ II

NENACEŇOVAT : 

144 767427117RXX Prostup fasádou, desky CETRIS,na nýty kus 20,00000 0,00 Vlastní

CENA ZA m2 VYCHÁZÍ Z CENÍKOVÝCH POLOŽEK : 

Předpoklad : 

Jakýkoliv prostup fasádou pro čidla, kamery ap. : 20 20,00000

145 767427117R00 Provětrávané fasády prostup fasádou, z desek HPL tl. 6 mm,  kus 0,00000 0,00 800-767 RTS 22/ II

NENACEŇOVAT : 

146 767427118RXX Příplatek za formátování desek CETRIS, uchycení nýty m2 2 111,00000 0,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 2111,00000 2 111,00000

147 767427118R00 Provětrávané fasády příplatek za formátování , z desek HPL tl. 6 mm,  m2 0,00000 0,00 800-767 RTS 22/ II

NENACEŇOVAT : 

148 28355390R páska těsnicí okenní, vnitřní, s lepicím pruhem; š = 70,0 mm; l = 25,000 m; funkce parotěsnost, 

utěsnění spár a prasklin

m 284,56200 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 474,27000 474,27000

Koeficient : -0,40 -189,70800

149 28355391R páska těsnicí okenní, vnější, s lepicím pruhem; š = 250,0 mm; l = 25,000 m; funkce parotěsnost, 

utěsnění spár a prasklin

m 284,56200 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 284,56200 284,56200

150 63150945R deska izolační minerální vlákno; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0340 W/mK; R = 

4,100 m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 56,10000 0,00 SPCM RTS 22/ II

FS02 : 

Dodávka a montáž perforovaného ukončení RŠ do 300 mm - viditelné uchycení včetně kotevních prvků.

Dodávka a montáž perforovaného ukončení RŠ do 300 mm - viditelné uchycení včetně kotevních prvků.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

55 55,00000

Koeficient : 0,02 1,10000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
151 631312621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,  , Beton čerstvý obyčejný;  C 

20/25;  prostředí: X0;  cement: CEM I;  Dmax = 22 mm;  S 3

m3 107,63400 0,00 801-1 RTS 22/ II

Tabulky místností : 

Mazanina pod ker. dlažby : 

Odkaz na mn. položky pořadí 397 : 6,00000 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 398 : 97,00000 97,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 401 : 82,00000 82,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 404 : 220,00000 220,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 406 : 13,00000 13,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 407 : 82,00000 82,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 411 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 412 : 117,00000 117,00000

Mezisoučet 621,00000

Mazanina pod koberce : 

Odkaz na mn. položky pořadí 399 : 59,00000 59,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 400 : 20,00000 20,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 405 : 271,00000 271,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 413 : 117,00000 117,00000

Mezisoučet 467,00000

Koeficient tl. 75 mm: -0,925 -1 006,40000

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Mazanina pod PUR stěrky : 

tl. mazaniny viz koeficient : 

Odkaz na mn. položky pořadí 408 : 30,00000*0,065 1,95000

Odkaz na mn. položky pořadí 409 : 114,00000*0,102 11,62800

Odkaz na mn. položky pořadí 410 : 173,00000*0,072 12,45600

152 631319151R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 107,63400 0,00 801-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 107,63400 107,63400

153 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 107,63400 0,00 801-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 107,63400 107,63400

154 631315811RT4 Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 30/37, s rozptýlenou výztuží z 

ocelových vláken, v množství 30 kg / m3

m3 24,91000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Podlaha na terénu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 402 : 53,00000*0,26 13,78000

Odkaz na mn. položky pořadí 403 : 53,00000*0,21 11,13000

155 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 

oka 100/100 mm

t 4,99766 0,00 801-1 RTS 22/ II

Tabulky místností : 

Odkaz na mn. položky pořadí 397 : 6,00000 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 398 : 97,00000 97,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 401 : 82,00000 82,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 404 : 220,00000 220,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 406 : 13,00000 13,00000

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

včetně distančních prvků

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez 

zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60).
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Odkaz na mn. položky pořadí 407 : 82,00000 82,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 411 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 412 : 117,00000 117,00000

Mezisoučet 621,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 408 : 30,00000 30,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 409 : 114,00000 114,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 410 : 173,00000 173,00000

Mezisoučet 317,00000

Koeficient Ztratné 20%, 4,4 kg/m2, tuny: -0,994672 -933,00234

156 632482113R00 Dilatační profil do plovoucích nebo spojovacích potěrů boční strany z tvrdého PVC spojené 

spodní a vrchní dilatační zónou ze šedé plastické hmoty., výšky 50 mm

m 120,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Předpoklad : 

120 120,00000

Díl: 64 Výplně otvorů 0,00
157 642941211RT2 Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádrokartonové příčky, sestavení pouzdra, 

vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné 

konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z 

vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků 

na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, 

našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří.  jednostranné  pouzdro 700/1970 mm

kus 1,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výpis dveří : 

1 1,00000

158 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 

práh  plocha do 2,5 m2

kus 82,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Výpis dveří : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu dveří! : 

D01 : 5 5,00000

D02 : 7 7,00000

D03 : 21 21,00000

D04 : 7 7,00000

D05 : 5 5,00000

D07 : 2 2,00000

D08 : 18 18,00000

D09 : 7 7,00000

D10 : 3 3,00000

D11 : 4 4,00000

D12 : 2 2,00000

D13 : 1 1,00000

159 O 01-45 D+M Plastová okna m2    245,40000 0,00 Vlastní

Výpis oken : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu oken! : 

obsahuje podkladní profily a příslušenství (okenní pásky ap.) : 

O01 : 1*0,5 0,50000

O02 : 3*0,6 1,80000

O03 : 1*0,6 0,60000

O04 : 2*2,4 4,80000

O05 : 9*1,8 16,20000

O06 : 16*3,2 51,20000

O07 : 5*1,2 6,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

O08 : 1*2,7 2,70000

O09 : 8*1,6 12,80000

O11 : 1*1,4 1,40000

O12 : 1*2,2 2,20000

O13 : 1*2,3 2,30000

O14 : 15*1,4 21,00000

O43 : 1*1,1 1,10000

O28 : 1*3,2 3,20000

O29 : 2*2,3 4,60000

O30 : 2*3,0 6,00000

O32 : 2*2,0 4,00000

O34 : 3*2,0 6,00000

O35 : 1*2,4 2,40000

O37 : 1*2,3 2,30000

O38 : 3*1,6 4,80000

O40 : 3*1,3 3,90000

O41 : 3*1,6 4,80000

O16 : 5*3,4 17,00000

O17 : 1*3,0 3,00000

O18 : 1*5,4 5,40000

O19 : 1*3,0 3,00000

O20 : 1*1,7 1,70000

O22 : 1*4,3 4,30000

O24 : 8*3,6 28,80000

O25 : 1*1,9 1,90000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

O26 : 1*3,2 3,20000

O28 : 1*3,2 3,20000

O29 : 2*2,3 4,60000

O44 : 1*1,3 1,30000

O45 : 1*1,4 1,40000

160 PS D+M Hliníková prosklená stěna m2    319,00000 0,00 Vlastní

Výpis hliníkových prosklených stěn : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu hliníkových prosklených stěn! : 

obsahuje podkladní profily a příslušenství (okenní pásky ap.) : 

SO01A : 

PS1 : 

4 4,00000

PS2 : 

4*3 12,00000

PS3 : 

5 5,00000

PS4 : 

4 4,00000

PS5 : 

15 15,00000

PS6 : 

7 7,00000

PS7 : 

2 2,00000

PS8 : 

3 3,00000

PS9 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

4 4,00000

P10 : 

2*5 10,00000

P11 : 

4 4,00000

P12 : 

2*8 16,00000

P13 : 

4 4,00000

P14 : 

7 7,00000

P15 : 

4 4,00000

P16 : 

10 10,00000

P17 : 

6 6,00000

P18 : 

19 19,00000

P19 : 

3 3,00000

P20 : 

8 8,00000

P21 : 

6 6,00000

P22 : 

5 5,00000

Stránka 80 z 347Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2302_U

O: SO 01 A-D

R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

P23 : 

7 7,00000

P24 : 

7 7,00000

P25 : 

4 4,00000

P26 : 

6 6,00000

P27 : 

7 7,00000

P28 : 

8 8,00000

P29 : 

5 5,00000

P29a : 

8 8,00000

P30 : 

14 14,00000

P31 : 

1 1,00000

P32 : 

1 1,00000

P33 : 

6 6,00000

P34 : 

9 9,00000

P35 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

8 8,00000

P36 : 

14 14,00000

P37 : 

9 9,00000

P38 : 

11 11,00000

P39 : 

7 7,00000

P40 : 

2 2,00000

P41 : 

9 9,00000

P42 : 

11 11,00000

P43 : 

5 5,00000

O10 : 

2 2,00000

161 5533301115R zárubeň kovová s těsněním; pro pórobetonové tvárnice; ústí 100 mm; š průchodu 700 mm; h 

průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné

kus 2,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Výpis dveří : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu dveří! : 

D07 : 2 2,00000

162 5533301125R zárubeň kovová s těsněním; pro pórobetonové tvárnice; ústí 100 mm; š průchodu 800 mm; h 

průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné

kus 24,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Výpis dveří : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

obsahuje všechny prvky dle Výpisu dveří! : 

D03 : 21 21,00000

D10 : 3 3,00000

163 5533301135R zárubeň kovová s těsněním; pro pórobetonové tvárnice; ústí 100 mm; š průchodu 900 mm; h 

průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné

kus 8,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Výpis dveří : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu dveří! : 

D02 : 7 7,00000

D13 : 1 1,00000

164 5533301136R zárubeň kovová s těsněním; pro pórobetonové tvárnice; ústí 100 mm; š průchodu 900 mm; h 

průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost

kus 5,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Výpis dveří : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu dveří! : 

D01 : 5 5,00000

165 5533302116R zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 100 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 

1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné

kus 16,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Výpis dveří : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu dveří! : 

D05 : 5 5,00000

D09 : 7 7,00000

D11 : 4 4,00000

166 5533302126R zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 

1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné

kus 27,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Výpis dveří : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu dveří! : 

D04 : 7 7,00000

D08 : 18 18,00000

D12 : 2 2,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 0,00
167 941941032R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 

do 30 m

m2 369,41000 0,00 800-3 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 64,00000 64,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 101,00000 101,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 21,41000 21,41000

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 111,00000 111,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 70,00000 70,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 0,00000

168 941941192R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 

měsíc použití lešení  šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m

m2 1 108,23000 0,00 800-3 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 369,41000*3 1 108,23000

169 941941832R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m m2 369,41000 0,00 800-3 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 369,41000 369,41000

170 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 1 511,00000 0,00 800-3 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 1511,00000 1 511,00000

171 944941121R00 Ochranné zábradlí po obvodu nejvyššího stropu z kovových sloupků a dřevěných desek m 397,20000 0,00 800-3 RTS 22/ II

1.NP : 

2*(14,2+17,4) 63,20000

2*(6,5+20,5) 54,00000

2.NP : 

2*(14,2+17,4) 63,20000

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

včetně kotvení
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

2*(27,9+12,8) 81,40000

2*(6,5+20,5) 54,00000

3.NP : 

2*(14,2+17,4) 63,20000

P20 : 2*(1,6+7,5) 18,20000

172 944944013R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 369,41000 0,00 800-3 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 369,41000 369,41000

173 944944033R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí  z 

umělých vláken

m2 1 108,23000 0,00 800-3 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 369,41000*3 1 108,23000

174 944944083R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 369,41000 0,00 800-3 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 369,41000 369,41000

175 762991111R00 Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku m 45,00000 0,00 800-762 RTS 22/ II

Předpoklad : 

3*15,0 45,00000

176 762991121R00 Stavební vrátek pro dopravu materiálu pronájem lanového stavebního vrátku den 720,00000 0,00 800-762 RTS 22/ II

Předpoklad : 

3*8*30 720,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
177 952901114R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m

m2 1 511,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 320 : 1511,00000 1 511,00000

178 953941312R00 Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 12,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 12,00000 12,00000

Instalace vrátku, uklínování v horní části dříku a osazení kladkového kolečka s lanem, včetně demontáže zařízení.
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Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

179 953943111R00 Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se 

zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou  do 1kg/kus

kus 12,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 12,00000 12,00000

180 44984114R přístoj hasicí práškový; P6Te; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 4 m; doba činnosti 

min 12 s

kus 12,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Předpoklad : 

12 12,00000

181 595135920R schránka listovní 1 zvonek, 1 jmenovka, příprava na komunikátor kus 10,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Předpoklad : 

10 10,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
182 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 364,32000 0,00 801-3 RTS 22/ II

1.NP : 

13*5,06*3,0 197,34000

2.NP : 

11*5,06*3,0 166,98000

183 962032241R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou m3 32,09985 0,00 801-3 RTS 22/ II

1.NP : 

4,0*3,0*0,3 3,60000

SO 01 A atika s římsou : 

2*27,9*1,135*0,45 28,49985

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2)
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S: 2302_U

O: SO 01 A-D

R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

184 963053935R00 Bourání železobetonových schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně m2 45,85000 0,00 801-3 RTS 22/ II

1.PP : 

11,19 11,19000

1.NP : 

12,48 12,48000

7,5 7,50000

2,5 2,50000

2.NP : 

12,18 12,18000

185 965042231RT3 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2

m3 211,75000 0,00 801-3 RTS 22/ II

Předpoklad : 

bourané konstrukce : 

1 : 13 13,00000

2 : 11 11,00000

3 : 21 21,00000

4 : 12 12,00000

5 : 2 2,00000

6 : 2 2,00000

7 : 33 33,00000

8 : 11 11,00000

9 : 11 11,00000

10 : 39 39,00000

11 : 76 76,00000

12 : 10 10,00000

13 : 40 40,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

112 : 2 2,00000

112a : 5 5,00000

113 : 5 5,00000

114 : 2 2,00000

115 : 12 12,00000

116 : 23 23,00000

117 : 55 55,00000

118 : 17 17,00000

119 : 10 10,00000

121 : 2 2,00000

122 : 9 9,00000

122a : 3 3,00000

123 : 2 2,00000

124 : 10 10,00000

125 : 22 22,00000

126 : 10 10,00000

127 : 35 35,00000

128 : 10 10,00000

129 : 27 27,00000

210 : 11 11,00000

211 : 4 4,00000

212 : 12 12,00000

213 : 33 33,00000

214 : 37 37,00000

215 : 35 35,00000

Stránka 88 z 347Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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O: SO 01 A-D
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

216 : 32 32,00000

217 : 9 9,00000

218 : 55 55,00000

219 : 26 26,00000

220 : 14 14,00000

221 : 22 22,00000

222 : 5 5,00000

223 : 10 10,00000

Koeficient tl. 25 cm: -0,75 -635,25000

186 968061113R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 kus 108,00000 0,00 801-3 RTS 22/ II

Výkaz bouraných oken : 

1 1,00000

3 3,00000

1 1,00000

2 2,00000

4 4,00000

16 16,00000

2 2,00000

2 2,00000

2 2,00000

2 2,00000

25 25,00000

8 8,00000

5 5,00000

1 1,00000

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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O: SO 01 A-D
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

1 1,00000

1 1,00000

13 13,00000

2 2,00000

14 14,00000

2 2,00000

1 1,00000

187 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 85,00000 0,00 801-3 RTS 22/ II

Výkaz bouraných dveří : 

5 5,00000

7 7,00000

6 6,00000

16 16,00000

1 1,00000

1 1,00000

2 2,00000

1 1,00000

2 2,00000

11 11,00000

1 1,00000

1 1,00000

3 3,00000

2 2,00000

1 1,00000

9 9,00000

1 1,00000

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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O: SO 01 A-D

R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

4 4,00000

8 8,00000

1 1,00000

2 2,00000

188 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 2 m2 m2 216,00000 0,00 801-3 RTS 22/ II

počet oken x2m2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 108,00000*2 216,00000

189 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 85,00000 0,00 801-3 RTS 22/ II

Počet dveří x 2m2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 85,00000 85,00000

190 968095002R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,  m 129,60000 0,00 801-3 RTS 22/ II

Počet oken x 1,2 m : 

Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 108,00000*1,2 129,60000

191 971035661R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na maltu cementovou, plochy 

do 4 m2, tloušťky do 600 mm

m3 5,40000 0,00 801-3 RTS 22/ II

1.PP : 

6*1,0*2,0*0,45 5,40000

192 978011191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stropů, v rozsahu do 100 %

m2 1 270,50000 0,00 801-3 RTS 22/ II

Předpoklad : 

bourané konstrukce : 

1 : 13 13,00000

2 : 11 11,00000

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

3 : 21 21,00000

4 : 12 12,00000

5 : 2 2,00000

6 : 2 2,00000

7 : 33 33,00000

8 : 11 11,00000

9 : 11 11,00000

10 : 39 39,00000

11 : 76 76,00000

12 : 10 10,00000

13 : 40 40,00000

112 : 2 2,00000

112a : 5 5,00000

113 : 5 5,00000

114 : 2 2,00000

115 : 12 12,00000

116 : 23 23,00000

117 : 55 55,00000

118 : 17 17,00000

119 : 10 10,00000

121 : 2 2,00000

122 : 9 9,00000

122a : 3 3,00000

123 : 2 2,00000

124 : 10 10,00000

125 : 22 22,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

126 : 10 10,00000

127 : 35 35,00000

128 : 10 10,00000

129 : 27 27,00000

210 : 11 11,00000

211 : 4 4,00000

212 : 12 12,00000

213 : 33 33,00000

214 : 37 37,00000

215 : 35 35,00000

216 : 32 32,00000

217 : 9 9,00000

218 : 55 55,00000

219 : 26 26,00000

220 : 14 14,00000

221 : 22 22,00000

222 : 5 5,00000

223 : 10 10,00000

Koeficient Navýšení obtížnost MVC: 0,5 423,50000

193 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 3 811,50000 0,00 801-3 RTS 22/ II

Předpoklad : 

Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 1270,50000*3 3 811,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
194 998011003R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m t 6 827,02865 0,00 801-1 RTS 22/ II
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Díl: 711 Izolace proti vodě 0,00
195 711111006RZ4 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou 

penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2, Hmota nátěrová asfaltová; typ: 

penetrace; funkce: zpevnění povrchu; vrstva: podkladní; exteriér; podklad: kov, beton, keramika, 

minerální; barva: h...

m2 1 093,00000 0,00 800-711 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 1093,00000 1 093,00000

196 711112006RZ4 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, 

včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2, Hmota nátěrová asfaltová; typ: penetrace; funkce: zpevnění 

povrchu; vrstva: podkladní; exteriér; podklad: kov, beton, keramika, minerální; barva: h...

m2 217,00000 0,00 800-711 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 198 : 217,00000 217,00000

197 711141559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky 

izolačních pásů,  

m2 1 093,00000 0,00 800-711 RTS 22/ II

Podlahy na terénu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 228 : 700,00000 700,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 402 : 53,00000 53,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 403 : 53,00000 53,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 409 : 114,00000 114,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 410 : 173,00000 173,00000

198 711142559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních 

pásů,  

m2 217,00000 0,00 800-711 RTS 22/ II

FS04a : 

Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 125,00000 125,00000

FSS04b : 

Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 64,00000 64,00000

FS05A : 

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 28,00000 28,00000

199 711152111RU1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicími pásy svisle, včetně dodávky pásu, Pás 

hydroizolační asfaltový vyztužený pro střechy asfalt: modifikovaný; aplikace: samolepicí; nosná 

vložka: skleněná tkanina 200 g/m2; horní strana...

m2 2,00000 0,00 800-711 RTS 22/ II

FS05b : 

Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 2,00000 2,00000

200 711191272RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2, 

Geosyntetika pro zemní práce

m2 153,00000 0,00 800-711 RTS 22/ II

FS04a : 

Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 125,00000 125,00000

FSS05a : 

Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 28,00000 28,00000

201 711212005R00 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace, 

Hmota nátěrová funkce: hydroizolační

m2 92,00000 0,00 800-711 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 397 : 6,00000 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 406 : 13,00000 13,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 411 : 4,00000 4,00000

Koeficient : 3 69,00000

202 711212601R00 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna, Páska těsnicí m 368,00000 0,00 800-711 RTS 22/ II

Předpoklad 4m/m2stěrky : 

Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 92,00000*4 368,00000

203 711212611R00 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů, Páska těsnicí m 368,00000 0,00 800-711 RTS 22/ II

Předpoklad 4m/m2stěrky : 

Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 92,00000*4 368,00000

204 711212621R00 Izolace proti vodě doplňky  těsnění prostupů těsnicí manžetou, Prostup potrubní kus 40,00000 0,00 800-711 RTS 22/ II

Předpoklad : 

40 40,00000

dvouvrstvá
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

205 711823121RT6 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávky fólie m2 153,00000 0,00 800-711 RTS 22/ II

FS04a : 

Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 125,00000 125,00000

FSS05a : 

Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 28,00000 28,00000

206 711823129RT5 Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta,  , včetně dodávky lišty, Lišta m 306,00000 0,00 800-711 RTS 22/ II

Předpoklad 2m lišty/ m2 nopové folie : 

Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 153,00000*2 306,00000

207 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 

tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 1 572,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 198 : 217,00000 217,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 1093,00000 1 093,00000

Koeficient Ztratné 20%: 0,2 262,00000

208 628522691R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní 

strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 1 572,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 1572,00000 1 572,00000

209 628522699R pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana PE 

fólie; spodní strana stahovací fólie; tl. 3,0 mm

m2 2,40000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 2,00000 2,00000

Koeficient Ztratné 20%: 0,2 0,40000

210 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 16,77668 0,00 800-711 RTS 22/ II

Díl: 712 Povlakové krytiny 0,00
211 712300833R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny  třívrstvé,  m2 849,34265 0,00 800-711 RTS 22/ II

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Půdorys střechy bourací práce : 

12,79*41,68 533,08720

19,49*6,17 120,25330

Koeficient Sklon střechy: 0,3 196,00215

212 712300834R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny  každé 

další vrstvy,  

m2 4 246,71325 0,00 800-711 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 211 : 849,34265*5 4 246,71325

213 712311101RZ2 Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 2 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, 

včetně dodávky materiálu, Hmota nátěrová asfaltová; typ: lak, penetrace; funkce: zpevnění 

povrchu, adhezní můstek; vrstva: podkladní; exteriér; podklad: beton, keramika; bar...

m2 761,52383 0,00 800-711 RTS 22/ II

Střecha parotěsná izolace : 

Odkaz na mn. položky pořadí 214 : 761,52383 761,52383

214 712341559RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 761,52383 0,00 800-711 RTS 22/ II

Střecha parotěsná izolace : 

Odkaz na mn. položky pořadí 215 : 761,52383 761,52383

215 712373111RV3 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 

300 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm

m2 761,52383 0,00 800-711 RTS 22/ II

Střecha : 

SO01A : 

27,860*13,165 366,77690

SO01B : 

14,555*17,760 258,49680

SO01C : 

5,975*20,795 124,25013

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

P20 : 

1,6*7,5 12,00000

216 712378003R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 

atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, Okapnice

m 385,62000 0,00 800-711 RTS 22/ II

Výpis KV : 

K01 : 55,72 55,72000

K02 : 

K03 : 9,25 9,25000

K04 : 

K05 : 

K06 : 

K07 : 

K08 : 47,75 47,75000

K09 : 8,05 8,05000

K10 : 64,63 64,63000

Mezisoučet 185,40000

Střecha : 

SO01A : 

2*(27,860+13,165) 82,05000

SO01B : 

2*(14,555+17,760) 64,63000

SO01C : 

2*(5,975+20,795) 53,54000

  včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

217 712378004R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 

závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, Lišta závětrná

m 13,17000 0,00 800-711 RTS 22/ II

Výpis KV : 

K02 : 13,17 13,17000

218 712378006R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 

rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, Lišta

m 200,22000 0,00 800-711 RTS 22/ II

Střecha : 

SO01A : 

2*(27,860+13,165) 82,05000

SO01B : 

2*(14,555+17,760) 64,63000

SO01C : 

2*(5,975+20,795) 53,54000

219 712378007R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 

rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, Lišta

m 200,22000 0,00 800-711 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 218 : 200,22000 200,22000

220 712378101R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 

odvětrání kanalizace, průměr 50 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC

kus 8,00000 0,00 800-711 RTS 22/ II

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

  včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

  včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

  včetně dodávek výrobků
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Předpoklad : 

8 8,00000

221 712378104R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 

prostup pro kabely, průměr 24 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC

kus 12,00000 0,00 800-711 RTS 22/ II

Předpoklad : 

12 12,00000

222 712391172RT1 Textílie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie m2 761,52383 0,00 800-711 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 215 : 761,52383 761,52383

223 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 

tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 913,82860 0,00 SPCM RTS 22/ II

Střecha parotěsná izolace : 

Odkaz na mn. položky pořadí 215 : 761,52383 761,52383

Koeficient Ztratné 20%: 0,2 152,30477

224 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 

zpevněná oboustranně

m2 913,82860 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 761,52383 761,52383

Koeficient Ztratné: 0,2 152,30477

225 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m t 7,90762 0,00 800-711 RTS 22/ II

Díl: 713 Izolace tepelné 0,00
226 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 53,00000 0,00 800-713 RTS 22/ II

Podlaha na terénu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 403 : 53,00000 53,00000

Osazení a ukotvení prostupu, utěsnění PU pěnou, přitavení límce a doplnění zálivkovou hmotou.

50 m vodorovně

  včetně dodávek výrobků

včetně dodávky komínku odvětrání kanalizace a ukotvení k podkladu

  včetně dodávek výrobků
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

227 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 910,00000 0,00 800-713 RTS 22/ II

Tabulky místností : 

Kročejový EPS tl. 40mm pod dlažby : 

Odkaz na mn. položky pořadí 404 : 220,00000 220,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 406 : 13,00000 13,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 407 : 82,00000 82,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 411 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 412 : 117,00000 117,00000

Kročejový EPS tl. 40mm pod koberce : 

Odkaz na mn. položky pořadí 405 : 271,00000 271,00000

Kročejový EPS tl. 40mm pod PUR stěrky : 

Odkaz na mn. položky pořadí 408 : 30,00000 30,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 410 : 173,00000 173,00000

228 713121121RT1 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 700,00000 0,00 800-713 RTS 22/ II

Tabulky místností : 

Podlahový EPS tl. 180mm pod dlažby : 

Odkaz na mn. položky pořadí 397 : 6,00000 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 398 : 97,00000 97,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 401 : 82,00000 82,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 404 : 220,00000 220,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 406 : 13,00000 13,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 407 : 82,00000 82,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 411 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 412 : 117,00000 117,00000

Podlahový EPS tl. 180 mm pod koberce : 

Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Odkaz na mn. položky pořadí 399 : 59,00000 59,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 400 : 20,00000 20,00000

229 713121118RT1 Montáž tepelné izolace podlah  Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez 

dodávky materiálu,  

m 680,00000 0,00 800-713 RTS 22/ II

Předpoklad : 

680 680,00000

230 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 2,00000 0,00 800-713 RTS 22/ II

FS 05 B : 

2 2,00000

231 713141124R00 Montáž tepelné izolace plochých střech lepená na pruhy z PU lepidla m2 761,52383 0,00 800-713 RTS 22/ II

Střecha tepelná izolace 1. vrstva : 

Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 761,52383 761,52383

232 713141312R00 Montáž tepelné izolace plochých střech jednovrstvé, tloušťky do 160 mm na kotvy m2 100,11000 0,00 800-713 RTS 22/ II

Atika XPS tl. 100 mm, š. 500 mm : 

SO01A : 

2*(27,860+13,165)*0,5 41,02500

SO01B : 

2*(14,555+17,760)*0,5 32,31500

SO01C : 

2*(5,975+20,795)*0,5 26,77000

233 713141337R00 Montáž tepelné izolace plochých střech třívrstvé, tloušťky do 300 mm na kotvy m2 761,52383 0,00 800-713 RTS 22/ II

Střecha spádové klíny : 

Odkaz na mn. položky pořadí 231 : 761,52383 761,52383

234 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie, 

Fólie polymerní

m2 1 291,00000 0,00 800-713 RTS 22/ II

Tabulky místností : 

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

Stránka 102 z 347Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2302_U

O: SO 01 A-D

R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Mazanina pod dlažbama : 

Odkaz na mn. položky pořadí 397 : 6,00000 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 398 : 97,00000 97,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 401 : 82,00000 82,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 404 : 220,00000 220,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 406 : 13,00000 13,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 407 : 82,00000 82,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 411 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 412 : 117,00000 117,00000

Podlahový EPS tl. 180 mm pod koberce : 

Odkaz na mn. položky pořadí 399 : 59,00000 59,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 400 : 20,00000 20,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 405 : 271,00000 271,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 413 : 117,00000 117,00000

Mazanina pod PUR stěrky : 

Odkaz na mn. položky pořadí 408 : 30,00000 30,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 410 : 173,00000 173,00000

235 713511374RT9 Nátěr protipožární oceli třívrstvý požární odolnost R15, uzavřený pravoúhlý sloup, podíl obvodu a 

plochy příčného průřezu Am/V do 233

m2 12,50000 0,00 800-713 RTS 22/ II

Nátěr sloupu oken : 

6,48 6,48000

4,70 4,70000

0,32 0,32000

1,00 1,00000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

(vč. krycí vrstvy)

Nátěr je tvořen základním nátěrem, zpěňujícím nátěrem a krycím nátěrem vč. dodávky.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

236 713511374RU1 Nátěr protipožární oceli třívrstvý požární odolnost R30, uzavřený pravoúhlý sloup, podíl obvodu a 

plochy příčného průřezu Am/V do 95

m2 15,28000 0,00 800-713 RTS 22/ II

Nátěr sloupů oken : 

11,28 11,28000

3,00 3,00000

1,00 1,00000

237 28375328R páska dilatační extrudovaný PE; š = 100 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm m 761,60000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 229 : 680,00000 680,00000

Koeficient : 0,12 81,60000

238 283754903R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 60,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,714 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m2 59,36000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Podlaha na terénu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 226 : 53,00000 53,00000

Koeficient Ztratné 12%: 0,12 6,36000

239 283754905R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 100,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 2,703 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m2 112,12320 0,00 SPCM RTS 22/ II

Atika XPS tl. 100 mm, š. 500 mm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 232 : 100,11000 100,11000

Koeficient Ztratné 12%: 0,12 12,01320

240 28375704R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 

W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 204,69761 0,00 SPCM RTS 22/ II

Střecha tepelná izolace tl. 240 mm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 231 : 761,52383*0,24 182,76572

(vč. krycí vrstvy)

Nátěr je tvořen základním nátěrem, zpěňujícím nátěrem a krycím nátěrem vč. dodávky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Koeficient Ztratné 12%: 0,12 21,93189

241 28375706R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,034 

W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m3 141,12000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Podlahový EPS tl. 180mm pod dlažbama : 

Odkaz na mn. položky pořadí 228 : 700,00000*0,18 126,00000

Koeficient Ztratné 12%: 0,12 15,12000

242 28375971R deska spádová, klín EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK m3 93,81973 0,00 SPCM RTS 22/ II

Střecha spádové klíny 20-200 mm (průměr 110 mm) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 231 : 761,52382*0,11 83,76762

Koeficient Ztratné 12%: 0,12 10,05211

243 28376073R deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 40,0 mm; tl. po zatížení 38,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 1,060 m2K/W

m2 1 019,20000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Kročejový EPS tl. 40mm pod dlažbama : 

Odkaz na mn. položky pořadí 227 : 910,00000 910,00000

Koeficient Ztratné 12%: 0,12 109,20000

244 631509490R deska izolační minerální vlákno; tl. 50,0 mm; kašírování netkaná skelná textilie; součinitel tepelné 

vodivosti 0,0340 W/mK; R = 1,450 m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 2,14000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 230 : 2,00000 2,00000

Koeficient Ztratné 7%: 0,07 0,14000

245 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 11,63157 0,00 800-713 RTS 22/ II

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 0,00
246 721140806R00 Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200 m 60,00000 0,00 800-721 RTS 22/ II

247 721160806R00 Demontáž potrubí z vláknocementových trub přes DN 100 do DN 200 m 20,00000 0,00 800-721 RTS 22/ II

50 m vodorovně

odpadního nebo dešťového,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

248 721210823R00 Demontáž vpusti střešní , DN 125 kus 6,00000 0,00 800-721 RTS 22/ II

249 721220802R00 Demontáž zápachových uzávěrek DN 100 kus 6,00000 0,00 800-721 RTS 22/ II

250 721231114RT4 Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška izolace do 300 

mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu

kus 12,00000 0,00 800-721 RTS 22/ II

Výkres střechy : 

12 12,00000

251 721242110RT2 Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a 

nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 

110 mm, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 0,00 800-721 RTS 22/ II

Výpis KV : 

K07 : 1 1,00000

252 721242805R00 Demontáž lapačů střešních splavenin DN 150 kus 6,00000 0,00 800-721 RTS 22/ II

253 721290823R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 12 do 24 m t 2,52018 0,00 800-721 RTS 22/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 246 : 1,83900 1,83900

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 247 : 0,32400 0,32400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 248 : 0,12066 0,12066

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 249 : 0,02520 0,02520

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 252 : 0,21132 0,21132

Díl: 725 Zařizovací předměty 0,00
254 725291141R00 Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 600 mm, nerez soubor 4,00000 0,00 800-721 RTS 22/ II

255 725 H D+M Nouzového hlásiče vč. kabeláže, optické a zvukové signalizace dle Vyhl. soubor 1,00000 0,00 Vlastní

256 725291142R00 Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 813 mm, nerez soubor 4,00000 0,00 800-721 RTS 22/ II

257 725291146R00 Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez soubor 4,00000 0,00 800-721 RTS 22/ II

258 725291175R00 Invalidní program sedátko sklopné s opěrnou nohou,  , nerez soubor 4,00000 0,00 800-721 RTS 22/ II

259 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m t 0,05600 0,00 800-721 RTS 22/ II

odpadního nebo ventilačního,

vodorovně do 100 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Díl: 728 Vzduchotechnika 0,00
260 728111815R00 Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 0,22 m2 m 80,00000 0,00 800-728 RTS 22/ II

261 728411835R00 Demontáž vyústí čtyřhranných, do průřezu 0,25 m2,  kus 12,00000 0,00 800-728 RTS 22/ II

262 728415815R00 Demontáž větrací nebo ventilační mřížky nad průřez 0,2 m2 kus 12,00000 0,00 800-728 RTS 22/ II

263 728611815R00 Demontáž ventilátorů radiálních nízkotlakých potrubních, do průřezu 0,28 m2,  kus 12,00000 0,00 800-728 RTS 22/ II

264 728890813R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot svislé, v objektech výšky do 24 m t 3,29640 0,00 800-728 RTS 22/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 260 : 1,53360 1,53360

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 261 : 0,14700 0,14700

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 262 : 0,09960 0,09960

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 263 : 1,51620 1,51620

Díl: 733 Rozvod potrubí 0,00
265 733110808R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 m 450,00000 0,00 800-731 RTS 22/ II

266 733120819R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 38 do D 60,3 m 180,00000 0,00 800-731 RTS 22/ II

267 733190801R00 Demontáž příslušenství potrubí - odřezání objímek dvojitých  DN 50 kus 240,00000 0,00 800-731 RTS 22/ II

268 733193810R00 Demontáž příslušenství potrubí - rozřezání konzol, podpěr a výložníků  z úhelníků do 50/50/5 mm kus 180,00000 0,00 800-731 RTS 22/ II

269 733890803R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m  z 

objektů výšky přes 6 do 24 m

t 3,80520 0,00 800-731 RTS 22/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 265 : 2,39400 2,39400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 266 : 0,85140 0,85140

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 267 : 0,17280 0,17280

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 268 : 0,38700 0,38700

Díl: 734 Armatury 0,00
270 734100812R00 Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 kus 150,00000 0,00 800-731 RTS 22/ II

vodorovně do 50 m

Včetně demontáže konzol, podpěr a výložníků zakotvených do zdiva jednostranně. Je - li nosná konstrukce vetknuta do zdiva oboustranně, určuje se počet 

rozřezání dvojnásobným množstvím.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

271 734890803R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot armatur vodorovně do 100 m  z objektů výšky 

přes 6 do 24 m

t 5,85000 0,00 800-731 RTS 22/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 270 : 5,85000 5,85000

Díl: 735 Otopná tělesa 0,00
272 735111810R00 Demontáž radiátorů litinových článkových m2 240,00000 0,00 800-731 RTS 22/ II

273 735221842R00 Demontáž registrů z hladkých trubek bez rozřezání  DN 100, stavební délky do 3 m, o počtu 

pramenů registru 2

kus 20,00000 0,00 800-731 RTS 22/ II

274 735291800R00 Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu kus 240,00000 0,00 800-731 RTS 22/ II

275 735494811R00 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 240,00000 0,00 800-731 RTS 22/ II

276 735890802R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot  otopných těles vodorovně 100 m  z objektů 

výšky přes 6 do 12 m

t 6,81540 0,00 800-731 RTS 22/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 272 : 5,71200 5,71200

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 273 : 0,92340 0,92340

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 274 : 0,18000 0,18000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 275 : 0,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 0,00
277 762441113RT2 Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 18 mm, 1 vrstva, upevnění 

hmoždinkami a šrouby

m2 100,11000 0,00 800-762 RTS 22/ II

Atika XPS tl. 100 mm, š. 500 mm : 

SO01A : 

2*(27,860+13,165)*0,5 41,02500

SO01B : 

2*(14,555+17,760)*0,5 32,31500

SO01C : 

2*(5,975+20,795)*0,5 26,77000

278 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace m3 20,02200 0,00 800-762 RTS 22/ II

otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu

( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Odkaz na mn. položky pořadí 277 : 100,11000*0,2 20,02200

279 762711850R00 Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové 

plochy přes 450 cm2

m 4 410,00000 0,00 800-762 RTS 22/ II

Krov předpoklad : 

l/dl. vazeb*š*počet prvků : 

28/0,8*14*9 4 410,00000

Díl: 763 Dřevostavby 0,00
280 763614232RT1 Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky m2 64,28000 0,00 800-763 RTS 22/ II

Pódia v přednáškovém sále : 

Plocha : 

4,5*5,0 22,50000

5,8*1,6 9,28000

Podstupnice : 

8*4,5*0,5 18,00000

5*5,8*0,5 14,50000

281 60725111R Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; konstrukce: nosná, nenosná; třída použití: 1, 2; tl. = 25,0 

mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná; E 1; RtF: D; - s2, d0

m2 71,99360 0,00 SPCM RTS 22/ II

Pódia v přednáškovém sále : 

Odkaz na mn. položky pořadí 280 : 64,28000 64,28000

Koeficient Ztratné 12%: 0,12 7,71360

Díl: 764 Konstrukce klempířské 0,00
282 764819212R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a 

montáž

m 3,05000 0,00 800-764 RTS 22/ II

Výpis KV : 

K05 : 3,05 3,05000

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

283 764815212R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a 

montáž

m 1,35000 0,00 800-764 RTS 22/ II

Výpis KV : 

K04 : 1,35 1,35000

vč. K06 : 

284 764815810R00 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 

mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a montáž

kus 1,00000 0,00 800-764 RTS 22/ II

1 1,00000

285 764816110RT3 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 100 

mm, dodávka a montáž

m 76,45000 0,00 800-764 RTS 22/ II

Výpis venkovních parapetů : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu venkovních parapetů! : 

KP1 : 0,86 0,86000

KP2 : 3,66 3,66000

KP3 : 1,04 1,04000

KP4 : 23,5 23,50000

KP5 : 40,92 40,92000

KP6 : 3,08 3,08000

KP7 : 3,39 3,39000

286 764816131RT3 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 305 

mm, dodávka a montáž

m 174,45000 0,00 800-764 RTS 22/ II

Výpis venkovních parapetů : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu venkovních parapetů! : 

včetně krytek a spojovacích prostředků.

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

včetně háku, čela a spojky.

včetně rohů

včetně rohů
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

KP4 : 23,5 23,50000

KP5 : 40,92 40,92000

KP6 : 3,08 3,08000

KP7 : 3,39 3,39000

KP8 : 1,04 1,04000

KP9 : 0,84 0,84000

KP10 : 3,08 3,08000

KP11 : 4,54 4,54000

KP12 : 3,98 3,98000

KP12a : 8,12 8,12000

KP20 : 2,68 2,68000

KP13 : 3,08 3,08000

KP14 : 4,54 4,54000

KP15 : 1,24 1,24000

KP16 : 3,98 3,98000

KP16a : 6,48 6,48000

KP17 : 1,54 1,54000

KP20 : 1,34 1,34000

KP13 : 13,86 13,86000

KP14 : 4,54 4,54000

KP17 : 1,54 1,54000

KP18 : 3,98 3,98000

KP18a : 4,88 4,88000

KP19 : 0,84 0,84000

KP20 : 2,68 2,68000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

KP22 : 1,88 1,88000

KP24 : 2,74 2,74000

KP20 : 1,34 1,34000

KP21 : 3,76 3,76000

KP26 : 8,08 8,08000

KP28 : 2,29 2,29000

KP29 : 2,79 2,79000

KP30 : 1,88 1,88000

287 998764103R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m t 0,33065 0,00 800-764 RTS 22/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 0,00
288 641960000R00 Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou m 355,70250 0,00 801-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 237,13500*1,5 355,70250

289 766231111R00 Montáž schodů stahovacích půdních schodů kus 2,00000 0,00 800-766 RTS 22/ II

Výpis stahovacích schodů : 

SCH1 : 

1 1,00000

SCH2 : 

1 1,00000

290 766270210R00 Montáž dřevěných obkladů schodišťových stupňů podstupnice, schodiště přímé m 65,00000 0,00 800-766 RTS 22/ II

Pódia v přednáškovém sále : 

8*4,5 36,00000

5*5,8 29,00000

291 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 18,00000 0,00 800-766 RTS 22/ II

Výpis dveří : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu dveří! : 

50 m vodorovně
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

D05 : 5 5,00000

D07 : 2 2,00000

D09 : 7 7,00000

D11 : 4 4,00000

292 766661122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 59,00000 0,00 800-766 RTS 22/ II

Výpis dveří : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu dveří! : 

D02 : 7 7,00000

D03 : 21 21,00000

D04 : 7 7,00000

D08 : 18 18,00000

D10 : 3 3,00000

D12 : 2 2,00000

D13 : 1 1,00000

293 766661422R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové 

zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 5,00000 0,00 800-766 RTS 22/ II

Výpis dveří : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu dveří! : 

D01 : 5 5,00000

294 766666112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných,  , do předem osazeného stavebního 

pouzdra, jednokřídlových,  

kus 1,00000 0,00 800-766 RTS 22/ II

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

Bez osazení madla a zámku.
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Výpis dveří : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu dveří! : 

D06 : 1 1,00000

295 766669113R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování  okopného plechu kus 5,00000 0,00 800-766 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 293 : 5,00000 5,00000

296 766669117R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování  samozavírače na ocelovou zárubeň kus 5,00000 0,00 800-766 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 293 : 5,00000 5,00000

297 766669118R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování  stavěče křídla kus 5,00000 0,00 800-766 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 293 : 5,00000 5,00000

298 766694121R00 Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění   šířky přes 300 mm, délky 

do 1000 mm

kus 23,60000 0,00 800-766 RTS 22/ II

Výkaz vnitřních parapetů : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu vnitřních parapetů! : 

T01 : 1,6 1,60000

T04 : 12,6 12,60000

T21 : 3,6 3,60000

T22 : 1,8 1,80000

T29 : 1,4 1,40000

T16 : 0,8 0,80000

T30 : 0,9 0,90000

T31 : 0,9 0,90000

299 766694122R00 Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění   šířky přes 300 mm, délky 

přes 1000 do 1600 mm

kus 86,50000 0,00 800-766 RTS 22/ II

Výkaz vnitřních parapetů : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu vnitřních parapetů! : 
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T02 : 3,5 3,50000

T03 : 1,0 1,00000

T05 : 37,2 37,20000

T06 : 3,0 3,00000

T07 : 1,0 1,00000

T08 : 3,0 3,00000

T20 : 3,9 3,90000

T06 : 3,0 3,00000

T07 : 1,0 1,00000

T08 : 3,0 3,00000

T10 : 3,1 3,10000

T11 : 16,5 16,50000

T13 : 1,2 1,20000

T14 : 3,1 3,10000

T15 : 3,0 3,00000

300 766694123R00 Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění   šířky přes 300 mm, délky 

přes 1600 do 2600 mm

kus 42,30000 0,00 800-766 RTS 22/ II

Výkaz vnitřních parapetů : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu vnitřních parapetů! : 

T24 : 5,4 5,40000

T26 : 8,1 8,10000

T28 : 2,3 2,30000

T09 : 4,5 4,50000

T10a : 7,2 7,20000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

T12 : 9,0 9,00000

T14a : 5,8 5,80000

301 ž1-3 D+M Venkovní žaluzie Z-70 hlliník RAL 7016 vč. syst. boxu a el. ovládání, Výpis venkovních 

žaluzií

m2    307,66000 0,00 Vlastní

Výpis venkovních žaluzií : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu dveří! : 

E01 : 4,86 4,86000

E02 : 18,0 18,00000

E03 : 48,6 48,60000

E04 : 6,0 6,00000

E05 : 2,7 2,70000

E06 : 14,6 14,60000

E07 : 1,4 1,40000

E08 : 2,2 2,20000

E09 : 2,3 2,30000

E10 : 4,1 4,10000

E11 : 1,5 1,50000

E26 : 5,9 5,90000

E28 : 2,0 2,00000

E30 : 8,0 8,00000

E31 : 16,2 16,20000

E32 : 6,1 6,10000

E34 : 2,6 2,60000

E35 : 2,1 2,10000

E36 : 2,3 2,30000

E37 : 3,2 3,20000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

E38 : 16,0 16,00000

E40 : 3,9 3,90000

E41 : 4,7 4,70000

E12 : 17,2 17,20000

E13 : 4,1 4,10000

E14 : 5,5 5,50000

E15 : 10,7 10,70000

E16 : 13,5 13,50000

E17 : 1,7 1,70000

E18 : 6,0 6,00000

E19 : 8,5 8,50000

E20 : 28,6 28,60000

E21 : 10,7 10,70000

E22 : 1,9 1,90000

E23 : 6,4 6,40000

E24 : 6,4 6,40000

E25 : 4,5 4,50000

E42 : 1,3 1,30000

E43 : 1,4 1,40000

302 12710130R plech nerezový jakost 1.4301; povrch hladký,rovný, matný lesk; tl 3,00 mm m2 1,25000 0,00 SPCM RTS 22/ II

2x pás 0,25m : 

Odkaz na mn. položky pořadí 295 : 5,00000*0,25 1,25000

303 549146420R kování bezpečnostní klika - klika; povrch Cr; bezpečnostní třída 3 kus 83,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 291 : 18,00000 18,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 292 : 59,00000 59,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Odkaz na mn. položky pořadí 293 : 5,00000 5,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 294 : 1,00000 1,00000

304 54917045R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; stříbrný kus 5,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 296 : 5,00000 5,00000

305 54926001R zámek zadlabací, bezpečnostní; vložkový; s převodem, s pojistkou; dvouzápadový; levopravý; hl 

= 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm

kus 83,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 303 : 83,00000 83,00000

306 607201032R Deska schodová dřevěná - podstupnice;  spárovka CINK;  prostředí: suché;  dřevina: buk;  délka 

= 1 000 mm;  šířka = 200 mm;  tl. = 19,0 mm;  povrchová úprava: vybroušena na zrnitost 100

kus 72,80000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Pódia v přednáškovém sále : 

Odkaz na mn. položky pořadí 290 : 65,00000 65,00000

Koeficient Ztratné 12%: 0,12 7,80000

307 60775510R parapet vnitřní š = 150 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro komůrkové 

ušlechtilé PVC; dekor bílý

m 1,49800 0,00 SPCM RTS 22/ II

Výkaz vnitřních parapetů : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu vnitřních parapetů! : 

T29 : 1,4 1,40000

Koeficient Ztratné 7%: 0,07 0,09800

308 60775515R parapet vnitřní š = 400 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro komůrkové 

ušlechtilé PVC; dekor bílý

m 69,01500 0,00 SPCM RTS 22/ II

Výkaz vnitřních parapetů : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu vnitřních parapetů! : 

T20 : 3,9 3,90000

T21 : 3,6 3,60000

T22 : 1,8 1,80000

T24 : 5,4 5,40000

T26 : 8,1 8,10000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

T28 : 2,3 2,30000

T11 : 16,5 16,50000

T12 : 9,0 9,00000

T13 : 1,2 1,20000

T14 : 3,1 3,10000

T14a : 5,8 5,80000

T15 : 3,0 3,00000

T16 : 0,8 0,80000

Koeficient Ztratné 7%: 0,07 4,51500

309 60775516R parapet vnitřní š = 500 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro komůrkové 

ušlechtilé PVC; dekor bílý

m 79,39400 0,00 SPCM RTS 22/ II

Výkaz vnitřních parapetů : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu vnitřních parapetů! : 

T01 : 1,6 1,60000

T02 : 3,5 3,50000

T03 : 1,0 1,00000

T04 : 12,6 12,60000

T05 : 37,2 37,20000

T06 : 3,0 3,00000

T07 : 1,0 1,00000

T06 : 3,0 3,00000

T07 : 1,0 1,00000

T10 : 3,1 3,10000

T10a : 7,2 7,20000

Koeficient Ztratné 7%: 0,07 5,19400
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

310 60775517R parapet vnitřní š = 600 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro komůrkové 

ušlechtilé PVC; dekor bílý

m 11,23500 0,00 SPCM RTS 22/ II

Výkaz vnitřních parapetů : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu vnitřních parapetů! : 

T08 : 3,0 3,00000

T08 : 3,0 3,00000

T09 : 4,5 4,50000

Koeficient Ztratné 7%: 0,07 0,73500

311 611601202R dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, 

buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 18,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Výpis dveří : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu dveří! : 

D05 : 5 5,00000

D07 : 2 2,00000

D09 : 7 7,00000

D11 : 4 4,00000

312 611601203R dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, 

buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 51,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Výpis dveří : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu dveří! : 

D03 : 21 21,00000

D04 : 7 7,00000

D08 : 18 18,00000

D10 : 3 3,00000

D12 : 2 2,00000

Stránka 120 z 347Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2302_U

O: SO 01 A-D

R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

313 611601204R dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, 

buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 8,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Výpis dveří : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu dveří! : 

D02 : 7 7,00000

D13 : 1 1,00000

314 61165635R dveře speciální protipožární, bezpečnostní; vnější; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, 

hladké; EI 30 min; třída bezpečnosti 3; otevíravé; počet křídel 1; plné

kus 5,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 293 : 5,00000 5,00000

315 61169702R dveře vnitřní h = 1 970,0 mm; fóliované; bezfalcové; posuvné do pouzdra; počet křídel 1; plné; 

dekor dub, buk, bílá, ořech, wenge

kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Výpis dveří : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu dveří! : 

D06 : 1 1,00000

316 61250025R schody skládací dřevěné; počet stupnic 12; požární odolnost 15 min EI; rozměr rámu 120x70 cm; 

h = do 280,0 cm; skladebná délka 160 cm; půdorysná délka max. 125 cm; bez podstupnic; 

tepelná izolace

kus 2,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Výpis stahovacích schodů : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu stahovacích schodů! : 

2 2,00000

317 998766103R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m t 3,08725 0,00 800-766 RTS 22/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,00
318 767141101R00 Montáž stěn pro beztmelé zasklení se zasklením m2 101,00000 0,00 800-767 RTS 22/ II

Výkaz SDK příček : 

SM19A : 

57 57,00000

SM19C : 

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

44 44,00000

319 767587111RU4 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy  hrana kazety pod 

úrovní roštu, v modulu 600 x 600 mm, antikorozní profily, požárně odolné

m2 1 511,00000 0,00 800-767 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 320 : 1511,00000 1 511,00000

320 767587211RU7 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální,  , 600x600 mm, včetně 

dodávky kazet

m2 1 511,00000 0,00 800-767 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 414 : 1511,00000 1 511,00000

321 767649194R00 Montáž dveří montáž doplňků dveří madla kus 2,00000 0,00 800-767 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 294 : 1,00000*2 2,00000

322 767832100R00 Montáž žebříků do zdiva , s vodovodní ochrannou trubkou m 15,00000 0,00 800-767 RTS 22/ II

Požární žebříky : 

Že1 : 

10,0 10,00000

Že2 : 

5,0 5,00000

323 767842380R00 Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 800 mm, osazený do betonové 

střechy minimální tloušťky 80 mm na chemické kotvy

kus 15,00000 0,00 800-767 RTS 22/ II

Výkres střechy : 

15 15,00000

324 767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 1 306,60000 0,00 800-767 RTS 22/ II

Výkaz ZV VŠ : 

717,91 717,91000

Pódia v přednáškovém sále : 

Pódium 1 : 

407,19 407,19000

Pódium 2 : 

Stránka 122 z 347Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2302_U

O: SO 01 A-D

R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

181,50 181,50000

325 767995104R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 4 425,71000 0,00 800-767 RTS 22/ II

Ocelové konstrukce pod VZT jednotky : 

SO01A : 

634,03 634,03000

SO01B : 

536,36 536,36000

SO01C : 

967,94 967,94000

Detail rohového okna, kotvení ocelových sloupů : 

SO01B : 

320,81 320,81000

SO01C : 

440,51 440,51000

Detail hlukové zástěny : 

1526,06 1 526,06000

326 R D+M podlahových nerez roštů m2 2,08500 0,00 Vlastní

Podlahový rošt vč. rámu a osazení : 

2*0,3*1,2 0,72000

1*1,0*1,365 1,36500

327 Z 01-06 D+M Schodišťové madlo m 34,14800 0,00 Vlastní

Výpis madel : 

obsahuje všechny prvky dle Výkazu madel! : 

Z01 : 1*2,299 2,29900

Z02 : 1*3,629 3,62900
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Z03 : 2*2,955 5,91000

Z04 : 1*1,650 1,65000

Z05 : 1*5,300 5,30000

Z06 : 2*7,680 15,36000

328 Z 1, 2 D+M Schodišťové zábradlí m 3,28500 0,00 Vlastní

Výpis zábradlí : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu zábradlí! : 

Z1 : 

1,620 1,62000

Z2 : 

1,665 1,66500

329 Za1-15 D + M Skleněné zábradlí na fasádě m     80,83500 0,00 Vlastní

Výpis skleněného zábradlí : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu skleněného zábradlí! : 

SO01A : 

Za1 : 

2*1,3 2,60000

Za2 : 

15*1,6 24,00000

SO01B : 

Za3 : 

1*1,56 1,56000

Za4 : 

1*4,20 4,20000

Za5 : 

13*1,90 24,70000

Za6 : 
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

1*1,20 1,20000

Za7 : 

1*2,57 2,57000

Za8 : 

1*0,74 0,74000

Za9 : 

1*1,74 1,74000

Za10 : 

1*1,45 1,45000

Za11 : 

1*2,00 2,00000

Za12 : 

1*4,68 4,68000

Za13 : 

1*6,595 6,59500

Za14 : 

1*1,48 1,48000

Za15 : 

1,2*1,1 1,32000

330 13384440R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 160 mm t 1,40277 0,00 SPCM RTS 22/ II

Detail hlukové zástěny : 

807 807,00000

248 248,00000

38 38,00000

62 62,00000

131 131,00000

25 25,00000
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Koeficient Ztratné 7% , tuny: -0,99893 -1 309,59723

331 13385375R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez UE; výška 100 mm t 0,72056 0,00 SPCM RTS 22/ II

Detail rohového okna, kotvení ocelových sloupů : 

svařenec 2xU100 : 

SO01B : 

320,81 320,81000

-25,10 -25,10000

SO01C : 

440,51 440,51000

-62,80 -62,80000

Koeficient Ztratné 7% , tuny: -0,99893 -672,69944

332 13480810R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 180 mm t 1,96777 0,00 SPCM RTS 22/ II

Ocelové konstrukce pod VZT jednotky : 

SO01A : 

301,34 301,34000

255,79 255,79000

SO01B : 

52,56 52,56000

242,65 242,65000

52,23 52,23000

76,21 76,21000

38,54 38,54000

SO01C : 

430,99 430,99000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

254,92 254,92000

80,59 80,59000

30,44 30,44000

22,78 22,78000

Mezisoučet 1 839,04000

Koeficient Ztratné 7% , tuny: -0,99893 -1 837,07223

333 13611220R plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl.  6,00 mm t 0,02910 0,00 SPCM RTS 22/ II

Pódia v přednáškovém sále : 

Pódium 1 : 

15,80 15,80000

Pódium 2 : 

11,40 11,40000

Koeficient Ztratné 7% , tuny: -0,99893 -27,17090

334 13611228R plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl.  10,00 mm t 0,48214 0,00 SPCM RTS 22/ II

Výkaz ZV VŠ : 

ZV 04 : 12,4 12,40000

Ocelové konstrukce pod VZT jednotky : 

SO01A : 

12,6 12,60000

SO01B : 

12,6 12,60000

SO01C : 

25,1 25,10000
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O: SO 01 A-D

R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Detail rohového okna, kotvení ocelových sloupů : 

SO01B : 

25,10 25,10000

SO01C : 

62,80 62,80000

Schodiště předpoklad : 300 300,00000

Koeficient Ztratné 7% , tuny: -0,99893 -450,11786

335 14587272R profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 3,00 mm; a = 60,0 mm; 

b = 60,0 mm

t 0,60079 0,00 SPCM RTS 22/ II

Pódia v přednáškovém sále : 

Pódium 1 : 

407,19 407,19000

-15,80 -15,80000

Pódium 2 : 

181,50 181,50000

-11,40 -11,40000

Koeficient Ztratné 7% , tuny: -0,99893 -560,88921

336 14587291R profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 3,00 mm; a = 80,0 mm; 

b = 80,0 mm

t 0,14904 0,00 SPCM RTS 22/ II

Detail hlukové zástěny : 

Pozor tl. 6 mm : 

42 42,00000

30 30,00000

Koeficient Ztratné 7% , tuny, dvojnásobná tloušťka: -0,99793 -71,85096

337 14587295R profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 3,00 mm; a = 100,0 mm; 

b = 100,0 mm

t 0,53924 0,00 SPCM RTS 22/ II

Ocelové konstrukce pod VZT jednotky : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

pozor v PD profil 100x100x6! (2x100x100x3) : 

SO01A : 

2*64,3 128,60000

SO01B : 

2*64,56 129,12000

SO01C : 

2*123,12 246,24000

Koeficient Ztratné 7% , tuny: -0,99893 -503,42076

338 14587296R profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 100,0 mm; 

b = 100,0 mm

t 0,75491 0,00 SPCM RTS 22/ II

Výkaz ZV VŠ : 

Z01 : 237,69 237,69000

Z02 : 364,08 364,08000

Z03 : 103,75 103,75000

Koeficient Ztratné 7% , tuny: -0,99893 -704,76509

339 14587296R profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 100,0 mm; 

b = 100,0 mm

t 0,60776 0,00 SPCM RTS 22/ II

Detail hlukové zástěny : 

Pozor profil 120x80, tl. 8 mm : 

37 37,00000

92 92,00000

13 13,00000

Koeficient Ztratné 7% , tuny, dvojnásobná tloušťka a průřez: -0,99572 -141,39224

340 31171339.AR kotva pro chemické kotvení typ šroub s rovným čelem pro chem.maltu; nerezová ocel; rozměr 

kotvy 20x260 mm; max.užitná délka 54 mm; d otvoru 25 mm; závit M20; hloubka závrtu 170 mm; 

kotevní hloubka 170 mm

kus 92,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Výkaz ZV VŠ : 

Z05 : 28 28,00000
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O: SO 01 A-D

R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Ocelové konstrukce pod VZT jednotky : 

SO01A : 

16 16,00000

SO01B : 

16 16,00000

SO01C : 

32 32,00000

341 311733322R hmoždinka natloukací; použití: se používají pro kotvení obvodových profilů sádrokartonových 

konstrukcí ke stávající nosné kontstrukci; mat. trn kovový; způsob kotvení kotva do sádrokartonu; 

rozměr 8 x 75 mm

100 ks 1,74000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Pódia v přednáškovém sále : 

Pódium 1 : 

1,28 1,28000

Pódium 2 : 

0,46 0,46000

342 553539012R Žebřík pevný provozní; výstup: přímý; materiál: nelegovaná ocel; povrchová úprava: pozinkování; 

výška = 5,9 m; výška výstupu = 4,8 m; šířka = 520,0 mm; vzdálenost příčlí = 280 mm; tvar: 

příčlový se dvěma štěříny; bezpečnostní koš

kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Požární žebříky : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu požárních žebříků! : 

Že2 : 

1 1,00000

343 553539028R Žebřík pevný provozní; výstup: přímý; materiál: nelegovaná ocel; povrchová úprava: pozinkování; 

výška = 9,6 m; výška výstupu = 8,5 m; šířka = 520,0 mm; vzdálenost příčlí = 280 mm; tvar: 

příčlový se dvěma štěříny; bezpečnostní koš

kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Požární žebříky : 

obsahuje všechny prvky dle Výpisu požárních žebříků! : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Že1 : 

1 1,00000

344 55440402R madlo pro koupelny; dvojité; kov; v = 200 mm; š = 100 mm; hl = 844 mm; tl = 32,0 mm; nerez kus 2,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 294 : 1,00000*2 2,00000

345 767832100R00 Montáž žebříků do zdiva , s vodovodní ochrannou trubkou m 14,00000 0,00 800-767 RTS 22/ II

Výpis požárních žebříků : 

5 5,00000

9 9,00000

346 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 16,11428 0,00 800-767 RTS 22/ II

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00
347 632418102RT1 Potěr ze suchých směsí samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého, tloušťky 2 mm, včetně 

penetrace

m2 621,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 357 : 621,00000 621,00000

348 965048515R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  Broušení betonového 

povrchu do tloušťky 5 mm

m2 621,00000 0,00 801-3 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 357 : 621,00000 621,00000

349 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým 

vysavačem 

m2 621,00000 0,00 800-771 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 357 : 621,00000 621,00000

350 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 621,00000 0,00 800-771 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 357 : 621,00000 621,00000

351 771275511R00 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice,  , kladených do 

tmele, C2TS1

m 98,50000 0,00 800-771 RTS 22/ II

Legenda místností : 

101 : 

s rozprostřením a uhlazením

50 m vodorovně
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O: SO 01 A-D
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

26*1,1 28,60000

125 : 

19*1,2 22,80000

133 : 

21*1,5 31,50000

149 : 

12*1,3 15,60000

352 771275521R00 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice,  , kladených do tmele, 

C2TS1

m 98,50000 0,00 800-771 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 351 : 98,50000 98,50000

353 771277808R00 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických Profily na hrany stupňů z Al nebo nerezu s 

výměnnou nášlapnou plochou z umělé hmoty, výšky 10 mm

m 98,50000 0,00 800-771 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 352 : 98,50000 98,50000

354 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 

flexibilního tmele

m 240,00000 0,00 800-771 RTS 22/ II

Předpoklad : 

240 240,00000

355 771475034R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, 

kladených do flexibilního tmele

m 120,00000 0,00 800-771 RTS 22/ II

Předpoklad : 

120 120,00000

356 771479001R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky m 360,00000 0,00 800-771 RTS 22/ II

Předpoklad : 

360 360,00000

357 771575118R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 

kladených do flexibilního tmele

m2 621,00000 0,00 800-771 RTS 22/ II

Tabulky místností : 

protiskluzné profily na hrany stupňů
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Odkaz na mn. položky pořadí 397 : 6,00000 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 398 : 97,00000 97,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 401 : 82,00000 82,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 404 : 220,00000 220,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 406 : 13,00000 13,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 407 : 82,00000 82,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 411 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 412 : 117,00000 117,00000

358 771577845R00 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily dilatační s bočními díly 

z tvrdého PVC, horní dilatační zóna je z měkké plastické hmoty a tvoří 10 mm širokou 

pohledovou plochu, výšky 15 mm

m 120,00000 0,00 800-771 RTS 22/ II

Předpoklad : 

120 120,00000

359 771577113R00 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný 

hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka 

profilu 10 mm

m 120,00000 0,00 800-771 RTS 22/ II

Předpoklad : 

120 120,00000

360 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 240,00000 0,00 800-771 RTS 22/ II

Předpoklad : 

240 240,00000

361 771589791R00 Příplatky k položkám za montáž mozaikových lepenců příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě m2 80,00000 0,00 800-771 RTS 22/ II

P01 : 

137 : 2 2,00000

140 : 4 4,00000

vč. dodávky a montáže silikonu.

Stránka 133 z 347Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2302_U

O: SO 01 A-D

R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

P02 : 

138 : 2 2,00000

153 : 5 5,00000

P05 : 

103 : 2 2,00000

104 : 2 2,00000

105 : 5 5,00000

109 : 2 2,00000

110 : 2 2,00000

P08 : 

117 : 3 3,00000

119 : 3 3,00000

120 : 4 4,00000

124 : 3 3,00000

129 : 2 2,00000

130 : 4 4,00000

132 : 2 2,00000

P10 : 

116 : 5 5,00000

121 : 4 4,00000

131 : 2 2,00000

220 : 2 2,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

P11 : 

214 : 4 4,00000

219 : 2 2,00000

P15 : 

233 : 2 2,00000

234 : 2 2,00000

P16 : 

203 : 5 5,00000

230 : 2 2,00000

232 : 3 3,00000

362 59764207R dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 695,52000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 357 : 621,00000 621,00000

Koeficient Ztratné 12%: 0,12 74,52000

363 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 20,47460 0,00 800-771 RTS 22/ II

Díl: 776 Podlahy povlakové 0,00
364 632418102RT1 Potěr ze suchých směsí samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého, tloušťky 2 mm, včetně 

penetrace

m2 520,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 370 : 520,00000 520,00000

365 965048515R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  Broušení betonového 

povrchu do tloušťky 5 mm

m2 520,00000 0,00 801-3 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 370 : 520,00000 520,00000

366 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 520,00000 0,00 800-775 RTS 22/ II

50 m vodorovně

s rozprostřením a uhlazením

položky neobsahují žádný materiál
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Odkaz na mn. položky pořadí 370 : 520,00000 520,00000

367 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 520,00000 0,00 800-775 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 370 : 520,00000 520,00000

368 776431010R00 Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty m 180,00000 0,00 800-775 RTS 22/ II

Předpoklad : 

180 180,00000

369 776511820R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 211,75000 0,00 800-775 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 211,75000 211,75000

370 776572100RV1 Položení povlakových podlah textilních včetně dodávky  koberce zátěžového, lepením m2 520,00000 0,00 800-775 RTS 22/ II

Tabulky místností : 

Odkaz na mn. položky pořadí 399 : 59,00000 59,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 400 : 20,00000 20,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 403 : 53,00000 53,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 405 : 271,00000 271,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 413 : 117,00000 117,00000

371 776981124R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily krycí lišta, nerez ocel, samolepicí profil,  , šířka 

profilu 60 mm

m 185,10000 0,00 800-775 RTS 22/ II

Předpoklad osazení ve dveřích : 

Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 2,00000*0,7 1,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 24,00000*0,8 19,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 8,00000*0,9 7,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 5,00000*0,9 4,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 16,00000*0,7 11,20000

položky neobsahují žádný materiál

včetně soklové lišty.

všívaných a vpichovaných
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 27,00000*0,8 21,60000

Předpoklad ostatní případy přechody ukončení ap. : 

120 120,00000

372 776972122R00 Čisticí zóny a rohože vstupní rohož, z Al profilůspojených nerewzovým lankema odděleny 

pryžovými mezikroužky, tloušťky 22 mm

m2 7,71800 0,00 800-775 RTS 22/ II

Výpis čistících rohoží : 

CI1 : 

2*1,6*1,03 3,29600

CI2 : 

2*1,2*1,03 2,47200

CI3 : 

1*1,5*1,3 1,95000

373 776972328R00 Čisticí zóny a rohože vstupní rohož, z pružných gumových vlnovek přinýtovaných k hliníkovým 

páskům, tloušťky 28 nebo 18 mm

m2 9,71250 0,00 800-775 RTS 22/ II

Výpis čistících rohoží : 

CX1 : 

2*1,65*1,435 4,73550

CX2 : 

1*1,20*1,365 1,63800

CX3 : 

1*1,20*1,195 1,43400

CX4 : 

1*1,50*1,270 1,90500

374 776976101R00 Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,  m     52,84000 0,00 800-775 RTS 22/ II

Výpis čistících rohoží : 

CI1 : 

Stránka 137 z 347Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2302_U

O: SO 01 A-D

R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

2*2*(1,6+1,03) 10,52000

CI2 : 

2*2*(1,2+1,03) 8,92000

CI3 : 

1*2*(1,5+1,3) 5,60000

CX1 : 

2*2*(1,65+1,435) 12,34000

CX2 : 

1*2*(1,20+1,365) 5,13000

CX3 : 

1*2*(1,20+1,195) 4,79000

CX4 : 

1*2*(1,50+1,270) 5,54000

375 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m t 3,25223 0,00 800-775 RTS 22/ II

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 0,00
376 632418102RT1 Potěr ze suchých směsí samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého, tloušťky 2 mm, včetně 

penetrace

m2 317,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

Tabulky místností : 

127 : 21 21,00000

210 : 9 9,00000

001 : 13 13,00000

003 : 21 21,00000

vodorovně do 50 m

s rozprostřením a uhlazením
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

011 : 59 59,00000

013 : 21 21,00000

002 : 11 11,00000

004 : 12 12,00000

005 : 2 2,00000

006 : 2 2,00000

007 : 33 33,00000

008 : 11 11,00000

009 : 11 11,00000

010 : 19 19,00000

012 : 10 10,00000

014 : 18 18,00000

015 : 8 8,00000

016 : 20 20,00000

017 : 16 16,00000

377 965048515R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  Broušení betonového 

povrchu do tloušťky 5 mm

m2 370,00000 0,00 801-3 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 380 : 370,00000 370,00000

378 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 317,00000 0,00 800-775 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 376 : 317,00000 317,00000

379 777101101R00 Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem m2 370,00000 0,00 800-773 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 380 : 370,00000 370,00000

380 777811211R00 Podlaha litá polyuretanová pro potravinářský a nápojový průmysl, farmaceutický průmysl a 

chemický průmysl, skladba: penetrace, polyuretanová samonivelační stěrka prosypaná 

křemičitým pískem, uzavírací nátěr

m2 370,00000 0,00 800-773 RTS 22/ II

položky neobsahují žádný materiál
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Tabulky místností : 

143 : 29 29,00000

146 : 24 24,00000

127 : 21 21,00000

210 : 9 9,00000

001 : 13 13,00000

003 : 21 21,00000

011 : 59 59,00000

013 : 21 21,00000

002 : 11 11,00000

004 : 12 12,00000

005 : 2 2,00000

006 : 2 2,00000

007 : 33 33,00000

008 : 11 11,00000

009 : 11 11,00000

010 : 19 19,00000

012 : 10 10,00000

014 : 18 18,00000

015 : 8 8,00000

016 : 20 20,00000

017 : 16 16,00000

včetně záškrabu, nosné vrstvy s prosypem a uzavíracího nátěru.
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O: SO 01 A-D
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Díl: 781 Obklady keramické 0,00
381 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 569,00000 0,00 800-771 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 382 : 569,00000 569,00000

382 781475120R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm,  , kladených 

do flexibilního tmele

m2 569,00000 0,00 800-771 RTS 22/ II

Výkaz keramického obkladu : 

SO 01 A : 

295 295,00000

SO 01 B : 

46 46,00000

SO 01 C : 

228 228,00000

383 781491001R00 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 100,00000 0,00 800-771 RTS 22/ II

Předpoklad : 

100 100,00000

384 283424152R profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L kus 120,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 383 : 100,00000*1,2 120,00000

385 597813740R obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat m2 682,80000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 382 : 569,00000*1,2 682,80000

386 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m t 16,44604 0,00 800-771 RTS 22/ II

Díl: 783 Nátěry 0,00
387 783108814R00 Čištění povrchu otryskáním minerálním materiálem, stupeň očištění Sa 3, tryskací materiál 

křemičitan hlinitý

m2 170,12320 0,00 800-783 RTS 22/ II

Ocelové konstrukce pod VZT jednotky : 

SO01A : 

včetně dodávky materiálu.
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O: SO 01 A-D

R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

634,03 634,03000

SO01B : 

536,36 536,36000

SO01C : 

967,94 967,94000

Koeficient předpoklad 25 kg/m2: -0,96 -2 052,79680

Pódia v přednáškovém sále : 

Pódium 1 : 

407,19 407,19000

Pódium 2 : 

181,50 181,50000

Koeficient předpoklad 25 kg/m2: -0,96 -565,14240

Detail hlukové zástěny : 

1526,06 1 526,06000

Koeficient : -0,96 -1 465,01760

388 783181121R00 Metalizace zinkem, tloušťka 80-100 mikrometrů m2 170,12320 0,00 800-783 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 387 : 170,12320 170,12320

Díl: 784 Malby 0,00
389 784191201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 4 639,40750 0,00 800-784 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 390 : 4639,40750 4 639,40750

390 784195422R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , barevné, dvojnásobné m2 4 639,40750 0,00 800-784 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 245,00000 245,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 71,14050 71,14050

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 3374,26700 3 374,26700

technologie nanášení kovových povlaků žárovým nástřikem
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O: SO 01 A-D
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 13,00000 13,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 226,00000 226,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 256,00000 256,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 180,00000 180,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 77,00000 77,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 197,00000 197,00000

391 784390020R00 Ostatní práce příplatek, za práci ve schodišťovém prostoru m2 245,00000 0,00 800-784 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 245,00000 245,00000

Díl: 787 Zasklívání 0,00
392 787R_MS D+M markýz nerezových se zasklením m2 8,00000 0,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 393 : 8,00000 8,00000

393 63437147R sklo bezpečnostní vrstvené   h = 2 000,0 mm; š = 1 600 mm; tl. fólie 0,4 mm; tl = 10,4 mm m2 8,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Detail zastřešení nad vstupy : 

4*2,0*0,8 6,40000

1*2,0*0,8 1,60000

394 634371491R sklo bezpečnostní vrstvené   h = 2 000,0 mm; š = 1 600 mm; tl. fólie 0,4 mm; tl = 12,4 mm m2 8,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 393 : 8,00000 8,00000

395 63479037R fólie na sklo bezpečnostní, ochranná; čirá; vnitřní; š = 1 524 mm; počet vrstev 3; 83 %; absorpce 

5 %; prostup UV záření do 2 %

m2 8,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 393 : 8,00000 8,00000

Díl: 799 Ostatní 0,00
396 OBV Obvody místností 0,00000 0,00 Vlastní

397 P01 Skladba P01 m2    6,00000 0,00 Vlastní

137 : 2 2,00000

140 : 4 4,00000

398 P02 Skladba P02 m2 97,00000 0,00 Vlastní

133 : 34 34,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

135 : 20 20,00000

136 : 8 8,00000

138 : 2 2,00000

139 : 6 6,00000

148 : 16 16,00000

149 : 6 6,00000

153 : 5 5,00000

399 P03 Skladba P03 m2 59,00000 0,00 Vlastní

134 : 3 3,00000

141 : 2 2,00000

142 : 16 16,00000

144 : 9 9,00000

145 : 9 9,00000

147 : 20 20,00000

400 P04 Skladba P04 m2 20,00000 0,00 Vlastní

108 : 20 20,00000

401 P05 Skladba P05 m2 82,00000 0,00 Vlastní

101 : 11 11,00000

103 : 2 2,00000

104 : 2 2,00000

105 : 5 5,00000

106 : 21 21,00000

107 : 14 14,00000

109 : 2 2,00000

110 : 2 2,00000

112 : 13 13,00000

151 : 10 10,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

402 P06 Skladba P06 m2 53,00000 0,00 Vlastní

143 : 29 29,00000

146 : 24 24,00000

403 P07 Skladba P07 m2 53,00000 0,00 Vlastní

143 : 29 29,00000

146 : 24 24,00000

404 P08 Skladba P08 m2 220,00000 0,00 Vlastní

113 : 41 41,00000

114 : 53 53,00000

115 : 7 7,00000

117 : 3 3,00000

118 : 24 24,00000

119 : 3 3,00000

120 : 4 4,00000

124 : 3 3,00000

125 : 10 10,00000

126 : 50 50,00000

128 : 14 14,00000

129 : 2 2,00000

130 : 4 4,00000

132 : 2 2,00000

405 P09 Skladba P09 m2 271,00000 0,00 Vlastní

122 : 14 14,00000

123 : 15 15,00000

152 : 12 12,00000

211 : 53 53,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

212 : 28 28,00000

213 : 14 14,00000

215 : 10 10,00000

217 : 21 21,00000

222 : 32 32,00000

223 : 36 36,00000

224 : 36 36,00000

406 P10 Skladba P10 m2 13,00000 0,00 Vlastní

116 : 5 5,00000

121 : 4 4,00000

131 : 2 2,00000

220 : 2 2,00000

407 P11 Skladba P11 m2 82,00000 0,00 Vlastní

214 : 4 4,00000

216 : 13 13,00000

218 : 13 13,00000

219 : 2 2,00000

221 : 8 8,00000

225 : 42 42,00000

408 P12 Skladba P12 m2 30,00000 0,00 Vlastní

127 : 21 21,00000

210 : 9 9,00000

409 P13 Skladba P13 m2 114,00000 0,00 Vlastní

001 : 13 13,00000

003 : 21 21,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

011 : 59 59,00000

013 : 21 21,00000

410 P14 Skladba P14 m2 173,00000 0,00 Vlastní

002 : 11 11,00000

004 : 12 12,00000

005 : 2 2,00000

006 : 2 2,00000

007 : 33 33,00000

008 : 11 11,00000

009 : 11 11,00000

010 : 19 19,00000

012 : 10 10,00000

014 : 18 18,00000

015 : 8 8,00000

016 : 20 20,00000

017 : 16 16,00000

411 P15 Skladba P15 m2 4,00000 0,00 Vlastní

233 : 2 2,00000

234 : 2 2,00000

412 P16 Skladba P16 m2 117,00000 0,00 Vlastní

202 : 15 15,00000

203 : 5 5,00000

204 : 6 6,00000

206 : 11 11,00000

209 : 43 43,00000

228 : 19 19,00000

229 : 7 7,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

230 : 2 2,00000

231 : 6 6,00000

232 : 3 3,00000

413 P17 Skladba P17 m2 117,00000 0,00 Vlastní

205 : 10 10,00000

207 : 54 54,00000

227 : 36 36,00000

235 : 17 17,00000

414 PLOCHY Plochy místností m2 1 511,00000 0,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 397 : 6,00000 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 398 : 97,00000 97,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 399 : 59,00000 59,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 400 : 20,00000 20,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 401 : 82,00000 82,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 402 : 53,00000 53,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 403 : 53,00000 53,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 404 : 220,00000 220,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 405 : 271,00000 271,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 406 : 13,00000 13,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 407 : 82,00000 82,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 408 : 30,00000 30,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 409 : 114,00000 114,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 410 : 173,00000 173,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 411 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 412 : 117,00000 117,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 413 : 117,00000 117,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

415 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu t 1 098,07730 0,00 801-3 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 419 : 257,89260 257,89260

Odkaz na mn. položky pořadí 420 : 189,34279 189,34279

Odkaz na mn. položky pořadí 421 : 132,30000 132,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 422 : 15,10907 15,10907

Odkaz na mn. položky pořadí 423 : 0,10588 0,10588

Odkaz na mn. položky pořadí 424 : 0,10588 0,10588

Odkaz na mn. položky pořadí 426 : 465,85000 465,85000

Odkaz na mn. položky pořadí 425 : 37,37108 37,37108

416 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1 098,07730 0,00 801-3 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 415 : 1098,07730 1 098,07730

417 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 4 392,30920 0,00 801-3 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 415 : 1098,07730*4 4 392,30920

418 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1 098,07730 0,00 801-3 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 415 : 1098,07730 1 098,07730

419 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 

odpadů

t 257,89260 0,00 801-3 RTS 22/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 192 : 63,52500 63,52500

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 193 : 175,32900 175,32900

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 348 : 7,82460 7,82460

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 377 : 4,66200 4,66200

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 365 : 6,55200 6,55200

420 979990105R00 Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky,  , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů t 189,34279 0,00 801-3 RTS 22/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 182 : 116,21808 116,21808

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 183 : 62,59471 62,59471

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 191 : 10,53000 10,53000

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 2302_U

O: SO 01 A-D

R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

421 979990160R00 Poplatek za skládku za uložení, dřevo,  , skupina 20 02 01 z Katalogu odpadů t 132,30000 0,00 801-3 RTS 22/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 279 : 132,30000 132,30000

422 979990162R00 Poplatek za skládku za uložení, dřevo+sklo,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 15,10907 0,00 801-3 RTS 22/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 188 : 6,69600 6,69600

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 187 : 0,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 186 : 0,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 189 : 6,46000 6,46000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 190 : 1,95307 1,95307

423 979990181R00 Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina,  , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů t 0,10588 0,00 801-3 RTS 22/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 369 : 0,21176*0,5 0,10588

424 979990182R00 Poplatek za skládku za uložení, koberce,  , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů t 0,10588 0,00 801-3 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 423 : 0,10588 0,10588

425 979990261R00 Poplatek za uložení asfaltové směsi obsahující dehet t 37,37108 0,00 801-3 RTS 22/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 211 : 11,89080 11,89080

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 212 : 25,48028 25,48028

426 979990265R00 Poplatek za skládku  , za uložení směsné stavební a demoliční odpady s obsahem 

nebezpečných látek,  , skupina 17 09 03 z Katalogu odpadů

t 465,85000 0,00 801-3 RTS 22/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 185 : 465,85000 465,85000

427 979999973R00 Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení,  , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 1 415,40000 0,00 801-3 RTS 22/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 1415,40000 1 415,40000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 0,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
428 954313304R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 

500x500 mm do 800x800 mm, deskami protipožárními impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm

m 1 212,00000 0,00 801-1 RTS 22/ II

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
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S: 2302_U

O: SO 01 A-D

R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

Opláštění vzduchotechniky : 

1 1,00000

10 10,00000

15 15,00000

6 6,00000

18 18,00000

4 4,00000

14 14,00000

1 1,00000

5 5,00000

10 10,00000

4 4,00000

13 13,00000

3 3,00000

18 18,00000

4 4,00000

8 8,00000

7 7,00000

5 5,00000

32 32,00000

7 7,00000

6 6,00000

3 3,00000

11 11,00000

1 1,00000

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
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S: 2302_U

O: SO 01 A-D

R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

11 11,00000

11 11,00000

4 4,00000

11 11,00000

4 4,00000

4 4,00000

5 5,00000

4 4,00000

10 10,00000

8 8,00000

5 5,00000

10 10,00000

4 4,00000

43 43,00000

4 4,00000

14 14,00000

60 60,00000

8 8,00000

1 1,00000

40 40,00000

32 32,00000

8 8,00000

156 156,00000

156 156,00000

114 114,00000

71 71,00000

118 118,00000
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S: 2302_U

O: SO 01 A-D

R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - novostavba

63 63,00000

11 11,00000

5 5,00000

11 11,00000

Celkem 0,00

KOEFICIENT SKUT 0,00000

Proměnné:
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S: 2302_U

O: SO 01 A-D

R: 1002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
1 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 81,00000 0,00 URS

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
2 972054141 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a 

násypu, plochy, do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

kus 9,00000 0,00 URS

3 972054241 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a 

násypu, plochy, do 0,09 m2, tl. do 150 mm

kus 32,00000 0,00 URS

4 974031142 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a 

šířky do 70 mm

m 170,00000 0,00 URS

5 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a 

šířky do 100, mm

m 44,00000 0,00 URS

6 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a 

šířky do 150, mm

m 89,00000 0,00 URS

7 974031235 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru 

přilehlém ke, stropní konstrukci do hl. 50 mm a šířky do 200 mm

m 295,00000 0,00 URS

8 974031247 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru 

přilehlém ke, stropní konstrukci do hl. 70 mm a šířky do 300 mm

m 30,00000 0,00 URS

Díl: 713 Izolace tepelné 0,00
9 713463211 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 

spovrchovou, úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící 

hliníkovou páskou

m 200,00000 0,00 URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/972054241

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031142

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031153

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031164

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031235

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031247

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 141 ZTI

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612135101

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/972054141
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S: 2302_U

O: SO 01 A-D

R: 1002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 141 ZTI

10 63154571 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm m 26,00000 0,00 URS

11 63154572 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm m 48,00000 0,00 URS

12 63154573 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm m 5,00000 0,00 URS

13 63154018 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm m 26,00000 0,00 URS

14 63154570 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm m 204,00000 0,00 URS

200*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 

204 204,00000

15 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 0,22000 0,00 URS

Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
16 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 13,00000 0,00 URS

17 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 45,00000 0,00 URS

18 721173403 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 11,00000 0,00 URS

19 721174004 Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75 m 23,00000 0,00 URS

20 721174005 Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110 m 54,00000 0,00 URS

21 721174006 Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 125 m 26,00000 0,00 URS

22 721174024 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 m 52,00000 0,00 URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174004

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174005

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174006

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174024

potrubí jednovrstvá D do 50 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463211

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713102

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173401

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173402

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173403
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S: 2302_U

O: SO 01 A-D

R: 1002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 141 ZTI

23 721174025 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 m 84,00000 0,00 URS

24 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 33,00000 0,00 URS

25 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 36,00000 0,00 URS

26 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 21,00000 0,00 URS

27 721175232 Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé dešťové DN 110 m 53,00000 0,00 URS

28 721194104 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 32,00000 0,00 URS

29 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 38,00000 0,00 URS

30 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 26,00000 0,00 URS

31 721211401 Podlahové vpusti svodorovným odtokem DN 40/50 mřížka nerez 115x115 kus 2,00000 0,00 URS

32 721212125 Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou akrycím roštem délky 900 mm kus 13,00000 0,00 URS

33 721233212 Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzné střechy sodtokem svislým DN 110 kus 6,00000 0,00 URS

34 721273153 Ventilační hlavice zpolypropylenu (PP) DN 110 kus 7,00000 0,00 URS

35 721274123 Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100 kus 3,00000 0,00 URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721211401

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721212125

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721233212

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721273153

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721274123

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174043

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174045

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721175232

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194104

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194105

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194109

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174025

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174042
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S: 2302_U

O: SO 01 A-D

R: 1002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 141 ZTI

36 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 395,00000 0,00 URS

37 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m 11,00000 0,00 URS

38 998721102 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,12000 0,00 URS

Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00
39 722174005 Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 

5,5

m 111,00000 0,00 URS

40 722175002 Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8 m 642,00000 0,00 URS

41 722175003 Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5 m 302,00000 0,00 URS

42 722175004 Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4 m 129,00000 0,00 URS

43 722175005 Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5 m 45,00000 0,00 URS

44 722175006 Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 50 x 6,9 m 26,00000 0,00 URS

45 722175007 Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 63 x 8,6 m 35,00000 0,00 URS

46 722181231 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpěnového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a 

podélných, spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 44,00000 0,00 URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722175005

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722175006

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722175007

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181231

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290112

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721102

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174005

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722175002

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722175003

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722175004

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290111
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S: 2302_U

O: SO 01 A-D
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 141 ZTI

47 722181232 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpěnového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a 

podélných, spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 

45 mm

m 109,00000 0,00 URS

48 722181233 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpěnového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a 

podélných, spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 

63 mm

m 35,00000 0,00 URS

49 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20 m 136,00000 0,00 URS

50 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 m 38,00000 0,00 URS

51 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 m 91,00000 0,00 URS

52 722182014 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40 m 48,00000 0,00 URS

53 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50 m 26,00000 0,00 URS

54 722182016 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 63 m 35,00000 0,00 URS

55 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 152,00000 0,00 URS

56 722212440 Armatury přírubové šoupátka orientační štítky na zeď soubor 1,00000 0,00 URS

57 722220111 Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" kus 100,00000 0,00 URS

58 722220121 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" pár 17,00000 0,00 URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722190401

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722212440

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220121

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722182011

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722182012

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722182013

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722182014

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722182015

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722182016

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181232

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181233
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D 141 ZTI

59 722231074 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1" kus 5,00000 0,00 URS

60 722231075 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4" kus 2,00000 0,00 URS

61 722232043 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2" kus 9,00000 0,00 URS

62 722232045 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1" kus 7,00000 0,00 URS

63 722232046 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4" kus 2,00000 0,00 URS

64 722232061 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 

1/2"

kus 10,00000 0,00 URS

65 722232062 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 

3/4"

kus 3,00000 0,00 URS

66 722232063 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 

1"

kus 9,00000 0,00 URS

67 722232064 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 

5/4"

kus 7,00000 0,00 URS

68 722250133 Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 

30 m

soubor 6,00000 0,00 URS

69 722290226 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí 

závitového, do DN 50

m 1 290,00000 0,00 URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232064

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722250133

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290226

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232043

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232045

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232046

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232061

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232062

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232063

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722231074

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722231075
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70 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí 

do DN, 80

m 1 290,00000 0,00 URS

71 998722102 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 3,05700 0,00 URS

Díl: 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 0,00
72 724149101 Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí montáž čerpadel ponorných bez potrubí a příslušenství o, 

výkonu do

kus 1,00000 0,00 URS

73 42611902 čerpadlo kalové pro odvod kondenzátu z klima jednotek kus 1,00000 0,00 URS

74 724234106 Nádoby expanzní tlakové pro rozvody užitkové vody vertikální s membránou bez pojistného 

ventilu PN 1, ,0 o objemu 18 l

soubor 1,00000 0,00 URS

75 998724101 Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní, vzdálenost do 50 m vobjektechvýšky do 6 m

t 0,01400 0,00 URS

Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00
76 725111132 Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené soubor 3,00000 0,00 URS

77 725112022 Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny shlubokým splachováním odpad 

vodorovný

soubor 23,00000 0,00 URS

78 725119125 Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 1,00000 0,00 URS

79 64236051 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované kus 1,00000 0,00 URS

80 725121527 Pisoárové záchodky keramické automatické sintegrovaným napájecím zdrojem soubor 8,00000 0,00 URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/724234106

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998724101

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725111132

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725112022

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725119125

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725121527

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290234

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722102

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/724149101
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D 141 ZTI

81 725211602 Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo 

krytu na, sifon, šířka umyvadla 550 mm

soubor 26,00000 0,00 URS

82 725211703 Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) 

stěnová, 450 mm

soubor 3,00000 0,00 URS

83 725244322 Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky bezrámové skleněné tl. 8 mm dveře 

otvíravé, jednokřídlové, na vaničku šířky 900 mm

soubor 23,00000 0,00 URS

84 725291703 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm soubor 1,00000 0,00 URS

85 725291711 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 550 mm soubor 2,00000 0,00 URS

86 725291712 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm soubor 1,00000 0,00 URS

87 725291722 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm soubor 1,00000 0,00 URS

88 725331111 Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 

425 mm

soubor 3,00000 0,00 URS

89 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 67,00000 0,00 URS

90 725813112 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" kus 4,00000 0,00 URS

91 725821316 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 3,00000 0,00 URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291722

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725331111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725813111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725813112

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725821316

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211602

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211703

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725244322

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291703

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291711

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291712
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92 725821329 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou soubor 6,00000 0,00 URS

93 725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 29,00000 0,00 URS

94 725841332 Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pohyblivým držákem - komplet soubor 13,00000 0,00 URS

95 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 kus 28,00000 0,00 URS

96 725861312 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50 kus 1,00000 0,00 URS

97 725862123 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dvojdřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku 

DN 40/50

kus 6,00000 0,00 URS

98 725869101 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do 

DN 40

kus 28,00000 0,00 URS

99 48481003 sifon pro odvod kondenzátu kus 28,00000 0,00 URS

100 725980122 Dvířka 15/20 kus 9,00000 0,00 URS

101 998725102 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,31700 0,00 URS

Díl: 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00
102 726131041 Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn skovovou konstrukcí pro závěsné klozety 

ovládání, zepředu, stavební výšky 1120 mm

soubor 23,00000 0,00 URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725980122

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725102

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726131041

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725822613

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725841332

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725861102

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725861312

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725862123

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725869101

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725821329
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Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 141 ZTI

103 726131043 Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn skovovou konstrukcí pro závěsné klozety 

ovládání, zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené

soubor 1,00000 0,00 URS

104 998726112 Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná, dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 0,40100 0,00 URS

Díl: 727 Zdravotechnika - požární ochrana 0,00
105 727111122 Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm 

požární, odolnost EI 90 D 25

kus 23,00000 0,00 URS

106 727111123 Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm 

požární, odolnost EI 90 D 33

kus 5,00000 0,00 URS

107 727121105 Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 75 kus 9,00000 0,00 URS

108 727121107 Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 110 kus 32,00000 0,00 URS

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
109 HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník - NEPŘEDVÍDANÉ PRÁCE hod 50,00000 0,00 URS

110 HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník 

zednických, výpomocí - ZAPRAVENÍ PRŮRAZŮ A DRÁŽEK

hod 48,00000 0,00 URS

111 HZS42122 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik, specialista-

Revize požárních hydrantů

hod 18,00000 0,00 URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/727111123

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/727121105

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/727121107

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1301

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2491

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS42122

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726131043

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998726112

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/727111122
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Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 141 ZTI

112 HZS42321 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný-, 

BAKTERIOLOGICKÉ ZKOUŠKY

hod 8,00000 0,00 URS

Celkem 0,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS42321
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Díl: 713 Izolace tepelné 0,00
1 713463211 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 

spovrchovou, úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící 

hliníkovou páskou

m 248,00000 0,00 URS

2 63154002 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm m 16,32000 0,00 URS

16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 

16,32 16,32000

3 63154012 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/30mm m 42,84000 0,00 URS

42*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 

42,84 42,84000

4 63154013 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm m 26,52000 0,00 URS

26*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 

26,52 26,52000

5 63154530 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm m 55,08000 0,00 URS

54*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 

55,08 55,08000

6 63154572 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm m 36,72000 0,00 URS

36*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 

36,72 36,72000

7 63154573 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm m 20,40000 0,00 URS

20*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 

20,4 20,40000

8 63154018 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm m 55,08000 0,00 URS

54*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 

55,08 55,08000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463211

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 142 Vytápění

potrubí jednovrstvá D do 50 mm
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Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 142 Vytápění

9 713463215 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 

spovrchovou, úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící 

hliníkovou páskou

m 12,00000 0,00 URS

10 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 0,17000 0,00 URS

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00
11 733122221 Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně, 

pozinkované PN 16, T= +110°C O 12/1,2

m 145,00000 0,00 URS

12 733122222 Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně, 

pozinkované PN 16, T= +110°C O 15/1,2

m 574,00000 0,00 URS

13 733122223 Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně, 

pozinkované PN 16, T= +110°C O 18/1,2

m 26,00000 0,00 URS

14 733122224 Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně, 

pozinkované PN 16, T= +110°C O 22/1,5

m 97,00000 0,00 URS

15 733122226 Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně, 

pozinkované PN 16, T= +110°C O 35/1,5

m 36,00000 0,00 URS

16 733122227 Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně, 

pozinkované PN 16, T= +110°C O 42/1,5

m 20,00000 0,00 URS

17 733122228 Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně, 

pozinkované PN 16, T= +110°C O 54/1,5

m 54,00000 0,00 URS

ohybů jednovrstvá D do 50 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463215

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713102

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733122221

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733122222

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733122223

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733122224

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733122226

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733122227
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18 733123110 Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek kcenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových, 

hladkých O 22/2,6

kus 148,00000 0,00 URS

19 733190217 Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za 

provozu), ztrubek ocelových hladkých O do 51/2,6

m 952,00000 0,00 URS

20 733811231 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a, 

podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 723,00000 0,00 URS

21 998733102 Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní, vzdálenost do 50 m vobjektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,74600 0,00 URS

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00
22 734220102 Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 1 kus 4,00000 0,00 URS

23 734221535 Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové 

dvouregulační G, 3/8

kus 4,00000 0,00 URS

24 734221686 Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C voskové, 

otopných těles VK

kus 62,00000 0,00 URS

25 7342216861 Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C voskové, 

otopných těles

kus 12,00000 0,00 URS

26 734261402 Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 

1/2 x 18

kus 62,00000 0,00 URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733811231

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998733102

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734220102

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734221535

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734221686

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/7342216861

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734261402

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733190217

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733122228

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733123110
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27 7342614031 Armatura připojovací rohová HM včetně termostatické hlavice , provedení CHROM kus 8,00000 0,00 URS

28 73426140312 KRYTKA PRO připojovací armaturu HM , provedení CHROM kus 8,00000 0,00 URS

29 734261416 Šroubení regulační radiátorové rohové svypouštěním G 3/8 kus 4,00000 0,00 URS

30 734291122 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/8 kus 2,00000 0,00 URS

31 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 kus 34,00000 0,00 URS

32 734292712 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/8 kus 2,00000 0,00 URS

33 734292713 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 kus 4,00000 0,00 URS

34 734292714 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 kus 6,00000 0,00 URS

35 734292716 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 kus 4,00000 0,00 URS

36 734292718 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 kus 2,00000 0,00 URS

37 998734102 Přesun hmot pro armatury stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost, do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,08700 0,00 URS

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00
38 735151173 Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy 

výšky, tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 362 W

kus 1,00000 0,00 URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292712

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292713

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292714

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292716

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292718

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998734102

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151173

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734291123

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/7342614031

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/73426140312

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734261416

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734291122
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39 735151273 Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 

plochou, výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 601 W

kus 1,00000 0,00 URS

40 735151472 Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 

plochou výšky, tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W

kus 1,00000 0,00 URS

41 735151575 Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými 

přestupními plochami, výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W

kus 1,00000 0,00 URS

42 735152172 Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní 

plochy výšky, tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 302 W

kus 7,00000 0,00 URS

43 735152173 Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní 

plochy výšky, tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 362 W

kus 1,00000 0,00 URS

44 735152255 Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 

přestupní plochou, výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 686 W

kus 1,00000 0,00 URS

45 735152271 Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 

přestupní plochou, výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 401 W

kus 1,00000 0,00 URS

46 735152272 Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 

přestupní plochou, výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 501 W

kus 3,00000 0,00 URS

47 735152273 Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 

přestupní plochou, výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 601 W

kus 1,00000 0,00 URS

48 735152274 Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 

přestupní plochou, výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 701 W

kus 1,00000 0,00 URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152255

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152271

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152272

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152273

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152173

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151273

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151472

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151575

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152172

Stránka 169 z 347Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2302_U

O: SO 01 A-D

R: 1003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 142 Vytápění

49 735152275 Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 

přestupní plochou, výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 802 W

kus 2,00000 0,00 URS

50 735152454 Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 

plochou, výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 782 W

kus 2,00000 0,00 URS

51 735152472 Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 

plochou, výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W

kus 2,00000 0,00 URS

52 735152474 Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 

plochou, výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 902 W

kus 1,00000 0,00 URS

53 735152475 Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 

plochou, výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 W

kus 4,00000 0,00 URS

54 735152476 Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 

plochou, výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W

kus 10,00000 0,00 URS

55 735152560 Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými 

přestupními, plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2033 W

kus 2,00000 0,00 URS

56 735152572 Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými 

přestupními, plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 840 W

kus 2,00000 0,00 URS

57 735152573 Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými 

přestupními, plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1007 W

kus 3,00000 0,00 URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152572

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152573

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152560

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152274

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152275

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152454

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152472

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152474

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152475

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152476
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58 735152574 Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými 

přestupními, plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1175 W

kus 3,00000 0,00 URS

59 735152575 Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými 

přestupními, plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W

kus 1,00000 0,00 URS

60 735152576 Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými 

přestupními, plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1511 W

kus 3,00000 0,00 URS

61 735152577 Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými 

přestupními, plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W

kus 4,00000 0,00 URS

62 735152578 Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými 

přestupními, plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1847 W

kus 4,00000 0,00 URS

63 735152579 Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými 

přestupními, plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W

kus 2,00000 0,00 URS

64 735152580 Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými 

přestupními, plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W

kus 1,00000 0,00 URS

65 735152583 Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými 

přestupními, plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 3358 W

kus 1,00000 0,00 URS

66 735164511 Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm kus 8,00000 0,00 URS

67 541530605 těleso trubkové koupelnové KRM 900x450mm kus 1,00000 0,00 URS

68 541530603 těleso trubkové koupelnové KRM 1500x450mm kus 1,00000 0,00 URS

69 5415306053 těleso trubkové koupelnové KRM 700x450mm kus 6,00000 0,00 URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152574

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152575

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152576

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152577

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152578

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152579

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152580

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152583

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735164511
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D 142 Vytápění

70 735511010 Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa 

rozvodné, potrubí 17x2 mm, rozteč 150 mm

m 102,00000 0,00 URS

71 735511061 Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky krycí PE fólie m2 19,00000 0,00 URS

72 735511062 Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh m 30,00000 0,00 URS

73 735511063 Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná trubka m 2,00000 0,00 URS

74 735511081 Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry dvouokruhové kus 1,00000 0,00 URS

75 735511101 Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s 

počtem okruhů, 2-3

kus 1,00000 0,00 URS

76 735511138 Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 17x2,0 mm kus 4,00000 0,00 URS

77 735511141 Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení prostorový termostat kus 1,00000 0,00 URS

78 998735102 Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní, vzdálenost do 50 m vobjektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,69300 0,00 URS

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
79 HZS22121 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný-TOPNÁ 

ZKOUŠKA, VČETNĚ REGULACE SYSTÉMU

hod 72,00000 0,00 URS

80 HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník 

zednických, výpomocí -ZEDNICKÉ VÝPOMOCI

hod 48,00000 0,00 URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735511141

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998735102

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS22121

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735511061

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735511062

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735511063

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735511081

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735511101

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735511138

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735511010
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 142 Vytápění

Celkem 0,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2491
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Díl: _1 VĚTRÁNÍ ŠATEN (ZAŘÍZENÍ č. 1) 0,00
1 D.1.4.3-02 Vzduchotechnická jednotka kpl 1,00000 0,00 Vlastní

2 D.1.4.3-02 Tlumič hluku 500x400/1500 mm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

3 D.1.4.3-02 Tlumič hluku 500x400/1000 mm kpl 3,00000 0,00 Vlastní

4 D.1.4.3-02 Protidešťová žaluzie 400x500 mm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

5 D.1.4.3-06 Krycí mřížka 315x280 mm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

- podstavné nohy (4 + 2 ks)

sada buňkových tlumičů hluku G200*500*1500.1 (2 ks) s náběhem a výběhem do potrubí rozměru 500x400 mm a délky 1500 mm

sada buňkových tlumičů hluku G200*500*1000.1 (2 ks) s náběhem a výběhem do potrubí rozměru 500x400 mm a délky 1000 mm

protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu, rozměr 400x500 mm, prášková barva v odstínu RAL dle požadavku investora nebo architekta, včetně 

montážního rámu a síta

krycí mřížka z pozinkovaného plechu (síto), rozměr 315x280 mm, včetně upevňovacího rámu na potrubí (příruby)

- uzavírací klapka průměr 400x300 mm (2 ks)

- pružná připojovací manžeta 400x300 mm (4 ks)

- souprava pro odvod kondenzátu (sifon), průměr 32/40 mm, plast (2 ks)

- odvodní ventilátor V = 1660 m3/h, Dp ext. = 500 Pa (400 V, 2,5 W, 4,0 A), EC motor

- rámečkový filtr F7 (ePM1 55%) na přívodu

- rámečkový filtr M5 (ePM10 50%) na odvodu

- deskový protiproudý rekuperátor s obtokem (zimní účinnost 94,7 %)

  parametry vstupního venkovního vzduchu (zima/léto):

  tp =  -15 °C/+32 °C, Rh = 90/35 %

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 143 VZT

kompaktní vzduchotechnická jednotka do vnitřního prostoru (provedení 50/0 - stojaté), dodávka jednotky v dílech (sestavení na místě), ErP 2018, bez 

regulačních prvků (jsou součástí dodávky projektu MaR)

- přívodní ventilátor V = 1660 m3/h, Dp ext. = 500 Pa (400 V, 2,5 kW, 4,0 A), EC motor

  parametry vzduchu odváděného z větr. prostoru (zima/léto):

  to = +22 °C/+30 °C, Rh = 50/60 %

- elektrický ohřívač (400 V, 4200 W)
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Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 143 VZT

6 D.1.4.3-02 Požární klapka 300x400 mm kpl 4,00000 0,00 Vlastní

7 D.1.4.3-02,04 Požární klapka 315x280 mm kpl 4,00000 0,00 Vlastní

8 D.1.4.3-03 Vířivá výusť 400 kpl 6,00000 0,00 Vlastní

9 D.1.4.3-03 Anemostat 400 kpl 2,00000 0,00 Vlastní

10 D.1.4.3-03 Talířový ventil A 160 mm kpl 2,00000 0,00 Vlastní

11 D.1.4.3-03 Talířový ventil A 125 mm kpl 7,00000 0,00 Vlastní

12 D.1.4.3-03 Regulátor konstantního průtoku A 200 mm kpl 3,00000 0,00 Vlastní

13 D.1.4.3-03 Regulátor konstantního průtoku A 160 mm kpl 4,00000 0,00 Vlastní

14 D.1.4.3-03 Regulátor konstantního průtoku A 125 mm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

15 Pol__0015 potrubí do obvodu 650 mm (100 % tvarovek) m2 2,00000 0,00 Vlastní

16 Pol__0016 potrubí do obvodu 1050 mm (27 % tvarovek) m2 20,00000 0,00 Vlastní

regulátor konstantního průtoku vzduchu (CAV) vyrobený z pozinkovaného plechu (klapka z hliníkového plechu), rozměr A 160 mm, ruční nastavení průtoku

regulátor konstantního průtoku vzduchu (CAV) vyrobený z pozinkovaného plechu (klapka z hliníkového plechu), rozměr A 125 mm, ruční nastavení průtoku

Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I pozinkované, včetně spojovacího, těsnícího a uchytávacího materiálu pro zavěšení, třída těsnosti C

klapka s požární odolností 90 minut, rozměr 315x280 mm, provedení se servopohonem (napájecí napětí AC 230 V 50/60 Hz, koncové spínače a 

bezpečnostní pružina), včetně certifikované požární ucpávky volného prostoru kolem klapky (ve stavební konstrukci)

vířivá výusť se čtvercovou čelní deskou 398x398 mm, nastavitelné lamely, přívod vzduchu, připojovací box s horizontálním připojením A 200 mm, regulační 

klapkou a těsněním

anemostat se čtvercovou čelní deskou 398x398 mm, odvod vzduchu, připojovací box s horizontálním připojením A 200 mm, regulační klapkou a těsněním

plastový talířový ventil, bílá barva, rozměr A 160 mm, odvod vzduchu, včetně montážního rámečku s těsněním

plastový talířový ventil, bílá barva, rozměr A 125 mm, odvod vzduchu, včetně montážního rámečku s těsněním

regulátor konstantního průtoku vzduchu (CAV) vyrobený z pozinkovaného plechu (klapka z hliníkového plechu), rozměr A 200 mm, ruční nastavení průtoku

klapka s požární odolností 90 minut, rozměr 300x400 mm, provedení se servopohonem (napájecí napětí AC 230 V 50/60 Hz, koncové spínače a 

bezpečnostní pružina), včetně certifikované požární ucpávky volného prostoru kolem klapky (ve stavební konstrukci)
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D 143 VZT

17 Pol__0017 potrubí do obvodu 1500 mm (25 % tvarovek) m2 44,00000 0,00 Vlastní

18 Pol__0018 potrubí do obvodu 1890 mm (42 % tvarovek) m2 25,00000 0,00 Vlastní

19 Pol__0019 Potrubí A 250 mm m 1,00000 0,00 Vlastní

20 Pol__0020 Potrubí A 200 mm m 10,00000 0,00 Vlastní

21 Pol__0021 Potrubí A 160 mm m 15,00000 0,00 Vlastní

22 Pol__0022 Potrubí A 125 mm m 6,00000 0,00 Vlastní

23 Pol__0023 Oblouk lisovaný 90°A 200 mm (R = 1 x D) ks 5,00000 0,00 Vlastní

24 Pol__0024 Oblouk lisovaný 90°A 160 mm (R = 1 x D) ks 5,00000 0,00 Vlastní

25 Pol__0025 Oblouk lisovaný 90°A 125 mm (R = 1 x D) ks 2,00000 0,00 Vlastní

26 Pol__0026 Přechod osový A 200-160 mm ks 2,00000 0,00 Vlastní

27 Pol__0027 Přechod osový A 160-125 mm ks 3,00000 0,00 Vlastní

28 Pol__0028 Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 250-160 mm ks 1,00000 0,00 Vlastní

29 Pol__0029 Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 200-200 mm ks 3,00000 0,00 Vlastní

30 Pol__0030 Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 200-160 mm ks 1,00000 0,00 Vlastní

31 Pol__0031 Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 160-160 mm ks 1,00000 0,00 Vlastní

32 Pol__0032 Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 160-125 mm ks 2,00000 0,00 Vlastní

33 Pol__0033 Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 125-125 mm ks 2,00000 0,00 Vlastní

34 Pol__0034 Odbočka oboustranná 90° (X-kus) A 160-160 mm ks 1,00000 0,00 Vlastní

35 Pol__0035 hadice A 200 mm m 18,00000 0,00 Vlastní

36 Pol__0036 hadice A 160 mm m 4,00000 0,00 Vlastní

37 Pol__0037 hadice A 125 mm m 14,00000 0,00 Vlastní

Těsný kruhový potrubní systém, třída těsnosti D, standardní těsnění EPDM, rezistentní pro ozón a UV záření. Teplotní použítí: od -30°C do 100°C trvale, od -

50°C do 120°C přechodně, certifikovaný EUROVENTEM, včetně spojovacího, těsnícího a uchytávacího materiálu pro zavěšení

Flexibilní potrubí - ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, 

parozábrana – zpevněný Al laminát, vnitřní hadice perforovaná jako tlumič hluku

Izolace
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Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 143 VZT

38 Pol__0038 Technická tepelná izolace - samolepící izolační pás tloušťky 20 mm vyrobený ze syntetického 

kaučuku, vyztužený síťovinou, tepelná vodivost ? = 0,036 W/mK (při 0 °C), součinitel difuzního 

odporu vodní

m2 36,00000 0,00 Vlastní

Díl: _2 VĚTRÁNÍ JÍDELNY A VÝDEJE STRAVY (ZAŘÍZENÍ č. 2) 0,00
39 D.1.4.3-02 Vzduchotechnická jednotka kpl 1,00000 0,00 Vlastní

40 D.1.4.3-02 Tlumič hluku 500x400/1500 mm kpl 2,00000 0,00 Vlastní

41 D.1.4.3-02,07 Tlumič hluku 500x400/1000 mm kpl 2,00000 0,00 Vlastní

sada buňkových tlumičů hluku G200*500*1000.1 (2 ks) s náběhem a výběhem do potrubí rozměru 500x400 mm a délky 1000 mm

- elektrický ohřívač (400 V, 4200 W)

- uzavírací klapka průměr 400x300 mm (2 ks)

- pružná připojovací manžeta 400x300 mm (4 ks)

- souprava pro odvod kondenzátu (sifon), průměr 32/40 mm, plast (2 ks)

- podstavné nohy (4 + 2 ks)

sada buňkových tlumičů hluku G200*500*1500.1 (2 ks) s náběhem a výběhem do potrubí rozměru 500x400 mm a délky 1500 mm

- deskový protiproudý rekuperátor s obtokem (zimní účinnost 94,5 %)

  parametry vstupního venkovního vzduchu (zima/léto):

  tp =  -15 °C/+32 °C, Rh = 90/35 %

  parametry vzduchu odváděného z větr. prostoru (zima/léto):

  to = +20 °C/+26 °C, Rh = 30/40 %

-  přímý chladič (Q = 13,12 kW, chladivo R32, 1 okruh, výparná teplota 7 °C), požadované parametry výstupního vzduchu: t = +18,0 °C

páry µ ? 5 000, včetně spojovací termopásky

kompaktní vzduchotechnická jednotka do vnitřního prostoru (provedení 50/0 - stojaté), dodávka jednotky v dílech (sestavení na místě), ErP 2018, bez 

regulačních prvků (jsou součástí dodávky projektu MaR)

- přívodní ventilátor V = 2100 m3/h, Dp ext. = 500 Pa (400 V, 2,5 kW, 4,0 A), EC motor

- odvodní ventilátor V = 2100 m3/h, Dp ext. = 500 Pa (400 V, 2,5 W, 4,0 A), EC motor

- rámečkový filtr F7 (ePM1 55%) na přívodu

- rámečkový filtr M5 (ePM10 50%) na odvodu
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42 D.1.4.3-02 Protidešťová žaluzie 500x500 mm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

43 D.1.4.3-06 Krycí mřížka 450x280 mm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

44 D.1.4.3-02,04 Požární klapka 450x280 mm kpl 4,00000 0,00 Vlastní

45 D.1.4.3-02 Požární klapka 450x250 mm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

46 D.1.4.3-02 Požární klapka 500x400 mm kpl 2,00000 0,00 Vlastní

47 D.1.4.3-03 Vířivá výusť 400 kpl 8,00000 0,00 Vlastní

48 D.1.4.3-03 Vířivá výusť 300 kpl 1,00000 0,00 Vlastní

49 D.1.4.3-03 Anemostat 400 kpl 1,00000 0,00 Vlastní

50 D.1.4.3-03 Talířový ventil A 125 mm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

51 D.1.4.3-03 Talířový ventil A 160 mm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

52 D.1.4.3-03 Talířový ventil A 125 mm kpl 3,00000 0,00 Vlastní

vířivá výusť se čtvercovou čelní deskou 398x398 mm, nastavitelné lamely, přívod vzduchu, připojovací box s horizontálním připojením A 200 mm, regulační 

klapkou a těsněním

vířivá výusť se čtvercovou čelní deskou 298x298 mm, nastavitelné lamely, přívod vzduchu, připojovací box s horizontálním připojením A 160 mm, regulační 

klapkou a těsněním

anemostat se čtvercovou čelní deskou 398x398 mm, odvod vzduchu, připojovací box s horizontálním připojením A 200 mm, regulační klapkou a těsněním

kovový talířový ventil, bílá barva, rozměr A 125 mm, přívod vzduchu, včetně montážního rámečku s těsněním

plastový talířový ventil, bílá barva, rozměr A 160 mm, odvod vzduchu, včetně montážního rámečku s těsněním

plastový talířový ventil, bílá barva, rozměr A 125 mm, odvod vzduchu, včetně montážního rámečku s těsněním

protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu, rozměr 500x500 mm, prášková barva v odstínu RAL dle požadavku investora nebo architekta, včetně 

montážního rámu a síta

krycí mřížka z pozinkovaného plechu (síto), rozměr 450x280 mm, včetně upevňovacího rámu na potrubí (příruby)

klapka s požární odolností 90 minut, rozměr 450x280 mm, provedení se servopohonem (napájecí napětí AC 230 V 50/60 Hz, koncové spínače a 

bezpečnostní pružina), včetně certifikované požární ucpávky volného prostoru kolem klapky (ve stavební konstrukci)

klapka s požární odolností 90 minut, rozměr 450x250 mm, provedení se servopohonem (napájecí napětí AC 230 V 50/60 Hz, koncové spínače a 

bezpečnostní pružina), včetně certifikované požární ucpávky volného prostoru kolem klapky (ve stavební konstrukci)

klapka s požární odolností 90 minut, rozměr 500x400 mm, provedení se servopohonem (napájecí napětí AC 230 V 50/60 Hz, koncové spínače a 

bezpečnostní pružina), včetně certifikované požární ucpávky volného prostoru kolem klapky (ve stavební konstrukci)
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53 D.1.4.3-03 Digestoř 1700x1450 mm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

54 D.1.4.3-03 Digestoř 1500x1250 mm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

55 D.1.4.3-03 Regulátor konstantního průtoku A 250 mm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

56 D.1.4.3-03 Regulátor konstantního průtoku A 200 mm kpl 4,00000 0,00 Vlastní

57 D.1.4.3-03 Regulátor konstantního průtoku A 160 mm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

58 D.1.4.3-03 Regulátor konstantního průtoku A 125 mm kpl 4,00000 0,00 Vlastní

59 D.1.4.3-03 Regulátor konstantního průtoku A 80 mm kpl 2,00000 0,00 Vlastní

60 Pol__0060 potrubí do obvodu 650 mm (100 % tvarovek) m2 2,00000 0,00 Vlastní

61 Pol__0061 potrubí do obvodu 1050 mm (100 % tvarovek) m2 6,00000 0,00 Vlastní

62 Pol__0062 potrubí do obvodu 1500 mm (21 % tvarovek) m2 82,00000 0,00 Vlastní

63 Pol__0063 potrubí do obvodu 1890 mm (34 % tvarovek) m2 24,00000 0,00 Vlastní

64 Pol__0064 potrubí do obvodu 2630 mm (61 % tvarovek) m2 4,00000 0,00 Vlastní

regulátor konstantního průtoku vzduchu (CAV) vyrobený z pozinkovaného plechu (klapka z hliníkového plechu), rozměr A 80 mm, ruční nastavení průtoku

Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I pozinkované, včetně spojovacího, těsnícího a uchytávacího materiálu pro zavěšení, třída těsnosti C

nerezový kuchyňský zákryt (digestoř), rozměr 1700x1450x465 mm, jedno hrdlo A 250 mm z horní strany, okapnička pro záchyt kondenzátu s odvodněním

nerezový kuchyňský zákryt (digestoř), rozměr 1200x1250x465 mm, jedno hrdlo A 200 mm z horní strany, okapnička pro záchyt kondenzátu s odvodněním

regulátor konstantního průtoku vzduchu (CAV) vyrobený z pozinkovaného plechu (klapka z hliníkového plechu), rozměr A 250 mm, ruční nastavení průtoku

regulátor konstantního průtoku vzduchu (CAV) vyrobený z pozinkovaného plechu (klapka z hliníkového plechu), rozměr A 200 mm, ruční nastavení průtoku

regulátor konstantního průtoku vzduchu (CAV) vyrobený z pozinkovaného plechu (klapka z hliníkového plechu), rozměr A 160 mm, ruční nastavení průtoku

regulátor konstantního průtoku vzduchu (CAV) vyrobený z pozinkovaného plechu (klapka z hliníkového plechu), rozměr A 125 mm, ruční nastavení průtoku
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Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 143 VZT

65 Pol__0065 Potrubí A 280 mm m 1,00000 0,00 Vlastní

66 Pol__0066 Potrubí A 250 mm m 5,00000 0,00 Vlastní

67 Pol__0067 Potrubí A 200 mm m 10,00000 0,00 Vlastní

68 Pol__0068 Potrubí A 160 mm m 4,00000 0,00 Vlastní

69 Pol__0069 Potrubí A 125 mm m 13,00000 0,00 Vlastní

70 Pol__0070 Potrubí A 80 mm m 3,00000 0,00 Vlastní

71 Pol__0071 Oblouk segmentový 90° A 250 mm (R = 1 x D) ks 1,00000 0,00 Vlastní

72 Pol__0072 Oblouk lisovaný 90°A 200 mm (R = 1 x D) ks 11,00000 0,00 Vlastní

73 Pol__0073 Oblouk lisovaný 90°A 160 mm (R = 1 x D) ks 2,00000 0,00 Vlastní

74 Pol__0074 Oblouk lisovaný 90°A 125 mm (R = 1 x D) ks 12,00000 0,00 Vlastní

75 Pol__0075 Oblouk lisovaný 90°A 80 mm (R = 1 x D) ks 2,00000 0,00 Vlastní

76 Pol__0076 Oblouk segmentový 60° A 250 mm (R = 1 x D) ks 2,00000 0,00 Vlastní

77 Pol__0077 Oblouk segmentový 30° A 250 mm (R = 1 x D) ks 1,00000 0,00 Vlastní

78 Pol__0078 Oblouk lisovaný 15°A 200 mm (R = 1 x D) ks 1,00000 0,00 Vlastní

79 Pol__0079 Přechod osový A 280-125 mm ks 1,00000 0,00 Vlastní

80 Pol__0080 Přechod osový A 250-200 mm ks 1,00000 0,00 Vlastní

81 Pol__0081 Přechod osový A 200-160 mm ks 1,00000 0,00 Vlastní

82 Pol__0082 Přechod osový A 200-125 mm ks 2,00000 0,00 Vlastní

83 Pol__0083 Přechod osový A 160-125 mm ks 3,00000 0,00 Vlastní

84 Pol__0084 Přechod osový A 125-80 mm ks 3,00000 0,00 Vlastní

85 Pol__0085 Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 280-250 mm ks 1,00000 0,00 Vlastní

86 Pol__0086 Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 250-125 mm ks 1,00000 0,00 Vlastní

87 Pol__0087 Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 200-200 mm ks 3,00000 0,00 Vlastní

88 Pol__0088 Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 200-125 mm ks 1,00000 0,00 Vlastní

Těsný kruhový potrubní systém, třída těsnosti D, standardní těsnění EPDM, rezistentní pro ozón a UV záření. Teplotní použítí: od -30°C do 100°C trvale, od -

50°C do 120°C přechodně, certifikovaný EUROVENTEM, včetně spojovacího, těsnícího a uchytávacího materiálu pro zavěšení
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 143 VZT

89 Pol__0089 Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 160-125 mm ks 1,00000 0,00 Vlastní

90 Pol__0090 Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 125-125 mm ks 2,00000 0,00 Vlastní

91 Pol__0091 hadice A 200 mm m 18,00000 0,00 Vlastní

92 Pol__0092 hadice A 160 mm m 4,00000 0,00 Vlastní

93 Pol__0093 hadice A 125 mm m 8,00000 0,00 Vlastní

94 Pol__0094 Technická tepelná izolace - samolepící izolační pás tloušťky 20 mm vyrobený ze syntetického 

kaučuku, vyztužený síťovinou, tepelná vodivost ? = 0,036 W/mK (při 0 °C), součinitel difuzního 

odporu vodní

m2 46,00000 0,00 Vlastní

95 Pol__0095 Technická tepelná izolace - samolepící izolační pás tloušťky 10 mm vyrobený ze syntetického 

kaučuku, vyztužený síťovinou, tepelná vodivost ? = 0,036 W/mK (při 0 °C), součinitel difuzního 

odporu vodní

m2 61,00000 0,00 Vlastní

Díl: _3 VĚTRÁNÍ UČEBEN (ZAŘÍZENÍ č. 3) 0,00
96 D.1.4.3-06 Vzduchotechnická jednotka kpl 1,00000 0,00 Vlastní

- deskový protiproudý rekuperátor s obtokem (zimní účinnost 92,4 %)

  parametry vstupního venkovního vzduchu (zima/léto):

  tp =  -15 °C/+32 °C, Rh = 90/35 %

  parametry vzduchu odváděného z větr. prostoru (zima/léto):

páry µ ? 5 000, včetně spojovací termopásky

kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního prostoru (provedení 3/10 - nástřešní ležaté), dodávka jednotky v celku, ErP 2018, bez regulačních 

prvků (jsou součástí dodávky projektu MaR)

- přívodní ventilátor V = 4200 m3/h, Dp ext. = 500 Pa (400 V, 2,5 kW, 3,8 A), EC motor

- odvodní ventilátor V = 4200 m3/h, Dp ext. = 500 Pa (400 V, 2,5 W, 3,8 A), EC motor

- rámečkový filtr F7 (ePM1 55%) na přívodu

- rámečkový filtr M5 (ePM10 50%) na odvodu

Flexibilní potrubí - ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, 

parozábrana – zpevněný Al laminát, vnitřní hadice perforovaná jako tlumič hluku

Izolace

páry µ ? 5 000, včetně spojovací termopásky
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Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 143 VZT

97 D.1.4.3-06 Tlumič hluku 1000x500/1000 mm kpl 3,00000 0,00 Vlastní

98 D.1.4.3-04 Požární klapka A 250 mm kpl 3,00000 0,00 Vlastní

99 D.1.4.3-04 Požární klapka A 200 mm kpl 8,00000 0,00 Vlastní

100 D.1.4.3-04 Požární klapka A 160 mm kpl 10,00000 0,00 Vlastní

101 D.1.4.3-04 Vířivá výusť 400 kpl 13,00000 0,00 Vlastní

102 D.1.4.3-04 Vířivá výusť 300 kpl 1,00000 0,00 Vlastní

103 D.1.4.3-04 Anemostat 400 kpl 13,00000 0,00 Vlastní

vířivá výusť se čtvercovou čelní deskou 298x298 mm, nastavitelné lamely, přívod vzduchu, připojovací box s vertikálním připojením A 160 mm, regulační 

klapkou a těsněním

- podstavné nohy (4 + 2 ks)

sada buňkových tlumičů hluku G250*500*1000.1 (4 ks) s náběhem a výběhem do potrubí rozměru 500x400 mm a délky 1500 mm

klapka s požární odolností 90 minut, rozměr A 250 mm, provedení se servopohonem (napájecí napětí AC 230 V 50/60 Hz, koncové spínače a bezpečnostní 

pružina)

klapka s požární odolností 90 minut, rozměr A 200 mm, provedení se servopohonem (napájecí napětí AC 230 V 50/60 Hz, koncové spínače a bezpečnostní 

pružina)

klapka s požární odolností 90 minut, rozměr A 160 mm, provedení se servopohonem (napájecí napětí AC 230 V 50/60 Hz, koncové spínače a bezpečnostní 

pružina)

vířivá výusť se čtvercovou čelní deskou 398x398 mm, nastavitelné lamely, přívod vzduchu, připojovací box s vertikálním připojením A 200 mm, regulační 

klapkou a těsněním

- elektrický ohřívač (400 V, 7200 W)

- uzavírací klapka průměr 500x500 mm (2 ks)

- pružná připojovací manžeta 500x500 mm (2 ks)

- sací žaluzie se zákrytem

- výfuková žaluzie se zákrytem

- souprava pro odvod kondenzátu (sifon), průměr 32/40 mm, nerez (2 ks - z toho 1 ks vyhřívaný)

  to = +20 °C/+26 °C, Rh = 30/40 %

-  přímý chladič (Q = 25,66 kW, chladivo R410A, 1 okruh, výparná teplota 8 °C), požadované parametry výstupního vzduchu: t = +17,0 °C
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 143 VZT

104 D.1.4.3-04 Anemostat 300 kpl 1,00000 0,00 Vlastní

105 D.1.4.3-04 Regulátor variabilního průtoku A 250 mm kpl 2,00000 0,00 Vlastní

106 D.1.4.3-04 Regulátor variabilního průtoku A 225 mm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

107 D.1.4.3-04 Regulátor variabilního průtoku A 200 mm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

108 D.1.4.3-04 Regulátor variabilního průtoku A 200 mm kpl 3,00000 0,00 Vlastní

109 D.1.4.3-04 Regulátor variabilního průtoku A 180 mm kpl 4,00000 0,00 Vlastní

110 D.1.4.3-04 Regulátor variabilního průtoku A 160 mm kpl 2,00000 0,00 Vlastní

111 D.1.4.3-04 Regulátor variabilního průtoku A 140 mm kpl 2,00000 0,00 Vlastní

akusticky izolovaný (izolace z kamenné vlny tloušťky 50 mm) regulátor  variabilního průtoku vzduchu (VAV) vyrobený z pozinkovaného plechu (klapka z 

hliníkového plechu), rozměr A 200 mm, MP-Bus, 24 V, Vmin = 115 m3/h, Vmax = 325 m3/h, plynulá regulace mezi Vmin a Vmax

akusticky izolovaný (izolace z kamenné vlny tloušťky 50 mm) regulátor  variabilního průtoku vzduchu (VAV) vyrobený z pozinkovaného plechu (klapka z 

hliníkového plechu), rozměr A 180 mm, MP-Bus, 24 V, Vmin = 90 m3/h, Vmax = 375 m3/h, plynulá regulace mezi Vmin a Vmax

akusticky izolovaný (izolace z kamenné vlny tloušťky 50 mm) regulátor  variabilního průtoku vzduchu (VAV) vyrobený z pozinkovaného plechu (klapka z 

hliníkového plechu), rozměr A 160 mm, MP-Bus, 24 V, Vmin = 72 m3/h, Vmax = 325 m3/h, plynulá regulace mezi Vmin a Vmax

anemostat se čtvercovou čelní deskou 398x398 mm, odvod vzduchu, připojovací box s vertikálním připojením A 200 mm, regulační klapkou a těsněním

anemostat se čtvercovou čelní deskou 298x298 mm, odvod vzduchu, připojovací box s vertikálním připojením A 160 mm, regulační klapkou a těsněním

akusticky izolovaný (izolace z kamenné vlny tloušťky 50 mm) regulátor  variabilního průtoku vzduchu (VAV) vyrobený z pozinkovaného plechu (klapka z 

hliníkového plechu), rozměr A 250 mm, MP-Bus, 24 V, Vmin = 180 m3/h, Vmax = 750 m3/h, plynulá regulace mezi Vmin a Vmax

akusticky izolovaný (izolace z kamenné vlny tloušťky 50 mm) regulátor  variabilního průtoku vzduchu (VAV) vyrobený z pozinkovaného plechu (klapka z 

hliníkového plechu), rozměr A 225 mm, MP-Bus, 24 V, Vmin = 145 m3/h, Vmax = 650 m3/h, plynulá regulace mezi Vmin a Vmax

akusticky izolovaný (izolace z kamenné vlny tloušťky 50 mm) regulátor  variabilního průtoku vzduchu (VAV) vyrobený z pozinkovaného plechu (klapka z 

hliníkového plechu), rozměr A 200 mm, MP-Bus, 24 V, Vmin = 115 m3/h, Vmax = 570 m3/h, plynulá regulace mezi Vmin a Vmax
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Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 143 VZT

112 D.1.4.3-04 Regulátor variabilního průtoku A 140 mm kpl 2,00000 0,00 Vlastní

113 D.1.4.3-04 Regulátor variabilního průtoku A 140 mm kpl 2,00000 0,00 Vlastní

114 D.1.4.3-04 Regulátor variabilního průtoku A 125 mm kpl 2,00000 0,00 Vlastní

115 D.1.4.3-04 Tlumič hluku A 250/900 mm ks 3,00000 0,00 Vlastní

116 D.1.4.3-04 Tlumič hluku A 200/900 mm ks 8,00000 0,00 Vlastní

117 D.1.4.3-04 Tlumič hluku A 160/900 mm ks 8,00000 0,00 Vlastní

118 D.1.4.3-04 Tlumič hluku A 160/600 mm ks 2,00000 0,00 Vlastní

akusticky izolovaný (izolace z kamenné vlny tloušťky 50 mm) regulátor  variabilního průtoku vzduchu (VAV) vyrobený z pozinkovaného plechu (klapka z 

hliníkového plechu), rozměr A 125 mm, MP-Bus, 24 V, Vmin = 45 m3/h, Vmax = 150 m3/h, plynulá regulace mezi Vmin a Vmax

potrubní tlumič hluku z galvanizovaného plechu do potrubí A 250 mm, délka 900 mm, tloušťka izolace 50 mm, testováno podle normy ISO 7235, připojovací 

hrdla s pryžovým těsněním

potrubní tlumič hluku z galvanizovaného plechu do potrubí A 200 mm, délka 900 mm, tloušťka izolace 50 mm, testováno podle normy ISO 7235, připojovací 

hrdla s pryžovým těsněním

potrubní tlumič hluku z galvanizovaného plechu do potrubí A 160 mm, délka 900 mm, tloušťka izolace 50 mm, testováno podle normy ISO 7235, připojovací 

hrdla s pryžovým těsněním

potrubní tlumič hluku z galvanizovaného plechu do potrubí A 160 mm, délka 600 mm, tloušťka izolace 50 mm, testováno podle normy ISO 7235, připojovací 

hrdla s pryžovým těsněním

Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I pozinkované, včetně spojovacího, těsnícího a uchytávacího materiálu pro zavěšení, třída těsnosti C

akusticky izolovaný (izolace z kamenné vlny tloušťky 50 mm) regulátor  variabilního průtoku vzduchu (VAV) vyrobený z pozinkovaného plechu (klapka z 

hliníkového plechu), rozměr A 140 mm, MP-Bus, 24 V, Vmin = 57 m3/h, Vmax = 285 m3/h, plynulá regulace mezi Vmin a Vmax

akusticky izolovaný (izolace z kamenné vlny tloušťky 50 mm) regulátor  variabilního průtoku vzduchu (VAV) vyrobený z pozinkovaného plechu (klapka z 

hliníkového plechu), rozměr A 140 mm, MP-Bus, 24 V, Vmin = 55 m3/h, Vmax = 280 m3/h, plynulá regulace mezi Vmin a Vmax

akusticky izolovaný (izolace z kamenné vlny tloušťky 50 mm) regulátor  variabilního průtoku vzduchu (VAV) vyrobený z pozinkovaného plechu (klapka z 

hliníkového plechu), rozměr A 140 mm, MP-Bus, 24 V, Vmin = 57 m3/h, Vmax = 263 m3/h, plynulá regulace mezi Vmin a Vmax
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Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 143 VZT

119 Pol__0119 potrubí do obvodu 1500 mm (24 % tvarovek) m2 65,00000 0,00 Vlastní

120 Pol__0120 potrubí do obvodu 3500 mm (39 % tvarovek) m2 20,00000 0,00 Vlastní

121 Pol__0121 Potrubí A 250 mm m 7,00000 0,00 Vlastní

122 Pol__0122 Potrubí A 225 mm m 5,00000 0,00 Vlastní

123 Pol__0123 Potrubí A 200 mm m 32,00000 0,00 Vlastní

124 Pol__0124 Potrubí A 180 mm m 7,00000 0,00 Vlastní

125 Pol__0125 Potrubí A 160 mm m 6,00000 0,00 Vlastní

126 Pol__0126 Potrubí A 140 mm m 3,00000 0,00 Vlastní

127 Pol__0127 Potrubí A 125 mm m 11,00000 0,00 Vlastní

128 Pol__0128 Oblouk segmentový 90° A 250 mm (R = 1 x D) ks 1,00000 0,00 Vlastní

129 Pol__0129 Oblouk lisovaný 90°A 200 mm (R = 1 x D) ks 39,00000 0,00 Vlastní

130 Pol__0130 Oblouk lisovaný 90°A 180 mm (R = 1 x D) ks 3,00000 0,00 Vlastní

131 Pol__0131 Oblouk lisovaný 90°A 160 mm (R = 1 x D) ks 10,00000 0,00 Vlastní

132 Pol__0132 Oblouk lisovaný 90°A 140 mm (R = 1 x D) ks 3,00000 0,00 Vlastní

133 Pol__0133 Oblouk lisovaný 90°A 125 mm (R = 1 x D) ks 2,00000 0,00 Vlastní

134 Pol__0134 Oblouk lisovaný 60°A 200 mm (R = 1 x D) ks 1,00000 0,00 Vlastní

135 Pol__0135 Oblouk lisovaný 45°A 200 mm (R = 1 x D) ks 3,00000 0,00 Vlastní

136 Pol__0136 Oblouk lisovaný 45°A 160 mm (R = 1 x D) ks 1,00000 0,00 Vlastní

137 Pol__0137 Přechod osový A 250-225 mm ks 1,00000 0,00 Vlastní

138 Pol__0138 Přechod osový A 250-200 mm ks 6,00000 0,00 Vlastní

139 Pol__0139 Přechod osový A 225-125 mm ks 1,00000 0,00 Vlastní

140 Pol__0140 Přechod osový A 200-180 mm ks 4,00000 0,00 Vlastní

141 Pol__0141 Přechod osový A 200-160 mm ks 8,00000 0,00 Vlastní

142 Pol__0142 Přechod osový A 200-125 mm ks 1,00000 0,00 Vlastní

Těsný kruhový potrubní systém, třída těsnosti D, standardní těsnění EPDM, rezistentní pro ozón a UV záření. Teplotní použítí: od -30°C do 100°C trvale, od -

50°C do 120°C přechodně, certifikovaný EUROVENTEM, včetně spojovacího, těsnícího a uchytávacího materiálu pro zavěšení
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Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 143 VZT

143 Pol__0143 Přechod osový A 160-140 mm ks 6,00000 0,00 Vlastní

144 Pol__0144 Přechod osový A 160-125 mm ks 2,00000 0,00 Vlastní

145 Pol__0145 Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 250-250 mm ks 3,00000 0,00 Vlastní

146 Pol__0146 Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 250-180 mm ks 1,00000 0,00 Vlastní

147 Pol__0147 Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 225-200 mm ks 1,00000 0,00 Vlastní

148 Pol__0148 Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 200-200 mm ks 4,00000 0,00 Vlastní

149 Pol__0149 Technická tepelná a požární izolace - deska z kamenné vlny tloušťky 40 mm s polepem 

hliníkovou fólií, se skleněnou mřížkou (ALS), třída reakce na oheň A1, střední objemová 

hmotnost ? = 60 kg/m3,

m2 57,00000 0,00 Vlastní

150 Pol__0150 Technická tepelná izolace - lamelová rohož z kamenné vlny tloušťky 100 mm s převážně kolmou, 

orientací vláken s hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou (ALS), třída reakce na oheň A1,

m2 43,00000 0,00 Vlastní

151 Pol__0151 Technická tepelná izolace - samolepící izolační pás tloušťky 10 mm vyrobený ze syntetického 

kaučuku, vyztužený síťovinou, tepelná vodivost ? = 0,036 W/mK (při 0 °C), součinitel difuzního 

odporu vodní

m2 102,00000 0,00 Vlastní

152 Pol__0152 Modulární podpůrný systém na ploché střechy, podstavce (2 ks) s neklouzavou antivibrační 

podložkou, vyrobené z gumy s roztečí 1200 mm, včetně kovových profilů "H - sady" pro uchycení 

potrubí a

kpl 5,00000 0,00 Vlastní

spojovacího a těsnícího materiálu

Izolace

tepelná vodivost ? = 0,035 W/mK (při 10 °C), včetně navařovacích trnů pro kotvení izolace a samolepící ALS pásky na přelepení spojů, požární odolnost EI 

30 - požárně certifikované systémové řešení

střední objemová hmotnost ? = 40 kg/m3,  tepelná vodivost ? = 0,039 W/mK (při 10 °C), včetně navařovacích trnů pro kotvení izolace, samolepící ALS 

pásky na přelepení spojů a krycího oplechování

páry µ ? 5 000, včetně spojovací termopásky

Modulární podpůrný systém na ploché střechy
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Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 143 VZT

153 Pol__0153 Modulární podpůrný systém na ploché střechy, podstavce (2 ks) s neklouzavou antivibrační 

podložkou, vyrobené z gumy s roztečí 900 mm, včetně kovových profilů "H - sady" pro uchycení 

potrubí a

kpl 2,00000 0,00 Vlastní

154 Pol__0154 Modulární podpůrný systém na ploché střechy, podstavce (2 ks) s neklouzavou antivibrační 

podložkou, vyrobené z gumy s roztečí 500 mm, včetně kovových profilů "H - sady" pro uchycení 

potrubí a

kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: _4 VYTÁPĚNÍ POSLUCHÁRNY (ZAŘÍZENÍ č. 4) 0,00
155 D.1.4.3-06 Vzduchotechnická jednotka kpl 1,00000 0,00 Vlastní

- výfuková žaluzie se zákrytem

- souprava pro odvod kondenzátu (sifon), průměr 32/40 mm, nerez (2 ks - z toho 1 ks vyhřívaný)

  to = +20 °C/+26 °C, Rh = 30/40 %

-  přímý chladič (Q = 8,75 kW, chladivo R32, 1 okruh, výparná teplota 11 °C), požadované parametry výstupního vzduchu: t = +17,0 °C

- elektrický ohřívač (400 V, 4200 W)

- uzavírací klapka průměr 400x400 mm (2 ks)

- pružná připojovací manžeta 400x400 mm (2 ks)

- sací žaluzie se zákrytem

- rámečkový filtr F7 (ePM1 55%) na přívodu

- rámečkový filtr M5 (ePM10 50%) na odvodu

- deskový protiproudý rekuperátor s obtokem (zimní účinnost 95,6 %)

  parametry vstupního venkovního vzduchu (zima/léto):

  tp =  -15 °C/+32 °C, Rh = 90/35 %

  parametry vzduchu odváděného z větr. prostoru (zima/léto):

spojovacího a těsnícího materiálu

spojovacího a těsnícího materiálu

kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního prostoru (provedení 4/8 - nástřešní ležaté), dodávka jednotky v celku, ErP 2018, bez regulačních 

prvků (jsou součástí dodávky projektu MaR)

- přívodní ventilátor V = 1500 m3/h, Dp ext. = 500 Pa (400 V, 2,5 kW, 4,0 A), EC motor

- odvodní ventilátor V = 1500 m3/h, Dp ext. = 500 Pa (400 V, 2,5 W, 4,0 A), EC motor
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Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 143 VZT

156 D.1.4.3-06 Tlumič hluku 500x400/2000 mm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

157 D.1.4.3-06 Tlumič hluku 500x400/1500 mm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

158 D.1.4.3-04 Požární klapka A 250 mm kpl 3,00000 0,00 Vlastní

159 D.1.4.3-04 Požární klapka A 200 mm kpl 8,00000 0,00 Vlastní

160 D.1.4.3-04 Vířivá výusť 400 kpl 5,00000 0,00 Vlastní

161 D.1.4.3-04 Anemostat 400 kpl 5,00000 0,00 Vlastní

162 Pol__0162 potrubí do obvodu 1050 mm (91 % tvarovek) m2 4,00000 0,00 Vlastní

163 Pol__0163 potrubí do obvodu 1500 mm (16 % tvarovek) m2 5,00000 0,00 Vlastní

164 Pol__0164 potrubí do obvodu 1890 mm (30 % tvarovek) m2 27,00000 0,00 Vlastní

165 Pol__0165 Potrubí A 280 mm m 1,00000 0,00 Vlastní

166 Pol__0166 Potrubí A 250 mm m 11,00000 0,00 Vlastní

167 Pol__0167 Potrubí A 200 mm m 11,00000 0,00 Vlastní

klapka s požární odolností 90 minut, rozměr A 200 mm, provedení se servopohonem (napájecí napětí AC 230 V 50/60 Hz, koncové spínače a bezpečnostní 

pružina)

vířivá výusť se čtvercovou čelní deskou 398x398 mm, nastavitelné lamely, přívod vzduchu, připojovací box s vertikálním připojením A 200 mm, regulační 

klapkou a těsněním

anemostat se čtvercovou čelní deskou 398x398 mm, odvod vzduchu, připojovací box s vertikálním připojením A 200 mm, regulační klapkou a těsněním

Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I pozinkované, včetně spojovacího, těsnícího a uchytávacího materiálu pro zavěšení, třída těsnosti C

Těsný kruhový potrubní systém, třída těsnosti D, standardní těsnění EPDM, rezistentní pro ozón a UV záření. Teplotní použítí: od -30°C do 100°C trvale, od -

50°C do 120°C přechodně, certifikovaný EUROVENTEM, včetně spojovacího, těsnícího a uchytávacího materiálu pro zavěšení

- podstavné nohy (4 + 2 ks)

sada buňkových tlumičů hluku G200*500*2000.1 (2 ks) s náběhem a výběhem do potrubí rozměru 500x400 mm a délky 1500 mm

sada buňkových tlumičů hluku G200*500*1500.1 (2 ks) s náběhem a výběhem do potrubí rozměru 500x400 mm a délky 1500 mm

klapka s požární odolností 90 minut, rozměr A 250 mm, provedení se servopohonem (napájecí napětí AC 230 V 50/60 Hz, koncové spínače a bezpečnostní 

pružina)
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Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 143 VZT

168 Pol__0168 Oblouk segmentový 90° A 250 mm (R = 1 x D) ks 6,00000 0,00 Vlastní

169 Pol__0169 Oblouk lisovaný 90°A 200 mm (R = 1 x D) ks 12,00000 0,00 Vlastní

170 Pol__0170 Oblouk segmentový 30° A 200 mm (R = 1 x D) ks 4,00000 0,00 Vlastní

171 Pol__0171 Přechod osový A 280-250 mm ks 2,00000 0,00 Vlastní

172 Pol__0172 Přechod osový A 250-200 mm ks 6,00000 0,00 Vlastní

173 Pol__0173 Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 280-200 mm ks 2,00000 0,00 Vlastní

174 Pol__0174 Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 250-250 mm ks 3,00000 0,00 Vlastní

175 Pol__0175 Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 200-200 mm ks 2,00000 0,00 Vlastní

176 Pol__0176 Technická tepelná a požární izolace - deska z kamenné vlny tloušťky 40 mm s polepem 

hliníkovou fólií, se skleněnou mřížkou (ALS), třída reakce na oheň A1, střední objemová 

hmotnost ? = 60 kg/m3,

m2 17,00000 0,00 Vlastní

177 Pol__0177 Technická tepelná izolace - lamelová rohož z kamenné vlny tloušťky 100 mm s převážně kolmou, 

orientací vláken s hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou (ALS), třída reakce na oheň A1,

m2 24,00000 0,00 Vlastní

178 Pol__0178 Technická tepelná izolace - samolepící izolační pás tloušťky 10 mm vyrobený ze syntetického 

kaučuku, vyztužený síťovinou, tepelná vodivost ? = 0,036 W/mK (při 0 °C), součinitel difuzního 

odporu vodní

m2 22,00000 0,00 Vlastní

179 Pol__0179 Modulární podpůrný systém na ploché střechy, podstavce (2 ks) s neklouzavou antivibrační 

podložkou, vyrobené z gumy s roztečí 1400 mm, včetně kovových profilů "H - sady" pro uchycení 

potrubí a

kpl 1,00000 0,00 Vlastní

tepelná vodivost ? = 0,035 W/mK (při 10 °C), včetně navařovacích trnů pro kotvení izolace a samolepící ALS pásky na přelepení spojů, požární odolnost EI 

30 - požárně certifikované systémové řešení

střední objemová hmotnost ? = 40 kg/m3,  tepelná vodivost ? = 0,039 W/mK (při 10 °C), včetně navařovacích trnů pro kotvení izolace, samolepící ALS 

pásky na přelepení spojů a krycího oplechování

páry µ ? 5 000, včetně spojovací termopásky

Modulární podpůrný systém na ploché střechy

spojovacího a těsnícího materiálu

Izolace
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Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 143 VZT

180 Pol__0180 Modulární podpůrný systém na ploché střechy, podstavce (2 ks) s neklouzavou antivibrační 

podložkou, vyrobené z gumy s roztečí 700 mm, včetně kovových profilů "H - sady" pro uchycení 

potrubí a

kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: _5 VĚTRÁNÍ DISPEČINKU (ZAŘÍZENÍ č. 5) 0,00
181 D.1.4.3-03 Malá rekuperační jednotka kpl 1,00000 0,00 Vlastní

- nástěnné čidlo CO2

- pětižilový připojovací kabel

- protiproudý deskový rekuperátor

- odvodní ventilátor V = 200 m3/h, Dp = 280 Pa (230 V, 80 W, 0,49 A), EC motor

Regulační prvky:

- vlastní vestavěný regulační systém

- protimrazová ochrana

- ovládaní bypassové klapky

   parametry vzduchu odváděného z větr. prostoru (zima/léto):

   to = +20 °C/+26 °C, Rh = 30/40 %

   s kondenzátní vanou a soupravou pro odvod kondenzátu (sifonu)

- přívodní ventilátor V = 200 m3/h, Dp = 280 Pa (230 V, 80 W, 0,5 A), EC motor

Odvodní strana po směru proudění vzduchu:

- deskový filtr G4 (ISO coarse 45 %)

malá rekuperační jednotka v nástěnném provedení, protiproudý deskový výměník z polypropylenu s vysokou účinností zpětného získávání tepla, radiální 

ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami s EC motory s nízkou spotřebou (230V/50 Hz, krytí IP31, skříň z EPP včetně montážního rámu, hrdla průměru 180 

mm pro připojení potrubí

Přívodní strana po směru proudění vzduchu:

- deskový filtr G4 (ISO coarse 45 %)

- protiproudý deskový rekuperátor, teplotní účinnost 93,0 %, obtoková klapka,

parametry vstupního venkovního vzduchu (zima/léto):

   tp =  -15 °C/+32 °C, Rh = 90/35 %

spojovacího a těsnícího materiálu
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Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 143 VZT

182 D.1.4.3-03 Tlumič hluku A 200/900 mm ks 2,00000 0,00 Vlastní

183 D.1.4.3-03 Tlumič hluku A 160/900 mm ks 2,00000 0,00 Vlastní

184 D.1.4.3-03 Protidešťová žaluzie A 200 kpl 1,00000 0,00 Vlastní

185 D.1.4.3-03 Žaluziová klapka A 160 ks 1,00000 0,00 Vlastní

186 D.1.4.3-03 Vířivá výusť 400 kpl 1,00000 0,00 Vlastní

187 D.1.4.3-03 Anemostat 400 kpl 1,00000 0,00 Vlastní

188 Pol__0188 Potrubí A 180 mm m 4,00000 0,00 Vlastní

189 Pol__0189 Potrubí A 160 mm m 11,00000 0,00 Vlastní

190 Pol__0190 Oblouk lisovaný 90°A 200 mm (R = 1 x D) ks 1,00000 0,00 Vlastní

191 Pol__0191 Oblouk lisovaný 90°A 180 mm (R = 1 x D) ks 5,00000 0,00 Vlastní

192 Pol__0192 Oblouk lisovaný 90°A 160 mm (R = 1 x D) ks 1,00000 0,00 Vlastní

193 Pol__0193 Oblouk lisovaný 60°A 180 mm (R = 1 x D) ks 1,00000 0,00 Vlastní

194 Pol__0194 Oblouk lisovaný 45°A 160 mm (R = 1 x D) ks 4,00000 0,00 Vlastní

samočinná plastová přetlaková klapka na potrubí A 160 mm

vířivá výusť se čtvercovou čelní deskou 398x398 mm, nastavitelné lamely, přívod vzduchu, připojovací box s horizontálním připojením A 200 mm, regulační 

klapkou a těsněním

anemostat se čtvercovou čelní deskou 398x398 mm, odvod vzduchu, připojovací box s horizontálním připojením A 200 mm, regulační klapkou a těsněním

Těsný kruhový potrubní systém, třída těsnosti D, standardní těsnění EPDM, rezistentní pro ozón a UV záření. Teplotní použítí: od -30°C do 100°C trvale, od -

50°C do 120°C přechodně, certifikovaný EUROVENTEM, včetně spojovacího, těsnícího a uchytávacího materiálu pro zavěšení

- kompletní propojovací kabeláž

potrubní tlumič hluku z galvanizovaného plechu do potrubí A 200 mm, délka 900 mm, tloušťka izolace 50 mm, testováno podle normy ISO 7235, připojovací 

hrdla s pryžovým těsněním

potrubní tlumič hluku z galvanizovaného plechu do potrubí A 160 mm, délka 900 mm, tloušťka izolace 50 mm, testováno podle normy ISO 7235, připojovací 

hrdla s pryžovým těsněním

plastová protidešťová žaluzie na potrubí A 200 mm, pevné lamely
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Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 143 VZT

195 Pol__0195 Přechod osový A 200-180 mm ks 2,00000 0,00 Vlastní

196 Pol__0196 Přechod osový A 180-160 mm ks 2,00000 0,00 Vlastní

197 Pol__0197 hadice A 200 mm m 4,00000 0,00 Vlastní

198 Pol__0198 Technická tepelná izolace - samolepící izolační pás tloušťky 20 mm vyrobený ze syntetického 

kaučuku, vyztužený síťovinou, tepelná vodivost ? = 0,036 W/mK (při 0 °C), součinitel difuzního 

odporu vodní

m2 11,00000 0,00 Vlastní

Díl: _6 VĚTRÁNÍ TRENAŽÉRŮ (ZAŘÍZENÍ č. 6) 0,00
199 D.1.4.3-06 Vzduchotechnická jednotka kpl 1,00000 0,00 Vlastní

- elektrický ohřívač (400 V, 4200 W)

- uzavírací klapka průměr 400x400 mm (2 ks)

- pružná připojovací manžeta 400x400 mm (2 ks)

- sací žaluzie se zákrytem

- deskový protiproudý rekuperátor s obtokem (zimní účinnost 94,1 %)

  parametry vstupního venkovního vzduchu (zima/léto):

  tp =  -15 °C/+32 °C, Rh = 90/35 %

  parametry vzduchu odváděného z větr. prostoru (zima/léto):

  to = +20 °C/+26 °C, Rh = 30/40 %

-  přímý chladič (Q = 12,42 kW, chladivo R32, 1 okruh, výparná teplota 9 °C), požadované parametry výstupního vzduchu: t = +17,0 °C

páry µ ? 5 000, včetně spojovací termopásky

kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního prostoru (provedení 3/8 - nástřešní ležaté), dodávka jednotky v celku, ErP 2018, bez regulačních 

prvků (jsou součástí dodávky projektu MaR)

- přívodní ventilátor V = 2000 m3/h, Dp ext. = 500 Pa (400 V, 2,5 kW, 4,0 A), EC motor

- odvodní ventilátor V = 2000 m3/h, Dp ext. = 500 Pa (400 V, 2,5 W, 4,0 A), EC motor

- rámečkový filtr F7 (ePM1 55%) na přívodu

- rámečkový filtr M5 (ePM10 50%) na odvodu

Flexibilní potrubí - ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, 

parozábrana – zpevněný Al laminát, vnitřní hadice perforovaná jako tlumič hluku

Izolace
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Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 143 VZT

200 D.1.4.3-05 Tlumič hluku 500x400/2000 mm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

201 D.1.4.3-05 Tlumič hluku 500x400/1500 mm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

202 D.1.4.3-05 Požární klapka 355x280 mm kpl 2,00000 0,00 Vlastní

203 D.1.4.3-03 Jednořadá vyústka 400x150 mm s regulací kpl 7,00000 0,00 Vlastní

204 D.1.4.3-03 Vířivá výusť 300 kpl 2,00000 0,00 Vlastní

205 D.1.4.3-04 Anemostat 400 kpl 5,00000 0,00 Vlastní

206 D.1.4.3-03 Anemostat 300 kpl 2,00000 0,00 Vlastní

207 D.1.4.3-03,04 Regulátor variabilního průtoku 300x200 mm kpl 2,00000 0,00 Vlastní

208 D.1.4.3-03,04 Regulátor variabilního průtoku 200x200 mm kpl 2,00000 0,00 Vlastní

anemostat se čtvercovou čelní deskou 398x398 mm, odvod vzduchu, připojovací box s horizontálním připojením A 200 mm, regulační klapkou a těsněním

anemostat se čtvercovou čelní deskou 298x298 mm, odvod vzduchu, připojovací box s horizontálním připojením A 160 mm, regulační klapkou a těsněním

akusticky izolovaný (izolace z kamenné vlny tloušťky 50 mm) regulátor  variabilního průtoku vzduchu (VAV) vyrobený z pozinkovaného plechu (klapka z 

hliníkového plechu), rozměr 300x200 mm, MP-Bus, 24 V, Vmin = 215 m3/h, Vmax = 950 m3/h, plynulá regulace mezi Vmin a Vmax

- podstavné nohy (4 + 2 ks)

sada buňkových tlumičů hluku G200*500*2000.1 (2 ks) s náběhem a výběhem do potrubí rozměru 500x400 mm a délky 1500 mm

sada buňkových tlumičů hluku G200*500*1500.1 (2 ks) s náběhem a výběhem do potrubí rozměru 500x400 mm a délky 1500 mm

klapka s požární odolností 90 minut, rozměr 355x280 mm, provedení se servopohonem (napájecí napětí AC 230 V 50/60 Hz, koncové spínače a 

bezpečnostní pružina), včetně certifikované požární ucpávky volného prostoru kolem klapky

jednořadá vyústka z pozinkovaného plechu do kruhového potrubí, rozměr 400x150 mm, regulace R1, upínání pomocí šroubů, odvod vzduchu

vířivá výusť se čtvercovou čelní deskou 298x298 mm, nastavitelné lamely, přívod vzduchu, připojovací box s horizontálním připojením A 160 mm, regulační 

klapkou a těsněním

- výfuková žaluzie se zákrytem

- souprava pro odvod kondenzátu (sifon), průměr 32/40 mm, nerez (2 ks - z toho 1 ks vyhřívaný)
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209 D.1.4.3-03 Regulátor variabilního průtoku A 125 mm kpl 4,00000 0,00 Vlastní

210 Pol__0210 potrubí do obvodu 650 mm (100 % tvarovek) m2 1,00000 0,00 Vlastní

211 Pol__0211 potrubí do obvodu 1050 mm (56 % tvarovek) m2 18,00000 0,00 Vlastní

212 Pol__0212 potrubí do obvodu 1500 mm (22 % tvarovek) m2 24,00000 0,00 Vlastní

213 Pol__0213 potrubí do obvodu 1890 mm (59 % tvarovek) m2 8,00000 0,00 Vlastní

214 Pol__0214 Potrubí A 200 mm m 4,00000 0,00 Vlastní

215 Pol__0215 Potrubí A 160 mm m 5,00000 0,00 Vlastní

216 Pol__0216 Potrubí A 125 mm m 4,00000 0,00 Vlastní

217 Pol__0217 Oblouk lisovaný 90°A 200 mm (R = 1 x D) ks 2,00000 0,00 Vlastní

218 Pol__0218 Oblouk lisovaný 90°A 160 mm (R = 1 x D) ks 1,00000 0,00 Vlastní

219 Pol__0219 Oblouk lisovaný 90°A 125 mm (R = 1 x D) ks 1,00000 0,00 Vlastní

220 Pol__0220 Přechod osový A 250-200 mm ks 1,00000 0,00 Vlastní

221 Pol__0221 Přechod osový A 160-125 mm ks 6,00000 0,00 Vlastní

222 Pol__0222 Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 250-200 mm ks 1,00000 0,00 Vlastní

223 Pol__0223 Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 200-200 mm ks 2,00000 0,00 Vlastní

224 Pol__0224 Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 160-125 mm ks 2,00000 0,00 Vlastní

Těsný kruhový potrubní systém, třída těsnosti D, standardní těsnění EPDM, rezistentní pro ozón a UV záření. Teplotní použítí: od -30°C do 100°C trvale, od -

50°C do 120°C přechodně, certifikovaný EUROVENTEM, včetně spojovacího, těsnícího a uchytávacího materiálu pro zavěšení

akusticky izolovaný (izolace z kamenné vlny tloušťky 50 mm) regulátor  variabilního průtoku vzduchu (VAV) vyrobený z pozinkovaného plechu (klapka z 

hliníkového plechu), rozměr 200x200 mm, MP-Bus, 24 V, Vmin = 145 m3/h, Vmax = 750 m3/h, plynulá regulace mezi Vmin a Vmax

akusticky izolovaný (izolace z kamenné vlny tloušťky 50 mm) regulátor  variabilního průtoku vzduchu (VAV) vyrobený z pozinkovaného plechu (klapka z 

hliníkového plechu), rozměr A 125 mm, MP-Bus, 24 V, Vmin = 45 m3/h, Vmax = 150 m3/h, plynulá regulace mezi Vmin a Vmax

Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I pozinkované, včetně spojovacího, těsnícího a uchytávacího materiálu pro zavěšení, třída těsnosti C
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225 Pol__0225 hadice A 200 mm m 10,00000 0,00 Vlastní

226 Pol__0226 hadice A 160 mm m 8,00000 0,00 Vlastní

227 Pol__0227 Technická tepelná izolace - lamelová rohož z kamenné vlny tloušťky 100 mm s převážně kolmou, 

orientací vláken s hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou (ALS), třída reakce na oheň A1,

m2 16,00000 0,00 Vlastní

228 Pol__0228 Technická tepelná izolace - samolepící izolační pás tloušťky 10 mm vyrobený ze syntetického 

kaučuku, vyztužený síťovinou, tepelná vodivost ? = 0,036 W/mK (při 0 °C), součinitel difuzního 

odporu vodní

m2 34,00000 0,00 Vlastní

Díl: _7 VĚTRÁNÍ HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ (ZAŘÍZENÍ č. 7) 0,00
229 D.1.4.3-04 Potrubní diagonální ventilátor A 200 mm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

230 D.1.4.3-04 Potrubní diagonální ventilátor A 200 mm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

231 D.1.4.3-03 Potrubní diagonální ventilátor A 100 mm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

ultra tichý diagonální ventilátor do potrubí A 200 mm, plastová skříň včetně konzoly pro montáž a protihlukového absorbéru, diagonální plastové oběžné 

kolo, indukční motor s trojím vinutím s izolaci třídy B a tepelnou pojistkou proti přetížení, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti, krytí motoru 

IP44, svorkovnice na skříni ventilátoru, V = 425 m3/h, Dp = 180 Pa (230 V, 102 W, 0,5 A), včetně 2 ks pružných spojovacích manžet A 200 mm a 

doběhového spínače

ultra tichý diagonální ventilátor do potrubí A 100 mm, plastová skříň včetně konzoly pro montáž a protihlukového absorbéru, diagonální plastové oběžné 

kolo, indukční motor s dvojím vinutím s izolaci třídy B a tepelnou pojistkou proti přetížení, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti, krytí motoru 

IP44, svorkovnice na skříni ventilátoru, V = 80 m3/h, Dp = 90 Pa (230 V, 27 W, 0,12 A), nastavitelný doběh 1 až 30 minut, včetně 2 ks pružných spojovacích 

manžet A 100 mm spínače

Flexibilní potrubí - ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, 

parozábrana – zpevněný Al laminát, vnitřní hadice perforovaná jako tlumič hluku

Izolace

střední objemová hmotnost ? = 40 kg/m3,  tepelná vodivost ? = 0,039 W/mK (při 10 °C), včetně navařovacích trnů pro kotvení izolace, samolepící ALS 

pásky na přelepení spojů a krycího oplechování

páry µ ? 5 000, včetně spojovací termopásky

ultra tichý diagonální ventilátor do potrubí A 200 mm, plastová skříň včetně konzoly pro montáž a protihlukového absorbéru, diagonální plastové oběžné 

kolo, indukční motor s trojím vinutím s izolaci třídy B a tepelnou pojistkou proti přetížení, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti, krytí motoru 

IP44, svorkovnice na skříni ventilátoru, V = 500 m3/h, Dp = 230 Pa (230 V, 102 W, 0,5 A), včetně 2 ks pružných spojovacích manžet A 200 mm a 

doběhového spínače
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232 D.1.4.3-03 Potrubní diagonální ventilátor A 100 mm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

233 D.1.4.3-06 Střešní ventilátor kpl 1,00000 0,00 Vlastní

234 D.1.4.3-04 Tlumič hluku A 200/900 mm ks 2,00000 0,00 Vlastní

235 D.1.4.3-03 Tlumič hluku A 100/600 mm ks 2,00000 0,00 Vlastní

236 D.1.4.3-07 Tlumící nástavec ke střešnímu ventilátoru kpl 1,00000 0,00 Vlastní

237 D.1.4.3-07 Přechodový adaptér ke střešnímu ventilátoru ks 1,00000 0,00 Vlastní

238 D.1.4.3-07 Zpětná klapka ke střešnímu ventilátoru ks 1,00000 0,00 Vlastní

239 D.1.4.3-07 Pružná manžeta ke střešnímu ventilátoru ks 1,00000 0,00 Vlastní

240 D.1.4.3-07 Požární klapka A 250 mm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

potrubní tlumič hluku z galvanizovaného plechu do potrubí A 100 mm, délka 600 mm, tloušťka izolace 50 mm, testováno podle normy ISO 7235, připojovací 

hrdla s pryžovým těsněním

střešní nástavec s tlumičem hluku z pozinkovaného ocelového plechu, izolace tloušťky 20 mm proti kondenzaci, kulisové tlumiče hluku, prostor pro 

upevnění zpětné klapky na ventilátor, útlum při 250 Hz přibližně 8 dB

přechodový adaptér z pozinkovaného ocelového plechu sloužící k připojení tlumícího nástavce ke kruhovému potrubí nebo dalšímu příslušenství

dvojlistá vzduchem ovládaná zpětná klapka z pozinkované oceli (listy z hliníku), připojení na přírubu

pružná manžeta složená ze dvou přírub a neoprénem potažené tkaniny, pro teploty do 70°C

ultra tichý diagonální ventilátor do potrubí A 100 mm, plastová skříň včetně konzoly pro montáž a protihlukového absorbéru, diagonální plastové oběžné 

kolo, indukční motor s dvojím vinutím s izolaci třídy B a tepelnou pojistkou proti přetížení, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti, krytí motoru 

IP44, svorkovnice na skříni ventilátoru, V = 80 m3/h, Dp = 90 Pa (230 V, 27 W, 0,12 A), nastavitelný doběh 1 až 30 minut, včetně 2 ks pružných spojovacích 

manžet A 100 mm spínače

střešní ventilátor s EC motorem s externím rotorem společně s integrovanou řídící jednotkou, všechny ochranné a řídící funkce integrovány v řídicí jednotce 

na plášti ventilátoru, oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami z polypropylenu PP, plášť ventilátoru z hliníku, základová deska z pozinkovaného 

ocelového plechu, izolace z minerální vlny tloušťky 50 mm, otáčky řízeny pomocí externího signálu 0-10V nebo zabudovaným potenciometrem (0-10V), 

který umožňuje snadno nastavit zvolený pracovní bod.

V = 1605 m3/h, Dp = 170 Pa (230 V, 174 W, 1,37 A)

potrubní tlumič hluku z galvanizovaného plechu do potrubí A 200 mm, délka 900 mm, tloušťka izolace 50 mm, testováno podle normy ISO 7235, připojovací 

hrdla s pryžovým těsněním
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241 D.1.4.3-03,04,05 Talířový ventil A 160 mm kpl 7,00000 0,00 Vlastní

242 D.1.4.3-03,04,05 Talířový ventil A 125 mm kpl 30,00000 0,00 Vlastní

243 D.1.4.3-03 Talířový ventil A 100 mm kpl 4,00000 0,00 Vlastní

244 D.1.4.3-03 Regulátor konstantního průtoku A 125 mm kpl 6,00000 0,00 Vlastní

245 D.1.4.3-03 Žaluziová klapka A 100 ks 2,00000 0,00 Vlastní

246 D.1.4.3-06 Výfuková hlavice A 200 mm ks 2,00000 0,00 Vlastní

247 Pol__0247 Potrubí A 250 mm m 5,00000 0,00 Vlastní

248 Pol__0248 Potrubí A 200 mm m 10,00000 0,00 Vlastní

249 Pol__0249 Potrubí A 160 mm m 4,00000 0,00 Vlastní

250 Pol__0250 Potrubí A 125 mm m 43,00000 0,00 Vlastní

251 Pol__0251 Potrubí A 100 mm m 4,00000 0,00 Vlastní

252 Pol__0252 Oblouk lisovaný 90°A 200 mm (R = 1 x D) ks 2,00000 0,00 Vlastní

Stěnová mřížka 400x200 mm

jednořadá uzavřená stěnová mřížka z hliníkového plechu, rozměr 400x200 mm, typ lamel 2, rozteč lamel 20 mm , upínání pomocí šroubů

Těsný kruhový potrubní systém, třída těsnosti D, standardní těsnění EPDM, rezistentní pro ozón a UV záření. Teplotní použítí: od -30°C do 100°C trvale, od -

50°C do 120°C přechodně, certifikovaný EUROVENTEM, včetně spojovacího, těsnícího a uchytávacího materiálu pro zavěšení

plastový talířový ventil, bílá barva, rozměr A 160 mm, odvod vzduchu, včetně montážního rámečku s těsněním

plastový talířový ventil, bílá barva, rozměr A 125 mm, odvod vzduchu, včetně montážního rámečku s těsněním

plastový talířový ventil, bílá barva, rozměr A 100 mm, odvod vzduchu, včetně montážního rámečku s těsněním

regulátor konstantního průtoku vzduchu (CAV) vyrobený z pozinkovaného plechu (klapka z hliníkového plechu), rozměr A 125 mm, ruční nastavení průtoku

samočinná plastová přetlaková klapka na potrubí A 100 mm

výfuková hlavice z pozinkovaného plechu, rozměr A 200 mm

klapka s požární odolností 90 minut, rozměr A 250 mm, provedení se servopohonem (napájecí napětí AC 230 V 50/60 Hz, koncové spínače a bezpečnostní 

pružina), včetně certifikované požární ucpávky volného prostoru kolem klapky (ve stavební konstrukci)
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253 Pol__0253 Oblouk lisovaný 90°A 125 mm (R = 1 x D) ks 6,00000 0,00 Vlastní

254 Pol__0254 Oblouk lisovaný 90°A 100 mm (R = 1 x D) ks 2,00000 0,00 Vlastní

255 Pol__0255 Přechod osový A 250-200 mm ks 1,00000 0,00 Vlastní

256 Pol__0256 Přechod osový A 200-160 mm ks 2,00000 0,00 Vlastní

257 Pol__0257 Přechod osový A 200-125 mm ks 1,00000 0,00 Vlastní

258 Pol__0258 Přechod osový A 160-125 mm ks 8,00000 0,00 Vlastní

259 Pol__0259 Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 200-200 mm s vnitřní zátkou do trouby s odvodněním ks 2,00000 0,00 Vlastní

260 Pol__0260 Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 200-200 mm ks 1,00000 0,00 Vlastní

261 Pol__0261 Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 200-125 mm ks 1,00000 0,00 Vlastní

262 Pol__0262 Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 160-160 mm ks 1,00000 0,00 Vlastní

263 Pol__0263 Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 160-125 mm ks 3,00000 0,00 Vlastní

264 Pol__0264 Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 125-125 mm ks 23,00000 0,00 Vlastní

265 Pol__0265 Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 100-100 mm ks 2,00000 0,00 Vlastní

266 Pol__0266 Odbočka oboustranná 90° (X-kus) A 250-125 mm ks 1,00000 0,00 Vlastní

267 Pol__0267 Odbočka oboustranná 90° (X-kus) A 200-125 mm ks 2,00000 0,00 Vlastní

268 Pol__0268 hadice A 160 mm m 14,00000 0,00 Vlastní

269 Pol__0269 hadice A 125 mm m 60,00000 0,00 Vlastní

270 Pol__0270 hadice A 100 mm m 8,00000 0,00 Vlastní

271 Pol__0271 Technická tepelná izolace - samolepící izolační pás tloušťky 20 mm vyrobený ze syntetického 

kaučuku, vyztužený síťovinou, tepelná vodivost ? = 0,036 W/mK (při 0 °C), součinitel difuzního 

odporu vodní

m2 11,00000 0,00 Vlastní

Díl: _8 DVEŘNÍ CLONY (ZAŘÍZENÍ č. 9) 0,00
272 D.1.4.3-03 Horizontální dveřní clona kpl 3,00000 0,00 Vlastní

Flexibilní potrubí - ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, 

parozábrana – zpevněný Al laminát, vnitřní hadice perforovaná jako tlumič hluku

Izolace

páry µ ? 5 000, včetně spojovací termopásky
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273 D.1.4.3-03 Horizontální dveřní clona kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: _9 ZDROJE TEPLA A CHLADU PRO VZT JEDNOTKY (ZAŘÍZENÍ č. 10) 0,00
274 D.1.4.3-03,06 Kondenzační jednotka kpl 2,00000 0,00 Vlastní

275 D.1.4.3-06 Kondenzační jednotka kpl 1,00000 0,00 Vlastní

276 D.1.4.3-06 Kondenzační jednotka kpl 1,00000 0,00 Vlastní

- dveřní kontakt

- ovládání prostřednictvím aplikace (Bluetooth)

venkovní kondenzační jednotka typu Split, tepelné čerpadlo s inverterovým řízením, Qchl = 13,4 kW, Qtop = 15,5 kW, chladivo R32 (230 V, 5,53 kW), 

včetně kompletní regulace (komunikační desky, AHU Comm Kitu a kabelového ovladače s českým jazykem a barevným displejem) a kompletní náplně 

chladiva

venkovní kondenzační jednotka typu Split, tepelné čerpadlo s inverterovým řízením, Qchl = 28,0 kW, Qtop = 30,6 kW, chladivo R410A (400 V, 12,44 kW), 

včetně expanzního ventilu 3,5 - 28,1 kW, kompletní regulace (AHU Comm Kitu a kabelového ovladače s českým jazykem a barevným displejem) a 

kompletní náplně chladiva

venkovní kondenzační jednotka typu Split, tepelné čerpadlo s inverterovým řízením, Qchl = 9,5 kW, Qtop = 10,8 kW, chladivo R32 (230 V, 3,44 kW), včetně 

kompletní regulace (komunikační desky, AHU Comm Kitu a kabelového ovladače s českým jazykem a barevným displejem) a kompletní náplně chladiva

stylová vzduchová clona s inteligentní regulací, viditelná horizontální montáž, plášť clony z pozinkovaného ocelového plechu, čelní a spodní kryt opatřeny 

bílým práškovým nátěrem RAL9016, mřížka, zadní a boční díly v šedé barvě RAL7046, šířka clony 1,5 m, výška osazení do 2,5 m od podlahy, V = 2200 

m3/h, ventilátor (230 V, 155 W, 0,7 A), elektrický ohřívač (400 V, 12,0 kW, 17,3 A), včetně regulační sady (kompletního řídicího systému) a instalačních 

konzol (4 ks),

- vestavěný energeticky úsporný regulační systém (střední úroveň)

- dveřní kontakt

- ovládání prostřednictvím aplikace (Bluetooth)

stylová vzduchová clona s inteligentní regulací, viditelná horizontální montáž, plášť clony z pozinkovaného ocelového plechu, čelní a spodní kryt opatřeny 

bílým práškovým nátěrem RAL9016, mřížka, zadní a boční díly v šedé barvě RAL7046, šířka clony 1,0 m, výška osazení do 2,5 m od podlahy, V = 1450 

m3/h, ventilátor (230 V, 115 W, 0,5 A), elektrický ohřívač (400 V, 5,0 kW, 7,2 A), včetně regulační sady (kompletního řídicího systému) a instalačních konzol 

(4 ks)

- vestavěný energeticky úsporný regulační systém (střední úroveň)
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Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 143 VZT

277 Pol__0277 Potrubí A 9,52 mm m 40,00000 0,00 Vlastní

278 Pol__0278 Potrubí A 15,88 mm m 32,00000 0,00 Vlastní

279 Pol__0279 Potrubí A 22,2 mm m 8,00000 0,00 Vlastní

280 Pol__0280 Otvor 100x100 mm kolem dvojice klimatizačních potrubí rozměru max. O 12,7 mm, otvor v 

betonové, podlaze, tloušťka konstrukce 180 mm

kpl 1,00000 0,00 Vlastní

281 Pol__0281 Otvor 100x100 mm kolem dvojice klimatizačních potrubí rozměru max. O 12,7 mm, otvor ve 

zděné, konstrukci tloušťky 450 mm

kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: _10 CHLAZENÍ SERVEROVNY, ROZVODNY A ZDRAVOTNICKÉHO 

STŘEDISKA (ZAŘÍZENÍ č. 11)

0,00

282 Pol__0282 Kondenzační jednotka kpl 5,00000 0,00 Vlastní

283 Pol__0283 Nástěnná výparníková klimatizační jednotka kpl 2,00000 0,00 Vlastní

284 Pol__0284 Nástěnná výparníková klimatizační jednotka kpl 2,00000 0,00 Vlastní

285 Pol__0285 Nástěnná výparníková klimatizační jednotka kpl 1,00000 0,00 Vlastní

286 Pol__0286 Potrubí A 6,35 mm m 156,00000 0,00 Vlastní

287 Pol__0287 Potrubí A 12,7 mm m 156,00000 0,00 Vlastní

Protipožární ucpávky - certifikovaný systém vyplňující volný prostor kolem chladivového potrubí ve stavební konstrukci, požadovaná požární odolnost REI 45

venkovní kondenzační jednotka typu Split, tepelné čerpadlo s inverterovým řízením, Qchl = 5,0 kW, Qtop = 5,8 kW, chladivo R32 (230 V, 2,0 kW), včetně 

kompletní náplně chladiva

vnitřní nástěnná výparníková jednotka, systém Split, Qchl = 5,0 kW, Qtop = 5,8 kW, chladivo R32, včetně kabelového ovladače s českým jazykem a 

barevným displejem, kabelů skupinového ovládání a suchého kontaktu

vnitřní nástěnná výparníková jednotka, systém Split, Qchl = 5,0 kW, Qtop = 5,8 kW, chladivo R32, včetně suchého kontaktu

vnitřní nástěnná výparníková jednotka, systém Split, Qchl = 5,0 kW, Qtop = 5,8 kW, chladivo R32, včetně kabelového ovladače s českým jazykem a 

barevným displejem

Měděné potrubí včetně parotěsné tepelné izolace tloušťky 19 mm, včetně kolen nebo oblouků, přechodů, normalizovaného upevnění, pomocného materiálu, 

proplachu, lešení, zednických výpomocí

Měděné potrubí včetně parotěsné tepelné izolace tloušťky 19 mm, včetně kolen nebo oblouků, přechodů, normalizovaného upevnění, pomocného materiálu, 

proplachu, lešení, zednických výpomocí
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Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 143 VZT

288 Pol__0288 Otvor 100x100 mm kolem dvojice klimatizačních potrubí rozměru max. O 12,7 mm, otvor v 

betonové, podlaze, tloušťka konstrukce 180 mm

kpl 4,00000 0,00 Vlastní

289 Pol__0289 Otvor 100x100 mm kolem dvojice klimatizačních potrubí rozměru max. O 12,7 mm, otvor v 

požární SDK, konstrukci tloušťky 125 mm

kpl 4,00000 0,00 Vlastní

290 Pol__0290 Otvor 100x100 mm kolem dvojice klimatizačních potrubí rozměru max. O 12,7 mm, otvor ve 

zděné, konstrukci tloušťky 450 mm

kpl 2,00000 0,00 Vlastní

Díl: _11 CHLAZENÍ POBYTOVÝCH MÍSTNOSTÍ (ZAŘÍZENÍ č. 12) 0,00
291 Pol__0291 Kondenzační jednotka kpl 1,00000 0,00 Vlastní

292 Pol__0292 Kondenzační jednotka kpl 1,00000 0,00 Vlastní

293 Pol__0293 Kazetová výparníková klimatizační jednotka kpl 4,00000 0,00 Vlastní

294 Pol__0294 Kazetová výparníková klimatizační jednotka kpl 5,00000 0,00 Vlastní

295 Pol__0295 Kazetová výparníková klimatizační jednotka kpl 7,00000 0,00 Vlastní

296 Pol__0296 Kazetová výparníková klimatizační jednotka kpl 4,00000 0,00 Vlastní

297 Pol__0297 Kazetová výparníková klimatizační jednotka kpl 2,00000 0,00 Vlastní

vnitřní kazetová výparníková jednotka, systém VRF (Multi V), Qchl = 2,2 kW, Qtop = 2,5 kW, chladivo R410A, včetně bílého dekoračního panelu (620x620 

mm), kondenzátního čerpadla a kabelového ovladače s českým jazykem a barevným displejem

Protipožární ucpávky - certifikovaný systém vyplňující volný prostor kolem chladivového potrubí ve stavební konstrukci, požadovaná požární odolnost REI 45

venkovní kondenzační jednotka, systém VRF (Multi V), tepelné čerpadlo s inverterovým řízením, Qchl = 50,4 kW, Qtop = 56,7 kW, chladivo R410A (400 V, 

10,91 kW), včetně kompletní náplně chladiva

venkovní kondenzační jednotka, systém VRF (Multi V mini), tepelné čerpadlo s inverterovým řízením, Qchl = 22,4 kW, Qtop = 24,5 kW, chladivo R410A 

(400 V, 8,3 kW), včetně kompletní náplně chladiva

vnitřní kazetová výparníková jednotka, systém VRF (Multi V), Qchl = 4,5 kW, Qtop = 5,0 kW, chladivo R410A, včetně bílého dekoračního panelu (620x620 

mm), kondenzátního čerpadla a kabelového ovladače s českým jazykem a barevným displejem

vnitřní kazetová výparníková jednotka, systém VRF (Multi V), Qchl = 3,6 kW, Qtop = 4,0 kW, chladivo R410A, včetně bílého dekoračního panelu (620x620 

mm), kondenzátního čerpadla a kabelového ovladače s českým jazykem a barevným displejem

vnitřní kazetová výparníková jednotka, systém VRF (Multi V), Qchl = 2,8 kW, Qtop = 3,2 kW, chladivo R410A, včetně bílého dekoračního panelu (620x620 

mm), kondenzátního čerpadla a kabelového ovladače s českým jazykem a barevným displejem
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D 143 VZT

298 Pol__0298 Nástěnná výparníková klimatizační jednotka kpl 2,00000 0,00 Vlastní

299 Pol__0299 Potrubí A 6,35 mm m 114,00000 0,00 Vlastní

300 Pol__0300 Potrubí A 9,52 mm m 71,00000 0,00 Vlastní

301 Pol__0301 Potrubí A 12,7 mm m 118,00000 0,00 Vlastní

302 Pol__0302 Potrubí A 15,88 mm m 63,00000 0,00 Vlastní

303 Pol__0303 Potrubí A 19,05 mm m 11,00000 0,00 Vlastní

304 Pol__0304 Potrubí A 22,2 mm m 5,00000 0,00 Vlastní

305 Pol__0305 Potrubí A 28,58 mm m 11,00000 0,00 Vlastní

306 Pol__0306 Potrubní rozbočovač (refnet) do výkonu vnitřních jednotek 92,2 kW ks 1,00000 0,00 Vlastní

307 Pol__0307 Potrubní rozbočovač (refnet) do výkonu vnitřních jednotek 44,8 kW ks 2,00000 0,00 Vlastní

308 Pol__0308 Potrubní rozbočovač (refnet) do výkonu vnitřních jednotek 22,4 kW ks 19,00000 0,00 Vlastní

309 Pol__0309 Otvor 100x100 mm kolem dvojice klimatizačních potrubí rozměru max. O 12,7 mm, otvor v 

požárním krytu, klimatizační jednotky, tloušťka konstrukce 100 mm

kpl 8,00000 0,00 Vlastní

Díl: _12 MONTÁŽ 0,00

310 Pol__0310 VĚTRÁNÍ ŠATEN (ZAŘÍZENÍ č. 1) kpl 1,00000 0,00 Vlastní

311 Pol__0311 VĚTRÁNÍ JÍDELNY A VÝDEJE STRAVY (ZAŘÍZENÍ č. 2) kpl 1,00000 0,00 Vlastní

312 Pol__0312 VĚTRÁNÍ UČEBEN (ZAŘÍZENÍ č. 3) kpl 1,00000 0,00 Vlastní

vnitřní kazetová výparníková jednotka, systém VRF (Multi V), Qchl = 1,6 kW, Qtop = 1,8 kW, chladivo R410A, včetně bílého dekoračního panelu (620x620 

mm), kondenzátního čerpadla a kabelového ovladače s českým jazykem a barevným displejem

vnitřní nástěnná výparníková jednotka, systém VRF (Multi V), Qchl = 4,5 kW, Qtop = 5,0 kW, chladivo R410A, včetně kabelového ovladače s českým 

jazykem a barevným displejem

Měděné potrubí včetně parotěsné tepelné izolace tloušťky 19 mm, včetně kolen nebo oblouků, přechodů, normalizovaného upevnění, pomocného materiálu, 

proplachu, lešení, zednických výpomocí

Protipožární ucpávky - certifikovaný systém vyplňující volný prostor kolem chladivového potrubí ve stavební konstrukci, požadovaná požární odolnost REI 45

Kompletní montáž zařízení včetně zednických výpomocí (bourání nebo vrtání otvorů ve stavebních konstrukcích, utěsnění volných prostor kolem potrubí 

prostupujících přes stavební konstrukce), podílů přidružených výkonů, použití lešení, zdvihacích zařízení, jeřábů atd.
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313 Pol__0313 VYTÁPĚNÍ POSLUCHÁRNY (ZAŘÍZENÍ č. 4) kpl 1,00000 0,00 Vlastní

314 Pol__0314 VĚTRÁNÍ DISPEČINKU (ZAŘÍZENÍ č. 5) kpl 1,00000 0,00 Vlastní

315 Pol__0315 VĚTRÁNÍ TRENAŽÉRŮ (ZAŘÍZENÍ č. 6) kpl 1,00000 0,00 Vlastní

316 Pol__0316 VĚTRÁNÍ HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ (ZAŘÍZENÍ č. 7) kpl 1,00000 0,00 Vlastní

317 Pol__0317 DVEŘNÍ CLONY (ZAŘÍZENÍ č. 9) kpl 1,00000 0,00 Vlastní

318 Pol__0318 ZDROJE TEPLA A CHLADU PRO VZT JEDNOTKY (ZAŘÍZENÍ č. 10) kpl 1,00000 0,00 Vlastní

319 Pol__0319 CHLAZENÍ SERVEROVNY, ROZVODNY A ZDRAVOTNICKÉHO STŘEDISKA (ZAŘÍZENÍ č. 11) kpl 1,00000 0,00 Vlastní

320 Pol__0320 CHLAZENÍ POBYTOVÝCH MÍSTNOSTÍ (ZAŘÍZENÍ č. 12) kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: _13 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY 0,00
321 Pol__0321 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení h 48,00000 0,00 Vlastní

322 Pol__0322 Vypracování protokolu o proměření a vyregulování h 24,00000 0,00 Vlastní

323 Pol__0323 Měření hlučnosti zařízení h 16,00000 0,00 Vlastní

324 Pol__0324 Vypracování protokolu o měření hlučnosti zařízení h 16,00000 0,00 Vlastní

325 Pol__0325 Komplexní vyzkoušení zařízení h 48,00000 0,00 Vlastní

326 Pol__0326 Zaškolení obsluhy h 80,00000 0,00 Vlastní

327 Pol__0327 Vypracování provozních předpisů h 120,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00

VĚTRÁNÍ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE (ZAŘÍZENÍ č. 8)
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Díl: _1 Dodávky řídícího systému 0,00

1 Pol__0001 AMR-OP87 TFT, 800x480 bodů, 7", dotyk., 2x RS485, Ethernet, SD, webserver ks 4,00000 0,00 Vlastní

2 Pol__0002 AMRIO-AI12 12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů ks 4,00000 0,00 Vlastní

3 Pol__0003 AMRIO-DI24 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení ks 4,00000 0,00 Vlastní

4 Pol__0004 AMRIO-AI8AO8 8xanalogový vstup, 8xanalogový  výstup 0-10V ks 6,00000 0,00 Vlastní

5 Pol__0005 AMRIO-DO21 21x digital OUT 24V ss, 500mA, galv. oddělení ks 4,00000 0,00 Vlastní

Díl: _3 Dodávky rozvaděčů 0,00
6 Pol__0006 Rozvaděč RM1 vč. náplně ks 1,00000 0,00 Vlastní

7 Pol__0007 Rozvaděč RM2 vč. náplně ks 1,00000 0,00 Vlastní

8 Pol__0008 Rozvaděč RM3 vč. náplně ks 1,00000 0,00 Vlastní

9 Pol__0009 Rozvaděč RM4 vč. náplně ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: _5 Dodávky polních přístrojů VZT-1 0,00

10 Pol__0010 NS 120-240 Délka nerezového stonku l=240 mm, čidlo - Ni1000/5000. ks 4,00000 0,00 Vlastní

11 Pol__0011 NS 140 Ni1000/5000 ks 1,00000 0,00 Vlastní

12 Pol__0012 snímač diferenčního tlaku vzduchu 24VAC, 0-10V ks 2,00000 0,00 Vlastní

13 Pol__0013 NF24A   24V/50Hz ks 2,00000 0,00 Vlastní

14 Pol__0014 LM24A-SR   24V/50Hz (spojitý) ks 1,00000 0,00 Vlastní

15 Pol__0015 Spínač dif. tlaku vzduchu 50-400Pa ks 4,00000 0,00 Vlastní

16 Pol__0016 Ventilátor zapojení ks 2,00000 0,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 144 MAR

ŘÍDICÍ TERMINÁLY / PROGRAMOVATELNÉ REGULÁTORY

ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY - PROTOKOL ARION/MODBUS

Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Krytí  IP65, Měřicí rozsah: -30 až 150 °C.

Vhodný pro kontaktní měření teploty kapalných a plynných látek. Součástí je středový plastový držák. Kombinace je pak vhodná pro klimatizační kanály.

ODPOROVÝ  SNÍMAČ  TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ S HLAVICÍ, Krytí IP65, Měř.rozsah: -30 až 130°C

SERVOPOHON (10 Nm) S PRUŽINOVÝM    ZPĚTNÝM CHODEM, pracovní úhel 95°, krytí IP54,

SERVOPOHON (5 Nm),  pracovní úhel max 95°, krytí IP54, připojovací kabel,
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Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 144 MAR

Díl: _10 HZS - celkem 0,00
17 Pol__0046 Doprava kpl 1,00000 0,00 Vlastní

18 Pol__0047 Přesun kpl 1,00000 0,00 Vlastní

19 Pol__0050 PPV kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: _5 Dodávky polních přístrojů VZT-1 0,00

20 Pol__0017 Tepelné čerpadlo zapojení ks 1,00000 0,00 Vlastní

21 Pol__0018 Požární klapka - zapojení ks 2,00000 0,00 Vlastní

22 Pol__0019 Elektrický ohřívač - zapojení ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: _7 Dodávky polních přístrojů VZT-2 0,00

23 Pol__0020 NS 120-240 Délka nerezového stonku l=240 mm, čidlo - Ni1000/5000. ks 4,00000 0,00 Vlastní

24 Pol__0021 NS 140 Ni1000/5000 ks 1,00000 0,00 Vlastní

25 Pol__0022 snímač diferenčního tlaku vzduchu 24VAC, 0-10V ks 2,00000 0,00 Vlastní

26 Pol__0023 NF24A   24V/50Hz ks 2,00000 0,00 Vlastní

27 Pol__0024 LM24A-SR   24V/50Hz (spojitý) ks 1,00000 0,00 Vlastní

28 Pol__0025 Spínač dif. tlaku vzduchu 50-400Pa ks 4,00000 0,00 Vlastní

29 Pol__0026 Ventilátor zapojení ks 2,00000 0,00 Vlastní

30 Pol__0027 Tepelné čerpadlo zapojení ks 1,00000 0,00 Vlastní

31 Pol__0028 Požární klapka - zapojení ks 4,00000 0,00 Vlastní

Vhodný pro kontaktní měření teploty kapalných a plynných látek. Součástí je středový plastový držák. Kombinace je pak vhodná pro klimatizační kanály.

Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Krytí  IP65, Měřicí rozsah: -30 až 150 °C.

Vhodný pro kontaktní měření teploty kapalných a plynných látek. Součástí je středový plastový držák. Kombinace je pak vhodná pro klimatizační kanály.

ODPOROVÝ  SNÍMAČ  TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ S HLAVICÍ, Krytí IP65, Měř.rozsah: -30 až 130°C

SERVOPOHON (10 Nm) S PRUŽINOVÝM    ZPĚTNÝM CHODEM, pracovní úhel 95°, krytí IP54,

SERVOPOHON (5 Nm),  pracovní úhel max 95°, krytí IP54, připojovací kabel,

Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Krytí  IP65, Měřicí rozsah: -30 až 150 °C.
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Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 144 MAR

32 Pol__0029 Elektrický ohřívač - zapojení ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: _9 Dodávky polních přístrojů VZT-3 0,00

33 Pol__0030 NS 120-240 Délka nerezového stonku l=240 mm, čidlo - Ni1000/5000. ks 4,00000 0,00 Vlastní

34 Pol__0031 NS 140 Ni1000/5000 ks 1,00000 0,00 Vlastní

35 Pol__0032 snímač diferenčního tlaku vzduchu 24VAC, 0-10V ks 2,00000 0,00 Vlastní

36 Pol__0033 NF24A   24V/50Hz ks 2,00000 0,00 Vlastní

37 Pol__0034 LM24A-SR   24V/50Hz (spojitý) ks 1,00000 0,00 Vlastní

38 Pol__0035 Spínač dif. tlaku vzduchu 50-400Pa ks 4,00000 0,00 Vlastní

39 Pol__0036 Snínač CO, 24VAC, 0,10 VDC ks 7,00000 0,00 Vlastní

40 Pol__0037 Regulátor průtoku vzduchu - zapojení ks 7,00000 0,00 Vlastní

41 Pol__0038 Ventilátor zapojení ks 2,00000 0,00 Vlastní

42 Pol__0039 Tepelné čerpadlo zapojení ks 1,00000 0,00 Vlastní

43 Pol__0040 Požární klapka - zapojení ks 2,00000 0,00 Vlastní

44 Pol__0041 Elektrický ohřívač - zapojení ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: _11 Dodávky polních přístrojů VZT-4 0,00

45 Pol__0042 NS 120-240 Délka nerezového stonku l=240 mm, čidlo - Ni1000/5000. ks 4,00000 0,00 Vlastní

46 Pol__0043 NS 140 Ni1000/5000 ks 1,00000 0,00 Vlastní

Vhodný pro kontaktní měření teploty kapalných a plynných látek. Součástí je středový plastový držák. Kombinace je pak vhodná pro klimatizační kanály.

ODPOROVÝ  SNÍMAČ  TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ S HLAVICÍ, Krytí IP65, Měř.rozsah: -30 až 130°C

Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Krytí  IP65, Měřicí rozsah: -30 až 150 °C.

Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Krytí  IP65, Měřicí rozsah: -30 až 150 °C.

Vhodný pro kontaktní měření teploty kapalných a plynných látek. Součástí je středový plastový držák. Kombinace je pak vhodná pro klimatizační kanály.

ODPOROVÝ  SNÍMAČ  TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ S HLAVICÍ, Krytí IP65, Měř.rozsah: -30 až 130°C

SERVOPOHON (10 Nm) S PRUŽINOVÝM    ZPĚTNÝM CHODEM, pracovní úhel 95°, krytí IP54,

SERVOPOHON (5 Nm),  pracovní úhel max 95°, krytí IP54, připojovací kabel,

Stránka 206 z 347Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2302_U

O: SO 01 A-D

R: 1005

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 144 MAR

47 Pol__0044 snímač diferenčního tlaku vzduchu 24VAC, 0-10V ks 2,00000 0,00 Vlastní

48 Pol__0045 NF24A   24V/50Hz ks 2,00000 0,00 Vlastní

49 Pol__0046 LM24A-SR   24V/50Hz (spojitý) ks 1,00000 0,00 Vlastní

50 Pol__0047 Spínač dif. tlaku vzduchu 50-400Pa ks 4,00000 0,00 Vlastní

51 Pol__0048 Snínač CO, 24VAC, 0,10 VDC ks 1,00000 0,00 Vlastní

52 Pol__0049 Ventilátor zapojení ks 2,00000 0,00 Vlastní

53 Pol__0050 Tepelné čerpadlo zapojení ks 1,00000 0,00 Vlastní

54 Pol__0051 Požární klapka - zapojení ks 6,00000 0,00 Vlastní

55 Pol__0052 Elektrický ohřívač - zapojení ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: _13 Dodávky polních přístrojů VZT-6 0,00

56 Pol__0053 NS 120-240 Délka nerezového stonku l=240 mm, čidlo - Ni1000/5000. ks 4,00000 0,00 Vlastní

57 Pol__0054 NS 140 Ni1000/5000 ks 1,00000 0,00 Vlastní

58 Pol__0055 snímač diferenčního tlaku vzduchu 24VAC, 0-10V ks 2,00000 0,00 Vlastní

59 Pol__0056 NF24A   24V/50Hz ks 2,00000 0,00 Vlastní

60 Pol__0057 LM24A-SR   24V/50Hz (spojitý) ks 1,00000 0,00 Vlastní

61 Pol__0058 Spínač dif. tlaku vzduchu 50-400Pa ks 4,00000 0,00 Vlastní

62 Pol__0059 Snínač CO, 24VAC, 0,10 VDC ks 4,00000 0,00 Vlastní

63 Pol__0060 Regulátor průtoku vzduchu - zapojení ks 4,00000 0,00 Vlastní

64 Pol__0061 Ventilátor zapojení ks 2,00000 0,00 Vlastní

SERVOPOHON (10 Nm) S PRUŽINOVÝM    ZPĚTNÝM CHODEM, pracovní úhel 95°, krytí IP54,

SERVOPOHON (5 Nm),  pracovní úhel max 95°, krytí IP54, připojovací kabel,

Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Krytí  IP65, Měřicí rozsah: -30 až 150 °C.

Vhodný pro kontaktní měření teploty kapalných a plynných látek. Součástí je středový plastový držák. Kombinace je pak vhodná pro klimatizační kanály.

ODPOROVÝ  SNÍMAČ  TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ S HLAVICÍ, Krytí IP65, Měř.rozsah: -30 až 130°C

SERVOPOHON (10 Nm) S PRUŽINOVÝM    ZPĚTNÝM CHODEM, pracovní úhel 95°, krytí IP54,

SERVOPOHON (5 Nm),  pracovní úhel max 95°, krytí IP54, připojovací kabel,
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65 Pol__0062 Tepelné čerpadlo zapojení ks 1,00000 0,00 Vlastní

66 Pol__0063 Požární klapka - zapojení ks 6,00000 0,00 Vlastní

67 Pol__0064 Elektrický ohřívač - zapojení ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 0,00

68 Pol__0065 J-Y(St)Y 1x2x0,8 , pevně m 2 850,00000 0,00 Vlastní

69 Pol__0066 J-Y(St)Y 2x2x0,8 , pevně m 1 080,00000 0,00 Vlastní

70 Pol__0067 J-Y(St)Y 3x2x0,8 , pevně m 760,00000 0,00 Vlastní

71 Pol__0068 CYKY-J 5x1.5 , pevně m 300,00000 0,00 Vlastní

72 Pol__0069 CYKY-J 3x4 , pevně m 150,00000 0,00 Vlastní

73 Pol__0070 62/50 s víkem m 60,00000 0,00 Vlastní

74 Pol__0071 250/50 s víkem m 46,00000 0,00 Vlastní

75 Pol__0072 100/50 m 40,00000 0,00 Vlastní

76 Pol__0073 1220 d 20  mm, pevně m 200,00000 0,00 Vlastní

77 Pol__0074 4020 LA d 20  mm, pevně m 60,00000 0,00 Vlastní

78 Pol__0075 8020 FA d 20  mm, pevně m 160,00000 0,00 Vlastní

79 Pol__0076 CY6 Žlutozelený, pevně m 200,00000 0,00 Vlastní

80 Pol__0077 Požární ucpávky m2 1,50000 0,00 Vlastní

81 Pol__0078 Podružný materiál ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 900 HZS 0,00

KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK

TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O   DOLNOST

TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ

TRUBKA TUHÁ VYSOKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST ČERNÁ

VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ

KABELOVÝ ŽLAB MARS NKZ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S"

SDĚLOVACÍ KABEL

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
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82 Pol__0079 Výrobní dokumentace ks 1,00000 0,00 Vlastní

83 Pol__0080 Programovává DDC regulátoru bod 208,00000 0,00 Vlastní

84 Pol__0081 Vizualizace na stávající grafické centrále bod 208,00000 0,00 Vlastní

85 Pol__0082 Priprava ke komplexni zkousce hod 32,00000 0,00 Vlastní

86 Pol__0083 Zkusebni provoz hod 32,00000 0,00 Vlastní

87 Pol__0084 Zauceni obsluhy hod 16,00000 0,00 Vlastní

88 Pol__0085 zapojovani a zkouskach hod 12,00000 0,00 Vlastní

89 Pol__0086 S ostatnimi profesemi hod 32,00000 0,00 Vlastní

90 Pol__0087 Dokumentace skutečného provedení ks 1,00000 0,00 Vlastní

91 Pol__0088 Revizni technik hod 16,00000 0,00 Vlastní

92 Pol__0089 Spoluprace s reviz.technikem hod 16,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

KOORDINACE POSTUPU PRACI

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
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Díl: _1 C21M - Elektromontáže 0,00
1 0000005 N-A - Montáž svítidla ks 114,00000 0,00 Vlastní

2 0000005 A - Montáž svítidla ks 63,00000 0,00 Vlastní

3 0000005 B - Montáž svítidla ks 137,00000 0,00 Vlastní

4 0000005 C - Montáž svítidla ks 33,00000 0,00 Vlastní

5 0000005 H - Montáž svítidla ks 124,00000 0,00 Vlastní

6 0000005 P - Montáž svítidla ks 32,00000 0,00 Vlastní

7 0000005 K - Montáž svítidla ks 51,00000 0,00 Vlastní

8 0000005 H - Montáž svítidla ks 26,00000 0,00 Vlastní

9 210010003 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) m 1 690,00000 0,00 Vlastní

10 210010301 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení ks 91,00000 0,00 Vlastní

11 210010301 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení ks 37,00000 0,00 Vlastní

12 210010301 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení ks 91,00000 0,00 Vlastní

13 210010301 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení ks 317,00000 0,00 Vlastní

14 210010312 krab.odbočná s víčkem (KO 97) kruhová bez zapoj. ks 198,00000 0,00 Vlastní

15 210010351 krab.rozvodka typ HL_K91/14P E90-R, 120x100x53, 4 x plast. průchod., 1x keram.svork. ks 114,00000 0,00 Vlastní

16 210010351 krab.rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč.zapoj. ks 190,00000 0,00 Vlastní

17 210020305 kab.žlab 125/50mm vč.víka a podpěrek m 280,00000 0,00 Vlastní

18 210020309 kab.žlab 250/50mm vč. víka a podpěrek m 80,00000 0,00 Vlastní

19 210020309 kab.žlab k zasuvkovým podlahovým krabicím vč. víka a podpěrek m 46,00000 0,00 Vlastní

20 210100001 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 1 380,00000 0,00 Vlastní

21 210100002 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 ks 20,00000 0,00 Vlastní

22 210100003 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 ks 50,00000 0,00 Vlastní

23 210100004 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2 ks 85,00000 0,00 Vlastní

24 210100007 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 70 mm2 ks 5,00000 0,00 Vlastní

25 210110041 spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1 ks 91,00000 0,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 145 Elektroinstalace-silnoproud
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26 210110041 spín.zápust.vč.zap.6-pólový - řazení 6 ks 37,00000 0,00 Vlastní

27 210111218 zásuvková skříň ks 79,00000 0,00 Vlastní

28 210111218 zásuvková skříň ks 27,00000 0,00 Vlastní

29 210190005 mont.oceloplech.rozvodnic do 200kg ks 10,00000 0,00 Vlastní

30 210220021 uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. m 220,00000 0,00 Vlastní

31 210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek,propoj. aj. m 65,00000 0,00 Vlastní

32 210220111 svod.vodiče FeZn a Al do R=10mm;Cu R=8mm;bez podp. m 560,00000 0,00 Vlastní

33 210220221 jímací tyč do 3m délky na ocel konstr.;beton vč.up ks 8,00000 0,00 Vlastní

34 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) ks 26,00000 0,00 Vlastní

35 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) ks 96,00000 0,00 Vlastní

36 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 26,00000 0,00 Vlastní

37 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 44,00000 0,00 Vlastní

38 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 13,00000 0,00 Vlastní

39 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 13,00000 0,00 Vlastní

40 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 8,00000 0,00 Vlastní

41 210220321 svorka na potrubí ,vč.pásku(bez vodiče) ks 44,00000 0,00 Vlastní

42 210220362 tyč.zemnič vč.zaraž.do země+připoj. do 4.5m soupr. ks 20,00000 0,00 Vlastní

43 210220372 ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva ks 13,00000 0,00 Vlastní

44 210220401 označení svodu štítky smalt.;umělá hmota ks 26,00000 0,00 Vlastní

45 210220431 tvarováni mont.dílu-jímače;ochran.trubky;úhelníky ks 38,00000 0,00 Vlastní

46 2108100412 1-CHKE 3Cx2.5 mm2 750V (PU) m 2 260,00000 0,00 Vlastní

47 2108100412 1-CHKE 3Cx2.5 mm2 750V (PU) m 890,00000 0,00 Vlastní

48 210810045 CXKH-Vm 3Cx1.5 mm2 750V m 160,00000 0,00 Vlastní

49 210810045 CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) m 8 910,00000 0,00 Vlastní

50 210810046 CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) m 4 590,00000 0,00 Vlastní

51 210810056 CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU) m 1 940,00000 0,00 Vlastní

52 210810057 CHKE-V 5Cx10 mm2 750V (PU) m 80,00000 0,00 Vlastní
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53 210810057 CYKY-CYKYm 5Cx6 mm2 750V (PU) m 65,00000 0,00 Vlastní

54 210810057 CHKE-V 5Cx10 mm2 750V (PU) m 80,00000 0,00 Vlastní

55 210810109 CYKY-CYKYm 5Cx25 mm2 1kV /PU/ m 1 010,00000 0,00 Vlastní

56 210810112 CYKY-CYKYm 3Bx70+50 mm2 1kV (PU) m 65,00000 0,00 Vlastní

57 211010002 osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8 ks 2 100,00000 0,00 Vlastní

58 215112321 spinač 1-pól. řazení 2 pro žaluzie ks 91,00000 0,00 Vlastní

59 W210110089 Spínač lnfra ks 77,00000 0,00 Vlastní

60 WA210800547X CY 6 mm2 zelenožlutý (VU) m 890,00000 0,00 Vlastní

61 X210111012 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. ks 317,00000 0,00 Vlastní

62 X214281001 zapojení el spotřebiče. (pisoár ) ks 18,00000 0,00 Vlastní

63 X214281001 zapojení el spotřebiče. (žaluzie ) ks 91,00000 0,00 Vlastní

64 X214281001 zapojení el spotřebiče. (VZT ) ks 29,00000 0,00 Vlastní

65 X214281001 zapojení el spotřebiče. (požární kl ) ks 40,00000 0,00 Vlastní

66 X214281001 zapojení el spotřebiče. (osuš rukou ) ks 20,00000 0,00 Vlastní

67 X215191621 svorkovnice ks 2 960,00000 0,00 Vlastní

Díl: _2 Materiály 0,00
68 Pol__0068 Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o d 10mm dle vyhl.23 (ZP 27/2008) KS 4 360,00000 0,00 Vlastní

69 Pol__0069 Požárně odolná instalační krabice, 4 plastové průchodky, jedna keramická svorkovnice., 

HL_K91/14P, E90-R, 120x100x53, 4 x plast. průchod., 1x keram.svork.

KS 114,00000 0,00 Vlastní

70 010175-U CYKY  3CX1,5 M 8 910,00000 0,00 Vlastní

71 010176-U CYKY  3CX2,5 M 4 590,00000 0,00 Vlastní

72 010198-U CYKY  5CX 2,5 M 1 940,00000 0,00 Vlastní

73 010199-U CYKY  5CX25 M 1 010,00000 0,00 Vlastní

74 010202-U CYKY  5CX6 M 65,00000 0,00 Vlastní

75 010208 CYKY  5CX70 M 65,00000 0,00 Vlastní

76 011427 1-CHKE-V 3Cx2,5 m 2 260,00000 0,00 Vlastní

77 011427 1-CHKE-V 3Cx2,5 m 890,00000 0,00 Vlastní
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78 100002 ZEM.DUZ DRZAK OCHR.UHEL.DO ZDI Ks 26,00000 0,00 Vlastní

79 100003 ZEM.DRAT FEZN 10 MM Kg 65,00000 0,00 Vlastní

80 100004 ZEM.DRAT AlMgSi  8 MM m 560,00000 0,00 Vlastní

81 100007 ZEM.TYC JÍMACÍ JP20 KS 8,00000 0,00 Vlastní

82 100009 ZEM.SVORKA SK Ks 44,00000 0,00 Vlastní

83 100012 ZEM.OCHR. UHELNIK OU  200cm Ks 13,00000 0,00 Vlastní

84 100013 ZEM.PODPERA PV 01 Ks 260,00000 0,00 Vlastní

85 100025 ZEM.PODPERA PV 21 LITINA Ks 385,00000 0,00 Vlastní

86 100031 ZEM.SVORKA SZ Ks 13,00000 0,00 Vlastní

87 100031 ZEM.SVORKA SZ Ks 13,00000 0,00 Vlastní

88 100032 ZEM.SVORKA SS Ks 96,00000 0,00 Vlastní

89 100033 ZEM.SVORKA SJ 01 Ks 8,00000 0,00 Vlastní

90 100036 ZEM.SVORKA SO VELKA Ks 13,00000 0,00 Vlastní

91 100039 ZEM.SVORKA SR 02 pas.+pas. Ks 26,00000 0,00 Vlastní

92 100040 ZEM.SVORKA SR 03 pas.+kul. Ks 26,00000 0,00 Vlastní

93 100044 ZEM.PASEK FEZN 30/4 Kg 220,00000 0,00 Vlastní

94 100046 ZEM.TYC ZT 2M Ks 20,00000 0,00 Vlastní

95 100056 STITEK HROM.C.-3- KS 20,00000 0,00 Vlastní

96 102010 Betonový podstavec C45/55 s madlem a klínkem, D 337mm H 90mm pro jímací tyče D 16mm-

SET-

KS 24,00000 0,00 Vlastní

97 102050 Podložka plast D 280mm černá KS 12,00000 0,00 Vlastní

98 103230 Jímací tyč D 16mm L 2500mm, AlMgSi F22 zúžená na 10mm KS 12,00000 0,00 Vlastní

99 1142109 KABEL CHKE-V 3Cx1.5 M 160,00000 0,00 Vlastní

100 1142333 KABEL CHKE-V 5Cx10 M 80,00000 0,00 Vlastní

101 130208X Tlačítko IP65 - T6 v krytu ( červené ) " TOTAL, CENSTRAL STOP " KS 3,00000 0,00 Vlastní

102 150243 KR. 6457-11/12 SEDA KS 190,00000 0,00 Vlastní

103 1740306 TRUBKA OHEBNA 2323/LPE-1    320 M 1 690,00000 0,00 Vlastní
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104 190202 SP.č.1. ip20 KS 91,00000 0,00 Vlastní

105 190202 SP.č.6. IP20 KS 37,00000 0,00 Vlastní

106 191104 SP.žaluziový komplet KS 91,00000 0,00 Vlastní

107 200102 PASKA CU 50CM Ks 44,00000 0,00 Vlastní

108 200137 ZEM.SVORKA ZS16 /BERNARD/ Ks 44,00000 0,00 Vlastní

109 200243 HMOZDINKA kov  8 KS 4 360,00000 0,00 Vlastní

110 200295 KR.KP 67/1 KS 91,00000 0,00 Vlastní

111 200295 KR.KP 67/1 KS 37,00000 0,00 Vlastní

112 200295 KR.KP 67/1 KS 91,00000 0,00 Vlastní

113 200295 KR.KP 67/1 KS 317,00000 0,00 Vlastní

114 200404 KR.KO 97/5 KS 198,00000 0,00 Vlastní

115 230016 NOSNIK 125 Ks 280,00000 0,00 Vlastní

116 230017 NOSNIK 250 Ks 80,00000 0,00 Vlastní

117 230020 SPOJOVACI MATERIAL MARS KS 5,60000 0,00 Vlastní

118 230020 SPOJOVACI MATERIAL MARS KS 1,60000 0,00 Vlastní

119 230045 VIKO ZLABU 125 Ks 140,00000 0,00 Vlastní

120 230046 VIKO ZLABU 250 Ks 40,00000 0,00 Vlastní

121 230050 ZLAB MARS 125/50 Ks 140,00000 0,00 Vlastní

122 230052 ZLAB MARS 250/50 Ks 40,00000 0,00 Vlastní

123 240005 HM.+VRUT 910/SD/8X50/ 2351099 KS 4 360,00000 0,00 Vlastní

124 240005 HM.+VRUT 910/SD/8X50/ 2351099 KS 2 100,00000 0,00 Vlastní

125 240178 Osušovač rukou 1800W ks 20,00000 0,00 Vlastní

126 240400 SPOJKA MARS 50 KS 280,00000 0,00 Vlastní

127 240400 SPOJKA MARS 50 KS 80,00000 0,00 Vlastní

128 275250 Podpěra vedení pro vodiče HVI/CUI, D 20-23mm se závitem M8 nerez KS 28,00000 0,00 Vlastní

129 276016 Plastová patice šedá  H 10mm  D 37mm KS 28,00000 0,00 Vlastní
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130 300025 A - SVÍTIDLO LED  LED-GPL44-75 panel 60x120 4000K  panel, obdélník 1200x600 1 x 75,00  - 

do podhledu

KS 63,00000 0,00 Vlastní

131 300025 B - SVÍTIDLO LED svítidlo LED-WSL-18W/2700/CHR Kruh 22,5cm, 18W, 4000K, IP43, KS 137,00000 0,00 Vlastní

132 300025 C - SVÍTIDLO-26,zářivkové, 2x26W, d-42cm, sklo triplex opál mat,IP43,2x26W,49% KS 33,00000 0,00 Vlastní

133 300025 H - SVÍTIDLO LED 840/600-PLEXI Kancelářské LED svítidlo přisazené, 63W, M600 1 x 64,00 KS 124,00000 0,00 Vlastní

134 300025 P - SVÍTIDLO-26,zářivkové, 2x26W, d-42cm, sklo triplex opál mat,IP43,2x26W,49% KS 32,00000 0,00 Vlastní

135 300025 K - SVÍTIDLO LED , IP65, ( 2x58W ) BS102 LED 2x58, 4000K, KS 51,00000 0,00 Vlastní

136 300025 H - SVÍTIDLO LED , Vestavěné nad schody, 4000K, IP65, 3W KS 26,00000 0,00 Vlastní

137 300025 A - SVÍTIDLO LED  Podstřešní podhled bude doplněn  - konstrukcí EI30 včetně požární izolace, 

kryt, svítidel. Soupravou protipožárního krytu pro svítidla vestavěná, reakce na oheň A2/S1,d0 .

KS 55,00000 0,00 Vlastní

138 300025 B - SVÍTIDLO LED  Podstřešní podhled bude doplněn  - konstrukcí EI30 včetně požární izolace, 

kryt, svítidel. Soupravou protipožárního krytu pro svítidla vestavěná, reakce na oheň A2/S1,d0 .

KS 54,00000 0,00 Vlastní

139 300025 H - SVÍTIDLO LED  Podstřešní podhled bude doplněn  - konstrukcí EI30 včetně požární izolace, 

kryt, svítidel. Soupravou protipožárního krytu pro svítidla vestavěná, reakce na oheň A2/S1,d0 .

KS 34,00000 0,00 Vlastní

140 300029 N1 - SVÍTIDLO LED NO - 31038 S230 SYM3,5 Ks 21,00000 0,00 Vlastní

141 300029 N2 - SVÍTIDLO LED NO - 31039 S230 ASYM Ks 15,00000 0,00 Vlastní

142 300029 N3 - SVÍTIDLO LED NO - 31124 65 S230 Ks 10,00000 0,00 Vlastní

143 300029 N4 - SVÍTIDLO LED NO - 31057 LED, protipanická optika Ks 4,00000 0,00 Vlastní

144 300029 NA - SVÍTIDLO LED NO - 31098 LED + jednostranný piktogram Ks 53,00000 0,00 Vlastní

145 300029 NB - SVÍTIDLO LED NO - 31124 65 S230 + 19044 jednostranný piktogram Ks 8,00000 0,00 Vlastní

146 300029 NC - SVÍTIDLO LED NO - 31103 LED + piktogram Ks 3,00000 0,00 Vlastní

147 301229 Připojovací destička pro vodič HVI, 2 svorky KS nerez KS 1,00000 0,00 Vlastní

148 330376 Stolní zásuvkový panel BTCZ 043 -  4xRJ45,   CAT.6, 4x230V/16A, USB, ks 79,00000 0,00 Vlastní

149 330376 Stolní zásuvkový panel BTCZ 043 -  4xRJ45,   CAT.6, 4x230V/16A, USB, ks 79,00000 0,00 Vlastní
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150 330376 podlahová krabice -  4xRJ45,   CAT.6, 4x230V/16A, ks 27,00000 0,00 Vlastní

151 330376 žlab kabelový podlahový k zásuvkovým krabicím m 46,00000 0,00 Vlastní

152 374011 dilatační vložka AlMgSi 8mm KS 14,00000 0,00 Vlastní

153 4 Podpěra vedení , plast šedý, H 400mm, pro prům. 8mm, se závitem M8 KOMPLET KS 12,00000 0,00 Vlastní

154 480021 Zaváděcí tyč FeZn, L 2500mm, zúžená - D 16/10mm, částečně izolovaná, Zaváděcí tyče + 

příslušenství

KS 12,00000 0,00 Vlastní

155 563200 Ekvipotenciální přípojnice K 12, 10x 2,5-95mm2/pr.m. 10mm, 1x pasek 30x4mm, PAS 11AK KS 2,00000 0,00 Vlastní

156 6502610 PODSTAVEC beton/M16 pro jimaci KS 16,00000 0,00 Vlastní

157 819136 Vodič HVI-long, D23mm, šedý, HVI LO 75 23 TR100M GR m 28,00000 0,00 Vlastní

158 819147 Připojovací členy + montážní materiál pro vodiče HVI KS 2,00000 0,00 Vlastní

159 W270226 Spínač PIR stropní KS 77,00000 0,00 Vlastní

160 WA010107-UX CY 6 ZEL. ZLUTY M 890,00000 0,00 Vlastní

161 X150465 SVORKA ROZBOČOVACÍ 2,5/5 5x1-2,5mm KS 2 960,00000 0,00 Vlastní

162 X190705 ZAS.TG. DVOJZAS.KOMPLET BÍLÁ KS 317,00000 0,00 Vlastní

163 Pol__0163 Prořez kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: _3 Dodávky zařízení (specifikace) 0,00
164 090493 Rozvaděč  RH-POLE1-4 - nový včetně výzbroje viz. výkr. - PD ks 1,00000 0,00 Vlastní

165 090493 Rozvaděč  RP1.1 - nový včetně výzbroje viz. výkr. - PD ks 1,00000 0,00 Vlastní

166 090493 Rozvaděč  RP1.2 - nový včetně výzbroje viz. výkr. - PD ks 1,00000 0,00 Vlastní

167 090493 Rozvaděč  RP1.KUCH - nový včetně výzbroje viz. výkr. - PD ks 1,00000 0,00 Vlastní

168 090493 Rozvaděč  RP2.1 - nový včetně výzbroje viz. výkr. - PD ks 1,00000 0,00 Vlastní

169 090493 Rozvaděč  RP2.2 - nový včetně výzbroje viz. výkr. - PD ks 1,00000 0,00 Vlastní

170 090493 Rozvaděč  RP3.1 - nový včetně výzbroje viz. výkr. - PD ks 1,00000 0,00 Vlastní

171 090493 Rozvaděč  R-VRÁTNICE - nový včetně výzbroje viz. výkr. - PD ks 1,00000 0,00 Vlastní

172 090493 CBS S230Z-H-SK 100Ah ( centrální bateriový systém - NO ) ks 1,00000 0,00 Vlastní

173 090493 Nabíječka elektromobilu 1X22kW ks 1,00000 0,00 Vlastní
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174 X90503 Hl.ochranná přípojnice ,,HOP,, ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: _4 Práce v HZS 0,00
175 Pol__0175 Napojení na stávající okruh hod. 90,00000 0,00 Vlastní

176 Pol__0176 Příprava staveniště hod. 180,00000 0,00 Vlastní

177 Pol__0177 Projekt elektro skutečný stav hod. 90,00000 0,00 Vlastní

178 Pol__0178 Revize elektro hod. 85,00000 0,00 Vlastní

179 Pol__0179 Projektová dokumentace hod. 60,00000 0,00 Vlastní

180 Pol__0180 Spolupráce s revizním technikem hod. 60,00000 0,00 Vlastní

181 Pol__0181 Koordinace s ostatními profesemi hod. 160,00000 0,00 Vlastní

182 Pol__0182 Sekací práce hod. 460,00000 0,00 Vlastní

183 Pol__0183 Demontážní práce hod. 600,00000 0,00 Vlastní

184 Pol__0184 Vyhledání stávajících okruhů hod. 60,00000 0,00 Vlastní

185 Pol__0185 Programování CBS oživení nastavení hod. 55,00000 0,00 Vlastní

186 Pol__0186 Uklid při montážích , demontážích hod. 600,00000 0,00 Vlastní

187 Pol__0187 lIKVIDACE ODPADU, odvoz hod. 280,00000 0,00 Vlastní

188 Pol__0188 Podružný materiál kpl 1,00000 0,00 Vlastní

189 Pol__0189 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu kpl 1,00000 0,00 Vlastní

190 Pol__0190 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ) kpl 1,00000 0,00 Vlastní

191 Pol__0191 Podružný materiál kpl 1,00000 0,00 Vlastní

192 Pol__0192 Přesun dodávek kpl 1,00000 0,00 Vlastní

193 Pol__0193 Doprava dodávek kpl 1,00000 0,00 Vlastní

194 Pol__0194 Doprava kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00
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Díl: _1 CCTV 0,00
1 210010003 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) m 1 910,00000 0,00 Vlastní

2 210020922 protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm m2 1,00000 0,00 Vlastní

3 220270224 Kabel OPTIKA obvodů m 280,00000 0,00 Vlastní

4 220270224 Kabel CCTV obvodů m 2 100,00000 0,00 Vlastní

Díl: _2 PZTS 0,00
5 210010003 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) m 1 650,00000 0,00 Vlastní

6 210020922 protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm m2 1,00000 0,00 Vlastní

7 210810046 CXKH-Rm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) m 25,00000 0,00 Vlastní

8 211010010 osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8 ks 1 650,00000 0,00 Vlastní

9 215121150 jistič 1-pól. nn /do 25A ve skříni ks 2,00000 0,00 Vlastní

10 215591216 příchytka kabelová kov ks    1 650,00000 0,00 Vlastní

11 220270224 Kabel PZTS obvodů m 1 850,00000 0,00 Vlastní

12 220270224 Kabel PZTS obvodů m 2 890,00000 0,00 Vlastní

Díl: _3 SK 0,00
13 210010003 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) m 1 910,00000 0,00 Vlastní

14 210020305 kab.žlab 125/50mm vč.víka a podpěrek m 160,00000 0,00 Vlastní

15 210020922 protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm m2 1,00000 0,00 Vlastní

16 210810046 CXKH-Rm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) m 100,00000 0,00 Vlastní

17 211010010 osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8 ks 2 900,00000 0,00 Vlastní

18 215121150 jistič 1-pól. nn /do 25A ve skříni ks 4,00000 0,00 Vlastní

19 220270224 Kabel OPTIKA obvodů m 280,00000 0,00 Vlastní

20 220270224 Kabel SK obvodů m 15 540,00000 0,00 Vlastní

21 PC-1009 Montáž datové zásuvky dvoj ks 259,00000 0,00 Vlastní

Díl: _4 Materiály 0,00
22 00012 CXKE-R  3CX2,5 KS 25,00000 0,00 Vlastní

23 022 0602117730 OPTICKÝ KABEL VÝVOD SM 9/125, 12vlvnitřní KS 280,00000 0,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 145 Elektroinstalace-slaboproud
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24 022 0602117730 UTP Cat.6 LSOHFR B2ca-s1,d1,a1, 4pár, drát, 23 AWG, Solarix KS 2 100,00000 0,00 Vlastní

25 022 0602117730 OPTICKÝ KABEL VÝVOD SM 9/125, 12vlvnitřní KS 280,00000 0,00 Vlastní

26 022 0602117730 UTP Cat.6 LSOHFR B2ca-s1,d1,a1, 4pár, drát, 23 AWG, Solarix KS 15 540,00000 0,00 Vlastní

27 160042 JISTIC JEDNOPOL.LSN 16B/1 Ks 1,00000 0,00 Vlastní

28 1740306 TRUBKA OHEBNA 2323/LPE-1    320 M 1 650,00000 0,00 Vlastní

29 200141 TR.OHEB.MONOF.1423/1 M 1 910,00000 0,00 Vlastní

30 200141 TR.OHEB.MONOF.1423/1 M 1 910,00000 0,00 Vlastní

31 230016 NOSNIK 125 Ks 160,00000 0,00 Vlastní

32 230020 SPOJOVACI MATERIAL MARS KS 3,20000 0,00 Vlastní

33 230045 VIKO ZLABU 125 Ks 80,00000 0,00 Vlastní

34 230050 ZLAB MARS 125/50 Ks 80,00000 0,00 Vlastní

35 240005 HM.+VRUT 910/SD/8X50/ 2351099 KS 1 650,00000 0,00 Vlastní

36 240005 Ocelové oko - kotvící kabel KS 1 650,00000 0,00 Vlastní

37 240400 SPOJKA MARS 50 KS 160,00000 0,00 Vlastní

38 5014A-A00240 B Zásuvka DAT CAT 6 2xRJ45 včetně krabice 259,00000 0,00 Vlastní

39 799561 Požární ucpávka - BALENÍ HMOTY PRO UCPÁVKU 5kg KS 1,00000 0,00 Vlastní

40 799561 Požární ucpávka - BALENÍ HMOTY PRO UCPÁVKU 5kg KS 1,00000 0,00 Vlastní

41 799561 Požární ucpávka - BALENÍ HMOTY PRO UCPÁVKU 5kg KS 1,00000 0,00 Vlastní

42 Pol__0043 Prořez kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: _5 Dodávky zařízení (specifikace) 0,00
43 10 0111367006 Kompaktní kamera s rozlišením 5MPx Starlight, AI funkce, WDR 120dB, 2,8 mm, IR 80m, IP67,, 

MicroSD

ks 25,00000 0,00 Vlastní

44 10 0201700132 Sestava ústředny CCU-CORE, CCU-PWR, box, zdroj, přepěťová ochrana, prostor pro AKU, 28 

Ah, (bez licence), CCU-CORE, modul ústředny D3 PZTS+EKV, IP, USB, CID, SIA, 4xADN, 8x 

vstup,

ks 1,00000 0,00 Vlastní

45 10 0502126470 RMA-42-1000/800, 19" datový rozvaděč TRITON, (barva světle šedá) ks 5,00000 0,00 Vlastní

CCU-PWR, zdroj ústředny 5A,D3-BOX-L-CCU-02, box pro úst
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46 11 01113700129 PFA130-E montážní box ks 25,00000 0,00 Vlastní

47 11 0502127430 RZA-22-A88-XAX-A1, 19"rozvaděč stojanový 22U/800x800 rozebiratelný, (barva světle šedá) ks 1,00000 0,00 Vlastní

48 12 0111372010 NVR608-32-4KS2, 32ch.@12MPx (4K), max. 384Mbps, 8xHDD, RAID, 2xHDMI, VGA, SMART, 

Rack 2U

ks 1,00000 0,00 Vlastní

49 12 0502354460 RAX-PO-X88-XN, podstavec s filtrem pro 800/800, (barva světle šedá) ks 6,00000 0,00 Vlastní

50 13 01113214435 HD-6000, přídavný HDD 6.0TB, SATA-6G, 5400rpm, WD60PURZ ks 4,00000 0,00 Vlastní

51 13 0502321220 RAX-CH-X04-X3, vent. jednotka,4x ventilátor,termostat,spodní-horní, (barva světle šedá) ks 6,00000 0,00 Vlastní

52 14 0704022226 AKU 18-12 - akumulátor 12V/18 Ah, 181x77x167 mm, 5,7 kg ks 1,00000 0,00 Vlastní

53 15 0201709310 Licence - STANDARD (500 zón, 50 dveří, 500 uživatelů) ks 1,00000 0,00 Vlastní

54 15 0502334130 Optická vana výsuvná, 2U pro 48xSC ks 8,00000 0,00 Vlastní

55 16 0201709010 Licence konfiguračního softwaru pro ústředny ks 1,00000 0,00 Vlastní

56 16 0501421213 Pigtail SC (APC), 9/125um, 2m ks 60,00000 0,00 Vlastní

57 17 0201709020 Licence konfiguračního softwaru přístupového systému ks 1,00000 0,00 Vlastní

58 17 0501411235 optická spojka (APC) ks 60,00000 0,00 Vlastní

59 18 0201600220 deska GSM/GPRS komunikátoru, 2x SIM, audio, 4x IN ks 1,00000 0,00 Vlastní

60 18 0501436150 Smrštitelná trubička na ochranu sváru 60mm ks 60,00000 0,00 Vlastní

61 19 0201600270 1,5m programovací kabel z klávesnice ks 1,00000 0,00 Vlastní

62 19 0501242730 Patch Panel 48 port UTP Cat.6 1U, vyvazovací lišta, Axemax ks 32,00000 0,00 Vlastní

63 21 0201708611 D3-BOX-XL-PWR-10, systémový zdroj 12V/10A v boxu rozměru 444x444x182mm, prostor pro 

AKU 40 Ah,, vybavený se zdroji

ks 10,00000 0,00 Vlastní

64 21 0505531030 UBNT EdgeSwitch PoE, 48x 10/100/1000, 4xSFP, 500W ks 16,00000 0,00 Vlastní

65 22 0505531020 UBNT EdgeSwitch PoE, 24x 10/100/1000, 2xSFP, 500W ks 2,00000 0,00 Vlastní

66 22 0704022226 AKU 18-12 - akumulátor 12V/18 Ah, 181x77x167 mm, 5,7 kg ks 10,00000 0,00 Vlastní

67 23 0201702010 CTR-STD - koncentrátor, 8x vstup, 1x výstup 30V/1A, 1x analog IN a OUT 0-10V, Dallas ks 10,00000 0,00 Vlastní

68 23 0507319176 UPS-6000VA, CyberPower Online 6000VA/5400W + BAT9A modul, 6U, Rack ks 5,00000 0,00 Vlastní

69 24 0201702110 CTR-RE8 - deska 8x relé 30V/2A pro koncentrátor ks 2,00000 0,00 Vlastní
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70 24 0507319038 UPS-3000VA, CyberPower Professional Rackmount XL LCD 3000VA/3000W 2U ks 1,00000 0,00 Vlastní

71 25 0201708010 D3-BOX-S, montážní box 220x220x50 mm pro 1x modul a rozšiřující kartu, montáž na povrch ks 10,00000 0,00 Vlastní

72 25 0507319039 Externi baterie pro PRxxxx UPS, CyberPower ks 6,00000 0,00 Vlastní

73 26 0201704211 KPD-HID-AL-B - dotykový ovládací panel, RGBW, černá, multiplatformní čtečka HID, 1x 

Wiegand, 2x relé, 30V/1A, 4x vstup, hliníkové provedení, montáž na povrch

ks 3,00000 0,00 Vlastní

74 26 0507319205 SNMP Expansion card, 10/100 Mbps ks 6,00000 0,00 Vlastní

75 27 0701312367 Rozvodný panel 8x230V s vaničkou, vypínač, 19", 2m, 1U ks 6,00000 0,00 Vlastní

76 27 Q0201703020 ACC-OSDP - Dveřní modul verze OSDP ks 40,00000 0,00 Vlastní

77 28 0201708010 D3-BOX-S, montážní box 220x220x50 mm pro 1x modul a rozšiřující kartu, montáž na povrch ks 40,00000 0,00 Vlastní

78 28 0701312368 HDMI kabel včetně zásuvek , osazení , oživení ks 7,00000 0,00 Vlastní

79 29 0201730050 ARCS-A, RFID čtečka 13.56 MHz, BLE, TTL ks 43,00000 0,00 Vlastní

80 29 0701312369 Sestava ozvučení sálu, repro stropní 9ks, mikrofon pult, mikrofon bezdrát, ovládací půlt zesilovač 

+, montáž oživení , kabeláž.

ks 1,00000 0,00 Vlastní

81 30 0201730400 ARCS-H/BT - usb stolní čtečka 13,56 MHz, NFC+BLE, emulace klávesnice ks 1,00000 0,00 Vlastní

82 30 0202060211 GRAFICKÁ NÁDSTAVBA - SBI-Okruh PZTS+SKV - Dominus3  připojení 1x ústředna ks 1,00000 0,00 Vlastní

83 31 0202060230 GRAFICKÁ NÁDSTAVBA - SBI-EASY-Okruh EPS - připojení jednoho okruhu typu EPS ks 1,00000 0,00 Vlastní

84 31 0408730045 Karta bílá ISO MIFARE DESFire 4K EV2 (13,56 MHz) ks 100,00000 0,00 Vlastní

85 32 0202060240 GRAFICKÁ NÁDSTAVBA - SBI-EASY-Okruh CCTV-10 - připojení okruhu typu CCTV max 10 

kamer

ks 3,00000 0,00 Vlastní

86 32 0420021042 FAB BeFo Profi 211211, el. otvírač, signalizace, 12V DC/270 mA ks 40,00000 0,00 Vlastní

87 33 0202060695 GRAFICKÁ NÁDSTAVBA - komunikace přes HTTPS ks 3,00000 0,00 Vlastní

88 34 0202060410 GRAFICKÁ NÁDSTAVBA - grafika, vizulalizace stavů v mapových podkladech, 2000 b ks 1,00000 0,00 Vlastní

89 34 0204010510 KX15DT1,digital PIR+MW detektor,kulová čočka 85°/15m,EOL rez.,st. ks 29,00000 0,00 Vlastní

90 35 0202041002 GN/Půdorys, vývoj konkrétní aplikace, cena za 1 půdorys ks 5,00000 0,00 Vlastní

91 35 0204073285 MG-MET55T, m.k.,vratový-zátěžový,povrch,kov,105x44x12mm,reak. 75mm ks 12,00000 0,00 Vlastní

92 36 0204043020 BG16DF, det.tříštění a řezání skla, 360°/16m, 100x75x30mm, digital ks 10,00000 0,00 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 145 Elektroinstalace-slaboproud

93 37 0210012050 RKZ 113, instalační krabice povrch.,10 dvojitých šroubovacích sv. ks 5,00000 0,00 Vlastní

94 38 0201600514 venkovní siréna bílá s modrou optickou částí ks 2,00000 0,00 Vlastní

95 39 0704021020 AKU 1.3-6 - akumulátor 6V/1,3 Ah, 97x24x52 mm, 0,3 kg ks 2,00000 0,00 Vlastní

96 42 0601030420 stíněný kabel 2x1mm + 2x2x0,5mm, zesílené nap. žíly (sběrnice PZTS), Eca ks 1 850,00000 0,00 Vlastní

97 43 0601030020 FI-HX06/02, stíněný kabel se zesílenými napájecími žilami pro PZTS, Eca ks 2 890,00000 0,00 Vlastní

Díl: _6 Práce v HZS 0,00
98 Pol__0099 GRAFICKÁ NÁDSTAVBA - PROGRAMOVÁNÍ hod. 160,00000 0,00 Vlastní

99 CCTV Revize elektro hod. 8,00000 0,00 Vlastní

100 CCTV Kompletace el.zařízení hod. 165,00000 0,00 Vlastní

101 CCTV Kompletační činost hod. 180,00000 0,00 Vlastní

102 CCTV Spolupráce s rev.technikem hod. 20,00000 0,00 Vlastní

103 CCTV Zaškolení obsluhy hod. 20,00000 0,00 Vlastní

104 CCTV Projektová dokumentace pro realizaci hod. 20,00000 0,00 Vlastní

105 CCTV Projektová dokumentace provedení stavby hod. 12,00000 0,00 Vlastní

106 CCTV Inženýrská činnost projektanta hod. 24,00000 0,00 Vlastní

107 CCTV Montážní práce CCTV - technologie hod. 120,00000 0,00 Vlastní

108 CCTV Značení - POŽÁRNÍHO PROSTUPU , ZÁPIS DO KNIHY PROSTUPŮ. hod. 5,00000 0,00 Vlastní

109 CCTV Sekací práce hod. 60,00000 0,00 Vlastní

110 PZTS Revize elektro hod. 5,00000 0,00 Vlastní

111 PZTS Kompletace el.zařízení hod. 210,00000 0,00 Vlastní

112 PZTS Kompletační činost hod. 190,00000 0,00 Vlastní

113 PZTS Naprogramování ústředny, SW hod. 65,00000 0,00 Vlastní

114 PZTS Spolupráce s rev.technikem hod. 20,00000 0,00 Vlastní

115 PZTS Zaškolení obsluhy hod. 20,00000 0,00 Vlastní

116 PZTS Projektová dokumentace pro realizaci hod. 20,00000 0,00 Vlastní

117 PZTS Projektová dokumentace provedení stavby hod. 60,00000 0,00 Vlastní

118 PZTS Inženýrská činnost projektanta hod. 90,00000 0,00 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 145 Elektroinstalace-slaboproud

119 PZTS Montážní práce PZTS - technologie hod. 290,00000 0,00 Vlastní

120 PZTS Značení - POŽÁRNÍHO PROSTUPU , ZÁPIS DO KNIHY PROSTUPŮ. hod. 10,00000 0,00 Vlastní

121 PZTS Sekací práce hod. 90,00000 0,00 Vlastní

122 SK Revize elektro hod. 15,00000 0,00 Vlastní

123 SK Kompletace el.zařízení hod. 165,00000 0,00 Vlastní

124 SK Kompletační činost hod. 390,00000 0,00 Vlastní

125 SK Spolupráce s rev.technikem hod. 20,00000 0,00 Vlastní

126 SK Zaškolení obsluhy hod. 20,00000 0,00 Vlastní

127 SK Projektová dokumentace pro realizaci hod. 20,00000 0,00 Vlastní

128 SK Projektová dokumentace provedení stavby hod. 60,00000 0,00 Vlastní

129 SK Inženýrská činnost projektanta hod. 55,00000 0,00 Vlastní

130 SK Plošina, lešení + doprava ( soubor ) cena komplet za stavbu. hod. 1,00000 0,00 Vlastní

131 SK Montážní práce SK - technologie hod. 160,00000 0,00 Vlastní

132 SK Značení - POŽÁRNÍHO PROSTUPU , ZÁPIS DO KNIHY PROSTUPŮ. hod. 10,00000 0,00 Vlastní

133 SK Sekací práce hod. 90,00000 0,00 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 0,00
134 Pol__0135 Podružný materiál kpl 1,00000 0,00 Vlastní

135 Pol__0136 (MAT.NOSNÝ) kpl 1,00000 0,00 Vlastní

136 Pol__0137 Podružný materiál kpl 1,00000 0,00 Vlastní

137 Pol__0138 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ) kpl 1,00000 0,00 Vlastní

138 Pol__0139 Podružný materiál kpl 1,00000 0,00 Vlastní

139 Pol__0140 Přesun dodávek kpl 1,00000 0,00 Vlastní

140 Pol__0141 Doprava dodávek kpl 1,00000 0,00 Vlastní

141 Pol__0142 Doprava kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00
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Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _1 EPS 0,00
1 210010003 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) m 2 100,00000 0,00 Vlastní

2 210020922 protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm m2 4,00000 0,00 Vlastní

3 210100001 ukonč.vod..vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 660,00000 0,00 Vlastní

4 210810046 CXKH-Rm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) m 25,00000 0,00 Vlastní

5 211010010 osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8 ks 3 725,00000 0,00 Vlastní

6 215121150 jistič 1-pól. nn /do 25A ve skříni ks 2,00000 0,00 Vlastní

7 215591216 příchytka kabelová kov ks    3 725,00000 0,00 Vlastní

8 220270224 Kabel EPS obvodů m 810,00000 0,00 Vlastní

9 220270224 Kabel EPS obvodů m 3 290,00000 0,00 Vlastní

Díl: _2 Materiály 0,00
10 00012 CXKE-R  3CX2,5 KS 25,00000 0,00 Vlastní

11 046 0601082201 F PH 120R 2x2x0,8 m 485,00000 0,00 Vlastní

12 047 0601082203 F PH 120R 4x2x0,8 m 125,00000 0,00 Vlastní

13 048 0601082205 F PH 120R 10x2x0,8 m 200,00000 0,00 Vlastní

14 160042 JISTIC JEDNOPOL.LSN 16B/1 Ks 2,00000 0,00 Vlastní

15 1740306 TRUBKA OHEBNA 2323/LPE-1    320 M 2 100,00000 0,00 Vlastní

16 240005 HM.+VRUT 910/SD/8X50/ 2351099 KS 3 725,00000 0,00 Vlastní

17 240005 Ocelové oko - kotvící kabel KS 3 725,00000 0,00 Vlastní

18 799561 Požární ucpávka - BALENÍ HMOTY PRO UCPÁVKU 5kg KS 2,00000 0,00 Vlastní

19 Pol__0019 Prořez kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: _3 Dodávky zařízení (specifikace) 0,00
20 10 0340010112 ústředna, kompaktní skříň ks 1,00000 0,00 Vlastní

21 11 0340010029 Sada štítků s LED ks 1,00000 0,00 Vlastní

22 12 0340010154 FBI800_deska OPPO a KTPO ks 1,00000 0,00 Vlastní

23 13 0340110125 IOB800_vstupně výstupní deska ks 1,00000 0,00 Vlastní

24 14 0340110327 Montážní konzola pro IOB/TUD/LIM ks 1,00000 0,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 146 EPS
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 146 EPS

25 15 0340110130 síťová deska ks 1,00000 0,00 Vlastní

26 16 0340510017 násobný  prvek 4vst/4výst ks 1,00000 0,00 Vlastní

27 17 0340110140 Rozhraní pro požární ústředny Zettler a Schrack (C4) ks 1,00000 0,00 Vlastní

28 18 0202022043 UDS-1100, 1x RS232/TCP-IP 10/100, ext.adapt.100-240 V ks 1,00000 0,00 Vlastní

29 19 0340910066 PS 12380, AKU 12V/38Ah ks 2,00000 0,00 Vlastní

30 20 0201600220 deska GSM/GPRS komunikátoru, 2x SIM, audio, 4x IN ks 1,00000 0,00 Vlastní

31 21 0201600280 plast. box pro 1xgemino nebo 2xauxi ks 1,00000 0,00 Vlastní

32 23 0340110012 externí tablo obsluhy se zdrojem ks 1,00000 0,00 Vlastní

33 24 0340910066 PS 12380, AKU 12V/38Ah ks 1,00000 0,00 Vlastní

34 26 0340210001 830PH_OPT/TD interaktivní multisenzor ks 93,00000 0,00 Vlastní

35 27 0340210005 4B_patice senzoru pro řadu 830,802,601 ks 93,00000 0,00 Vlastní

36 28 0340210031 Držák samolepky adresy 800F, balení 100ks ks 1,00000 0,00 Vlastní

37 29 0340210032 Samolepky adres bílé ks 1,00000 0,00 Vlastní

38 30 0340310001 DIN820/R_tlačítkový hlásič s izolátorem, vnitř. - červený ks 20,00000 0,00 Vlastní

39 31 0340310020 Klíč pro tlačítkový hlásič DIN ks 2,00000 0,00 Vlastní

40 32 0340310021 Sklo tlačítkového hlásiče DIN (EN54) 10ks ks 1,00000 0,00 Vlastní

41 33 0340610039 P80AVR_adresovatelná siréna s majákem, červená ks 8,00000 0,00 Vlastní

42 34 0340610045 S-BOXR_montážní krabice pro povrchovou montáž ks 8,00000 0,00 Vlastní

43 35 0340510017 QIO850 - násobný  prvek 4vst/4výst ks 2,00000 0,00 Vlastní

44 36 0340510020 Montážní krabice ks 2,00000 0,00 Vlastní

45 37 0340510022 Víko montážní krabice ks 2,00000 0,00 Vlastní

46 39 0601082201 PH 120R 2x2x0,8 ks 3 290,00000 0,00 Vlastní

Díl: _4 Práce v HZS 0,00
47 EPS Revize elektro hod. 5,00000 0,00 Vlastní

48 EPS Kompletace el.zařízení hod. 190,00000 0,00 Vlastní

49 EPS Kompletační činost hod. 230,00000 0,00 Vlastní

50 EPS Naprogramování ústředny, SW hod. 65,00000 0,00 Vlastní
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Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D 146 EPS

51 EPS Spolupráce s rev.technikem hod. 20,00000 0,00 Vlastní

52 EPS Zaškolení obsluhy hod. 20,00000 0,00 Vlastní

53 EPS Projektová dokumentace pro realizaci hod. 20,00000 0,00 Vlastní

54 EPS Projektová dokumentace provedení stavby hod. 60,00000 0,00 Vlastní

55 EPS Inženýrská činnost projektanta hod. 110,00000 0,00 Vlastní

56 EPS Montážní práce EPS - technologie hod. 362,00000 0,00 Vlastní

57 EPS Značení - POŽÁRNÍHO PROSTUPU , ZÁPIS DO KNIHY PROSTUPŮ. hod. 10,00000 0,00 Vlastní

58 EPS Sekací práce hod. 190,00000 0,00 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 0,00
59 Pol__0059 Podružný materiál kpl 1,00000 0,00 Vlastní

60 Pol__0060 Přesun dodávek kpl 1,00000 0,00 Vlastní

61 Pol__0061 Doprava dodávek kpl 1,00000 0,00 Vlastní

62 Pol__0062 Doprava kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00
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Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 0,00
1 01 Osobní, lanový trakční, invalidní úprava výtah, nosnost 450 kg, počet osob 6,, počet 

stanic/nástupiš2/2

ks 1,00000 0,00 Vlastní

Bližší specifikace pro výtahovou kabinu (přesný materiálový popis povrchů+vybavení : 1 1,00000

2 2 Osobní, lanový trakční, invalidní úprava výtah, nosnost 630 kg, počet osob 8,, počet 

stanic/nástupišť: 3/3

ks 1,00000 0,00 Vlastní

Bližší specifikace pro výtahovou kabinu (přesný materiálový popis povrchů+vybavení : 1 1,00000

3 3 Ocelová konstrukce technologie výtahové šachty (bez opláštění SDK deskami vč. ocel. roštu a 

doplňků)

ks 1,00000 0,00 Vlastní

POZOR NEJEDNÁ SE O OK VŠ ZV : 

1 1,00000

Celkem 0,00

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D2b Dokumentace technických a technolog- výtah
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Cen. 
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platnost

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 111101101R00 Odstranění travin při celkové ploše do 0,1 ha ha 0,06695 0,00 800-1 RTS 22/ II

SO 02 F : 

0,06695 0,06695

2 112101103R00 Kácení stromů listnatých  o průměru kmene přes 500 do 700 mm kus 8,00000 0,00 800-1 RTS 22/ II

Inventarizace dřevin SLK1-4, 6-9 : 

8 8,00000

3 112101104R00 Kácení stromů listnatých  o průměru kmene přes 700 do 900 mm kus 1,00000 0,00 800-1 RTS 22/ II

Inventarizace dřevin : 

SLK5 : 1 1,00000

4 112201103R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním  o průměru přes 500 do 700 mm kus 8,00000 0,00 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,00000 8,00000

5 112201104R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním  o průměru přes 700 do 900 mm kus 1,00000 0,00 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,00000 1,00000

6 113106212R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých 

kostek, kladených do lože ze živice

m2 6 306,96000 0,00 822-1 RTS 22/ II

SO 02A : 

6306,96 6 306,96000

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek,

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek,

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek,

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

a rákosu s případným nutným přemístěním a uložením na hromady na vzdálenost do 50 m,
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

7 979071112R00 Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých, s původním vyplněním spár živicí nebo 

cementovou maltou

m2 6 306,96000 0,00 822-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6306,96000 6 306,96000

8 PRODEJ PRODEJ VYTĚŽENÝCH ŽULOVÝCH KOSTEK t     -1 000,00000 0,00 Vlastní

Investorem odhadnuté množství : 

-1000 -1 000,00000

9 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, 

kladených do lože z kameniva

m2 2 616,82000 0,00 822-1 RTS 22/ II

SO 02 B : 

2504,96 2 504,96000

SO 02 D : 

111,86 111,86000

10 113107630R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 300 mm

m2 9 137,79000 0,00 822-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 100,83000 100,83000

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 113,18000 113,18000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6306,96000 6 306,96000

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2616,82000 2 616,82000

11 113108430R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm m2 100,83000 0,00 822-1 RTS 22/ II

SO02 C : 

100,83 100,83000

12 113109330R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 

300 mm

m2 113,18000 0,00 822-1 RTS 22/ II

SO 02 E : 

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 

vzdálenost do 3 m

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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Cen. 

soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

113,18 113,18000

13 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 1 000,00000 0,00 822-1 RTS 22/ II

Předpoklad : 

1000 1 000,00000

14 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m m3 60,00000 0,00 800-1 RTS 22/ II

Předpoklad : 

60 60,00000

15 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 17,58880 0,00 800-1 RTS 22/ II

Základ 0,4*0,8 pod zděné oplocení : 

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 52,71500*0,32 16,86880

Základ pod motor brány : 0,4*1,2*1,5 0,72000

Díl: 711 Izolace proti vodě 0,00
16 711141559RY1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou 

izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem

m2 21,68600 0,00 800-711 RTS 22/ II

Základ 0,4*0,8 pod zděné oplocení : 

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 52,71500*0,4 21,08600

Základ pod motor brány : 0,4*1,5 0,60000

17 711111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Hmota nátěrová asfaltová; typ: 

lak, penetrace; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; vrstva: podkladní; exteriér; podklad: 

beton, keramika; bar...

m2 21,68600 0,00 800-711 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 21,68600 21,68600

Díl: 1 Zemní práce 0,00

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

18 162201403R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 

500 do 700 mm, na vzdálenost do 1 000 m

kus 8,00000 0,00 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,00000 8,00000

19 162201404R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 

700 do 900 mm, na vzdálenost do 1 000 m

kus 1,00000 0,00 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,00000 1,00000

20 162201413R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 

500 do 700 mm, na vzdálenost do 1 000 m

kus 8,00000 0,00 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,00000 8,00000

21 162201414R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 

700 do 900 mm, na vzdálenost do 1 000 m

kus 1,00000 0,00 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,00000 1,00000

22 162201423R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 500 do 700 mm, 

na vzdálenost do 1 000 m

kus 8,00000 0,00 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,00000 8,00000

23 162201424R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 700 do 900 mm, 

na vzdálenost do 1 000 m

kus 1,00000 0,00 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,00000 1,00000

24 162301903R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 000 m přes 5 000 m  větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 24,00000 0,00 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,00000*3 24,00000

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

25 162301904R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 000 m přes 5 000 m  větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm

kus 3,00000 0,00 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,00000*3 3,00000

26 162301913R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 000 m přes 5 000 m  kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 

mm

kus 24,00000 0,00 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,00000*3 24,00000

27 162301914R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 000 m přes 5 000 m  kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 

mm

kus 3,00000 0,00 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,00000*3 3,00000

28 162301923R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 000 m přes 5 000 m  pařezů, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 24,00000 0,00 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,00000*3 24,00000

29 162301924R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 000 m přes 5 000 m  pařezů, průměru kmene přes 700 do 900 mm

kus 3,00000 0,00 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,00000*3 3,00000

30 162702292R00 Poplatek za skládku větví a kulatin t 50,00000 0,00 823-1 RTS 22/ II

Odhad u kácení neuvedena hmotnost : 

50 50,00000

31 180402112R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 484,15000 0,00 823-1 RTS 22/ II

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

SO 02a : 

364,35 364,35000

15 15,00000

11,25 11,25000

33,65 33,65000

SO 02 J : 

15 15,00000

11,25 11,25000

33,65 33,65000

32 181006111R00 Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka do 100 mm m2 484,15000 0,00 823-2 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 484,15000 484,15000

33 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 11 150,73000 0,00 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 366,70000 366,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 8317,20000 8 317,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 1445,38000 1 445,38000

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 537,30000 537,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 484,15000 484,15000

34 182001151R00 Plošná úprava terénu prokypření rotavátorem,  m2 484,15000 0,00 823-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 484,15000 484,15000

35 182301121R00 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 484,15000 0,00 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 484,15000 484,15000

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

36 182303112R00 Doplnění ornice na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 484,15000 0,00 823-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 484,15000 484,15000

37 184807111R00 Ochrana stromu bedněním zřízení bednění m2 200,00000 0,00 823-1 RTS 22/ II

Předpoklad : 

200 200,00000

38 184807112R00 Ochrana stromu bedněním odstranění bednění m2 200,00000 0,00 823-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 200,00000 200,00000

39 184921093R00 Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 164,40000 0,00 823-1 RTS 22/ II

SO 02 2a : 

164,40 164,40000

40 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 50,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Předpoklad : 

50 50,00000

41 10391100R kůra mulčovací; balení volně loženo m3 65,76000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 164,40000*0,4 65,76000

42 183103524R00 Kopání jamek pro výsadbu sazenic průměr 800 mm, hloubka 800 mm, zabuřená zemina, třída 4,  kus 57,00000 0,00 823-2 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 57,00000 57,00000

43 10371500R substrát zahradnický B; balení volně loženo m3 57,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 57,00000 57,00000

44 184102117R00 Výsadba dřevin s balem průměr přes 800 do 1000 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,  kus 57,00000 0,00 823-1 RTS 22/ II

na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně,

před poškozením stavebním provozem,

Včetně řeziva.

před poškozením stavebním provozem,

Včetně řeziva.

vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 57,00000 57,00000

45 SAZ Sazenice dřeviny kus 57,00000 0,00 Vlastní

Keře listnaté : 

6 6,00000

6 6,00000

5 5,00000

5 5,00000

5 5,00000

4 4,00000

Stromy listnaté : 

13 13,00000

Náhradní výsadba : 13 13,00000

46 184814113R00 Okopání okolo sazenic zemina třídy 3 kus 65,00000 0,00 823-2 RTS 22/ II

Náhradní výsadba následná péče 5 let : 5*13 65,00000

47 184816111R00 Hnojení kolem sazenic průmyslová hnojiva, množství do 0,25 kg k jedné sazenici kus 65,00000 0,00 823-2 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 65,00000 65,00000

48 25191161R hnojivo kus 65,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 65,00000 65,00000

49 184818112R00 Vyvětvení a tvarový ořez dřevin výška stromu přes 3 do 5 m kus 65,00000 0,00 823-2 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 65,00000 65,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
50 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč;  

úprava: střih, ohyb;  povrch: žebírkový;  značka: B500B (1.0439);  d = 12,0 mm

t 21,95741 0,00 801-1 RTS 22/ II

Vložení trnů do dilatace cementobetonového krytu : 

do předem vyhloubené jamky se zalitím,

včetně distančních prvků
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

dl. mezi trny 0,5 m, hmotnost 2 kg : 

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 5489,35250*0,004 21,95741

51 274321211R00 Beton základových pasů železový třídy C 12/15, Beton čerstvý obyčejný;  C 12/15;  prostředí: X0;  

cement: CEM II;  Dmax = 22 mm;  S 3

m3 19,34768 0,00 801-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 17,58880*1,1 19,34768

52 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10505,  ,  , Výztuž ocelová 

betonářská - tyč;  úprava: střih, ohyb;  povrch: žebírkový;  značka: B500B (1.0439);  d = 12,0 mm

t 0,58043 0,00 801-1 RTS 22/ II

Odhad 30kg/m3 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 19,34767*0,03 0,58043

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
53 311112330RT4 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C25/30, Beton 

čerstvý obyčejný;  C 25/30;  prostředí: X0;  cement: CEM II;  Dmax = 16 mm;  S 3

m2 94,88700 0,00 801-1 RTS 22/ II

Výkres oplocení : 

14,750*1,8 26,55000

18,485*1,8 33,27300

-2*1,000*1,8 -3,60000

-5,945*1,8 -10,70100

2,900*1,8 5,22000

3,200*1,8 5,76000

5,065*1,8 9,11700

1,740*1,8 3,13200

5,065*1,8 9,11700

8,065*1,8 14,51700

1,39*1,8 2,50200

54 341361721R00 Výztuž stěn a příček  z betonářské oceli BSt 500 S t 1,89774 0,00 801-1 RTS 22/ II

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

Předpoklad 20kg/m zdi : 

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 94,88700*0,02 1,89774

55 345232121R00 Stříška na zdivo plotové ze zákrytových desek, délky 800 mm, šířky 300 mm, tloušťky 80 mm m 52,71500 0,00 801-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 94,88624*0,5555555555 52,71500

Díl: 5 Komunikace 0,00
56 564761111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm m2 403,37000 0,00 822-1 RTS 22/ II

Pozor tl. 22 cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 366,70000*1,1 403,37000

57 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 1 445,38000 0,00 822-1 RTS 22/ II

Štěrkodrť 8/16 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 1445,38000 1 445,38000

58 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm, Kamenivo nestanovené

m2 366,70000 0,00 822-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 366,70000 366,70000

59 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 

mm, Kamenivo nestanovené

m2 8 317,20000 0,00 822-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 8317,20000 8 317,20000

60 564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 

mm, Kamenivo nestanovené

m2 2 349,38000 0,00 822-1 RTS 22/ II

Dosyp dle svahu odhad : 

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 366,70000 366,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 537,30000 537,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 1445,38000 1 445,38000

rovných i oblých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků.

s dodávkou zákrytových desek

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

61 567132115R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 8 854,50000 0,00 822-1 RTS 22/ II

Položka dle PD neexistuje kompenzováno větší tl. : 

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 8317,20000 8 317,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 537,30000 537,30000

62 568111112R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m m2 366,70000 0,00 822-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 366,70000 366,70000

63 577112123RT2 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, 

plochy od 201 do 1000 m2

m2 366,70000 0,00 822-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 366,70000 366,70000

64 577162124RT2 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 70 mm, 

plochy od 201 do 1000 m2

m2 366,70000 0,00 822-1 RTS 22/ II

SO 02 1b : 

366,7 366,70000

65 581142112R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 220 mm m2 8 317,20000 0,00 822-1 RTS 22/ II

SO 02 A : 

8317,2 8 317,20000

66 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 1 445,38000 0,00 822-1 RTS 22/ II

SO 02 1a : 

284,7 284,70000

SO 02 B : 

111,85 111,85000

SO 02 C : 

786,2 786,20000

SO 02 E : 

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

82,13 82,13000

SO 02 F : 

133,50 133,50000

SO 02 I : 

47 47,00000

67 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 537,30000 0,00 822-1 RTS 22/ II

SO 02 1c : 

537,3 537,30000

68 599142111R00 Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm m 5 489,35200 0,00 822-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 5489,35200 5 489,35200

69 592451124R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 

100 mm; tl. 60,0 mm

m2 1 618,82560 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 1445,38000 1 445,38000

Koeficient Ztratné 12%: 0,12 173,44560

70 592451178R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 

80,0 mm

m2 601,77600 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 537,30000 537,30000

Koeficient Ztratné 12%: 0,12 64,47600

71 69366057R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2; tl. při 2 

kPa 4,80 mm

m2 410,70400 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 366,70000 366,70000

Koeficient Ztratné 12%: 0,12 44,00400

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm

Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

72 916561111RT7 Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků  1000/50/200 mm, do 

lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého

m 76,20000 0,00 822-1 RTS 22/ II

Výkaz obrubníků : 

76,2 76,20000

73 917862111RT8 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonovéího 

obrubníku  stojatého, rozměru 1000/150/300 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 

betonu prostého C 12/15

m 1 484,00000 0,00 822-1 RTS 22/ II

Výkaz obrubníků : 

1163,4 1 163,40000

109,2 109,20000

211,4 211,40000

74 917862111RV3 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonovéího 

obrubníku  stojatého, nájezdového 1000/150/150 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého C 12/15

m 20,00000 0,00 822-1 RTS 22/ II

Odhad : 

20 20,00000

75 919716111R00 Ocelová výztuž krytů TEVYCED letištních ploch svařovanou sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2 t 107,39169 0,00 822-1 RTS 22/ II

2x KARI 8x150x150, 2x5,38 kg/m2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 8317,19981*0,01076 89,49307

Koeficient 20% ztratné: 0,2 17,89861

76 919723111R00 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, řezání spár šířky 2 až 5 mm m 5 489,35200 0,00 822-1 RTS 22/ II

Dilatační celky 6x6m : 

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 8317,20000*0,66 5 489,35200

ze svařovaných sítí KARI

vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou,

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
77 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 16 483,45813 0,00 822-1 RTS 22/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,00
78 318110011RT9 Podhrabové desky osazení s dodávkou podhrabové desky a držáků, deska 2450 x 300 x 50 mm, 

držák bez zámku oboustranný Zn na sloupek 48 mm a 60 mm / 300 mm

soubor 163,70000 0,00 801-5 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 163,70000 163,70000

79 767912120R00 Montáž oplocení z pletiva ostnatého drátu, ve výšce přes 2 m m 163,70000 0,00 800-767 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 163,70000 163,70000

80 31477515R drát ostnatý povrch pozink.; pr. 2,20 mm; balení svitek 100m, cca 10 kg kg 1 637,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Pozor investor vyžaduje žiletkový drát! : 

10 kg/m : 

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 163,70000*10 1 637,00000

81 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 27,19065 0,00 800-767 RTS 22/ II

82 338171122R00 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 

do předem připravených jamek betonem C 25/30

kus 71,40000 0,00 801-5 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 163,70000*0,4 65,48000

Zhuštění : 5,92 5,92000

83 767914130R00 Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m m 163,70000 0,00 800-767 RTS 22/ II

Výkaz oplocení : 

163,7 163,70000

84 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 10 978,70400 0,00 800-767 RTS 22/ II

Kluzné trny vč. plastového pouzdra : 

dl. mezi trny 0,5 m, hmotnost 2 kg : 

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 5489,35200*2 10 978,70400

vodorovně do 200 m

50 m vodorovně

trubkových nebo profilovaných
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

85 _AZ D+M automatické závory kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Automatická brána vč.: : 

elektrického pohonu a kabeláže : 

jednotky dálkového ovládání a sady čipů : 

stavebních prací : 

kabelové smyčky pro otevření při výjezdu : 1 1,00000

86 _PB D+M posuvné brány kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Posuvná brána na vodící kolejnici vč.: : 

elektrického pohonu a kabeláže : 

jednotky dálkového ovládání a sady čipů : 

stavebních prací : 

kabelové smyčky pro otevření při výjezdu : 

1 1,00000

87 _P D+M přístřešku kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Přístřešek vč. : 

výkopů a základů : 

odvodnění : 

zpevněného povrchu : 

1 1,00000

88 _VB D+M vstupních branek ks 2,00000 0,00 Vlastní

Otevíravá  branka vč.: : 

elektrického zámku a kabeláže : 

jednotky dálkového ovládání a sady čipů : 

stavebních prací : 

video vrátného a kabeláže : 

2 2,00000

89 _PNK D+M přístřešku na kola kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Stránka 242 z 347Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2302_U

O: SO 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

Přístřešek  na kola vč. : 

výkopů a základů : 

odvodnění : 

zpevněného povrchu : 

1 1,00000

90 553424553R panel plotový ocel. drát; d 1 = 5,0 mm; d 2 = 5,0 mm; oka 62,5 x 200 mm; s prolisem; h = 173,0 

cm; l = 251,0 cm; povrch pozink + PE nástřik

kus 70,40000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 71,40000 71,40000

-1 -1,00000

91 553423864R sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; pro plot z drátěných panelů; l = 2 500,0 mm; povrch 

pozink + PE nástřik; příslušenství plastová čepička

kus 71,40000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 71,40000 71,40000

92 553462185R vzpěra bez hlavy; ocel; tl. stěny 1,50 mm; d 48 mm; l = 1 500 mm; povrch prášková vypalovací 

barva, pozink

kus 8,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Výkaz oplocení : 

8 8,00000

93 553462197R hlava vzpěry d = 48 mm; slitina kus 8,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 8,00000 8,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
94 979999976R00 Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 05 04 z 

Katalogu odpadů

t 9 074,74070 0,00 801-3 RTS 22/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 588,78450 588,78450

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 6030,94140 6 030,94140

Investorem odhadnuté množství kostek : -1000 -1 000,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 3185,01480 3 185,01480

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 270,00000 270,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,00000
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

95 979999981R00 Poplatek za skládku za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu 

odpadů

t 81,48960 0,00 801-3 RTS 22/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 81,48960 81,48960

96 979999994R00 Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost nad 1600 cm2, 

skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

t 66,54780 0,00 801-3 RTS 22/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 66,54780 66,54780

97 979084216R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 

5 km

t 10 222,77810 0,00 822-1 RTS 22/ II

98 979084219R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 5 km přes 5 km

t 40 891,11240 0,00 822-1 RTS 22/ II

99 979087213R00 Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot t 10 222,77810 0,00 822-1 RTS 22/ II

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00
100 914001121RT6 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, 

včetně dodávky sloupku a značky

kus 5,00000 0,00 822-1 RTS 22/ II

vč. doplňující tabulky : 5 5,00000

Celkem 0,00

pro vodorovnou dopravu

170 302
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 131451204 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině, třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3

m3 554,89000 0,00 URS

27,72*3,7+4,04*3,7+4,04*3,7 : 

59,55*4,28+4,1*4,28+4,1*4,28 : 

132,46 : 

Součet : 

554,89 554,89000

2 132454204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a, spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3

m3 288,91800 0,00 URS

34,3*0,9*1,47+18*0,9*1,51 : 

2*2*1,45*10 : 

33*0,9*2,23+18,5*0,9*2,23+7,5*0,9*2,23 : 

15,2*0,9*1,41+17,2*0,9*1,51 : 

Součet : 

288,918 288,92000

3 162751137 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost

m3 343,49000 0,00 URS

66,429+20,615+18,996 : 

6,4*4,4*2,5+6,3*4,4*2,5+8,5*4,6*2,5 : 

Součet : 

343,49 343,49000

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-1 - Dešťová kanalizace, vsak 1-3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131451204

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132454204

přes 9 000 do 10 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-1 - Dešťová kanalizace, vsak 1-3

4 162751139 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost

m3 3 434,90000 0,00 URS

343,49*10 'Přepočtené koeficientem množství : 

3434,9 3 434,90000

5 167151112 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství 

přes, 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 343,49000 0,00 URS

6 167151122 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo 

překládání,, zhornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 343,49000 0,00 URS

7 171151112 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 

zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

m3 343,49000 0,00 URS

8 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 

do, Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 618,28200 0,00 URS

343,49*1,8 'Přepočtené koeficientem množství : 

618,282 618,28000

9 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 

šachet,, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 500,31800 0,00 URS

10 1742511011 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, 

šachet,, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách- vsakovacích objektů

m3 237,45000 0,00 URS

6,4*4,4*2,5+6,3*4,4*2,5+8,5*4,6*2,5 : 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151112

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/1742511011

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151122

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112
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Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-1 - Dešťová kanalizace, vsak 1-3

Součet : 

237,45 237,45000

11 583373312 jemný štěrk frakce 32-63 mm t 313,43400 0,00 URS

6,4*4,4*2,0+6,3*4,4*2,0+8,5*4,6*2,0 : 

Součet : 

189,96*1,65 'Přepočtené koeficientem množství : 

313,434 313,43000

12 583373081 karbonizovaný písek frakce 0,25-4 mm t 51,28900 0,00 URS

6,4*4,4*0,3+6,3*4,4*0,3+8,5*4,6*0,3 : 

Součet : 

28,494*1,8 'Přepočtené koeficientem množství : 

51,289 51,29000

13 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku

m3 66,42900 0,00 URS

0,9*0,5*101,9+0,45*0,9*50,8 : 

Součet : 

66,429 66,43000

14 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 132,85800 0,00 URS

66,429*2 'Přepočtené koeficientem množství : 

132,858 132,86000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00
15 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 

až 4 mm

m3 18,99600 0,00 URS

výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111
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S: 2302_U

O: SO 03

R: 3001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-1 - Dešťová kanalizace, vsak 1-3

6,4*4,4*0,2+6,3*4,4*0,2+8,5*4,6*0,2 : 

Součet : 

18,996 19,00000

16 451573111 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 20,61500 0,00 URS

0,9*0,15*152,7 : 

Součet : 

20,615 20,61000

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
17 871315231 Kanalizační potrubí ztvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 

plnostěnného, jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160

m 50,80000 0,00 URS

18 871355231 Kanalizační potrubí ztvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 

plnostěnného, jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200

m 101,90000 0,00 URS

19 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 152,70000 0,00 URS

20 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 3,00000 0,00 URS

21 894812318 Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / 

DN, trubního vedení) DN 600/200 sběrné tvaru X

kus 1,00000 0,00 URS

22 894812332 Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová 

korugovaná,, světlé hloubky 2 000 mm

kus 1,00000 0,00 URS

23 894812339 Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek kcenám 2331 - 

2334 za, uříznutí šachtové roury

kus 1,00000 0,00 URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812318

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812332

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812339

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315231

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871355231

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892351111
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S: 2302_U

O: SO 03

R: 3001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-1 - Dešťová kanalizace, vsak 1-3

24 894812377 Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro 

třídu, zatížení D400 steleskopickým adaptérem

kus 1,00000 0,00 URS

25 895941341 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem kus 10,00000 0,00 URS

26 59224472 vpusť uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm 500/245x65mm kus 1,00000 0,00 URS

27 895941343 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm kus 10,00000 0,00 URS

28 59224470 vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm kus 1,00000 0,00 URS

29 895941351 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž kus 10,00000 0,00 URS

30 59224460 vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop kus 1,00000 0,00 URS

31 59223823 vpusť uliční se sorpcí - kompletní dodávka kus 9,00000 0,00 URS

32 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 10,00000 0,00 URS

33 55242322 mříž D 400 - plochá 300x500mm kus 10,00000 0,00 URS

34 55241000 koš kalový pod kruhovou mříž - lehký kus 10,00000 0,00 URS

35 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 153,00000 0,00 URS

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
36 919726121 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 123,47400 0,00 URS

6,4*4,4+6,3*4,4+8,5*4,6 : 

Součet : 

94,98*1,3 'Přepočtené koeficientem množství : 

123,474 123,47000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812377

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941341

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941343

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941351

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899204112

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726121
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S: 2302_U

O: SO 03

R: 3001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-1 - Dešťová kanalizace, vsak 1-3

Díl: 998 Přesun hmot 0,00
37 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 

vodovody, nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 9,65300 0,00 URS

38 998276124 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových 

Příplatek k, cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 9,65300 0,00 URS

Celkem 0,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276124

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101

Stránka 250 z 347Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2302_U

O: SO 03

R: 3002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 132454203 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a, spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3

m3 91,00700 0,00 URS

8,4*0,9*2,24+3,85*0,9*2,24+13,65*0,9*3,39+5,1*0,9*2,87+4,2*0,9*3,04 : 

91,007 91,01000

2 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost,, 

hloubky přes 2 do 4 m

m2 199,50700 0,00 URS

8,4*2,24*2+13,65*3,29*2+3,85*2,24*2+5,1*2,87*2+4,2*3,04*2 : 

Součet : 

199,507 199,51000

3 151101112 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost 

do 3 m, od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 199,50700 0,00 URS

4 162751137 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost

m3 20,17400 0,00 URS

15,422+4,752 : 

Součet : 

20,174 20,17000

5 162751139 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost

m3 201,74000 0,00 URS

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-2.1 - Areálová splašková kanalizace

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132454203

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112

přes 9 000 do 10 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139
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S: 2302_U

O: SO 03

R: 3002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-2.1 - Areálová splašková kanalizace

20,174*10 'Přepočtené koeficientem množství : 

201,74 201,74000

6 167151112 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství 

přes, 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 20,17400 0,00 URS

7 167151122 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo 

překládání,, zhornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 20,17400 0,00 URS

8 171151112 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 

zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

m3 20,17400 0,00 URS

9 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 

do, Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 36,31300 0,00 URS

20,174*1,8 'Přepočtené koeficientem množství : 

36,313 36,31000

10 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 

šachet,, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 70,83300 0,00 URS

11 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku

m3 15,42200 0,00 URS

0,9*0,5*25,9+0,45*0,9*9,3 : 

Součet : 

15,422 15,42000

12 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 30,84400 0,00 URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151122

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151112

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112
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S: 2302_U

O: SO 03

R: 3002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-2.1 - Areálová splašková kanalizace

15,422*2 'Přepočtené koeficientem množství : 

30,844 30,84000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00
13 451573111 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 4,75200 0,00 URS

0,9*0,15*35,2 : 

Součet : 

4,752 4,75000

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
14 817374111 Napojení do stávající revizní šachtice kus 1,00000 0,00 URS

15 871315231 Kanalizační potrubí ztvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 

plnostěnného, jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160

m 5,10000 0,00 URS

16 871355231 Kanalizační potrubí ztvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 

plnostěnného, jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200

m 25,90000 0,00 URS

17 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 35,20000 0,00 URS

18 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,00000 0,00 URS

19 894812316 Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / 

DN, trubního vedení) DN 600/200 průtočné 30°,60°,90°

kus 2,00000 0,00 URS

20 894812333 Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová 

korugovaná,, světlé hloubky 3 000 mm

kus 2,00000 0,00 URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812316

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812333

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/817374111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315231

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871355231

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892351111
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S: 2302_U

O: SO 03

R: 3002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-2.1 - Areálová splašková kanalizace

21 894812339 Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek kcenám 2331 - 

2334 za, uříznutí šachtové roury

kus 2,00000 0,00 URS

22 894812377 Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro 

třídu, zatížení D400 steleskopickým adaptérem

kus 2,00000 0,00 URS

23 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 36,00000 0,00 URS

Díl: 998 Přesun hmot 0,00
24 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 

vodovody, nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 2,03800 0,00 URS

25 998276124 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových 

Příplatek k, cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 2,03800 0,00 URS

Celkem 0,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276124

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812339

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812377

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101
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S: 2302_U

O: SO 03

R: 3003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 131451100 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině, třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3

m3 27,00000 0,00 URS

3*3*3 : 

Součet : 

27 27,00000

2 132454201 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a, spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3

m3 7,95200 0,00 URS

2,9*0,9*2,24+1,2*0,9*1,95 : 

Součet : 

7,952 7,95000

3 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost,, 

hloubky přes 2 do 4 m

m2 18,36800 0,00 URS

4,1*2,24*2 : 

Součet : 

18,368 18,37000

4 151101112 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost 

do 3 m, od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 18,36800 0,00 URS

5 162751137 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost

m3 8,96500 0,00 URS

6,75+0,554+1,661 : 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112

přes 9 000 do 10 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132454201

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-2.2 - Lapák tuku

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131451100
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S: 2302_U

O: SO 03

R: 3003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-2.2 - Lapák tuku

Součet : 

8,965 8,96000

6 162751139 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost

m3 89,65000 0,00 URS

8,965*10 'Přepočtené koeficientem množství : 

89,65 89,65000

7 167151112 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství 

přes, 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 8,96500 0,00 URS

8 167151122 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo 

překládání,, zhornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 8,96500 0,00 URS

9 171151112 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 

zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

m3 8,96500 0,00 URS

10 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 

do, Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 16,13700 0,00 URS

8,965*1,8 'Přepočtené koeficientem množství : 

16,137 16,14000

11 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 

šachet,, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 25,98700 0,00 URS

12 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku

m3 1,66100 0,00 URS

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151122

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151112

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
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O: SO 03

R: 3003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-2.2 - Lapák tuku

4,1*0,9*0,45 : 

Součet : 

1,661 1,66000

13 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 3,32200 0,00 URS

1,661*2 'Přepočtené koeficientem množství : 

3,322 3,32000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00
14 451573111 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 0,87800 0,00 Vlastní

0,9*0,15*4,1 : 

1,8*1,8*0,1 : 

Součet : 

0,878 0,88000

15 452321141 Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 

stoky a, drobné objekty z betonu tř. C 16/20

m3 0,32400 0,00 URS

1,8*1,8*0,1 : 

Součet : 

0,324 0,32000

16 452351101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží 

pod, potrubí, stoky a drobné objekty

m2 0,72000 0,00 URS

1,8*0,1*4 : 

Součet : 

0,72 0,72000

17 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari t 0,01200 0,00 URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452321141

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452351101

výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
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O: SO 03

R: 3003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-2.2 - Lapák tuku

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
18 386121111 Montáž odlučovačů tuků a olejů železobetonových, průtoku 2 l/s kus 1,00000 0,00 URS

19 59432161 lapák tuků žb, průtok 2L/s - kompletní dodávka kus 1,00000 0,00 URS

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
20 817374111 Napojení do stávající revizní šachtice kus 1,00000 0,00 URS

21 871315231 Kanalizační potrubí ztvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 

plnostěnného, jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160

m 4,10000 0,00 URS

22 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 4,10000 0,00 URS

23 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 1,00000 0,00 URS

24 894812311 Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / 

DN, trubního vedení) DN 600/160 průtočné

kus 1,00000 0,00 URS

25 894812332 Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová 

korugovaná,, světlé hloubky 2 000 mm

kus 1,00000 0,00 URS

26 894812339 Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek kcenám 2331 - 

2334 za, uříznutí šachtové roury

kus 1,00000 0,00 URS

27 894812377 Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro 

třídu, zatížení D400 steleskopickým adaptérem

kus 1,00000 0,00 URS

28 8996231511 Betonová výplň odlučovače , betonem tř. C 16/20 m3 0,76000 0,00 Vlastní

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812377

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812339

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452368211

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/386121111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/817374111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315231

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892351111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812311

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812332
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-2.2 - Lapák tuku

29 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 4,10000 0,00 URS

Díl: 998 Přesun hmot 0,00
30 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody 

nebo, kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 2,27500 0,00 URS

31 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 

vodovody, nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 1,10500 0,00 URS

32 998276124 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových 

Příplatek k, cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 1,10500 0,00 URS

Celkem 0,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998274101

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276124
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O: SO 03

R: 3003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _1 C21M - Elektromontáže 0,00
1 210020653 nosné konstr. pro zařízení o váze do 50 kg ks 8,00000 0,00 Vlastní

2 210810152 YY 1x240 mm2 1kV (PU) m 21,00000 0,00 Vlastní

3 210810152 YY 1x240 mm2 1kV (PU) m 7,00000 0,00 Vlastní

4 210810832 AYKY 3Bx120+70 mm2 1kV (VU) m 210,00000 0,00 Vlastní

5 215104140 ukonč.kabelu nastřel.okem 70mm2 ks 4,00000 0,00 Vlastní

6 215104160 ukonč.kabelu nastřel.okem 120mm2 ks 12,00000 0,00 Vlastní

7 215104170 ukonč.kabelu nastřel.okem 150mm2 ks 8,00000 0,00 Vlastní

8 215591214 příchytka SONAP pro kabel 75-90mm ks 32,00000 0,00 Vlastní

Díl: 1 ZEMNÍ PRÁCE 0,00
9 460010024 vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru km 0,07000 0,00 Vlastní

10 460200304 kabel.rýha 50cm/šíř. 120cm/hl. zem.tř.4 m 73,00000 0,00 Vlastní

11 460300006 hutnění zeminy vrstvy 20cm m3 35,00000 0,00 Vlastní

12 460420022 kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm m 73,00000 0,00 Vlastní

13 460490012 fólie výstražná z PVC šířky 33cm m 73,00000 0,00 Vlastní

14 460510021 kabel.prostup z PVC roury světl.do 10.5cm m 200,00000 0,00 Vlastní

15 460560304 ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.120cm hl.zem.tř.4 m 73,00000 0,00 Vlastní

16 460600001 odvoz zeminy do 1km m3 30,00000 0,00 Vlastní

17 460600002 Odvoz zeminy za další km m3 300,00000 0,00 Vlastní

18 460600003 Uskladnění zeminy na skládku t 50,00000 0,00 Vlastní

19 460620013 provizorní úprava terénu zem.tř.3 m2 70,00000 0,00 Vlastní

20 460650014 Podkladová vrstva makadam tl.20cm m2 175,00000 0,00 Vlastní

Díl: _3 Materiály 0,00
21 00096 SONAP č.v. 637590 ks 32,00000 0,00 Vlastní

22 010011 AYKY 3BX120+70 M 210,00000 0,00 Vlastní

23 010345 CYA 150 ZZ M 7,00000 0,00 Vlastní

24 010355 CYY 150 CERNY M 21,00000 0,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-3 Přípojka NN
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R: 3003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-3 Přípojka NN

25 04100 Fe profil U 40 kg 24,00000 0,00 Vlastní

26 04104 Fe pásek 5x40mm kg 16,00000 0,00 Vlastní

27 10001006 Makadam t 58,33000 0,00 Vlastní

28 150086 K.OKO AL 616-145 120mm x16 Ks 12,00000 0,00 Vlastní

29 200207 TR.110 M 200,00000 0,00 Vlastní

30 260108 KAB.OKO AL PLNE 150X12 GPH KS 8,00000 0,00 Vlastní

31 260291 KAB.OKO AL PLNE  70X12 GPH KS 4,00000 0,00 Vlastní

32 90001 kopaný písek m3 5,49000 0,00 Vlastní

33 90006 fólie z polyetylenu šíře 330mm m 65,18000 0,00 Vlastní

34 Pol__0034 Prořez kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: _4 Dodávky zařízení (specifikace) 0,00
35 090493 Rozvaděč  RH-Pole2 - dodávka , včetně výzbroje. ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: _5 Práce v HZS 0,00
36 Pol__0036 Sekací práce hod. 24,00000 0,00 Vlastní

37 Pol__0037 Spolupráce s revizním technikem hod. 8,00000 0,00 Vlastní

38 Pol__0038 Dokumentace DPS hod. 15,00000 0,00 Vlastní

39 Pol__0039 Koordinace s ostatními profesemi hod. 10,00000 0,00 Vlastní

40 Pol__0040 Napojení na stávající okruh hod. 16,00000 0,00 Vlastní

41 Pol__0041 Revize elektro hod. 15,00000 0,00 Vlastní

42 Pol__0042 Vytýčení sítí - stávajících hod. 25,00000 0,00 Vlastní

43 Pol__0043 Geodet zaměření vedení NN hod. 15,00000 0,00 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 0,00
44 Pol__0044 Podružný materiál kpl 1,00000 0,00 Vlastní

45 Pol__0045 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu kpl 1,00000 0,00 Vlastní

46 Pol__0047 Podružný materiál kpl 1,00000 0,00 Vlastní

47 Pol__0049 Podružný materiál kpl 1,00000 0,00 Vlastní

48 Pol__0050 Přesun dodávek kpl 1,00000 0,00 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-3 Přípojka NN

49 Pol__0051 Doprava dodávek kpl 1,00000 0,00 Vlastní

50 Pol__0052 Doprava kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 ZEMNÍ PRÁCE 0,00
1 460010024 vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru km 0,03000 0,00 Vlastní

2 460010024 vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru km 0,03000 0,00 Vlastní

3 460050602 ruční výkop jámy zem.tř.3-4 m3 1,00000 0,00 Vlastní

4 460050602 ruční výkop jámy zem.tř.3-4 m3 1,00000 0,00 Vlastní

5 460200304 kabel.rýha 50cm/šíř. 120cm/hl. zem.tř.4 m 35,00000 0,00 Vlastní

6 460200304 kabel.rýha 50cm/šíř. 120cm/hl. zem.tř.4 m 35,00000 0,00 Vlastní

7 460300006 hutnění zeminy vrstvy 20cm m3 12,00000 0,00 Vlastní

8 460300006 hutnění zeminy vrstvy 20cm m3 12,00000 0,00 Vlastní

9 460420022 kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm m 35,00000 0,00 Vlastní

10 460490012 fólie výstražná z PVC šířky 33cm m 35,00000 0,00 Vlastní

11 460510021 kabel.prostup z PVC roury světl.do 10.5cm m 35,00000 0,00 Vlastní

12 460560304 ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.120cm hl.zem.tř.4 m 35,00000 0,00 Vlastní

13 460560304 ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.120cm hl.zem.tř.4 m 35,00000 0,00 Vlastní

14 460600001 odvoz zeminy do 1km m3 3,00000 0,00 Vlastní

15 460600001 odvoz zeminy do 1km m3 3,00000 0,00 Vlastní

16 460600002 Odvoz zeminy za další km m3 30,00000 0,00 Vlastní

17 460600002 Odvoz zeminy za další km m3 30,00000 0,00 Vlastní

18 460600003 Uskladnění zeminy na skládku t 6,00000 0,00 Vlastní

19 460600003 Uskladnění zeminy na skládku t 6,00000 0,00 Vlastní

20 460620013 provizorní úprava terénu zem.tř.3 m2 35,00000 0,00 Vlastní

Díl: _2 Materiály 0,00
21 200207 TR.110 M 35,00000 0,00 Vlastní

22 90001 kopaný písek m3 2,28000 0,00 Vlastní

23 90006 fólie z polyetylenu šíře 330mm m 35,00000 0,00 Vlastní

24 Pol__0024 Prořez kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: _3 Práce v HZS 0,00

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-5 Přeložka sdělovacího vedení
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-5 Přeložka sdělovacího vedení

25 Pol__0025 Revize elektro hod. 5,00000 0,00 Vlastní

26 Pol__0026 Projekt elektro skutečný stav hod. 1,00000 0,00 Vlastní

27 Pol__0027 Geodetické zaměření hod. 1,00000 0,00 Vlastní

28 Pol__0028 Přeložka kabelu hod. 8,00000 0,00 Vlastní

29 Pol__0029 Demontážní práce hod. 16,00000 0,00 Vlastní

30 Pol__0030 Dokumentace DPS hod. 8,00000 0,00 Vlastní

31 Pol__0031 Koordinace s ostatními profesemi hod. 8,00000 0,00 Vlastní

32 Pol__0032 Napojení na stávající okruh hod. 8,00000 0,00 Vlastní

33 Pol__0033 Vyhledání stávajících okruhů hod. 4,00000 0,00 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 0,00
34 Pol__0034 Podružný materiál kpl 1,00000 0,00 Vlastní

35 Pol__0035 Doprava kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00

Stránka 264 z 347Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2302_U

O: SO 03

R: 3005

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _1 C21M - Elektromontáže 0,00
1 210100005 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 35 mm2 ks 24,00000 0,00 Vlastní

2 2101002521 ukonč.kab.celoplast.do 4x35 mm2 ks 8,00000 0,00 Vlastní

3 210220021 uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. m 92,00000 0,00 Vlastní

4 210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek,propoj. aj. m 15,00000 0,00 Vlastní

5 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 3,00000 0,00 Vlastní

6 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 12,00000 0,00 Vlastní

7 210901091 AYKY 4Bx35 mm2 1kV (PU) m 172,00000 0,00 Vlastní

8 460510021 kabel.prostup z PVC roury světl.do 10.5cm m 170,00000 0,00 Vlastní

Díl: 1 ZEMNÍ PRÁCE 0,00
9 460010024 vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru km 0,08000 0,00 Vlastní

10 460030036 Vytrhání dlaždic m2 20,00000 0,00 Vlastní

11 460030054 Ryha beton 40cm x10cm M 30,00000 0,00 Vlastní

12 460030071 bourání živičných povrchů do 3-5cm m2 15,00000 0,00 Vlastní

13 460030081 řezání spáry v asfaltu nebo betonu m 30,00000 0,00 Vlastní

14 460050602 ruční výkop jámy zem.tř.3-4 m3 40,00000 0,00 Vlastní

15 460080001 betonový základ do rostlé zeminy bez bednění m3 3,00000 0,00 Vlastní

16 460200304 kabel.rýha 50cm/šíř. 120cm/hl. zem.tř.4 m 82,00000 0,00 Vlastní

17 460300006 hutnění zeminy vrstvy 20cm m3 40,00000 0,00 Vlastní

18 460420022 kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm m 82,00000 0,00 Vlastní

19 460490012 fólie výstražná z PVC šířky 33cm m 82,00000 0,00 Vlastní

20 460560304 ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.120cm hl.zem.tř.4 m 82,00000 0,00 Vlastní

21 460600001 odvoz zeminy do 1km m3 6,00000 0,00 Vlastní

22 460600002 Odvoz zeminy za další km m3 60,00000 0,00 Vlastní

23 460600003 Uskladnění zeminy na skládku t 9,00000 0,00 Vlastní

24 460620013 provizorní úprava terénu zem.tř.3 m2 82,00000 0,00 Vlastní

25 460620016 dlažba m2 20,00000 0,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-6 Přeložka VO

Stránka 265 z 347Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2302_U

O: SO 03

R: 3005

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy
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SO 03-6 Přeložka VO

26 460650022 Vozovka z betonu 10 cm m2 15,00000 0,00 Vlastní

Díl: _3 Materiály 0,00
27 010022 AYKY 4BX35 M 172,00000 0,00 Vlastní

28 100003 ZEM.DRAT FEZN 10 MM Kg 6,14000 0,00 Vlastní

29 10001000 Betonová směs m3 3,00000 0,00 Vlastní

30 10001000 Betonová směs m3 15,00000 0,00 Vlastní

31 100031 ZEM.SVORKA SZ Ks 3,00000 0,00 Vlastní

32 100039 ZEM.SVORKA SR 02 pas.+pas. Ks 12,00000 0,00 Vlastní

33 100044 ZEM.PASEK FEZN 30/4 Kg 92,00000 0,00 Vlastní

34 200207 TR.KOPOFLEX 110 M 170,00000 0,00 Vlastní

35 90001 kopaný písek m3 5,33000 0,00 Vlastní

36 90006 fólie z polyetylenu šíře 330mm m 82,00000 0,00 Vlastní

37 Pol__0037 Prořez kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: _4 Práce v HZS 0,00
38 Pol__0038 Revize elektro hod. 16,00000 0,00 Vlastní

39 Pol__0039 Projekt elektro skutečný stav hod. 1,00000 0,00 Vlastní

40 Pol__0040 Geodetické zaměření hod. 1,00000 0,00 Vlastní

41 Pol__0041 Demontážní práce hod. 16,00000 0,00 Vlastní

42 Pol__0042 Spolupráce s revizním technikem hod. 8,00000 0,00 Vlastní

43 Pol__0043 Dokumentace DPS hod. 8,00000 0,00 Vlastní

44 Pol__0044 Koordinace s ostatními profesemi hod. 8,00000 0,00 Vlastní

45 Pol__0045 Napojení na stávající okruh hod. 8,00000 0,00 Vlastní

46 Pol__0046 Vyhledání stávajících okruhů hod. 4,00000 0,00 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 0,00
47 Pol__0047 Podružný materiál kpl 1,00000 0,00 Vlastní

48 Pol__0048 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu kpl 1,00000 0,00 Vlastní

49 Pol__0049 ZEMNÍ PRÁCE (MAT.NOSNÝ) kpl 1,00000 0,00 Vlastní
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SO 03-6 Přeložka VO

50 Pol__0050 Podružný materiál kpl 1,00000 0,00 Vlastní

51 Pol__0051 Doprava kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00
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Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 131313712 Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 93,10000 0,00 Vlastní

((2,3*2,3*2,5)*6)+(2*2*2)+((2,3*1*2,5)*1) : 

93,1 93,10000

2 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 23,00000 0,00 Vlastní

(2,3*2,5*4)*1 : 

23 23,00000

3 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 23,00000 0,00 Vlastní

(2,3*2,5*4)*1 : 

23 23,00000

4 174112101 Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně m3 80,00000 0,00 Vlastní

Díl: 2 Zakládání 0,00
5 271542211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě m3 3,70300 0,00 Vlastní

(2,3*2,3*0,1)*7 : 

3,703 3,70000

6 274313911 Základové pásy z betonu tř. C 30/37 m3 1,60000 0,00 Vlastní

0,2*8 : 

1,6 1,60000

7 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 XA1 m3 81,46600 0,00 Vlastní

(2,3*2,3*2,2)*7 : 

81,466 81,47000

8 28611162 trubka kanalizační PVC DN 500x3000 mm SN8 m 17,50000 0,00 Vlastní

7*2,5 : 

17,5 17,50000

9 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE m 40,00000 0,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-8 Přeložky trakčního vedení DPO
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SO 03-8 Přeložky trakčního vedení DPO

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
10 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 51,84000 0,00 Vlastní

(1,8*1,8*2)*8 : 

51,84 51,84000

Díl: 997 Přesun sutě 0,00
11 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km t 103,68000 0,00 Vlastní

12 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 036,80000 0,00 Vlastní

103,68*10 'Přepočtené koeficientem množství : 

1036,8 1 036,80000

13 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 162,93200 0,00 Vlastní

((2,3*2,3*2)*7)*2,2 : 

162,932 162,93000

14 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 629,32000 0,00 Vlastní

((2,3*2,3*2)*7)*2,2 : 

162,932*10 'Přepočtené koeficientem množství : 

1629,32 1 629,32000

15 997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu 

kód, odpadu 17 01 01

t 155,00000 0,00 Vlastní

16 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a, demoličního kód odpadu 17 09 04

t 20,00000 0,00 Vlastní

17 997013873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 180,00000 0,00 Vlastní

Díl: 998 Přesun hmot 0,00
18 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 216,60700 0,00 Vlastní

Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00
19 R003 Zajištění a odjištění trolejového vedení provozovatelem, včetně materiálu - odpojení a opětovné, 

připojení

hod 50,00000 0,00 Vlastní

20 R005 Montáž trakčního stožáru včetně dopravy a mechanizace potřebné pro osazení kus 7,00000 0,00 Vlastní
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Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-8 Přeložky trakčního vedení DPO

21 R001 Stožár trakční typ D11 - žárově zinkovaný 11m, s protikorozní ochranou ve výšce 1,5m, 

vrcholový tah, 30kN, včetně dopravy

kus 7,00000 0,00 Vlastní

22 R006 Demontáž a odvoz rušeného trakčního stožáru kus 8,00000 0,00 Vlastní

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00
23 783306809 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 224,19600 0,00 Vlastní

((2*3,14*0,15)*8,5)*28 : 

224,196 224,20000

24 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 224,19600 0,00 Vlastní

((2*3,14*0,15)*8,5)*28 : 

224,196 224,20000

25 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 448,39200 0,00 Vlastní

(((2*3,14*0,15)*8,5)*2)*28 : 

448,392 448,39000

26 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 224,19600 0,00 Vlastní

((2*3,14*0,15)*8,5)*28 : 

224,196 224,20000

27 R009 Mechanizmy pro nátěry trakčních stožárů h 140,00000 0,00 Vlastní

5*28 : 

140 140,00000

28 R500 Nátěr antiplakát do výšky 1,8m m2 11,86900 0,00 Vlastní

((2*3,14*0,15)*1,8)*7 : 

11,869 11,87000

Díl: 21-M Elektromontáže 0,00
29 RK900 Úpravy na stávajícím trolejovém vedení - četa pracovníků+vozidlo hod 150,00000 0,00 Vlastní

30 RK901 Demontáž trolejového vedení - četa pracovníků+vozidlo hod 100,00000 0,00 Vlastní

31 RK110 Montáž objímky na stožár kus 50,00000 0,00 Vlastní
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Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-8 Přeložky trakčního vedení DPO

32 RM110 Objímka na stožár průměr 170mm kus 10,00000 0,00 Vlastní

33 RM111 Objímka na stožár průměr 245mm kus 40,00000 0,00 Vlastní

34 R301 Montáž páskovaného kardanu na stožár kus 31,00000 0,00 Vlastní

35 RM98 Páskovaný kardan pro lano kus 30,00000 0,00 Vlastní

36 RM99 Páskovaný kardan pro dvojitý výložník kus 1,00000 0,00 Vlastní

37 404452601 páska upínací   19 x 0,75 mm (50 m) m 100,00000 0,00 Vlastní

38 404452611 spona upínací  19 mm  (bal. 100 kusů) 100 kus 1,00000 0,00 Vlastní

39 999000015 kontrastní páska na stožár m 5,00000 0,00 Vlastní

40 210032230 Montáž ocelové nerezové lano 35 mm2 m 1 000,00000 0,00 Vlastní

41 R30 Ocelové nerezové lano 35mm2 m 1 000,00000 0,00 Vlastní

42 210030761 Montáž troleje Cu průřezu do 150 mm2 m 100,80000 0,00 Vlastní

((12+8+8+10+10)*2)*1,05 : 

100,8 100,80000

43 RM198 Trolejový drát Cu 100mm2 m 100,80000 0,00 Vlastní

((12+8+8+10+10)*2)*1,05 : 

100,8 100,80000

44 RK101 Montáž ukončení lana 35 mm2 s izolátorem kus 60,00000 0,00 Vlastní

45 RM101 komplet - Ukončení lana N35mm2 s izolátorem - komplet kus 30,00000 0,00 Vlastní

46 R098 komplet - Ukončení lana N35mm2 s izolátorem a napínacím šroubem kus 30,00000 0,00 Vlastní

47 RK102 Montáž trojsměrné spojení lan do 50 mm2 kus 20,00000 0,00 Vlastní

48 R095 komplet - Převěs ve tvaru Y z lana 35 mm2 - střižený kus 20,00000 0,00 Vlastní

49 RK301 Montáž závěs na lano do roviny kus 6,00000 0,00 Vlastní

50 RM301 závěs na lano do roviny - komplet pár kus 6,00000 0,00 Vlastní

51 RK302 Montáž závěs na lano oblouk 2-3° kus 1,00000 0,00 Vlastní

52 RM302 závěs na lano oblouk 2-3° - komplet pár kus 1,00000 0,00 Vlastní

53 RK303 Montáž závěs na lano oblouk 4-5° kus 2,00000 0,00 Vlastní

54 RM303 závěs na lano oblouk 4-5° - komplet pár kus 2,00000 0,00 Vlastní
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SO 03-8 Přeložky trakčního vedení DPO

55 RK304 Montáž závěs na lano oblouk 5-7° kus 1,00000 0,00 Vlastní

56 RM304 závěs na lano oblouk 5-7° - komplet pár kus 1,00000 0,00 Vlastní

57 RK306 Montáž závěs na lano oblouk 7-10° kus 3,00000 0,00 Vlastní

58 RM306 závěs na lano oblouk 7-10° - komplet pár kus 3,00000 0,00 Vlastní

59 RK307 Montáž závěs na lano oblouk 10-13° kus 2,00000 0,00 Vlastní

60 RM307 závěs na lano oblouk 10-13° - komplet pár kus 2,00000 0,00 Vlastní

61 RK308 Montáž závěs na lano oblouk 13-30° kus 2,00000 0,00 Vlastní

62 RM308 závěs na lano oblouk 13-30° - komplet pár kus 2,00000 0,00 Vlastní

63 210030209 Spojení Fe drátů, lan a troleje lano - trolej Cu do 150 mm2 neizolované kus 4,00000 0,00 Vlastní

64 RM120 Spojka pro trolejový drát 100mm2 kus 4,00000 0,00 Vlastní

65 RK899 Montáž drobného trolejového materiálu a pomocného materiálu kus 50,00000 0,00 Vlastní

66 RM899 ostatní drobný trolejový a pomocný materiál kus 50,00000 0,00 Vlastní

67 210030482 Montáž děliče úsekového 750 V pro trakční vedení kus 4,00000 0,00 Vlastní

68 R16 komplet - děliče na lano včetně vyvěšení - pár kus 1,00000 0,00 Vlastní

69 R17 komplet - děliče na výložník včetně vyvěšení - pár kus 1,00000 0,00 Vlastní

70 R148 Demontáž a zpětná montáž skříně elektrické výhybky se signalizací, včetně montáže kabeláže a 

oživení

kus 2,00000 0,00 Vlastní

71 RM148 Sada kabeláže ovládání a signalizace elektrické výhybky kus 2,00000 0,00 Vlastní

72 R147 Demontáž a zpětná montáž svítidla signalizace vlakové cesty vozovny kus 2,00000 0,00 Vlastní

73 210030605 Montáž ramen izolovaných do D 83 mm délky do 15 m kus 2,00000 0,00 Vlastní

74 R04 komplet -  výložník sklolaminátový dvojitý 11m včetně uchycení na stožár se čtyřnásobným kus 2,00000 0,00 Vlastní

75 R121 Oko posuné pro 2x55 s příložkou kus 14,00000 0,00 Vlastní

76 R38 Montáž PSP svodiče přepětí pro dělič kus 2,00000 0,00 Vlastní

77 R19 komplet - bleskojistka se svodičem PSP včetně uzemnění kus 2,00000 0,00 Vlastní

78 R39 Montáž růžkové bleskojistky pro napájecí bod kus 3,00000 0,00 Vlastní

79 R20 komplet - růžková bleskojistka včetně uzemnění kus 3,00000 0,00 Vlastní
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80 210030641 Montáž dvojitého odpojovače s pákovým pohonem kus 3,00000 0,00 Vlastní

81 R92 komplet - Odpojovač táhlový dvojitý ruční na kulatý stožár, včetně úchytového materiálu, typ U, kus 3,00000 0,00 Vlastní

82 R67 Demontáž táhlového odpojovače kus 3,00000 0,00 Vlastní

83 R55 Montáž kabelového propojení "odpojovač - trolej", na lano, pro 1 stopu kus 6,00000 0,00 Vlastní

84 R29 komplet - kabelové propojení "odpojovač - trolej" na lano, pro 1 TBUS stopu, kabel CHBU 

120mm2

kus 2,00000 0,00 Vlastní

85 R28 komplet - kabelové propojení "odpojovač - trolej" na výložník, pro 1 TBUS stopu, kabel CHBU kus 4,00000 0,00 Vlastní

86 210030492 Proudové propojení trolejí kabelem Cu 120 mm2 kus 8,00000 0,00 Vlastní

87 R27 komplet - kabelové propojení trolejí na lano pro 1 TBUS stopu kus 4,00000 0,00 Vlastní

88 R159 Montáž nadzemní kabeláže stavění vlakové cesty TBUS výhybek vozovny - četa pracovníků + 

vozidlo

hod 40,00000 0,00 Vlastní

89 RM159 Kabel venkovní Cu 3x1,5mm2 včetně úchytového materiálu na nadzemní lano m 200,00000 0,00 Vlastní

90 34126035 kabel sdělovací stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace PE plášť PE 150V (TCEKFLE) 

10x4x0, ,6mm2

m 400,00000 0,00 Vlastní

91 RM160 Pomocná kabeláž a materiál pro stavění vlakové cesty vozovny Kč 20 000,00000 0,00 Vlastní

92 R98 Vyvedení kabelů napájecího bodu na trakční stožár, včetně chrániček a upevnění na stožár m 20,00000 0,00 Vlastní

93 210900607 Montáž vodičů Al izolovaných plných a laněných žíla 500 mm2 uložených volně (AY, AYY) m 2 698,50000 0,00 Vlastní

((14*15)+(14*12)+(14*6)+(14*90)+(8*25)+(8*6)+(300*2))*1,05 : 

2698,5 2 698,50000

94 34112444 kabel energetický stíněný jádro Al izolace PVC plášť PVC 3,6/6kV (6-AYKCY) 1x500/35mm2 m 2 698,50000 0,00 Vlastní

((14*15)+(14*12)+(14*6)+(14*90)+(8*25)+(8*6)+(300*2))*1,05 : 

2698,5 2 698,50000

95 210950121 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 2 600,00000 0,00 Vlastní

96 210950203 Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 4 kg do tvárnicových tras a kolektorů m 2 600,00000 0,00 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-8 Přeložky trakčního vedení DPO

97 741120105 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 50-70 mm2 zatažený (CY, CHAH-

R(V))

m 100,00000 0,00 Vlastní

98 34112332 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 1x25mm2 m 50,00000 0,00 Vlastní

99 34112334 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 1x50mm2 m 50,00000 0,00 Vlastní

100 34567127 oko kabelové Cu 1-36kV lisovací 50x8 kus 8,00000 0,00 Vlastní

101 34567122 oko kabelové Cu 1-36kV lisovací 25x6 kus 2,00000 0,00 Vlastní

102 34567340 oko kabelové Al 1 - 10 kV lisovací plná 500 x 16 kus 24,00000 0,00 Vlastní

103 59071005 pěna pistolová PUR nízkoexpanzní celoroční litr 10,00000 0,00 Vlastní

104 0002 Montáž kabelové spojky kus 12,00000 0,00 Vlastní

105 00001 Kabelová spojka 03/1x500mm2 kus 12,00000 0,00 Vlastní

106 R96 Demontáž Al kabelů jednožilových 500mm2 m 2 200,00000 0,00 Vlastní

107 343432410 trubka smršťovací tenkostěnná tl bez lepidla GTI102,0/51,0 m 50,00000 0,00 Vlastní

108 R354 Montáž zemnicího materiálu pro každé místo s uzemněním kus 4,00000 0,00 Vlastní

109 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 60,00000 0,00 Vlastní

110 35441986 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn kus 14,00000 0,00 Vlastní

111 35442128 tyč zemnící 2 m FeZn se svorkou kus 5,00000 0,00 Vlastní

112 999100000 jiný materiál Kč 50 000,00000 0,00 Vlastní

Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00
113 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 2,00000 0,00 Vlastní

114 460030011 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky m2 100,00000 0,00 Vlastní

115 460061121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí přes výkop u elektromontážních prací zřízení kus 1,00000 0,00 Vlastní

116 460061122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí přes výkop u elektromontážních prací odstranění kus 1,00000 0,00 Vlastní

117 460161273 Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4 m 20,00000 0,00 Vlastní

118 460161283 Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4 m 15,00000 0,00 Vlastní

119 460161303 Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 110 cm v hornině tř II skupiny 4 m 40,00000 0,00 Vlastní

120 460161523 Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 150 cm v hornině tř II skupiny 4 m 35,00000 0,00 Vlastní
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Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-8 Přeložky trakčního vedení DPO

121 460162033 Hloubení kabelových rýh ručně š 120 cm hl 120 cm v hornině tř II skupiny 4 m 6,00000 0,00 Vlastní

122 460162043 Hloubení kabelových rýh ručně š 120 cm hl 150 cm v hornině tř II skupiny 4 m 90,00000 0,00 Vlastní

123 460162113 Hloubení kabelových rýh ručně v hornině tř I skupiny II skupiny 4 m3 30,00000 0,00 Vlastní

124 460431283 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4 m 20,00000 0,00 Vlastní

125 460431293 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř II skupiny 4 m 15,00000 0,00 Vlastní

126 460431323 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 110 cm z horniny tř II skupiny 4 m 40,00000 0,00 Vlastní

127 460431543 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 150 cm z horniny tř II skupiny 4 m 35,00000 0,00 Vlastní

128 460432063 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 120 cm hl 120 cm z horniny tř II skupiny 4 m 6,00000 0,00 Vlastní

129 460432083 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 120 cm hl 150 cm z horniny tř II skupiny 4 m 90,00000 0,00 Vlastní

130 460432113 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním z horniny třídy II skupiny 4 m3 30,00000 0,00 Vlastní

131 460481132 Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně m2 240,00000 0,00 Vlastní

132 460520174 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy m 563,00000 0,00 Vlastní

(12*14)+(6*8)+(16*4)+(12*4)+35+50+50+50+50 : 

563 563,00000

133 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, 

HDPE+LDPE

m 563,00000 0,00 Vlastní

(12*14)+(6*8)+(16*4)+(12*4)+35+50+50+50+50 : 

563 563,00000

134 460641113 Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20 m3 3,00000 0,00 Vlastní

135 460661211 Kabelové lože z písku pro kabely nn zakryté cihlami š lože do 15 cm m 374,00000 0,00 Vlastní

(12*16)+(4*16)+(4*12)+(1*35)+(1*35) : 

374 374,00000

136 460671114 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm m 400,00000 0,00 Vlastní

137 460721111 Krytí spojek, koncovek a odbočnic pro kabely do 6 kV cihlami s ložem a zásypem pískem kus 12,00000 0,00 Vlastní

138 460742141 Osazení kabelových prostupů z trub plastových do otvoru ve zdivu průměru do 15 cm kus 2,00000 0,00 Vlastní

Stránka 275 z 347Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2302_U

O: SO 03

R: 3006

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-8 Přeložky trakčního vedení DPO

139 460771123 Osazení multikanálů plastových do rýhy s obsypem z písku bez výkopových prací 9-cestných m 260,00000 0,00 Vlastní

140 R44 multikanál plastový 9-otvorový kus 160,00000 0,00 Vlastní

141 R55 multikanál plastový 9-otvorový ohybový díl kus 66,00000 0,00 Vlastní

142 R45 multikanálový 9-otvorový adaptér na chráničky kus 2,00000 0,00 Vlastní

143 R46 multikanálový 9-otvorový meziprvek kus 2,00000 0,00 Vlastní

144 R54 multikanál plastový nehořlavý 9-otvorový kus 25,00000 0,00 Vlastní

145 R57 multikanálový 9-otvorový nehořlavý adaptér na chráničky kus 1,00000 0,00 Vlastní

146 R56 multikanálový 9-otvorový nehořlavý meziprvek kus 1,00000 0,00 Vlastní

147 R58 Těsnící vložka pro devítiovorový multikanál kus 260,00000 0,00 Vlastní

148 R59 Pružná ocelová spona pro multikanál kus 1 040,00000 0,00 Vlastní

260*4 : 

1040 1 040,00000

149 460823111 Čištění a kalibrování tělesa kabelovodu m 120,00000 0,00 Vlastní

150 460832611 Kabelová komora ze ŽB tř. C25-30 XA1 v do 2,1 m tl stěn 0,25 m pl 6 m2 kus 1,00000 0,00 Vlastní

151 34343142 deska izolační nehořlavá CDZ 1250x150x5mm kus 10,00000 0,00 Vlastní

152 468011131 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl do 15 cm m2 80,00000 0,00 Vlastní

153 468041122 Řezání živičného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 5 do 10 cm m 120,00000 0,00 Vlastní

154 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 10,00000 0,00 Vlastní

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
155 HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 120,00000 0,00 Vlastní

156 HZS4222 Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista hod 70,00000 0,00 Vlastní

157 HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 100,00000 0,00 Vlastní

Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
158 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,00000 0,00 Vlastní

159 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00000 0,00 Vlastní
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Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-8 Přeložky trakčního vedení DPO

Díl: VRN5 Finanční náklady 0,00
160 053002000 Poplatky Kč 10 000,00000 0,00 Vlastní

Díl: VRN7 Provozní vlivy 0,00
161 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy kpl 1,00000 0,00 Vlastní

162 072103011 Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: VRN9 Ostatní náklady 0,00
163 092103001 Náklady na zkušební provoz kpl 1,00000 0,00 Vlastní

164 094104000 Náklady na opatření BOZP kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00
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Cen. 
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Díl: _1 C21M - Elektromontáže 0,00
1 210040201 konzola na stožáry a střešníky ks 1,00000 0,00 Vlastní

2 210040201 konzola na stožáry a střešníky ks 1,00000 0,00 Vlastní

3 210100003 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 ks 10,00000 0,00 Vlastní

4 210100003 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 ks 10,00000 0,00 Vlastní

5 210120453 jistič 3-pólový ve skříni ks 2,00000 0,00 Vlastní

6 210810057 CYKY-CYKYm 5Cx10 mm2 750V (PU) m 44,00000 0,00 Vlastní

7 210901121 AYKYZ  4Bx16 m 28,00000 0,00 Vlastní

8 215012150 lišta vkládací s víčkem 80mm m 20,00000 0,00 Vlastní

Díl: _2 Materiály 0,00
9 010003 AES 4x16 m 28,00000 0,00 Vlastní

10 010196-U CYKY  5CX10 M 44,00000 0,00 Vlastní

11 1540840 ZLAB KABELOVY LH 80x40P HC.HD M 20,00000 0,00 Vlastní

12 160052 JISTIC TROJPOL.LSN 25B/3 Ks 2,00000 0,00 Vlastní

13 3543218925620 objímka třmenová č. 892562 KUS 1,00000 0,00 Vlastní

14 3543218925620 objímka třmenová č. 892562 KUS 1,00000 0,00 Vlastní

15 Pol__0015 Prořez (5,00%): kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: _3 Práce v HZS 0,00
16 Pol__0016 Revize elektro hod. 4,00000 0,00 Vlastní

17 Pol__0017 Projekt elektro skutečný stav hod. 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 0,00
18 Pol__0018 Podružný materiál kpl 1,00000 0,00 Vlastní

19 Pol__0019 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu kpl 1,00000 0,00 Vlastní

20 Pol__0021 Podružný materiál kpl 1,00000 0,00 Vlastní

21 Pol__0022 Doprava kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-9 Areálové vedení NN
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SO 03-9 Areálové vedení NN
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Díl: _1 VO 14KS 0,00
1 210100001 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 84,00000 0,00 Vlastní

2 210100003 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 ks 140,00000 0,00 Vlastní

3 2101002521 ukonč.kab.celoplast.do 5x25 mm2 ks 28,00000 0,00 Vlastní

4 210120101 pojistka vložka do 60A vč. doteku ks 14,00000 0,00 Vlastní

5 210202011 444 23 15 - S70EXSD ks 11,00000 0,00 Vlastní

6 210202011 444 23 15 - Montáž svítidla ks 3,00000 0,00 Vlastní

7 210204002 stožár sadový ocelový ks 11,00000 0,00 Vlastní

8 210204103 výložník ocel. 1-rám. do hmotnosti 35kg ks 11,00000 0,00 Vlastní

9 210204201 elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh ks 14,00000 0,00 Vlastní

10 210220021 uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. m 205,00000 0,00 Vlastní

11 210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek,propoj. aj. m 55,00000 0,00 Vlastní

12 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 11,00000 0,00 Vlastní

13 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 28,00000 0,00 Vlastní

14 210810023 CYKY-CYKYm 5Cx10 mm2 750V (VU) m 280,00000 0,00 Vlastní

15 210810045 CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) m 70,00000 0,00 Vlastní

16 250020001 kartáčování ocelovým kartáčem  konstrukce tech. m2 11,00000 0,00 Vlastní

17 250020201 vrchní nátěr jednosložkový m2 11,00000 0,00 Vlastní

18 250060032 nátěr stožáru a výložníku do 6 m m2 11,00000 0,00 Vlastní

19 460080001 betonový základ do rostlé zeminy bez bednění m3 5,50000 0,00 Vlastní

20 460100023 pouzdrový zákl.pro stožár VO v trase 300x1500mm ks 11,00000 0,00 Vlastní

21 460510021 kabel.prostup z PVC roury světl.do 10.5cm m 260,00000 0,00 Vlastní

Díl: _2 VO 8KS 0,00
22 210100001 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 48,00000 0,00 Vlastní

23 210100003 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 ks 80,00000 0,00 Vlastní

24 2101002521 ukonč.kab.celoplast.do 5x25 mm2 ks 16,00000 0,00 Vlastní

25 210120101 pojistka vložka do 60A vč. doteku ks 8,00000 0,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-10 Areálové vedení venkovního osvětlení
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26 210202011 444 23 15 - S120EXSD ks 11,00000 0,00 Vlastní

27 210204103 výložník ocel. na trakční sloup 1-rám. do hmotnosti 35kg ks 8,00000 0,00 Vlastní

28 210204201 elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh + Skřín PVC na patu sloupu ks 8,00000 0,00 Vlastní

29 210220021 uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. m 320,00000 0,00 Vlastní

30 210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek,propoj. aj. m 40,00000 0,00 Vlastní

31 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 8,00000 0,00 Vlastní

32 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 16,00000 0,00 Vlastní

33 210810023 CYKY-CYKYm 5Cx10 mm2 750V (VU) m 390,00000 0,00 Vlastní

34 210810045 CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) m 80,00000 0,00 Vlastní

35 250020001 kartáčování ocelovým kartáčem  konstrukce tech. m2 16,00000 0,00 Vlastní

36 250020201 vrchní nátěr jednosložkový m2 16,00000 0,00 Vlastní

37 250060032 nátěr stožáru a výložníku do 6 m m2 16,00000 0,00 Vlastní

38 460510021 kabel.prostup z PVC roury světl.do 10.5cm m 380,00000 0,00 Vlastní

Díl: 1 ZEMNÍ PRÁCE 0,00
39 460010024 vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru km 0,52000 0,00 Vlastní

40 460050602 ruční výkop jámy zem.tř.3-4 m3 14,00000 0,00 Vlastní

41 460200304 kabel.rýha 50cm/šíř. 120cm/hl. zem.tř.4 m 520,00000 0,00 Vlastní

42 460300006 hutnění zeminy vrstvy 20cm m3 262,00000 0,00 Vlastní

43 460420022 kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm m 520,00000 0,00 Vlastní

44 460490012 fólie výstražná z PVC šířky 33cm m 520,00000 0,00 Vlastní

45 460560304 ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.120cm hl.zem.tř.4 m 520,00000 0,00 Vlastní

46 460600001 odvoz zeminy do 1km m3 52,00000 0,00 Vlastní

47 460600002 Odvoz zeminy za další km m3 520,00000 0,00 Vlastní

48 460600003 Uskladnění zeminy na skládku t 72,00000 0,00 Vlastní

49 460620013 provizorní úprava terénu zem.tř.3 m2 520,00000 0,00 Vlastní

Díl: _4 Materiály 0,00
50 010175-U CYKY  3CX1,5 M 70,00000 0,00 Vlastní
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51 010175-U CYKY  3CX1,5 M 80,00000 0,00 Vlastní

52 010196-U CYKY  5CX10 M 280,00000 0,00 Vlastní

53 010196-U CYKY  5CX10 M 390,00000 0,00 Vlastní

54 010231 Smršťovací záklopka 5x10-25 ks 28,00000 0,00 Vlastní

55 010231 Smršťovací záklopka 5x10-25 ks 16,00000 0,00 Vlastní

56 050064 VYLOZNIK  ZAR.ZINEK - identické parametry v areálu KS 11,00000 0,00 Vlastní

57 050064 VYLOZNIK  ZAR.ZINEK - identické parametry v areálu - Na trakční sloup KS 8,00000 0,00 Vlastní

58 050229 SV.VYB.- STOŽÍROVÉ - 4,5m/16LED/70W KS 11,00000 0,00 Vlastní

59 050229 SV.VYB.- STOŽÍROVÉ - 1m/8LED/14W KS 3,00000 0,00 Vlastní

60 050260 STOZAR KONUS - 5M  ZAROVY ZINEK KS 11,00000 0,00 Vlastní

61 100003 ZEM.DRAT FEZN 10 MM Kg 22,50000 0,00 Vlastní

62 100003 ZEM.DRAT FEZN 10 MM Kg 16,36000 0,00 Vlastní

63 10001000 Betonová směs m3 2,75000 0,00 Vlastní

64 10001000 Betonová směs m3 5,50000 0,00 Vlastní

65 10001004 PVC roura 400/1000 KS 11,00000 0,00 Vlastní

66 100031 ZEM.SVORKA SZ Ks 11,00000 0,00 Vlastní

67 100031 ZEM.SVORKA SZ Ks 8,00000 0,00 Vlastní

68 100039 ZEM.SVORKA SR 02 pas.+pas. Ks 28,00000 0,00 Vlastní

69 100039 ZEM.SVORKA SR 02 pas.+pas. Ks 16,00000 0,00 Vlastní

70 100044 ZEM.PASEK FEZN 30/4 Kg 205,00000 0,00 Vlastní

71 100044 ZEM.PASEK FEZN 30/4 Kg 320,00000 0,00 Vlastní

72 180029 POJ.PATRONA  6A Ks 14,00000 0,00 Vlastní

73 180029 POJ.PATRONA  6A Ks 8,00000 0,00 Vlastní

74 200207 TR.KOPOFLEX 110 M 260,00000 0,00 Vlastní

75 200207 TR.KOPOFLEX 110 M 380,00000 0,00 Vlastní

76 90001 kopaný písek m3 33,80000 0,00 Vlastní

77 90006 fólie z polyetylenu šíře 330mm m 520,00000 0,00 Vlastní
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S: 2302_U

O: SO 03

R: 3008

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-10 Areálové vedení venkovního osvětlení

78 90106 email konzumní 02130 kg 3,30000 0,00 Vlastní

79 90106 email konzumní 02130 kg 4,00000 0,00 Vlastní

80 90106 email konzumní 02130 kg 4,80000 0,00 Vlastní

81 90116 barva syntetická základní Primer S2000 kg 1,65000 0,00 Vlastní

82 90116 barva syntetická základní Primer S2000 kg 2,40000 0,00 Vlastní

83 90119 ředidlo S 6006 kg 1,43000 0,00 Vlastní

84 90119 ředidlo S 6006 kg 1,12000 0,00 Vlastní

85 90119 ředidlo S 6006 kg 2,08000 0,00 Vlastní

86 996008 Stožárová výzbroj GURO ks 14,00000 0,00 Vlastní

87 996008 Stožárová výzbroj GURO včetně rozvaděče PVC na patu stožáru ks 8,00000 0,00 Vlastní

88 Pol__0088 Prořez kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: _5 Práce v HZS 0,00
89 Pol__0089 Revize elektro hod. 16,00000 0,00 Vlastní

90 Pol__0090 Projekt elektro skutečný stav hod. 1,00000 0,00 Vlastní

91 Pol__0091 Geodetické zaměření hod. 1,00000 0,00 Vlastní

92 Pol__0092 Plošina hod. 22,00000 0,00 Vlastní

93 Pol__0093 Spolupráce s revizním technikem hod. 8,00000 0,00 Vlastní

94 Pol__0094 Dokumentace DPS hod. 12,00000 0,00 Vlastní

95 Pol__0095 Koordinace s ostatními profesemi hod. 16,00000 0,00 Vlastní

96 Pol__0096 Napojení na stávající okruh hod. 12,00000 0,00 Vlastní

97 Pol__0097 Vyhledání stávajících okruhů hod. 8,00000 0,00 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 0,00
98 Pol__0098 Podružný materiál kpl 1,00000 0,00 Vlastní

99 Pol__0099 Podružný materiál kpl 1,00000 0,00 Vlastní

100 Pol__0100 Podružný materiál kpl 1,00000 0,00 Vlastní

101 Pol__0101 Podružný materiál kpl 1,00000 0,00 Vlastní

102 Pol__0102 Doprava kpl 1,00000 0,00 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-10 Areálové vedení venkovního osvětlení

Celkem 0,00
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O: SO 03

R: 3009

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 132301110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 44,22500 0,00 800-1 RTS 22/ II

0,5*0,5*176,9 44,22500

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 44,22500 0,00 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 44,22500 44,22500

3 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 1 061,40000 0,00 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 44,22500*24 1 061,40000

4 979999976R00 Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 05 04 z 

Katalogu odpadů

t 44,22500 0,00 801-3 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 44,22500 44,22500

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
5 KK D+M Kabelová komora kus 4,00000 0,00 Vlastní

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0,00
6 MK D+M Devítiotvorový multikanál m     291,10000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

včetně dodávky poklopu

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-12 Sdělovací vedení

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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R: 3010

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0,00
1 ŘP DMTŽ řídícího pultu z vrátnice do dočasných buňěk vč. oživení kpl 1,00000 0,00 Vlastní

2 TVCK D+M trasa vlakové cesty kabel m 91,50000 0,00 Vlastní

Trasa zahrnuje i D+M chráničky : 91,5 91,50000

Celkem 0,00

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-13 Trasa vlakové cesty
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R: 3011

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _1 Dodávky zařízení (specifikace) 0,00
1 001 Nová přípojka OVA NET - DODÁVGKA OVA NET kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 0,00
2 Pol__0002 Přesun dodávek kpl 1,00000 0,00 Vlastní

3 Pol__0003 Doprava dodávek kpl 1,00000 0,00 Vlastní

4 Pol__0004 Doprava kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-14 Nové připojení sdělovacího vedení
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O: SO 03

R: 3012

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _1 C21M - Elektromontáže 0,00
1 210040201 konzola na stožáry a střešníky ks 20,00000 0,00 Vlastní

2 211010010 osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8 ks 220,00000 0,00 Vlastní

3 215012150 lišta vkládací s víčkem 80mm m 20,00000 0,00 Vlastní

4 220270224 Kabel OPTIKA obvodů m 480,00000 0,00 Vlastní

5 220270224 Kabel OPTIKA obvodů m 520,00000 0,00 Vlastní

6 220270224 Kabel TCEKPFLE obvodů m 490,00000 0,00 Vlastní

7 220270224 Kabel TCEKPFLE obvodů m 290,00000 0,00 Vlastní

8 220270224 Kabel TCEKPFLE obvodů m 60,00000 0,00 Vlastní

9 220300154 kabelová forma pro TCEKE, TCEKES do 0.5m 15 XN ks 4,00000 0,00 Vlastní

10 220300157 kabelová forma pro TCEKE, TCEKES do 0.5m 35 XN ks 2,00000 0,00 Vlastní

11 220300806 drátová forma do 60 vodičů ks 8,00000 0,00 Vlastní

Díl: _2 Materiály 0,00
12 010800 TCEPKPFLE 15X4X0,6 - pro závěs M 490,00000 0,00 Vlastní

13 010800 TCEPKPFLE 15X4X0,6 - do multikanálu M 290,00000 0,00 Vlastní

14 011307 TCEPKPFLE 30X4X0.8 M 60,00000 0,00 Vlastní

15 022 0602117730 OPTICKÝ KABEL VÝVOD SM 9/125, 12vl - pro závěs KS 490,00000 0,00 Vlastní

16 022 0602117730 OPTICKÝ KABEL VÝVOD SM 9/125, 12vl do multikanálu KS 520,00000 0,00 Vlastní

17 1540840 ZLAB KABELOVY LH 80x40P HC.HD M 20,00000 0,00 Vlastní

18 240005 HM.+VRUT 910/SD/8X50/ 2351099 KS 220,00000 0,00 Vlastní

19 3543218925620 objímka třmenová ELBA č. 892562 KUS 20,00000 0,00 Vlastní

20 Pol__0020 Prořez kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: _3 Dodávky zařízení (specifikace) 0,00
21 11 0502127430 RZA-22-A88-XAX-A1, 19"rozvaděč stojanový 22U/800x800 rozebiratelný, (barva světle šedá) ks 1,00000 0,00 Vlastní

22 12 0502354460 RAX-PO-X88-XN, podstavec s filtrem pro TRITON 800/800, (barva světle šedá) ks 1,00000 0,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-15 Sdělovací vedení vzdušné-dočasné
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O: SO 03

R: 3012

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-15 Sdělovací vedení vzdušné-dočasné

23 13 0502321220 RAX-CH-X04-X3, vent. jednotka,4x ventilátor,termostat,spodní-horní, (barva světle šedá) ks 1,00000 0,00 Vlastní

24 15 0502334130 Optická vana výsuvná, 2U pro 48xSC, LC-DUPLEX ks 1,00000 0,00 Vlastní

25 16 0501421213 Pigtail SC (APC), 9/125um, 2m ks 12,00000 0,00 Vlastní

26 17 0501411235 SC-SC SIMPLEX SM optická spojka (APC) ks 12,00000 0,00 Vlastní

27 18 0501436150 Smrštitelná trubička na ochranu sváru 60mm ks 12,00000 0,00 Vlastní

28 27 0701312367 Rozvodný panel 8x230V s vaničkou, vypínač, 19", 2m, 1U ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: _4 Práce v HZS 0,00
29 Pol__0029 Revize elektro hod. 8,00000 0,00 Vlastní

30 Pol__0030 Kompletace el.zařízení hod. 120,00000 0,00 Vlastní

31 Pol__0031 Kompletační činost hod. 80,00000 0,00 Vlastní

32 Pol__0032 Zaškolení obsluhy hod. 8,00000 0,00 Vlastní

33 Pol__0033 Projektová dokumentace pro realizaci hod. 20,00000 0,00 Vlastní

34 Pol__0034 Projektová dokumentace provedení stavby hod. 60,00000 0,00 Vlastní

35 Pol__0035 Inženýrská činnost projektanta hod. 20,00000 0,00 Vlastní

36 Pol__0036 Plošina, lešení + doprava ( soubor ) cena komplet za stavbu. soubor 1,00000 0,00 Vlastní

37 Pol__0037 Montážní práce SK - technologie hod. 110,00000 0,00 Vlastní

38 Pol__0038 Sekací práce hod. 24,00000 0,00 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 0,00
39 Pol__0039 Podružný materiál kpl 1,00000 0,00 Vlastní

40 Pol__0040 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu kpl 1,00000 0,00 Vlastní

41 Pol__0041 Podružný materiál kpl 1,00000 0,00 Vlastní

42 Pol__0042 Přesun dodávek kpl 1,00000 0,00 Vlastní

43 Pol__0043 Doprava dodávek kpl 1,00000 0,00 Vlastní

44 Pol__0044 Doprava kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00
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R: 3012

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-15 Sdělovací vedení vzdušné-dočasné
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 60,00000 0,00 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 60,00000 60,00000

2 133301101R00 Hloubení šachet v hornině 4  do 100 m3 m3 60,00000 0,00 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 20,00000*3 60,00000

3 162301102RT3 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 60,00000 0,00 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 60,00000 60,00000

4 162701109RT3 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 240,00000 0,00 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 60,00000*4 240,00000

5 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním

m3 12,00000 0,00 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 60,00000*0,2 12,00000

6 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 120,00000 0,00 800-1 RTS 22/ II

Objemová hmotnost 2000 kg/m3 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 60,00000*2 120,00000

7 583417033R kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A t 24,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Obj. hmotnost 2000kg/m3 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 12,00000*2 24,00000

Díl: 8 Trubní vedení 0,00

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-16 Výměna stávajících vpustí

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,
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O: SO 03

R: 3013

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-16 Výměna stávajících vpustí

8 452112121R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 

do 200 mm

kus 20,00000 0,00 827-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 20,00000 20,00000

9 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 60,00000 0,00 827-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 20,00000*3 60,00000

10 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 80,00000 0,00 827-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 20,00000*4 80,00000

11 899201111R00 Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě do 50 kg kus 20,00000 0,00 827-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 20,00000 20,00000

12 8944 R 1 Odstranění uličních  vpustí kus 20,00000 0,00 Vlastní

Odsranění starých uličních vpustí vč. likvidace a uložení na skládku : 

20 20,00000

13 286114000R trubka plastová kanalizační PVC; s hrdlem, hladkostěnná ČSN EN 1401; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 

mm; s = 4,70 mm; l = 3 000,0 mm

kus 22,40000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 60,00060*0,333333333333333 20,00000

Koeficient Ztratné: 0,12 2,40000

14 55243073R mříž dešťová pro šachtu DN 425; litina; rozměr 500x500 mm; únosnost 40 000 kg kus 20,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 20,00000 20,00000

15 55343926R koš pro uliční vpust; pozink; nízký; pro rám 500/500 mm kus 20,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 20,00000 20,00000

16 59223856R skruž betonová uliční vpusti, horní; kruhová; l = 195 mm; d = 450 mm kus 20,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 20,00000 20,00000

17 5922386320R skruž betonová uliční vpusti, středová; s otvorem DN 150; kruhová; l = 350 mm; d = 450 mm kus 20,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 20,00000 20,00000

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

na kroužek,

včetně rámů a košů na bahno,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-16 Výměna stávajících vpustí

18 592238720R dno uliční vpusti beton; Di = 450,0 mm; h = 240 mm; t = 50 mm; s kalištěm; beton C 40/50 kus 20,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 20,00000 20,00000

19 59224302R prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV; h = 60,0 mm kus 20,00000 0,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 20,00000 20,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
20 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 30,27680 0,00 822-1 RTS 22/ II

Celkem 0,00

vodorovně do 200 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 131351202 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině, třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

m3 56,16000 0,00 URS

12*2,6*1,8 : 

56,16 56,16000

2 132354201 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a, spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 18,24000 0,00 URS

1,2*0,8*19 : 

18,24 18,24000

3 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost,, 

hloubky přes 2 do 4 m

m2 62,40000 0,00 URS

12*2,6*2 : 

62,4 62,40000

4 151101112 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost 

do 3 m, od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 62,40000 0,00 URS

5 162751137 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost

m3 37,98000 0,00 URS

6,84+3,42+27,72 : 

37,98 37,98000

6 162751139 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost

m3 379,80000 0,00 URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112

přes 9 000 do 10 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354201

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-17 Přeložka parovodní přípojky

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351202
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Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-17 Přeložka parovodní přípojky

37,98*10 'Přepočtené koeficientem množství : 

379,8 379,80000

7 167151112 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství 

přes, 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 37,98000 0,00 URS

8 167151122 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo 

překládání,, zhornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 37,98000 0,00 URS

9 171151112 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 

zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

m3 37,98000 0,00 URS

10 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 

do, Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 68,36400 0,00 URS

37,98*1,8 'Přepočtené koeficientem množství : 

68,364 68,36000

11 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 

šachet,, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 36,42000 0,00 URS

12 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku

m3 6,84000 0,00 URS

1,2*0,3*19 : 

6,84 6,84000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101

výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151122

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151112

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-17 Přeložka parovodní přípojky

13 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 13,68000 0,00 URS

6,84*2 'Přepočtené koeficientem množství : 

13,68 13,68000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00
14 411121232 Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, 

na, cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm

kus 41,00000 0,00 URS

15 59341120 deska stropní plná PZD 1490x290x100mm kus 43,05000 0,00 URS

41*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : 

43,05 43,05000

16 451573111 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 3,42000 0,00 Vlastní

1,2*0,15*19 : 

3,42 3,42000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
17 388381142 Kanály (suché) pro rozvody inženýrských sítí betonové nebo železobetonové včetně bednění a 

odbednění, , s betonovou základovou deskou a se zatřením dna, s vyspravením vnitřních stěn 

cementovou maltou

m 12,00000 0,00 URS

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
18 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 1,34400 0,00 URS

12*1,4*0,08 : 

1,344 1,34000

19 631361221 Výztuž mazanin 10 216 (E) t 0,02500 0,00 URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411121232

nebo somítnutím vnitřních stěn zatřenou cementovou omítkou, bez úpravy vnějších stěn, bez zakrytí železobetonové včetně výztuže volné vnitřního průřezu 

(šířka x výška) přes 1050x1200 do 1200x1650 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/388381142

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311114
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-17 Přeložka parovodní přípojky

20 632451234 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm m2 16,80000 0,00 URS

12*1,4 : 

16,8 16,80000

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
21 866231004 Montáž potrubí ztrub ocelových předizolovaných DN 65, vnějšího průměru D 140 mm m 19,00000 0,00 URS

22 14391065 potrubí horkovodní ocelové předizolované kompaktní systém DN 65/140 m 19,00000 0,00 URS

23 143910651 potrubí horkovodní ocelové předizolované kompaktní systém DN 65/140 - kolena a spojky kus 8,00000 0,00 Vlastní

24 866271008 Montáž potrubí ztrub ocelových předizolovaných DN 125, vnějšího průměru D 225 mm m 19,00000 0,00 URS

25 14391074 potrubí horkovodní ocelové předizolované kompaktní systém DN 125/225 m 19,00000 0,00 URS

26 143910741 potrubí horkovodní ocelové předizolované kompaktní systém DN 125/225 - kolena a spojky kus 8,00000 0,00 Vlastní

27 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 38,00000 0,00 URS

28 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 38,00000 0,00 URS

Díl: 998 Přesun hmot 0,00
29 998011001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí, zděnou zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy výšky do 6 m

t 51,53600 0,00 URS

30 998272201 Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, 

teplovody,, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 0,64100 0,00 URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011001

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631361221

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451234

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/866231004

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/866271008

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113
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Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-17 Přeložka parovodní přípojky

31 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 

vodovody, nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 2,03800 0,00 URS

32 998276124 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových 

Příplatek k, cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 2,03800 0,00 URS

Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00
33 711642567 Provedení izolace podchodů a objektů v podzemí, tunelů a štol pásy přitavením NAIP opěr nebo 

kleneb, mezilehlé

m2 20,40000 0,00 URS

12*1,7 : 

20,4 20,40000

34 62832134 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s, 

jemnozrnným minerálním posypem

m2 24,90800 0,00 URS

20,4*1,221 'Přepočtené koeficientem množství : 

24,908 24,91000

35 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený zhmotnosti přesunovaného 

materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,14400 0,00 URS

Díl: 713 Izolace tepelné 0,00
36 713463312 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 

spovrchovou, úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) 

přelepenými

m 60,00000 0,00 URS

37 63154032 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/60mm m 63,00000 0,00 URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998272201

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276124

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711642567

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101

samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463312
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Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-17 Přeložka parovodní přípojky

60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : 

63 63,00000

38 713463313 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 

spovrchovou, úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) 

přelepenými

m 60,00000 0,00 URS

39 63154036 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/60mm m 63,00000 0,00 URS

60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : 

63 63,00000

40 713463316 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 

spovrchovou, úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) 

přelepenými

m 6,00000 0,00 URS

41 713463317 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 

spovrchovou, úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) 

přelepenými

m 6,00000 0,00 URS

42 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,29800 0,00 URS

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00
43 733121224 Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých vkotelnách a, 

strojovnách O 76/3,6

m 60,00000 0,00 URS

44 733121232 Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých vkotelnách a, 

strojovnách O 133/4,0

m 60,00000 0,00 URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463317

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713101

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733121224

samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 100 do 150 mm

samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463313

samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 50 do 100 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463316
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Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-17 Přeložka parovodní přípojky

45 733141512 Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače odkalovače PN 10 do 120°C přírubové DN 

50

kus 1,00000 0,00 URS

46 733190225 Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za 

provozu), ztrubek ocelových hladkých O přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 60,00000 0,00 URS

47 733190235 Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za 

provozu), ztrubek ocelových hladkých O přes 133/5,0 do 159/6,3

m 60,00000 0,00 URS

48 733194922 Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající potrubí 

odbočka O, 76/3,2

kus 3,00000 0,00 URS

49 733194932 Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající potrubí 

odbočka O, 133/4,5

kus 3,00000 0,00 URS

50 998733101 Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní, vzdálenost do 50 m vobjektech výšky do 6 m

t 1,75200 0,00 URS

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00
51 734111414 Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do 300°C (V 30 111616) DN 50 soubor 3,00000 0,00 URS

52 734163426 Filtry zuhlíkové oceli sčístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 50 soubor 1,00000 0,00 URS

53 998734101 Přesun hmot pro armatury stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost, do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,07500 0,00 URS

Díl: 23-M Montáže potrubí 0,00
54 230170003 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 80 do 125 sada 2,00000 0,00 URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998734101

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734163426

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733121232

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733141512

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733190225

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733190235

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733194922

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733194932

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998733101

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734111414
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Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03-17 Přeložka parovodní přípojky

55 230170004 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 sada 2,00000 0,00 URS

56 230170012 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 m 19,00000 0,00 URS

57 230170014 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 m 19,00000 0,00 URS

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
58 HZS22221 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný- 

Odstavení a, vypuštění parovodní přípojky

hod 70,00000 0,00 URS

59 HZS22223 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný - 

Napuštění a, uvedení do provozu

hod 70,00000 0,00 URS

60 HZS24911 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník 

zednických, výpomocí - Zednické výpomoci

hod 36,00000 0,00 URS

61 HZS31121 Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér 

potrubí, odborný-Propojení se stávajícím potrubím

hod 36,00000 0,00 URS

62 HZS311215 Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér 

potrubí, odborný-RTG Zkoušky potrubí

hod 36,00000 0,00 URS

Celkem 0,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS22223

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS24911

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS31121

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS311215

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/230170003

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/230170004

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/230170012

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/230170014

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS22221
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O: SO DK-1

R: 8001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně - chodník ze zámkové dlažby m2 47,38500 0,00 URS

"Stoka A1, DN300" 11,6*1,1 : 

"rozšíření šachty Š2a" 2,5*2,5-2,5*1,1 : 

"Stoka A1-1, DN300" 7,5*1,1 : 

"Stoka A2, DN300" 1,35*1,1 : 

"rozšíření šachty Š8" 2,5*2,5-2,5*1,1 : 

"Stoka A2-1, DN300" 9,9*1,1 : 

"rozšíření šachty Š9, Š9.1" 2,5*2,5*2-2,5*1,1*2 : 

47,385 47,38000

2 113106151 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně m2 222,73600 0,00 URS

"Stoka A1-1, DN300" 89,06*1,1 : 

"rozšíření šachty Š4a, Š4, Š5" 2,5*2,5*3-2,5*1,1*3 : 

"Stoka A2, DN300" 93,1*1,1 : 

"rozšíření šachty Š7" 2,5*2,5-2,5*1,1 : 

"Stoka A2-1, DN300" 7,6*1,1 : 

222,736 222,74000

3 113107172 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 - 

betonová, plocha

m2 36,28000 0,00 URS

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.1.1 až 6, situace C3

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár 

ručně z velkých kostek s ložem z kameniva

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.1.1 až 6, situace C3

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Gravitační dešťová kanalizace

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo snaložením na dopravní prostředek s ložem zkameniva 

nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně zezámkové dlažby

Poznámka k položce:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Gravitační dešťová kanalizace

"Stoka A1, DN300" 8,7*1,1 : 

"Stoka A2, DN300" 6*1,1 : 

"Stoka A2-1, DN300" 6,1*1,1 : 

"Stoka A4, DN300" 9*1,1 : 

"rozšíření šachty Š18" 2,5*2,5-2,5*1,1 : 

36,28 36,28000

4 113107181 Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 - asfalový chodník m2 144,35000 0,00 URS

"Stoka A1, DN300" 66,4*1,1 : 

"rozšíření šachty Š3, SŠ1" 2,5*2,5*2-2,5*1,1*2 : 

"Stoka A2, DN300" 52,1*1,1 : 

"rozšíření šachty Š10a, Š10" 2,5*2,5*2-2,5*1,1*2 : 

144,35 144,35000

5 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 259,80800 0,00 URS

asfaltová komunikace : 

37,072 : 

žulové kostky : 

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.1.1 až 6, situace C3

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek zbetonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.1.1 až 6, situace C3

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

Poznámka k položce:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Gravitační dešťová kanalizace

222,736 : 

259,808 259,81000

6 113107242 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 37,07200 0,00 URS

7 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 191,73500 0,00 URS

zámková dlažba : 

47,385 : 

asfaltový chodník : 

144,35 : 

191,735 191,74000

8 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 - štěrková 

plocha

m2 12,87000 0,00 URS

"Stoka A2, DN300" 11,7*1,1 : 

12,87 12,87000

9 113154233 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v 

trase, - asfaltová komunikace

m2 37,07200 0,00 URS

"Stoka A1, DN300" 26,62*1,1 : 

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.1.1 až 6, situace C3

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.1.1 až 6, situace C3

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky přes 1 m do 2 

m, tloušťky vrstvy 50 mm

Poznámka k položce:

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Gravitační dešťová kanalizace

"rozšíření šachty Š2" 2,5*2,5-2,5*1,1 : 

"Stoka A2, DN300" 3,9*1,1 : 

37,072 37,07000

10 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 100,00000 0,00 URS

"odhad" 100 : 

100 100,00000

11 115,1-R Dodávka + montáž čerpací studny ocel.(beton, plastová) trouba DN 600 (400), vč. pomocných 

zemních, prací, vč. následného odstranění

ks 7,00000 0,00 Vlastní

dle počtu stok : 

7 : 

7 7,00000

12 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 1 200,00000 0,00 URS

povrchová voda : 

10*120 : 

1200 1 200,00000

13 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 120,00000 0,00 URS

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.1.1 až 6, situace C3

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.1.1 až 6, situace C3

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo 

obrubníků stojatých

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.1.1 až 6, situace C3

Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 600 (400), vč. pomocných zemních prací, vč. následného odstranění

Poznámka k položce:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Gravitační dešťová kanalizace

14 119001400R Dočasné podchycení stávajícího oplocení m 5,50000 0,00 Vlastní

"Stoka A1" 1,1*2 : 

"Stoka A1-1" 1,1*1 : 

"Stoka A2" 1,1*1 : 

"Stoka A4" 1,1*1 : 

5,5 5,50000

15 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 5,50000 0,00 URS

"Stoka A1" 1,1*1 : 

"Stoka A1-1" 1,1*1 : 

"Stoka A2" 1,1*1 : 

"Stoka A4" 1,1*2 : 

5,5 5,50000

16 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm m 2,20000 0,00 URS

"Stoka A1" 1,1*1 : 

"Stoka A2" 1,1*1 : 

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.1.1 až 6, situace C3

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.1.1 až 6, situace C3

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité 

světlosti DN do 200 mm

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.1.1 až 6, situace C3

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité 

světlosti DN přes 200 do 500 mm

Dočasné podchycení stávajícího oplocení
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Gravitační dešťová kanalizace

2,2 2,20000

17 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů, popř. uložených v, 

chráničkách

m 15,40000 0,00 URS

"Stoka A1" 1,1*4 : 

"Stoka A1-1" 1,1*3 : 

"Stoka A2" 1,1*5 : 

"Stoka A4" 1,1*2 : 

15,4 15,40000

18 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 751,05000 0,00 URS

tl.150mm : 

"Stoka A1" 72,2*3 : 

"Stoka A1-1" 0,8*3 : 

"Stoka A2" 26,8*3 : 

"Stoka A2-1" 4,38*3 : 

"Stoka A3" 32,03*3 : 

"Stoka A3-1" 13,77*3 : 

"Stoka A4" 100,37*3 : 

751,05 751,05000

19 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí - ruční výkop m3 746,07800 0,00 URS

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.1.1 až 6, situace C3

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z 

volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.1.1 až 6, situace C3

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Gravitační dešťová kanalizace

uvažováno 30% : 

"rýhy" (746,078+746,078+994,77)*0,3 : 

746,078 746,08000

20 132154206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 

5000 m3

m3 746,07800 0,00 URS

asfalt. cesta tl. cca 410mm, odstraněno v rámci přípravných prací : 

"Stoka A1, DN300" 26,62*1,1*(3,5-0,41) : 

"rozšíření šachty Š2" 2,5*2,5*(3,7-0,41)-2,5*1,1*(3,5-0,41) : 

"Stoka A2, DN300" 3,9*1,1*(3,2-0,1) : 

zeleň tl. cca 150mm, odstraněno v rámci přípravných prací : 

"Stoka A1" 72,2*1,1*(3,5-0,15) : 

"rozšíření šachty Š1a, Š1" 2,5*2,5*(3,7-0,15)*2-2,5*1,1*(3,5-0,15)*2 : 

"Stoka A1-1" 0,8*1,1*(3-0,15) : 

"Stoka A2" 26,8*1,1*(3,2-0,15) : 

"rozšíření šachty Š10b, Š6" 2,5*2,5*(3,4-0,15)*2-2,5*1,1*(3,2-0,15)*2 : 

"Stoka A2-1" 4,38*1,1*(2,7-0,15) : 

"Stoka A3" 32,03*1,1*(4,2-0,15) : 

"rozšíření šachty SŠ, Š13, Š12" 2,5*2,5*(4,4-0,15)*3-2,5*1,1*(4,2-0,15)*3 : 

"Stoka A3-1" 13,77*1,1*(3,8-0,15) : 

"rozšíření šachty Š14" 2,5*2,5*(4-0,15)-2,5*1,1*(3,8-0,15) : 

hor.tř.I skupina 2. - 30% , skupina 3 - 30%,

hor.tř.II skupina 4. - 40%

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

přes 1 000 do 5 000 m3

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.1.1 až 6, situace C3
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Gravitační dešťová kanalizace

"Stoka A4" 100,37*1,1*(3,7-0,15) : 

"rozšíření šachty SŠ2, Š18a, Š17, Š16" 2,5*2,5*(3,9-0,15)*4-2,5*1,1*(3,7-0,15)*4 : 

beton tl. cca 200mm, odstraněno v rámci přípravných prací : 

"Stoka A1, DN300" 8,7*1,1*(3,5-0,2) : 

"Stoka A2, DN300" 6*1,1*(3,2-0,2) : 

"Stoka A2-1, DN300" 6,1*1,1*(2,7-0,2) : 

"Stoka A4, DN300" 9*1,1*(3,7-0,2) : 

"rozšíření šachty Š18" 2,5*2,5*(3,9-0,2)-2,5*1,1*(3,7-0,2) : 

štěrk tl. cca 300mm, odstraněno v rámci přípravných prací : 

"Stoka A2, DN300" 11,7*1,1*(3,2-0,3) : 

"odpočet část koncové Š4" -0,5*1,1*(3-0,3) : 

zámková dlažba tl. cca 250mm, odstraněno v rámci přípravných prací : 

"Stoka A1, DN300" 11,6*1,1*(3,5-0,25) : 

"rozšíření šachty Š2a" 2,5*2,5*(3,7-0,25)-2,5*1,1*(3,5-0,25) : 

"Stoka A1-1, DN300" 7,5*1,1*(3-0,25) : 

"Stoka A2, DN300" 1,35*1,1*(3,2-0,25) : 

"rozšíření šachty Š8" 2,5*2,5*(3,4-0,25)-2,5*1,1*(3,2-0,25) : 

"Stoka A2-1, DN300" 9,9*1,1*(2,7-0,25) : 

"rozšíření šachty Š9, Š9.1" 2,5*2,5*(2,9-0,25)*2-2,5*1,1*(2,7-0,25)*2 : 

asfaltový chodník tl. cca 260mm, odstraněno v rámci přípravných prací : 

"Stoka A1, DN300" 66,4*1,1*(3,5-0,26) : 

"rozšíření šachty Š3, SŠ1" 2,5*2,5*(3,7-0,26)*2-2,5*1,1*(3,5-0,26)*2 : 

"Stoka A2, DN300" 52,1*1,1*(3,2-0,26) : 

"rozšíření šachty Š10a, Š10" 2,5*2,5*(3,4-0,26)*2-2,5*1,1*(3,2-0,26)*2 : 

žulové kostky tl. cca 470mm, odstraněno v rámci přípravných prací : 

"Stoka A1-1, DN300" 89,06*1,1*(3-0,47) : 

"rozšíření šachty Š4a, Š4, Š5" 2,5*2,5*(3,2-0,47)*3-2,5*1,1*(3-0,47)*3 : 
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S: 2302_U

O: SO DK-1

R: 8001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Gravitační dešťová kanalizace

"Stoka A2, DN300" 93,1*1,1*(3,2-0,47) : 

"rozšíření šachty Š7" 2,5*2,5*(3,4-0,47)-2,5*1,1*(3,2-0,47) : 

"Stoka A2-1, DN300" 7,6*1,1*(2,7-0,47) : 

nezpevněno tl.0mm : 

"Stoka A1, DN300" 3,3*1,1*(3,5-0) : 

"OP stávajícíh šachet" -3,14*0,62*0,62*2,8*23-3,14*0,75*0,75*4*3 : 

Mezisoučet : 

2486,925*0,3 : 

746,078 746,08000

21 132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 

m3

m3 746,07800 0,00 URS

celkový výkop viz hloubení rýh skupiny 1 a 2 : 

2486,925*0,3 : 

746,078 746,08000

22 132354206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 

m3

m3 994,77000 0,00 URS

hor.tř.II skupina 4. - 40%

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 

1 000 do 5 000 m3

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.1.1 až 6, situace C3

hor.tř.I skupina 2. - 30% , skupina 3 - 30%,

hor.tř.II skupina 4. - 40%

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 

1 000 do 5 000 m3

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.1.1 až 6, situace C3

hor.tř.I skupina 2. - 30% , skupina 3 - 30%,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Gravitační dešťová kanalizace

celkový výkop viz hloubení rýh skupiny 1 a 2 : 

2486,925*0,4 : 

994,77 994,77000

23 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m m2 4 487,71400 0,00 URS

"Stoka A1" 188,82*3,5*2 : 

"Stoka A1-1" 97,36*3*2 : 

"Stoka A2" 194,95*3,2*2 : 

"Stoka A2-1" 27,98*2,7*2 : 

"Stoka A3" 32,03*4,2*2 : 

"Stoka A3-1" 13,77*3,8*2 : 

"Stoka A4" 109,37*3,7*2 : 

4487,714 4 487,71000

24 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m m2 4 487,71400 0,00 URS

25 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3, - ornice na mezideponii v rámci stavby

m3 112,65800 0,00 URS

viz sejmutí, tl.150mm : 

751,05*0,15 : 

112,658 112,66000

26 162351103,1 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3, - zemina na mezideponii v rámci stavby

m3 892,16500 0,00 Vlastní

Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.1.1 až 6, situace C3

Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Gravitační dešťová kanalizace

viz zásyp v zeleni - zásyp výkopkem : 

892,165 : 

892,165 892,16000

27 162351103,2 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3, - ornice zpět na stavbu

m3 112,65800 0,00 Vlastní

28 162351103,3 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3, - zemina zpět na stavbu

m3 892,16500 0,00 Vlastní

29 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1, až 3 - zemina na trvalou skládku

m3 599,99100 0,00 URS

výkop rýh : 

746,078+746,078 : 

výkopek na mezideponii pro zpětný zásyp v zeleni : 

-892,165 : 

599,991 599,99000

30 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3, ZKD 1000 m přes 10000 m - zemina na trvalou skládku

m3 5 999,91000 0,00 URS

599,991*10 'Přepočtené koeficientem množství : 

5999,91 5 999,91000

31 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 

skupiny, 4 a 5 - zemina na trvalou skládku

m3 994,77000 0,00 URS

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
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O: SO DK-1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Gravitační dešťová kanalizace

994,77 : 

994,77 994,77000

32 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5, 

ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 9 947,70000 0,00 URS

994,77*10 'Přepočtené koeficientem množství : 

9947,7 9 947,70000

33 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 - ornice zpět na stavbu m3 112,65800 0,00 URS

34 167151111,1 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 - zemina pro zpětný 

zásyp

m3 892,16500 0,00 Vlastní

viz kamenivo přírodní - zásyp v zeleni : 

892,165 : 

892,165 892,16000

35 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 821,70800 0,00 URS

"Stoka A1" 188,82*1,1 : 

"Stoka A1-1" 97,36*1,1 : 

"Stoka A2" 194,95*1,1 : 

"Stoka A2-1" 27,98*1,1 : 

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 zhornin soudružných a nesoudržných

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.1.1 až 6, situace C3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Gravitační dešťová kanalizace

"Stoka A3" 32,03*1,1 : 

"Stoka A3-1" 13,77*1,1 : 

"Stoka A4" 109,37*1,1 : 

"rozšíření pro šachty" 2,5*2,5*(6+3+6+2+3+1+5)-2,5*1,1*(6+3+6+2+3+1+5) : 

821,708 821,71000

36 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 2 870,57000 0,00 URS

599,991+994,77 : 

1594,761*1,8 'Přepočtené koeficientem množství : 

2870,57 2 870,57000

37 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2 228,88100 0,00 URS

výkop rýh : 

746,078+746,078+994,77 : 

obsyp : 

-438,425 : 

dosyp v asfalt. komunikaci : 

37,072*0,41 : 

dosyp v beton. ploše : 

36,28*0,2 : 

dosyp v žulových kostkách : 

222,736*0,47 : 

dosyp asfaltový chodník : 

144,35*0,26 : 

dosyp zámková dlažba : 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Stránka 314 z 347Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2302_U
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Gravitační dešťová kanalizace

47,385*0,25 : 

dosyp štěrk : 

12,87*0,3 : 

2228,881 2 228,88000

38 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 438,42500 0,00 URS

"Stoka A1" 188,82*1,1*0,6 : 

"Stoka A1-1" 97,36*1,1*0,6 : 

"Stoka A2" 194,95*1,1*0,6 : 

"Stoka A2-1" 27,98*1,1*0,6 : 

"Stoka A3" 32,03*1,1*0,6 : 

"Stoka A3-1" 13,77*1,1*0,6 : 

"Stoka A4" 109,37*1,1*0,6 : 

438,425 438,43000

39 181,1-R Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a dodávkou materiálů m2 751,05000 0,00 Vlastní

40 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 751,05000 0,00 URS

viz sejmutí, tl.150mm : 

751,05 : 

751,05 751,05000

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.1.1 až 6, situace C3

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 

m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.1.1 až 6, situace C3

Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a dodávkou materiálů

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Gravitační dešťová kanalizace

41 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

t 3 550,28200 0,00 URS

2673,432+876,85 : 

3550,282 3 550,28000

42 583,1-R písek frakce 0-8mm t 876,85000 0,00 Vlastní

438,425*2 'Přepočtené koeficientem množství : 

876,85 876,85000

43 58344197 přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm t 2 673,43200 0,00 URS

zásyp : 

2228,881 : 

Mezisoučet : 

zásyp v zeleni : 

"Stoka A1" 72,2*1,1*(3,5-0,1-0,6-0,15) : 

"rozšíření šachty Š1a, Š1" 2,5*2,5*(3,7-0,15)*2-2,5*1,1*(3,5-0,15)*2 : 

"Stoka A1-1" 0,8*1,1*(3-0,1-0,6-0,15) : 

"Stoka A2" 26,8*1,1*(3,2-0,1-0,6-0,15) : 

"rozšíření šachty Š10b, Š6" 2,5*2,5*(3,4-0,15)*2-2,5*1,1*(3,2-0,15)*2 : 

"Stoka A2-1" 4,38*1,1*(2,7-0,1-0,6-0,15) : 

"Stoka A3" 32,03*1,1*(4,2-0,1-0,6-0,15) : 

"rozšíření šachty SŠ, Š13, Š12" 2,5*2,5*(4,4-0,15)*3-2,5*1,1*(4,2-0,15)*3 : 

"Stoka A3-1" 13,77*1,1*(3,8-0,1-0,6-0,15) : 

nepřípustný popílek, struska, hlušina (haldovina), recykláty

Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

písek frakce 0-8mm

přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm

Poznámka k položce:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Gravitační dešťová kanalizace

"rozšíření šachty Š14" 2,5*2,5*(4-0,15)-2,5*1,1*(3,8-0,15) : 

"Stoka A4" 100,37*1,1*(3,7-0,1-0,6-0,15) : 

"rozšíření šachty SŠ2, Š18a, Š17, Š16" 2,5*2,5*(3,9-0,15)*4-2,5*1,1*(3,7-0,15)*4 : 

"OP šachet zeleň" -3,14*0,62*0,62*2,8*12 : 

Mezisoučet : 

2228,881-892,165 : 

1336,716*2 'Přepočtené koeficientem množství : 

2673,432 2 673,43000

Díl: 2 Zakládání 0,00
44 212752101 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený 

výkop DN, 100 pro liniové stavby

m 664,28000 0,00 URS

"Stoka A1" 188,82 : 

"Stoka A1-1" 97,36 : 

"Stoka A2" 194,95 : 

"Stoka A2-1" 27,98 : 

"Stoka A3" 32,03 : 

"Stoka A3-1" 13,77 : 

"Stoka A4" 109,37 : 

664,28 664,28000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00
45 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku 0-4(8)mm m3 73,07200 0,00 URS

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 

korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.1.1 až 6, situace C3

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 0-8 mm

Poznámka k položce:
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S: 2302_U

O: SO DK-1

R: 8001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Gravitační dešťová kanalizace

"Stoka A1" 188,82*1,1*0,1 : 

"Stoka A1-1" 97,36*1,1*0,1 : 

"Stoka A2" 194,95*1,1*0,1 : 

"Stoka A2-1" 27,98*1,1*0,1 : 

"Stoka A3" 32,03*1,1*0,1 : 

"Stoka A3-1" 13,77*1,1*0,1 : 

"Stoka A4" 109,37*1,1*0,1 : 

73,072 73,07000

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
46 612456100R Vnitřní sanační omítka stěn kanalizačních šachet jednovrstvá tl 10 mm provedena tlakovým 

nástřikem,, vč. dodávky materiálu

m2 282,83600 0,00 Vlastní

stávající šachty : 

"Stoka A1" 2*3,14*0,5*(4,07+4,16+2,53+2,36+2,42)+2*3,14*0,75*4,56 : 

"Stoka A1-1" 2*3,14*0,5*(3,47+2+1,8) : 

"Stoka A2" 2*3,14*0,5*(3,76+3,81+3,59+3,25+2,32+2,52) : 

"Stoka A2-1" 2*3,14*0,5*(2,56+1,58) : 

"Stoka A3" 2*3,14*0,5*(4,31+3,9)+2*3,14*0,75*4,32 : 

"Stoka A3-1" 2*3,14*0,5*2,98 : 

"Stoka A4" 2*3,14*0,5*(3,63+3,37+2,76+2,72)+2*3,14*0,75*4,59 : 

282,836 282,84000

47 985131000 Náklady na kontrolu podkladu stěn šachet po očištění m2 282,83600 0,00 Vlastní

48 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou do 400 Bar m2 282,83600 0,00 URS

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.1.1 až 6, situace C3

Vnitřní sanační omítka stěn kanalizačních šachet jednovrstvá tl 10 mm provedena tlakovým nástřikem, vč. dodávky materiálu

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.1.1 až 6, situace C3

Náklady na kontrolu podkladu stěn šachet po očištění
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Gravitační dešťová kanalizace

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
49 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400 m 664,28000 0,00 URS

"DN300" : 

"Stoka A1" 188,82 : 

"Stoka A1-1" 97,36 : 

"Stoka A2" 194,95 : 

"Stoka A2-1" 27,98 : 

"Stoka A3" 32,03 : 

"Stoka A3-1" 13,77 : 

"Stoka A4" 109,37 : 

664,28 664,28000

50 871370330 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 300 m 664,28000 0,00 URS

"Stoka A1" 188,82 : 

"Stoka A1-1" 97,36 : 

"Stoka A2" 194,95 : 

"Stoka A2-1" 27,98 : 

"Stoka A3" 32,03 : 

"Stoka A3-1" 13,77 : 

"Stoka A4" 109,37 : 

664,28 664,28000

Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.1.1 až 6, situace C3

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 300

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.1.1 až 6, situace C3

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou do 400 Bar
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Gravitační dešťová kanalizace

51 877370320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 kus 11,00000 0,00 URS

napojení na stoku : 

5+6 : 

11 11,00000

52 890211851 Bourání pdkladní desek z prostého betonu strojně m3 73,07200 0,00 URS

"Stoka A1" 188,82*1,1*0,1 : 

"Stoka A1-1" 97,36*1,1*0,1 : 

"Stoka A2" 194,95*1,1*0,1 : 

"Stoka A2-1" 27,98*1,1*0,1 : 

"Stoka A3" 32,03*1,1*0,1 : 

"Stoka A3-1" 13,77*1,1*0,1 : 

"Stoka A4" 109,37*1,1*0,1 : 

73,072 73,07000

53 892,1-R Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o zkoušce m 664,28000 0,00 Vlastní

54 892372121 Tlaková zkouška potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 24,00000 0,00 URS

"Stoka A1" 5 : 

"Stoka A1-1" 3 : 

"Stoka A2" 6 : 

"Stoka A2-1" 2 : 

Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o zkoušce

Tlakové zkoušky těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 300

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.1.1 až 6, situace C3

Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.1.1 až 6, situace C3
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S: 2302_U

O: SO DK-1

R: 8001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Gravitační dešťová kanalizace

"Stoka A3" 2 : 

"Stoka A3-1" 1 : 

"Stoka A4" 5 : 

24 24,00000

55 892381111 Tlaková zkouška potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 664,28000 0,00 URS

56 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 12,00000 0,00 URS

12 : 

12 12,00000

57 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 14,00000 0,00 URS

14 : 

14 14,00000

58 899303811 Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 26,00000 0,00 URS

26 : 

26 26,00000

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.1.1 až 6, situace C3

poklopu budou odevzdány správci sítí

rám šachtového poklopu bude osazen na maltu na cementové bázi

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.1.1 až 6, situace C3

rám šachtového poklopu bude osazen na maltu na cementové bázi

Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg

Tlakové zkoušky na potrubí DN 250, 300 nebo 350

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.1.1 až 6, situace C3

Stránka 321 z 347Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2302_U

O: SO DK-1

R: 8001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Gravitační dešťová kanalizace

59 286,1-R poklop šachtový litinový s betonovou výplní DN 600 pro třídu zatížení B125, bez odvětrání kus 12,00000 0,00 Vlastní

60 286,3-R poklop šachtový litinový s betonovou výplní DN 600 pro třídu zatížení D400, bez odvětrání kus 14,00000 0,00 Vlastní

61 28617097 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300mm SN16 m 730,70800 0,00 URS

664,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 

730,708 730,71000

62 28617214 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150 kus 5,00000 0,00 URS

63 28617215 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/200 kus 6,00000 0,00 URS

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
64 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 312,04000 0,00 URS

asfaltová cesta : 

"Stoka A1, DN300" 26,62*2 : 

"rozšíření šachty Š2" (2,5-1,1)*2 : 

"Stoka A2, DN300" 3,9*2 : 

asfaltový chodník : 

"Stoka A1, DN300" 66,4*2 : 

"rozšíření šachty Š3, SŠ1" (2,5-1,1)*2*2 : 

"Stoka A2, DN300" 52,1*2 : 

odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150

odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/200

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.1.1 až 6, situace C3

poklop šachtový litinový s betonovou výplní DN 600 pro třídu zatížení B125, bez odvětrání

poklop šachtový litinový s betonovou výplní DN 600 pro třídu zatížení D400, bez odvětrání

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300mm SN16
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Gravitační dešťová kanalizace

"rozšíření šachty Š10a, Š10" (2,5-1,1)*2*2 : 

312,04 312,04000

65 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm m 62,40000 0,00 URS

"Stoka A1, DN300" 8,7*2 : 

"Stoka A2, DN300" 6*2 : 

"Stoka A2-1, DN300" 6,1*2 : 

"Stoka A4, DN300" 9*2 : 

"rozšíření šachty Š18" (2,5-1,1)*2 : 

62,4 62,40000

66 960,1-R Náklady na dočasné přečerpávání dešťových vod kpl 1,00000 0,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

67 980,2-R Kontrolní zkoušky zhutnění zásypu rýhy ks 22,00000 0,00 Vlastní

Kontrolní zhutnění zásypu rýhy

Zkouška lehkou dynamickou deskou

Kontrolní zkoušky zhutnění zásypů rýhy se budou provádět po vzdálenostech á 30 m, a to vždy ve třech úrovních - v úrovni nivelety potrubí ve výkopu, v 

úrovni 0,30 m nad potrubím a v úrovni zemní pláně na hodnotu modulu deformace Edef2 = 45 Mpa.

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.1.1 až 6, situace C3

Náklady na dočasné přečerpávání dešťových vod

Práce budou probíhat zejména v bezdeštném období, pro případ nutnosti přečerpávaní dešťových vod se navrhuje použití přenosné soupravy a to 

ucpávacího vaku, který bude vložen do příslušné šachty, ze které se vody budou čerpat pomocí mobilního čerpadla o výkonu 5l/s a mobilní hadice do 

stávající vejčité stoky. Čerpání se předpokládá pro potřeby rozpočtu v délce max. 120 hodin.

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1

Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Gravitační dešťová kanalizace

22 : 

22 22,00000

Díl: 997 Přesun sutě 0,00
68 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 346,71700 0,00 URS

"asfalt" 14,146+8,156+4,263 : 

"kamenivo" 55,603+5,663+114,316 : 

"beton. plocha" 15,963 : 

"podkladní desky" 128,607 : 

346,717 346,72000

69 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 6 587,62300 0,00 URS

346,717*19 'Přepočtené koeficientem množství : 

6587,623 6 587,62000

70 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 285,12800 0,00 URS

"zámková. dlažba" 12,32 : 

"žulové kostky" 92,881 : 

"obrubníky" 20,5 : 

"beton. potrubí" 159,427 : 

285,128 285,13000

71 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 5 417,43200 0,00 URS

285,128*19 'Přepočtené koeficientem množství : 

5417,432 5 417,43000

72 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 631,84500 0,00 URS

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

viz TZ př.č. D.1.1.1

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Gravitační dešťová kanalizace

73 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu 

pod kódem, 17 01 01

t 336,81700 0,00 URS

"zámková. dlažba" 12,32 : 

"beton. plocha" 15,963 : 

"obrubníky" 20,5 : 

"beton. potrubí" 159,427 : 

"podkladní desky" 128,607 : 

336,817 336,82000

74 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 268,46300 0,00 URS

"kamenivo" 55,603+5,663+114,316 : 

"žulové kostky" 92,881 : 

268,463 268,46000

75 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu, dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 26,56500 0,00 URS

"asfalt" 14,146+8,156+4,263 : 

26,565 26,57000

Díl: 998 Přesun hmot 0,00
76 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 164,73000 0,00 URS

odpočet kamenivo : 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

03 02

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Gravitační dešťová kanalizace

3715,012-3550,282 : 

164,73 164,73000

Celkem 0,00
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R: 8003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně - chodník ze zámkové dlažby m2 2,50000 0,00 URS

délky odměřeny dle situace : 

"DN200" 2,5*1 : 

2,5 2,50000

2 113106151 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně m2 57,13000 0,00 URS

délky odměřeny dle situace : 

"DN150" 43,4*0,95 : 

"DN200" 15,9*1 : 

57,13 57,13000

3 113107172 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 - 

betonová, plocha

m2 94,32000 0,00 URS

délky odměřeny dle situace : 

"DN150" 41,6*0,95 : 

"DN200" 54,8*1 : 

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.2.1 až 4, situace C3

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.2.1 až 4, situace C3

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár 

ručně z velkých kostek s ložem z kameniva

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.2.1 až 4, situace C3

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek zbetonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

Poznámka k položce:

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Kanalizační dešťové přípojky

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo snaložením na dopravní prostředek s ložem zkameniva 

nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně zezámkové dlažby

Poznámka k položce:
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94,32 94,32000

4 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 71,09500 0,00 URS

asfaltová komunikace : 

13,965 : 

žulové kostky : 

57,13 : 

71,095 71,09000

5 113107242 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 13,96500 0,00 URS

6 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 2,50000 0,00 URS

zámková dlažba : 

2,5 : 

2,5 2,50000

7 113107337 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2 - 

betonová, podlaha uvnitř objektu DPO

m2 51,54500 0,00 URS

délky odměřeny dle situace : 

"DN150, uvnitř objektu DPO" 46,1*0,95 : 

"rozšíření pro šachty" 2,5*2,5*2-2,5*0,95*2 : 

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.2.1 až 4, situace C3

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek zbetonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

Poznámka k položce:
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51,545 51,55000

8 113154233 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v 

trase, - asfaltová komunikace

m2 13,96500 0,00 URS

délky odměřeny dle situace : 

"DN150" 14,7*0,95 : 

13,965 13,96000

9 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 11,70000 0,00 URS

tl.150mm : 

délky odměřeny dle situace : 

"DN200" 3,9*3 : 

11,7 11,70000

10 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí - ruční výkop m3 191,72300 0,00 URS

uvažováno 30% : 

"rýhy" (191,723+191,723+255,631)*0,3 : 

191,723 191,72000

11 132154206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 

5000 m3

m3 191,72300 0,00 URS

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.2.1 až 4, situace C3

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

přes 1 000 do 5 000 m3

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky přes 1 m do 2 

m, tloušťky vrstvy 50 mm

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.2.1 až 4, situace C3

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Poznámka k položce:
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jednotlivé délky přípojek v površích odměřeny dle situace : 

asfalt. cesta tl. cca 410mm, odstraněno v rámci přípravných prací : 

"DN150" 14,7*0,95*(3-0,41) : 

zeleň tl. cca 150mm, odstraněno v rámci přípravných prací : 

"DN200" 3,9*1*(3-0,15) : 

beton tl. cca 200mm, odstraněno v rámci přípravných prací : 

"DN150" 41,6*0,95*(3-0,2) : 

"DN200" 54,8*1*(3-0,2) : 

beton vyztužený tl. cca 200mm, odstraněno v rámci přípravných prací : 

"DN150, uvnitř objektu DPO" 46,1*0,95*(3-0,2) : 

"rozšíření pro šachty" 2,5*2,5*(3,2-0,2)-2,5*0,95*(3-0,2) : 

2,5*2,5*(4,2-0,2)-2,5*0,95*(4-0,2) : 

zámková dlažba tl. cca 250mm, odstraněno v rámci přípravných prací : 

"DN200" 2,5*1*(3-0,25) : 

žulové kostky tl. cca 470mm, odstraněno v rámci přípravných prací : 

"DN150" 43,4*0,95*(3-0,47) : 

"DN200" 15,9*1*(3-0,47) : 

"OP stávajícíh šachet" -3,14*0,62*0,62*3*-3,14*0,75*0,75*4 : 

Mezisoučet : 

639,078*0,3 : 

191,723 191,72000

12 132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 

m3

m3 191,72300 0,00 URS

hor.tř.II skupina 4. - 40%

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.2.1 až 4, situace C3

hor.tř.I skupina 2. - 30% , skupina 3 - 30%,
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celkový výkop viz hloubení rýh skupiny 1 a 2 : 

639,078*0,3 : 

191,723 191,72000

13 132354206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 

m3

m3 255,63100 0,00 URS

celkový výkop viz hloubení rýh skupiny 1 a 2 : 

639,078*0,4 : 

255,631 255,63000

14 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 1 337,40000 0,00 URS

"DN150" 71,6*3*2 : 

"DN200" 151,3*3*2 : 

1337,4 1 337,40000

15 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 1 337,40000 0,00 URS

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.2.1 až 4, situace C3

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 

1 000 do 5 000 m3

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.2.1 až 4, situace C3

hor.tř.I skupina 2. - 30% , skupina 3 - 30%,

hor.tř.II skupina 4. - 40%

Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 

1 000 do 5 000 m3

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.2.1 až 4, situace C3

hor.tř.I skupina 2. - 30% , skupina 3 - 30%,

hor.tř.II skupina 4. - 40%
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16 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3, - ornice na mezideponii v rámci stavby

m3 1,75500 0,00 URS

viz sejmutí, tl.150mm : 

11,7*0,15 : 

1,755 1,75000

17 162351103,1 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3, - zemina na mezideponii v rámci stavby

m3 8,38500 0,00 Vlastní

viz zásyp v zeleni - zásyp výkopkem : 

8,385 : 

8,385 8,38000

18 162351103,2 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3, - ornice zpět na stavbu

m3 1,75500 0,00 Vlastní

19 162351103,3 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3, - zemina zpět na stavbu

m3 8,38500 0,00 Vlastní

20 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1, až 3 - zemina na trvalou skládku

m3 375,06100 0,00 URS

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.2.1 až 4, situace C3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
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výkop rýh : 

191,723+191,723 : 

výkopek na mezideponii pro zpětný zásyp v zeleni : 

-8,385 : 

375,061 375,06000

21 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3, ZKD 1000 m přes 10000 m - zemina na trvalou skládku

m3 3 750,61000 0,00 URS

375,061*10 'Přepočtené koeficientem množství : 

3750,61 3 750,61000

22 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 

skupiny, 4 a 5 - zemina na trvalou skládku

m3 255,93100 0,00 URS

255,931 : 

255,931 255,93000

23 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5, 

ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 2 556,31000 0,00 URS

255,631*10 'Přepočtené koeficientem množství : 

2556,31 2 556,31000

24 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 - ornice zpět na stavbu m3 1,75500 0,00 URS

25 167151111,1 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 - zemina pro zpětný 

zásyp

m3 8,38500 0,00 Vlastní

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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viz kamenivo přírodní - zásyp v zeleni : 

8,385 : 

8,385 8,38000

26 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 226,32000 0,00 URS

"DN150" 71,6*0,95 : 

"DN200" 151,3*1 : 

"rozšíření pro šachty" 2,5*2,5*2-2,5*1,1*2 : 

226,32 226,32000

27 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1 135,78600 0,00 URS

375,061+255,931 : 

630,992*1,8 'Přepočtené koeficientem množství : 

1135,786 1 135,79000

28 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 584,88400 0,00 URS

výkop rýh : 

191,723+191,723+255,631 : 

obsyp : 

-106,259 : 

dosyp v asfalt. komunikaci : 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 zhornin soudružných a nesoudržných

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.2.1 až 4, situace C3
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13,965*0,41 : 

dosyp v beton. ploše : 

94,32*0,2 : 

dosyp v žulových kostkách : 

57,13*0,47 : 

dosyp zámková dlažba : 

2,5*0,25 : 

584,884 584,88000

29 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 106,25900 0,00 URS

"DN150" 71,6*0,95*0,45 : 

"DN200" 151,3*1*0,5 : 

106,259 106,26000

30 181,1-R Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a dodávkou materiálů m2 11,70000 0,00 Vlastní

31 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 11,70000 0,00 URS

viz sejmutí, tl.150mm : 

11,7 : 

11,7 11,70000

32 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

t 1 365,51600 0,00 URS

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.2.1 až 4, situace C3

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 

m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.2.1 až 4, situace C3

Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a dodávkou materiálů
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Kanalizační dešťové přípojky

1152,998+212,518 : 

1365,516 1 365,52000

33 583,1-R písek frakce 0-8mm t 212,51800 0,00 Vlastní

106,259*2 'Přepočtené koeficientem množství : 

212,518 212,52000

34 58344197 přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm t 1 152,99800 0,00 URS

zásyp : 

584,884 : 

Mezisoučet : 

zásyp v zeleni : 

"DN200" 3,9*1*(3-0,1-0,6-0,15) : 

Mezisoučet : 

584,884-8,385 : 

576,499*2 'Přepočtené koeficientem množství : 

1152,998 1 153,00000

Díl: 2 Zakládání 0,00
35 212752101 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený 

výkop DN, 100 pro liniové stavby

m 222,90000 0,00 URS

Poznámka k položce:

nepřípustný popílek, struska, hlušina (haldovina), recykláty

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 

korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.2.1 až 4, situace C3

Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

písek frakce 0-8mm

přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Kanalizační dešťové přípojky

"DN150" 71,6 : 

"DN200" 151,3 : 

222,9 222,90000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00
36 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku 0-4(8)mm m3 21,93200 0,00 URS

"DN150" 71,6*0,95*0,1 : 

"DN200" 151,3*1*0,1 : 

21,932 21,93000

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
37 610,1-R Vyspravení betonové podlahy s kari sítí (dle původní), vč. podkladních vrstev, popř. doplnení, 

hydroizolace, uvnitř objektu DPO, vć. propojení se stávající kce podlahy a zapravení spáry

m2 51,54500 0,00 Vlastní

viz bouraní podkladu ze ŽB : 

51,545 : 

51,545 51,55000

38 612456100R Vnitřní sanační omítka stěn kanalizačních šachet jednovrstvá tl 10 mm provedena tlakovým 

nástřikem,, vč. dodávky materiálu

m2 33,75500 0,00 Vlastní

stávající šachty : 

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.2.1 až 4, situace C3

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.2.1 až 4, situace C3

Vyspravení betonové podlahy s kari sítí (dle původní), vč. podkladních vrstev, popř. doplnení hydroizolace, uvnitř objektu DPO, vć. propojení se stávající kce 

podlahy a zapravení spáry

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.2.1 až 4, situace C3

Vnitřní sanační omítka stěn kanalizačních šachet jednovrstvá tl 10 mm provedena tlakovým nástřikem, vč. dodávky materiálu

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 0-8 mm
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Kanalizační dešťové přípojky

"Stoka A, DV1" 2*3,14*0,5*4+2*3,14*0,75*4,5 : 

33,755 33,76000

39 985131000 Náklady na kontrolu podkladu stěn šachet po očištění m2 33,75500 0,00 Vlastní

40 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou do 400 Bar m2 33,75500 0,00 URS

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
41 810351811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200 m 222,90000 0,00 URS

"DN150" 71,6 : 

"DN200" 151,3 : 

222,9 222,90000

42 871310330 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 150 m 71,60000 0,00 URS

71,6 : 

71,6 71,60000

43 871350330 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 200 m 151,30000 0,00 URS

151,3 : 

151,3 151,30000

44 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 86,00000 0,00 URS

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.2.1 až 4, situace C3

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.2.1 až 4, situace C3

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 150

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.2.1 až 4, situace C3

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 200

Poznámka k položce:

Náklady na kontrolu podkladu stěn šachet po očištění

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou do 400 Bar

Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200

Poznámka k položce:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Kanalizační dešťové přípojky

napojení na stoku : 

5*1 : 

napojení na šachtu : 

12*2 : 

napojení na UV : 

19*3 : 

86 86,00000

45 877310330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 11,00000 0,00 URS

11 : 

11 11,00000

46 877350310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 kus 56,00000 0,00 URS

napojení na stoku : 

6*1 : 

napojení na šachtu : 

4*2 : 

napojení na UV : 

14*3 : 

56 56,00000

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.2.1 až 4, situace C3

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 200

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.2.1 až 4, situace C3

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.2.1 až 4, situace C3

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150

Poznámka k položce:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Kanalizační dešťové přípojky

47 877350330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 kus 11,00000 0,00 URS

11 : 

11 11,00000

48 890211851 Bourání pdkladní desek z prostého betonu strojně m3 21,93200 0,00 URS

"DN150" 71,6*0,95*0,1 : 

"DN200" 151,3*1*0,1 : 

21,932 21,93000

49 892,1-R Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o zkoušce m 222,90000 0,00 Vlastní

71,6+151,3 : 

222,9 222,90000

50 892312121 Tlaková zkouška potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 3,00000 0,00 URS

"Stoka A, DV1 a DV3" 3 : 

3 3,00000

51 892351111 Tlaková zkouška potrubí DN 150 nebo 200 m 222,90000 0,00 URS

52 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,00000 0,00 URS

Tlakové zkoušky na potrubí DN 150 nebo 200

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.2.1 až 4, situace C3

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.2.1 až 4, situace C3

Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.2.1 až 4, situace C3

Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o zkoušce

Tlakové zkoušky těsnícími vaky ucpávkovými DN 150

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200

Poznámka k položce:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Kanalizační dešťové přípojky

2 : 

2 2,00000

53 899303811 Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 2,00000 0,00 URS

2 : 

2 2,00000

54 286,3-R poklop šachtový litinový s betonovou výplní DN 600 pro třídu zatížení D400, bez odvětrání kus 2,00000 0,00 Vlastní

55 28617094 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150mm SN16 m 78,76000 0,00 URS

71,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 

78,76 78,76000

56 28617095 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200mm SN16 m 166,43000 0,00 URS

151,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 

166,43 166,43000

57 28617172 koleno kanalizační PP SN16 15°(30°,45°) DN 150 kus 86,00000 0,00 URS

58 28617173 koleno kanalizační PP SN16 15°(30°,45°) DN 200 kus 56,00000 0,00 URS

59 28617230R trubka zkrácená s hrdlem kanalizační PP DN 150 kus 11,00000 0,00 Vlastní

koleno kanalizační PP SN16 15°(30°,45°) DN 150

koleno kanalizační PP SN16 15°(30°,45°) DN 200

trubka zkrácená s hrdlem kanalizační PP DN 150

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.2.1 až 4, situace C3

poklopu budou odevzdány správci sítí

poklop šachtový litinový s betonovou výplní DN 600 pro třídu zatížení D400, bez odvětrání

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150mm SN16

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200mm SN16

rám šachtového poklopu bude osazen na maltu na cementové bázi

Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Kanalizační dešťové přípojky

60 28617231 trubka zkrácená s hrdlem kanalizační PP DN 200 kus 11,00000 0,00 Vlastní

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
61 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 29,40000 0,00 URS

délky odměřeny dle situace : 

asfaltová cesta : 

"DN150" 14,7*2 : 

29,4 29,40000

62 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm m 291,20000 0,00 URS

délky odměřeny dle situace : 

betonová plocha : 

"DN150" 41,6*2 : 

"DN200" 54,8*2 : 

betonová podlaha uvnitř objektu DPO : 

"DN150, uvnitř objektu DPO" 46,1*2 : 

"rozšíření pro šachty" 2,5*2*2-0,95*2*2 : 

291,2 291,20000

Díl: 997 Přesun sutě 0,00
63 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 149,25900 0,00 URS

"asfalt" 3,072+1,606 : 

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.2.1 až 4, situace C3

Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1.1, v.č. D.1.1.2.1 až 4, situace C3

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km

trubka zkrácená s hrdlem kanalizační PP DN 200

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm

Poznámka k položce:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Kanalizační dešťové přípojky

"kamenivo" 0,725+31,282 : 

"beton. plocha" 41,501 : 

"beton plocha vyztužená" 32,473 : 

"podkladní desky" 38,6 : 

149,259 149,26000

64 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 2 835,92100 0,00 URS

149,259*19 'Přepočtené koeficientem množství : 

2835,921 2 835,92000

65 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 64,59600 0,00 URS

"zámková. dlažba" 0,65 : 

"žulové kostky" 23,823 : 

"beton. potrubí" 40,123 : 

64,596 64,60000

66 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 1 227,32400 0,00 URS

64,596*19 'Přepočtené koeficientem množství : 

1227,324 1 227,32000

67 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 213,85500 0,00 URS

68 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu 

pod kódem, 17 01 01

t 120,87400 0,00 URS

"zámková. dlažba" 0,65 : 

"beton. plocha" 41,501 : 

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Kanalizační dešťové přípojky

"beton. potrubí" 40,123 : 

"podkladní desky" 38,6 : 

120,874 120,87000

69 997221862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného 

betonu pod, kódem 17 01 01

t 32,47300 0,00 URS

"beton plocha vyztužená" 32,473 : 

32,473 32,47000

70 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 55,83000 0,00 URS

"kamenivo" 0,725+31,282 : 

"žulové kostky" 23,823 : 

55,83 55,83000

71 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu, dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 4,67800 0,00 URS

"asfalt" 3,072+1,606 : 

4,678 4,68000

Díl: 998 Přesun hmot 0,00
72 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 49,27900 0,00 URS

odpočet kamenivo : 

1414,795-1365,516 : 

49,279 49,28000

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

03 02

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
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S: 2302_U

O: SO DK-1

R: 8003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

SO DK-1 Dešťová kanalizace

Kanalizační dešťové přípojky

Celkem 0,00
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S: 2302_U

O: VN ZS

R: 4001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 0,00 RTS 22/ II

2 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 RTS 22/ II

3 005122010R Provoz objednatele měsíc 11,00000 0,00 RTS 22/ II

Buňky pro ostrahu a dispečink, jídelna : 

11 11,00000

4 005122020R Silniční, železniční či kolejový provoz  Soubor 1,00000 0,00 RTS 22/ II

Stavba bude probíhat bez vyloučení trolejbusového provozu a souběžně zde bude pohyb 

osobních automobilů zaměstnanců. : 

Stavba bude probíhat pod trolejí, která bude pod napětím.   Tato položka musí být oceněna v 

souladu se smlouvou a v souladu s přílohou č.8 smlouvy : 

Zhotovitel si musí ocenit veškerá rizika plynoucí z těchto podmínek : 1 1,00000

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
5 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 0,00 RTS 22/ II

6 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 0,00 RTS 22/ II

7 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 0,00 RTS 22/ II

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 

nichž se stavební práce provádí.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 

kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Vedlejší náklady, zařízení staveniště

Vedlejší náklady, zařízení staveniště

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
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S: 2302_U

O: VN ZS

R: 4001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy - úpravy

Vedlejší náklady, zařízení staveniště

Vedlejší náklady, zařízení staveniště

8 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 0,00 RTS 22/ II

9 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 0,00 RTS 22/ II

10 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 0,00 RTS 22/ II

11 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 0,00 RTS 22/ II

12 E Náklady na energie kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 

nezbytné.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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