

SMLOUVA č.2/06

Odběratel /Objednatel/:

Mateřská školka Korálky Havlíčkův Brod
Příčná ul. 191
580 01 Havlíčkův Brod 2
IČ: 750 15 196

Dodavatel /Zhotovitel/:

TOMAN inženýrské stavby

IČ: 10464051

U Svatého Jána 3827

DIČ: CZ5505311141

580 01 Havlíčkův Brod

Statutární zástupce: Toman Lubomír

Čl. 1. Předmět a místo plnění smlouvy:

Realizace stavby "Opravy v Mateřské školce Zahradnického, Havlíčkův Brod . Cena dle cenové nabídky ze dne 12.6.2017.

	Množství	Jednotka	Cena (Kč)
Specifikace předmětu smlouvy			
Opravy v Mateřské školce Zahradnického 2864, opravy a specifikace dle cenové nabídky-oprava zámkové dlažby, výměna poklopu, likvidace výtahové šachty.	1	ks	62 335,10
Celkem včt. DPH			75 425,47

Místo plnění: Mateřská školka Zahradnického 2864, Havlíčkův Brod

Čl. 2 Termíny plnění:

- zahájení doby plnění nabytím účinnosti smlouvy dle čl. 7 odst. 3. smlouvy 1.8. 2017
- konec doby plnění (termín plnění) 30.9. 2017

Čl. 3 Cena předmětu plnění:

Cena předmětu plnění dle čl. 1 smlouvy je stanovena dle rozsahu poskytnutého předmětu plnění dohodou smluvních stran v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. ve výši **75 425,47Kč** včetně daně z přidané hodnoty stanovené dle zákona 235/2004 Sb. v platném znění.

Režim přenesení daňové povinnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb.:

- při poskytnutí stavebních prací použije dodavatel-plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e zákona č. 235/2004 Sb. na základě souhlasu objednatele, že se jedná o plnění pro ekonomickou činnost objednatele-plátce. Při poskytnutí stavebních prací pro výkon veřejné správy nepoužije plátce režim přenesení daňové povinnosti, neboť poskytnuté plnění není směřováno k využití v ekonomické činnosti objednatele.
- při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze 6 k z. 235/2004 Sb. postupuje dodavatel-plátce dle ustanovení § 92f z. 235/2004 Sb.

Převzaté dokončené dílo /dodávka, služba/ bude fakturováno samostatnou konečnou fakturou s dobou splatnosti min. 14 dnů.

Čl. 4 Osoby pověřené k jednání ve věcech technických

Za Objednatele p.Kočí František frantisek.koci@email.cz ,tel.773 996 720

Za Dodavatele Toman Jan Dis. toman.h@tomanhb.cz tel: 777334855

Čl. 5 Sankce


Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá sankcím úroku z prodlení se splněním termínu či s úhradou faktury ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Čl. 6 Ostatní ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.
2. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.


V Havlíčkově Brodě dne 15.6.2017

V Havlíčkově Brodě dne 15.6.2017


.....
za objednatele

Mgr. Štěpánka Sykorová
ředitelka

**Mateřská škola Korálky
Havlíčkův Brod
Příčná 191
580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 750 15 196 (1)**


.....
za dodavatele

Toman Lubomír
ředitel fi.

TOMAN
INŽENÝRSKÉ STAVBY

U Svatého Jána 3827, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 10464051, DIČ: CZ5505311141
tel. 608 90 66 90, www.tomanhb.cz