



Objednávka č. 435/M/23

Odběratel:

Město Bohumín
Městský úřad
Odbor správy domů
Masarykova 158
735 81 Bohumín

Dodavatel:

Bažo Martin
Mírová 1016
735 81 Bohumín

IČ: 00297569
DIČ: CZ00297569
Vyřizuje: Kula Roman
Tel.: 596 092 224
E-mail: kula.roman@mubo.cz
Datum: 3.10.2023

IČ: 65894278
DIČ:

Objednáváme u Vás:

Nový Bohumín, Štefánikova 1076, byt: 20, Štefánikova 1076/20

Výběrové řízení-opravy ve volném bytě 2+1.

Požadované opravy-viz. Výzva k podání nabídky.

- GO elektro včetně projektu a dodání výchozí revize jak bytu samotného, tak odběrného místa
- odstranění závad z revize plynu včetně dodání a zapojení kombinovaného sporáku s el. jiskrou a dodání výchozí revize
- odstranit kuchyňskou linku, obklad stěn, spížní skříň včetně zazdívký větracích otvorů, garnýže, žaluzie, zárubeň včetně světlíku mezi kuchyni a předsíní
- odstranit oblouk v předsíni
- odstranit: veškeré stávající dlažby a obklady v celém bytě
- odstranění staré podlahy, parkety a PVC v celém bytě
- opláštění bytového jádra- vnitřek i venek

Dveře

- montáž obložkových zárubní-koupelna a WC včetně dodání dveří
- výměna 3 ks zárubní (2x pokoj, vstupní do bytu)
- do pokojů dodat dveře do 2/3 prosklené
- dodat vstupní dveře protipožární s kukátkem

koupelna a WC

- výměna hlavních ventilů SV a TUV (u vodoměrů)
- odstranit sprchový kout
- předělání vodoinstalace samostatně pro dvě baterie (umyvadlo, vana), dodat nové rohové ventily
- vyměnit umyvadlo, dodat vanu
- dodání baterie vanové a umyvadlové-stojánkové
- zhotovit přívod vody, ventil a sifón pro pračku-umístění do čela vany na protější straně umyvadla
- zhotovit novou zadní stěnu na WC včetně revizních dvířek
- vyměnit WC kombi, ventil a hadici



Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín

tel./fax: 596092111/596092100, e-mail: info@mubo.cz, www.mesto-bohumin.cz

- dodání ventilátorů do koupelny a na WC
- zakrytí trubek na WC
- montáž obkladu-WC po revizní dvířka, koupelna do výšky zárubně

Kuchyň

- upravit a ukotvit přívod vody v kuchyni pod pracovní desku, dodat ventily pro SV,TUV a ventil pro myčku nebo pračku
- zhotovení obkladu do "L"
- pod KL zhotovit dvojjásuvku a svítidlo, zásuvku pro kombinovaný sporák v rohu pod kuchyňskou linkou

Podlahy

- sjednocení výšky podlah v bytě, parkety nahradit OSB
- položení nového PVC - 2 x pokoj včetně přechodových lišt a olištování
- montáž keramické dlažby-koupelna, WC, kuchyň, předsíň, komora
- škrabka, penetrace a sádrová stěrka celého bytu
- ma

Dodací lhůta: 15.12.2023

Předpokládaná cena: do 282 000,- Kč bez DPH

Služba: 131

Záruka: Dle nabídky nebo smlouvy, v ostatních případech dle OZ

Objednatel je při realizaci díla dle této objednávky osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této smlouvy objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od vystavení. V případě nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky přenesené daňové povinnosti DPH dle § 92e zákona o DPH v platném znění za každý den prodlení.

V případě prodlení s termínem realizace jsme Vám oprávněni účtovat smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové fakturované částky z částky do Kč 50.000,-- bez DPH za každý i započatý den prodlení, nad částku Kč 50.000,-- bez DPH činí smluvní pokuta 500,-- Kč/den.

Splatnost faktury je 30 dnů od doručení na podatelnu odběratele, v případě nedodržení splatnosti se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 1 % dlužné částky za každý den prodlení.

Vyhotovil, podpis, razítko:	Kula Roman, v.r., 02.10.2023
Schválil, podpis, datum:	Pálková Kateřina, v.r., 03.10.2023
Akceptoval, datum:	Martin Bažo, v.r., 03.10.2023