DOHODA O PROVEDENI ARCHEOLOGICKEHO VYZKUMU wll¥  ing. Mirosiav Dolezal
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DOHODA O PROVEDENi ARCHEOLOGICKEHO VYZKUMU
"Napojeni severniho Rokycanska na dalnici D5, I. etapa“

uzaviena dle ustanoveni § 22 odst. 1 zadkona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci
(dale jen ,Dohoda®)

Cislo Dohody stavebnika: 8500008250
Cislo Dohody opravnéné organizace:
reg. €. projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370

Dohoda je uzaviena na zakladé vysledku poptavkového Fizeni vefejné zakazky malého rozsahu
realizovaného mimo rezim zak. €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ*) - VZMR
I. skupiny.

Smluvni strany:

Sprava a udrzba silnic Plzenfiského kraje, p.o.
zapsana v obchodnim rejstiiku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sidlo: Koterovska 462/162, Koterov, 326 00 Plzer
statutarni organ Ing. Miroslav Dolezal, generalni feditel

ICO: 720 53 119 DIC: CZ72053119

e-mail: I

datova schranka: gqbep485

telefon: ]

Kontaktni osoba: e

(dale jen ,stavebnik®)
a

Zapado€eské muzeum v Plzni, p. 0.
zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: Pr 758 vedena u Krajského soudu v Plzni

sidlo: Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzen
zastoupena: Mgr. Jifi Orna, feditel

ICO: 00228745 DIC: CZ 00228745

telefon:

e-mail:

datova schranka: Jf9nvyy

kontaktni osoba:

(dale jen ,,opravnéna organizace®)
(spole¢né dale jen ,zastupci smluvnich stran®)
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l. Predmét Dohody a misto pInéni

Opravnénd organizace se zavazuje provést pro stavebnika zachranny archeologicky vyzkum a
veskeré s tim spojené odborné prace pfi provadéni stavebnich praci akce s nazvem ,Napojeni
severniho Rokycanska na dalnici D5, |. etapa“ (dale jen ,stavba®), pro kterou je vydano pravomocné
stavebni povoleni ¢€.j. MeRo0/1482/0D/19 ze dne 22.02 .2019 (stavebni povoleni bylo prodlouzeno
rozhodnutim ¢&.j. MeRo/1808/0D/21 ze dne 4. 5. 2021 a dale bylo stavebni povoleni prodlouzeno
rozhodnutim ¢&.j. MeRo/8213-OD-23 ze dne 28.3.2023) na zakladé projektové dokumentace
vypracované spoleénostmi HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., ICO: 45797170, se sidlem
Sokolovska 100/94, 186 00 Praha 8, zpracované v 05/2019, ¢. zakazky CA1663 a Ragemia s.r.o.,
ICO: 14180235, se sidlem Plzeriska 27/8, 266 01 Beroun, zpracované v 12/2022.

Opravnéna organizace se seznamila s rozsahem stavby na zakladé dokumentt uvedenych v odst.
1 tohoto ¢lanku pfed podpisem této Dohody.

Stavebnik na zakladé této Dohody a za podminek v ni stanovenych umozni provedeni zachranného
archeologického vyzkumu.

Zachranny archeologicky vyzkum na misté dle odst. 1 tohoto ¢lanku zahrnuje:

a) odborny dohled nad zemnimi pracemi provadénymi v daném misté po dobu Dohodou sjednanou;
b) dokumentacni prace (terénni ¢ast vyzkumu);

c) laboratorni o$etfeni hmotnych archeologickych nalez(;

d) zpracovani a vyhodnoceni nemovitych a movitych archeologickych nalezu;

e) vypracovani a odevzdani stavebnikovi Investorské zpravy, jejimz obsahem bude Expertni list a
List zachranného archeologického vyzkumu.

Il. Doba pInéni
Terénni ¢ast zachranného archeologického vyzkumu probé&hne v navaznosti na skute¢ny termin
provadeéni praci, nejpozdéji vSak do ukonéeni stavby. Pfedpokladana doba stavby je planovana
nejpozdéji do ftficetijedna (31) mésicl od predani stavenisté. Dilo musi byt vS8ak dokonéeno
(stavebni prace musi byt dokonceny) do fficeti (30) mésicl od pfedani stavenisté s tim, ze
ukon&enim stavby je mysleno jeji protokolarni pfedani a pfevzeti mezi zhotovitelem stavebnich praci
a stavebnikem.

Opravnéna organizace vyhotovi Investorskou zpravu a preda ji stavebnikovi nejpozdéji do tfi (3)
mésicl od ukonceni stavby.

Do sjednané doby se nezapocitava doba, po kterou nebylo mozno z klimatickych davodi sjednanou
¢innost vykonavat a o tuto dobu pferuseni €innosti se sjednana doba prodluZuje.

M. Cena
Stavebnik se zavazuje uhradit naklady zachranného archeologického vyzkumu na zakladé faktur
vystavenych opravnénou organizaci. Celkova sjednana cena za zachranny archeologicky vyzkum

nepresahne ¢astku 68 500,00 K& bez DPH.

Opravnéna organizace bude udtovat jen skute¢né provedené cCinnosti dle této Dohody, proto
uvedena maximalni ¢astka dle odst. 1 tohoto ¢lanku nemusi byt u&tovana v plné vysi.

DPH bude uplatnéna dle platné sazby ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni.
Opravnéna organizace je platcem DPH.
V. Platebni podminky
Koneéna faktura bude vystavena po odevzdani Investorské zpravy.
Ugetni a dafovy doklad - Faktura musi obsahovat veskeré naleZitosti dafiového a uéetniho dokladu

dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty (dale jen ,ZDPH®) a zakona €. 563/1991 Sb.,
0 Ucetnictvi, v€etné pfesného nazvu stavby a registracniho &isla projektu. V pfipadé, zZe faktura tyto
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nalezitosti splfiovat nebude, je stavebnik opravnén vratit fakturu opravnéné organizaci k doplnéni,
pficemz lhata splatnosti odmény pocne bézet az doru¢enim opraveného danového dokladu
stavebnikovi. Splatnost dafiovych dokladu je stanovena na 30 kalendarnich dnli od prokazatelného
doruceni faktury stavebnikovi.

Opravnéna organizace se zavazuje, ze na ji vydanych darnovych dokladech bude uvadét pouze ¢isla
tuzemskych bankovnich G¢td, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem umoziujicim
dalkovy pfistup (§ 98 pism. d) ZDPH). V pfipadé&, ze danovy doklad bude obsahovat jiny nez takto
zvefejnény tuzemsky bankovni ucCet, ma stavebnik pravo ponizit platbu opravnéné organizaci
uskuteénovanou na zakladé této Dohody o pfislusnou ¢astku DPH a soucasné je opravnén odvést
¢astku DPH z pfislusného pInéni pfimo na Gcet finanénimu Ufadu. Smluvni strany si sjednavaji, ze
takto opravnéné organizaci nevyplacenou ¢astku DPH odvede spravci dané sam stavebnik
v souladu s ustanovenim § 109a ZDPH.

V pfipadé, Ze se opravnéna organizace stane tzv. nespolehlivym platcem DPH ve smyslu § 106a
ZDPH, je stavebnik opravnén odvést ¢astku DPH z pfisluSného pInéni pfimo na uc&et finan&nimu
Ufadu, a to v navaznosti na § 109 a 109a ZDPH. V takovém pfipadé tuto skutecnost stavebnik
oznami opravnéné organizaci a uhradou DPH na ucet finan¢niho ufadu se pohledavka opravnéné
organizace za stavebnikem v ¢astce uhrazené DPH povaZzuje bez ohledu na dal$i ustanoveni této
Dohody za uhrazenou. Skutecnost, ze se opravnéna organizace stala tzv. nespolehlivym platcem
DPH, bude ovéfena z vefejné dostupného registru, coz opravnéna organizace vyslovné akceptuje
a nebude Cinit spornym.

Dorucovani faktur bude provedeno na adresu sidla, a to v jednom originalu a v jednom stejnopisu,
na e-mailovou adresu popf. do DS uvedené v zahlavi.

Opravnéna organizace je povinna archivovat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetné Ucetnich dokladd nejméné po dobu 10 let od uzavfeni smlouvy. Po tuto dobu je opravnéna
organizace povinna umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektu provést kontrolu
dokladu souvisejicich s plnénim této smlouvy.

Opravnéna organizace je povinna nejméné po dobu 10 let od uzavfeni smlouvy poskytovat
pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo
zmocnénclim povérenych organt (Centrum pro regionalni rozvoj Ceské republiky, Ministerstvo pro
mistni rozvoj, Ministerstvo financi, Evropska komise, Evropsky ucetni dvir, Nejvyssi kontrolni Gfad,
prislusné organy finan¢ni spravy a dalSi opravnéné organy statni spravy) a je povinna vytvofit vyse
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout
jim pfi provadéni kontroly sou&innost.

Nad ramec vySe uvedeného bude akceptovana E-faktura. E-faktura je dle Evropské smérnice
2014/55/EU faktura, ktera byla vystavena, pfedana a pfijata ve strukturovaném elektronickém
formatu, jenz umoznuje jeji automatizované a elektronické zpracovani, a je v souladu s evropskou
normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

V. Podminky realizace archeologického vyzkumu

Zachranny archeologicky vyzkum probé&hne formou dohledu vykopovych situaci pfi realizaci Stavby.

VeSkeré zemni prace, spojené s pfipravou plochy pro archeologicky vyzkum, prob&éhnou na naklady
stavebnika.

Zvolena technika zemnich praci musi byt s pfihlédnutim k objektivnim moznostem stavebnika
maximalné Setrna k archeologickym movitym a nemovitym nalezdm.

Opravnéna organizace neodpovida za odvoz a ulozeni stavebnikem vykopané zeminy. Misto
deponie zeminy bude zvoleno po dohodé se stavebnikem.

Stavebnik se po celou dobu trvani archeologického vyzkumu zavazuje u€init nezbytna opatfeni k
zamezeni vstupu cizich osob na plochu vyzkumu.

Povéfenym pracovnikem opravnéné organizace pro realizaci zachranného archeologického
vyzkumu je
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Povéfenym pracovnikem stavebnika je kontaktni osoba uvedena v hlavi¢ce této Dohody.
VI. Koordinace vykonu smluvnich €innosti

Stavebnik je povinen poskytnout opravnéné organizaci vesSkerou soucinnost nutnou k plnéni této
Dohody, zejména pak veSkeré jemu dostupné informace o Uzemi s archeologickymi nalezy, kde
bude realizovan zachranny archeologicky vyzkum.

VII. Odpovédnost smluvnich stran

Osoby konajici prace pro opravnénou organizaci (zaméstnanci, brigadnici jakoz i tfeti subjekty
konajici prace pro opravnénou organizaci) jsou povinni dodrZovat zasady bezpec&nosti prace,
predchazet vzniku Skody na majetku stavebnika a tfetich osob a dodrzovat pokyny povéfenych
zaméstnancu stavebnika upravujici pravidla pohybu osob na stavenisti.

Opravnéna organizace neodpovida za Skodu zpusobenou na inZenyrskych sitich €i objektu
zpusobené jeho pracovniky, pokud postupovali na zakladé nespravnych &i neuplnych informaci
stavebnika.

VIIl.  Osobni tdaje zastupct a kontaktnich osob, zavazek mléenlivosti

Smluvni strany berou na védomi, Zze v souvislosti s uzavfenim a plnénim této smlouvy dochazi za
Ucelem zajisténi komunikace pfi plnéni smlouvy k vzajemnému pfedani osobnich Udaji zastupcu a
kontaktnich osob smluvnich stran v rozsahu: jméno, pfFijmeni, akademické tituly apod., telefonni
Cislo a e-mailova adresa.

Smluvni strany se zavazuji informovat fyzické osoby, jejichz osobni Udaje uvedly ve smlouvé,
pfipadné v souvislosti s plnénim této smlouvy poskytly druhé smiuvni strané o takovém zplsobu
zpracovani jejich osobnich tdajl a sou¢asné o jejich pravech, jez jako subjekt Udaji v souvislosti
se zpracovanim svych osobnich udajl maji, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracovani
namitku.

Smluvni strany se zavazuji dodrzovat ml€enlivost o osobnich udajich, o kterych se dozvi v
souvislosti s plnénim této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pfijdou do styku.
Smluvni strany jsou rovnéz povinny zachovavat mi€enlivost o vdech bezpeénostnich opatfenich,
jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpec€eni osobnich udaju. Smiluvni strany se soucasné zavazuiji
zajistit, ze budou v ramci smluvniho vztahu zalozeného touto smlouvou uplathovat zasady
stanovené v zakoné ¢&. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich Udaji a nafizeni Evropského
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v souvislosti
se zpracovanim osobnich Udajl a volném pohybu téchto Udaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES
(obecné nafizeni o ochrané osobnich udaju), které nabylo Ucinnosti dne 25. 5. 2018 (dale jen
,GDPR"). Povinnost mi€enlivosti trva i po ukon&eni u&innosti této smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zajistit, Ze jejich zaméstnanci a dalSi osoby, které pfijdou do styku s
osobnimi Udaji v souvislosti s plnénim této smlouvy, budou zavazani k mi€enlivosti ve stejném
rozsahu, jakou jsou povinnosti mi¢enlivosti zavazany smluvni strany dle této smlouvy.

Za poruseni zavazku micenlivosti dle této smlouvy se nepovazuje poskytnuti osobnich udaju treti
stranég, které je nezbytné pro pInéni smlouvy nebo plnéni povinnosti stanovené pravnim pfedpisem
nebo které bylo u€inéno se souhlasem subjektu udaj(.

Postupy a opatfeni se stavebnik zavazuje dodrzovat po celou dobu trvani skartaéni Ihaty ve smyslu
§ 2 pism. s) zakona €. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakon,
ve znéni pozdéjsich predpis(.

V pfipadé, Ze druhou smluvni stranou je fyzicka osoba, plati také nasledujici:

a) stavebnik jako spravce osobnich udaju dle zakona €. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
udaju, a GDPR, timto informuje druhou smluvni stranu jako subjekt osobnich udaju, Ze jeho
udaje uvedené v této smlouvé zpracovava pro Ucely realizace, vykonu prav a povinnosti dle
smlouvy.

b) Uvedeny subjekt osobnich udajl si je védom svého prava pfistupu ke svym osobnim udajam,
prava na opravu osobnich udajl, jakoz i dalSich prav vyplyvajicich z vySe uvedené legislativy.
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Dals$i informace je mozné nalézt na internetovych strankach  stavebnika:
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pFi spravé a zpracovani osobnich Gdaju budou dale postupovat v
souladu s aktualni platnou a u€innou legislativou.

IX. Ostatni ujednani

Pro stavebnika i opravnénou organizaci jsou zavazné Obchodni podminky Spravy a udrzby silnic
Plzefiského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a vefejné pfistupné
na webovych strankach stavebnika v sekci ,dokumenty ke stazeni“: http://www.suspk.eu/o-nas-
a/formulare-ke-stazeni/ (dale jen ,Obchodni podminky“). Jednotliva ujednani Dohody maji vzdy
v pfipadé rozporu s Obchodnimi podminkami pfednost a smluvni vztah se tedy bude vzdy Fidit
prioritné ustanovenimi Dohody.

Obé smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této Dohody v pfipadech stanovenych zakonem.

Smluvni strany se dohodly, Ze stavebnik je opravnén v souladu s § 2001 zakona &. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik (dale jen ,0.z.) od této Dohody pisemné odstoupit z divodu jejiho poruseni
opravnénou organizaci.

Stavebnik je dale opravnén odstoupit od této Dohody v pfipadé Ze:

a) opravnéna organizace pisemné oznami stavebnikovi, Ze neni schopna plnit své zavazky podle
této Dohody;

b) pfisluSny soud pravomocné rozhodne, ze opravnéna organizace je v Upadku nebo ji upadek
hrozi (tj. vyda rozhodnuti o tom, Zze se zjiStuje Upadek opravnéné organizace nebo hrozici
Upadek opravnéné organizace), nebo ve vztahu k opravnéné organizaci je prohlaSen konkurs
nebo povolena reorganizace;

c) je podan navrh na zruSeni opravnéné organizace podle zak. €. 90/2012 Sb., zakona
o obchodnich korporacich nebo je zahajena likvidace opravnéné organizace v souladu
s pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

Odstoupenim od této Dohody pfed dokonéenim archeologického vyzkumu v rozsahu dle €l. | odst.

4 této Dohody nezanikd zakonna povinnost umoznit archeologicky vyzkum na uzemi
s archeologickymi nalezy.

Dohodu Ize doplnit nebo zménit pouze formou pisemnych dodatkl. V pfipadé vyskytu zavazné
archeologické situace se smluvni strany zavazuji uzavfit dodatek k této Dohodé.

Opravnéna organizace bere na védomi, Ze tato smlouva vCetné vSech jejich pfiloh podléha
povinnému zvefejnéni zejm. podle zak. €. 340/2015 Sb., zakon o zvlastnich podminkach u&innosti
nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), (dale také
jen jako ,zakon o registru smluv®), nejedna-li se o vyjimku z povinnosti uverejhiovani dle § 3 zakona
o registru smluv. Tato povinnost nedopada napfiklad na smlouvu, jestlize vySe hodnoty jejiho
pfedmétu je 50000 K& bez dané z pfidané hodnoty nebo niZsi (viz § 3 odst. 2 pism. h) zdkona o
registru smiuv).

Opravnéna organizace vyslovné souhlasi s tim, Ze stavebnik zvefejni uplné znéni této Dohody V&.
priloh, tj. tato Dohoda bude uvefejnéna v podobé obsahujici i pfipadné osobni Udaje nebo udaje
naplfiujici parametry obchodniho tajemstvi, pokud opravnéna organizace nejpozdéji do uzavieni
této Dohody nesdéli stavebnikovi ty Udaje, resp. ¢asti navrhu Dohody (pfiloh), jejichz uverejnéni je
zvlastnim pravnim predpisem vylou€eno (napf. osobni Udaje, udaje naplfujici parametry
obchodniho tajemstvi nebo diivérné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ apod.), spolu s odkazem
na konkrétni normu takového zvlastniho pravniho pfedpisu a konkrétni divody zakazu uvefejnéni
téchto &asti. Radné a divodné oznadené &asti Dohody (pfiloh) nebudou uvefejnény, popt. budou
pred uvefejnénim znedcitelnény.

SplInéni povinnosti uverejnit tuto Dohodu dle zak. &. 340/2015 Sb. zajisti stavebnik.
Opravnéna organizace je povinna uvefejnit tuto Dohodu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zak. &. 340/2015

Sb. nejpozdéji do 3 mésict od jejiho uzavrieni, nebude-li tato Dohoda zvefejnéna stavebnikem
nejpozdéji do 30 dnll po jejim uzavreni.
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9.11 Dohoda je vyhotovena v elektronické podobé a to se zaru¢enymi elektronickymi podpisy zastupcu
smluvnich stran zaloZzenymi na kvalifikovaném certifikatu. Po dohodé stran Ize smlouvu podepsat i
v listinné podobé, v tomto pfipadé bude smlouva sepsana ve tfech vyhotovenich, z nichz objednatel
obdrzi dvé vyhotoveni. Smluvni strany se sou€asné dohodly, Ze pokud opravnéna organizace
nedisponuje podpisem zalozenym na kvalifikovaném elektronickém certifikatu:

e muze byt tato Dohoda opravnénou organizaci podepsana tak, Ze opravnéna organizace opatfi
vytisténou Dohodu podpisem opravnéné osoby a nasledné podepsanou Dohodu opatfi
autorizovanou konverzi dokumentu do formatu PDF a zaSle jej elektronicky stavebnikovi (e-
mailem nebo prostfednictvim datové schranky),

¢ nebo mlze byt tato Dohoda opravnénou organizaci podepsana tak, Ze opravnéna organizace
opatfi vytisténou Dohodu podpisem opravnéné osoby a nasledné podepsanou naskenovanou
Dohodu zasle elektronicky stavebnikovi (e-mailem nebo prostfednictvim datové schranky),
zarovenn v8ak musi dolozit i originalné podepsany dokument a to bud osobné&, nebo
prostfednictvim poStovni pfepravy na adresu sidla stavebnika.

9.12 Dohoda je uzaviena dnem podpisu posledni smluvni strany a nabyva u€innosti dnem uzavfeni,
pokud zvlastni pravni pfedpis (zejm. zak. €. 340/2015 Sb.) nestanovi jinak.

Pfilohy:
- Cenova nabidka
stavebnik: opravnéna organizace:
Digitalné
11 podepsal Mgr.
Mg r. Jlrl Jifi Orna
Datum:
O rna 2023.10.02
10:41:41 +02'00'
Sprava a udrzba silnic Plzeriského kraje, p.o. Mgr. Jifi Orna
Ing. Miroslav Dolezal Zapadoceské muzeum v Plzni, p.o.
generalni feditel feditel
podepsano elektronicky podepsano elektronicky

Za administrativni spravnost.
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Sprava a udrzba silnic Plzenského kraje, p. o.
Koterovska 162

326 00 Plzen

Vas dopis znacky / ze dne Nase znacka Vyfizuje / telefon V Plzni dne
154/2023 ] 8.3.2023

Cenova nabidka na provedeni zachranného archeologickeho
vyzkumu formou dohledu pfi akci ,,Napojeni severniho
Rokycanska na dalnici D5, I. etapa“

Na zaklad¢ Vasi zadosti (emailova komunikace s Mgr. M. Metli¢kou ze dne 7. 3. 2023) Vam zasilam
cenovou nabidku na provedeni archeologického vyzkumu formou dohledu pti akci ,,Napojeni severniho
Rokycanska na dalnici D5, I. etapa.

Finan¢ni rozvaha byla stanovena sohledem na rozsah stavby a stav archeologického poznani
stavbou dotéeného tizemi, které dle zaslané projektové dokumentace zasahne katastry obci Litohlavy, Osek,
Vitinka a Biezina u Rokycan.

Archeologicky vyzkum bude provadén formou archeologického dohledu v soubéhu se zemnimi
pracemi — tedy do ukonceni vykopovych praci. Sledovan bude ptedevs§im povrch puvodniho geologického
podlozi po mechanickém skryti nadloznich vrstev (ornice, piipadné recentnich navazkovych vrstev), kde by

Investor hradi pouze piimé naklady archeologického vyzkumu, takze cena za provedeni mize byt i
podstatné nizsi. V pripadé€ zjisténi archeologicky pozitivnich situaci vyzadujici vyzkum formou plosného
odkryvu bude na zakladé jejich charakteru a hustoty uzaviena Dohoda o zachranném archeologickém
vyzkumu, pfipadné¢ formulovan dodatek ke smlouvé stavajici. Ceny uvedené v kalkulaci vychézeji
Z ,,Rozhodnuti feditele ¢. 14/2022%, ¢. j. 478/2022.

S pozdravem

Mgr. Jifi Orna .

Feditel M g r Digitalné
[ ]

podepsal Mgr.

ZapadocCeské muzeum v Plzni, p. o.

; M A Jifi Orna
Kopeckeho sady 2 Jiri S
mobil: [ NG 2023.03.08
- ————— Orna 150407 +0100

WWW.ZCm.Ccz

Pfiloha — cenova nabidka
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http://www.zcm.cz/

Pfiloha:
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Cenova nabidka archeologického vyzkumu ,Napojeni severniho

Rokycanska na dalnici D5, 1. etapa*

Archeolog (vedouci vyzkumu):

pocet: 1 hodinova sazba: 350,- pocet hodin: 70 celkem 24.500,- K¢
Archeolog vyzkumu, odborny pracovnik

pocet: 2 hodinova sazba: 290,- pocet hodin: 50  celkem: 29.000,- K¢
Ostatni naklady:

Cestovné — sluzebni vozidlo 15.000,- K¢
Celkem bez DPH 68.500,- K&t

DPH 21% 14.385,- K¢

Cena v¢. DPH 82.885,- K¢

V Plzni 8. 3. 2023

Vypracovala:

archeolog, odd. prehistorie

Zapadoceské muzeum v Plzni, p. o.
Kopeckého sady 2
301 00 Plzen

Mobil: [N
Pevnal: (I
E-mail: [N

WWW.ZCM.CZ

! Zhotovitel si vyhrazuje ve zd@ivodnénych piipadech pravo presunu finanénich prostiedktt mezi jednotlivymi

polozkami pfi dodrZeni celkové sjednané ceny.


http://www.zcm.cz/
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