

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2700

Stavba: Ústí nad orlicí město - stavební úpravy prostor pro archiv CSS v objektu NB

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	18.09.2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				318 693,46
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		66 925,63
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		385 619,09
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2700

Stavba: Ústí nad orlicí město - stavební úpravy prostor pro archiv CSS v objektu NB

Místo: Datum: 18.09.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

318 693,46

2022/3/2/2 Ústí nad orlicí město - stavební úpravy prostor pro
700 archiv CSS v objektu NB

318 693,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad orlicí město - stavební úpravy prostor pro archiv CSS v objektu NB

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.09.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

318 693,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

318 693,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ústí nad orlicí město - stavební úpravy prostor pro archiv CSS v objektu NB

Místo:

Datum: 18.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**318 693,46**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,360		0,00
2	K	612335421	Oprava vnitřní cementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	219,960		0,00
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	11,200		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	70,560		0,00
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	70,560		0,00
6	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,200		0,00
7	K	978021111	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 %	m2	219,960		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
8	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,936		0,00
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,936		0,00
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,464		0,00
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,936		0,00
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,936		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
13	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	8,000		0,00
14	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	10,000		0,00
15	K	741110571	Odkrytí a zakrytí stávající lišty a kanálku víčkem	m	8,000		0,00
16	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	10,000		0,00
17	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	10,000		0,00
18	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000		0,00
19	K	741390942	Výměna trubic zářivkových u svítidel uzavřených	kus	5,000		0,00
20	M	34751010	zářivka lineární 18W G13 denní bílá	kus	5,000		0,00
21	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	28,106		0,00
D	751		Vzduchotechnika				0,00
22	K	751111111	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého okenního D do 100 mm	kus	1,000		0,00
23	M	42914156	ventilátor axiální okenní D 255/205mm 25W	kus	1,000		0,00
24	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	41,110		0,00
D	766		Konstrukce truhlářské				0,00
25	K	766641163	Montáž balkónových dveří zdvojených dvoukřídlových s nadsvětlikem včetně rámu do zdíva	kus	1,000		0,00
26	M	766 01	Dodávka dřevěných dveří dle schválené dokumentace	m2	3,780		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	6,000		0,00
28	M	54964102	vložka cylindrická 29+40	kus	6,000		0,00
29	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	6,000		0,00
30	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m ²	kus	8,000		0,00
31	K	766 01	doplnění výplně do nadsvětlíku pro osazení ventilátoru	kpl	1,000		0,00
32	M	54924008	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm	kus	1,000		0,00
33	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	975,164		0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

34	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m ²	16,000		0,00
35	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m ²	16,000		0,00
36	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m ²	16,000		0,00
37	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m ²	16,000		0,00
38	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m ²	16,000		0,00
39	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m ²	27,680		0,00
40	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m ²	27,680		0,00
41	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	27,680		0,00
42	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m ²	27,680		0,00
43	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	27,680		0,00
44	K	783343101	Základní jednonásobný impregnační polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	27,680		0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

45	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m ²	290,520		0,00
46	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m ²	290,520		0,00
47	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m ²	290,520		0,00
48	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m ² v místnostech v do 3,80 m	kus	20,000		0,00
49	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m ² v místnostech v do 3,80 m	kus	12,000		0,00
50	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,25 do 0,5 m ² v místnostech v do 3,80 m	kus	4,000		0,00
51	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	67,800		0,00
52	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	71,190		0,00
53	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m ²	70,560		0,00
54	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m ²	74,088		0,00
55	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m ²	290,520		0,00
56	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m ²	290,520		0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

57	K	210160022	Montáž spínačů mechanických s programem týdenním se zapojením vodičů	kus	1,000		0,00
58	M	35889830	hodiny spinací týdenní 1 kanál	kus	1,000		0,00

D OST 02 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

59	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	2 633,830		0,00
----	---	---------------	---------------------------	---	-----------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

60	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	2 633,830		0,00
----	---	-------	--	---	-----------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4011201

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 629110b6-585e-4553-b2dd-450f6cd8824b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.10.2023 11:21:00



707ce50f-42ec-48c6-bdd7-a0ac5a3c998b