

 SPRÁVA ŽELEZNIC	OBJEDNÁVKA		Číslo: 23_639100023		S
	Zpracoval: 		Tel. číslo: 		
Email: 					
Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 110 00		Dodavatel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68 602 00 Brno IČO: 25317628		Notifikace: 20.9.2023 13:14	
Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Brno Kounicova 26 Brno 611 43		DIČ: CZ25317628			
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"		Termín dodání: Do 30.05.2023		Finanční objem (bez DPH) do: CZK 681 288,02	
Č. j.: 22332/2023-SŽ-OŘ BNO-NPI		Způsob dopravy: Zajistí dodavatel		Způsob platby: Převodem	
Smlouva: E639-S-57/2023		Povaha nákupu: <input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP		Účetní okruh: <input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC	
Splatnost faktury: 30 dní		Fakturu zašlete: Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02			
Potvrzený termín dodání:					
Adresa místa plnění:					
Objednáváme u Vás:					
Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Údržba na mostních objektech v obvodu OŘ Brno	kpl	1,000	681 288,02
Objednáváme u Vás údržbu mostních objektů - dle soupisu prací v příloze.					
Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na e-mail ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01. 07. 2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres pro zaslání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávka už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.					
Přílohy:		1			
Záruční doba:		Dle smlouvy			
Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.					

Brno , dne:

(razítko, pod

Objednate..

jméno: Ing. Libor Tkáč, MBA

funkce: ředitel

rno, Akceptováno dne:

22.9.2023

méno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	681 288,02
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění v registru smluv.
Lhůta pro dokončení Díla:	Do 30.05.2024
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	nejsou
Místo realizace Díla (Staveniště)	Mostní objekty v obvodu OŘ Brno.
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Zaslat elektronicky.
Další údaje:	Dílní fakturace. Může být fakturována průběžně po dokončení jednotlivých objektů.
Přílohy:	Soupisy prací.

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

FIRE

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1861
Stavba: Údržba Jihlava II

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	681 288,02
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	681 288,02	143 070,48
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	824 358,50
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1861

Stavba: Údržba Jihlava II

Místo: Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

681 288,02

824 358,50

1801 Jihlava, Havlíčkova ulice, most v km 92,175

██████████ ██████████

1861 Sedlejev propustek v km 16,580 u přejezdu

██████████ ██████████

1261 Pozdátín propustek v km 2,031

██████████ ██████████

1241 Okříšky most v km 59,045

██████████ ██████████

1261-2 Velké Meziříčí propustek v km 26,773

██████████ ██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba Jihlava II

Objekt:

1801 - Jihlava, Havlíčkova ulice, most v km 92,175

Místo:

Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 143,03

D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 143,03	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 856,16	
1	K	939902120R	Automobilová plošina (manipulátor) nosnost 200kg, dosah 10m	Sh				
	vv		7					
2	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 10 do 30 mm	m2				
	vv		4					
3	K	985112123	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 30 do 50 mm	m2				
	vv		6					
D	997		Přesun sutě					
4	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t				
	vv		0,924					
5	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t				
6	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t				
	vv		"odvoz na skládku 15km"0,924*30					
7	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN3		Zařízení staveniště					
8	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl				
9	K	913121112R	Provedení dopravního značení při částečné uzavírcce komunikace	soubor				
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit					
10	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba Jihlava II

Objekt:

1861 - Sedlejev propustek v km 16,580 u přejezdu

Místo:

Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	111211201	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2				
	vv		45					
2	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3				
	vv		8					
3	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3				
	vv		8					
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3				
	vv		8+4					
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3				
	vv		"odvoz na skládku 30km*20*(8+4)					
6	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3				
	vv		8+4					
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t				
	vv		"odvoz nevyhovující zeminy na skládku"(8+4)*1,8					
8	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhuštěním	m2				
	vv		30					
D	4		Vodorovné konstrukce					
9	K	451317112	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 100 do 150 mm	m2				
	vv		9					
10	K	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2				
	vv		9					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
11	K	936992161	Montáž odvodnění mostu z potrubí DN 300	m				
	vv		10					
12	M	28617285	trubka kanalizační PP korugovaná se zesílenou stěnou DN 300x6000mm SN12	m				
	vv		10					
13	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3				
	vv		"pročištění na vtoku a výtoku"4					
D	998		Přesun hmot					
14	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN3		Zařízení staveniště					
15	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl				
D	VRN7		Provozní vlivy					
16	K	071103000	Provoz investora	kpl				
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit					
17	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	kpl				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba Jihlava II

Objekt:

1261 - Pozďatín propustek v km 2,031

Místo:

Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	4		Vodorovné konstrukce					
1	K	451311531	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 150 do 200 mm	m2				
	vv		"dlažba dna"10					
2	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2				
	vv		"dlažba dna"10					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2				
	vv		"odstranění keřů na římsě a podél křidel"150					
4	K	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2				
	vv		50					
5	K	985223210	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3				
	vv		1					
6	K	985232111	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2	m2				
	vv		50					
7	K	985233111	Úprava spár po spárování zdiva uhazením spára dl do 6 m/m2	m2				
	vv		50					
D	997		Přesun sutě					
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
	vv		"odvoz 25km na skládku"3,105*25					
10	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t				
	vv		3,105					
D	998		Přesun hmot					
11	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN3		Zařízení staveniště					
12	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl				
D	VRN7		Provozní vlivy					
13	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl				
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit					
14	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	kpl				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba Jihlava II

Objekt:

1241 - Okříšky most v km 59,045

Místo:

Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus				
	vv		3					
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus				
	vv		3					
3	K	111211232	Snesení listnatého kletu D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus				
	vv		3					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2				
	vv		"očistění říms na průčelí a na křídlech"60					
5	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2				
	vv		"odstranění keřů na římsce a podél křídel"100					
6	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2				
	vv		80					
7	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2				
	vv		80					
8	K	941112211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2				
	vv		20*80					
9	K	985223210	Přezdívaní kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3				
	vv		"konce křídel vlevo" 2,1+0,5					
	vv		"dozdění opěr"0,6					
	vv		"konce křídel vpravo"2+1,1					
	vv		Součet					
10	K	985142111	Výsekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2				
	vv		"křídla a průčelí vpravo"10					
	vv		"opěry"2					
	vv		"křídla a průčelí vlevo"5					
	vv		Součet					
11	K	985232111	Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2	m2				
	vv		"křídla a průčelí vpravo"10					
	vv		"opěry"2					
	vv		"křídla a průčelí vlevo"5					
	vv		Součet					
12	K	985233111	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2	m2				
	vv		17					
13	K	985311220	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 90 do 100 mm	m2				
	vv		"reprofilace klenby"5,0					
14	K	985441113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m				
	vv		"statické zajištění klenby"14					
15	M	HLX.0018662.URS	Helifix, helikální nerezová výztuž Helibar 8mm	m				
	vv		14					
D	997		Přesun sutě					
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
	vv		"odvoz 30km na skládku"16,012*30					
18	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t				
	vv		16,012					
D	998		Přesun hmot					
19	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		VRN3	Zařízení staveniště				6 000,00	
20	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl				
D		VRN7	Provozní vlivy					
21	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl				
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit					
22	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	kpl				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba Jihlava II

Objekt:

1261-2 - Velké Meziříčí propustek v km 26,773

Místo:

Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	111211232	Snesení listnatého klestu D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus				
	WV		3					
2	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus				
	WV		3					
3	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus				
	WV		3					
4	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3				
	WV		2					
5	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3				
	WV		2					
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3				
	WV		2					
7	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3				
	WV		2					
8	K	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2				
	WV		20					
D	4		Vodorovné konstrukce					
9	K	451317112	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 100 do 150 mm	m2				
	WV		10,0					
10	K	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2				
	WV		10					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
11	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2				
	WV		150					
12	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3				
	WV		"pročištění na vtoku a výtoku"10					
13	K	985141212	Vyčištění trhlín a dutin ve zdivu š do 50 mm hl přes 150 do 300 mm	m				
	WV		4					
14	K	985411111	Beztlakové zalití trhlín a dutin ve zdivu aktivovanou maltou	m3				
	WV		0,35					
15	K	985441313	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v ŽB kci	m				
	WV		30					
16	M	HLX.0018662.URS	Helifix, helikální nerezová výztuž Helibar 8mm	m				
	WV		30					
D	997		Přesun sutě					
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
	WV		"odvoz 30km na skládku"21,685*30					
19	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t				
	WV		(2+10)*1,8+0,085					
D	998		Přesun hmot					
20	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN3		Zařízení staveniště					
21	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN7			Provozní vlivy					
22	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	■	■	■	■
D VRN8			Přesun stavebních kapacit					
23	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	kpl	■	■	■	■