

Přijatá cena Díla:	71 041,32
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění v registru smluv.
Lhůta pro dokončení Díla:	30.10.2023
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	bez výluk
Místo realizace Díla (Staveniště)	Mostní objekty v obvodu OŘ Brno (M v km 85,204 TÚ 1801 a P v km 73,373 TÚ 2071).
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Zaslat elektronicky.
Další údaje:	Bude fakturováno po skončení prací, dle soupisu prací.
Přílohy:	Soupisy prací.

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1801
Stavba: Údržba Jihlava I

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **71 041,32**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	71 041,32	14 918,68
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	85 960,00
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1801

Stavba: Údržba Jihlava I

Místo: Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

71 041,32 **85 960,00**

1801 Údržba mostu v km 85,204 Rantířov

2071 Propustek v km 73,373 Rožná II

3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba Jihlava I

Objekt:

1801 - Údržba mostu v km 85,204 Rantířov

Místo:

Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus				
2	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus				
vw		1						
3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3				
vw			"výkop pro dlažbu"3,6					
D	4		Vodorovné konstrukce					
4	K	451317112	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 100 do 150 mm	m2				
vw		7						
5	K	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2				
vw			"dlažba za křídly" 7,0					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	946111113	Montáž pojizdných věží trubkových/dílčových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus				
vw		1						
7	K	985112121	Odsekání degradovaného betonu lince kleneb a podhledů tl do 10 mm	m2				
vw			"podhled nosné konstrukce"90					
D	997		Přesun sutě					
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
vw			"odvoz 25km na skládku"1,98*25					
10	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				
vw		1,98						
D	998		Přesun hmot					
11	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN3		Zařízení staveniště					
12	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl				
D	VRN7		Provozní vlivy					
13	K	071103000	Silniční provoz	kpl				
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit					
14	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	kpl				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba Jihlava I

Objekt:

2071 - Propustek v km 73,373 Rožná II

Místo:

Datum: 10. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3				
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN3	Zařízení staveniště					
2	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl				
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit					
3	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl				