
ÚRS 2023/II ver. 010923 ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024

Cena s DPH 4 102 270,50

DPH  21,00% 711 964,30

Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN 3 390 306,20

P.Č. Kód položky Popis M.J.
Množství 
celkem

Jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 1 307 991,10

1 Zemní práce 68 169,49

5 111209111 Spálení proutí a klestu m2 30,000 16,50 495,00

8 111211242 Snesení listnatého klestu D přes 30 cm ve svahu přes 1:3 kus 3,000 78,50 235,50

21 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 20,000 180,00 3 600,00

Pozn. provizorní přeložka IS, vymístění mimo prostor stavebních prací .

24 122252502 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 105,650 122,00 12 889,30

Pozn. most=55,55   vtok=39,0    výtok=11,1 .

25 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 20,000 304,00 6 080,00

33 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 99,530 104,00 10 351,12

Pozn. 105,65-6,12 (zásyp za křídly) .

36 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 179,154 179,00 32 068,57

Pozn. 99,53*1,8 .

37 171111111 Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm m2 50,000 49,00 2 450,00

Pozn. hutnění základové spáry pod podkladní beton - 50,0m2 .

2 Zakládání 91 796,46

49 273321117 Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30 m3 15,930 3 190,00 50 816,70

Pozn. pod prefabrikovanou NK  5,9*2,7 .

50 273321191 Příplatek k základovým deskám mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3 m3 15,930 419,00 6 674,67

51 273354111 Bednění základových desek - zřízení  m2 3,360 749,00 2 516,64

Pozn. 0,2*17,2 .

52 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 3,360 39,00 131,04

54 273361412 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí přes 3,5 do 6 kg/m2 t 0,784 21 900,00 17 167,41

Pozn. 2,34*6,7*50/1000 .

65 281604111 Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa hod 9,000 1 610,00 14 490,00

Pozn. pro mikropiloty .

3 Svislé a kompletní konstrukce 715 806,00

72 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 m3 52,740 3 350,00 176 679,00

Pozn. čelo+křídla+jímka - 2,4+19,8+30,54 .

74 334352111 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení m2 180,950 760,00 137 522,00

Odstranění havarijního stavu propustku v km 35,571 1712 Vrané nad Vltavou (včetně) - Praha-
Modřany (mimo)

Cena v Kč
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Pozn. výtok+jímka 70,3+110,65 .

75 334352211 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění m2 180,950 58,60 10 603,67

76 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 10,548 31 100,00 328 042,80

Pozn. 52,74*0,2  .

81 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 2,433 4 130,00 10 048,29

Pozn. výtok+vtok-1,392+1,041 .

82 317321191 Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3 m3 2,433 903,00 2 197,00

83 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 24,320 1 370,00 33 318,40

Pozn. vtok+jímka  7,8+16,52 .

84 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 24,320 111,00 2 699,52

85 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 0,487 30 200,00 14 695,32

Pozn. 2,433*0,2 .

4 Vodorovné konstrukce 56 128,68

99 451315116 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm m2 16,020 273,00 4 373,46

Pozn. poklad pod zákl. deskou+vyspádování pod izolaci- (6,0*3,1*0,1)+(2,4*5,9) .

101 451476121 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm m2 0,936 1 240,00 1 160,64

Pozn. 0,2*0,26*18 .

102 451476122 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm m2 0,936 1 080,00 1 010,88

103 452311151 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop m3 6,750 2 620,00 17 685,00

Pozn. podklad pod svahovky    2*7,5*1,5*0,3 .

106 465513157 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2 m2 23,115 1 380,00 31 898,70

Pozn. výtok+vtok+dno jímky  (1,55*8,4)+(0,75*2,1)+(1,2*7,1) .

5 Komunikace pozemní 133 820,58

107 512531111 Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje m3 23,100 97,30 2 247,63

Pozn. 4,2*11,0*0,5 .

110 541391221 Demontáž roštu koleje na pražcích betonových rozdělení c m 15,000 187,00 2 805,00

111 511501112 Konstrukční vrstva tělesa železničního spodku ze štěrkopísku m3 52,500 575,00 30 187,50

Pozn. 7,0*7,5 .

112 511501255 Zřízení kolejového lože z drceného kameniva m3 23,100 376,00 8 685,60

113 58344005 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD t 110,390 395,00 43 604,05

Pozn. svršek+doplnění z vozu  (23,1*1,9)+(35*1,9) .
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132 521351118 Montáž koleje stykované na pražcích betonových soustavy S49 rozdělení c m 15,000 348,00 5 220,00

134 31198049 podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183x126x6 kus 52,000 22,90 1 190,80

Pozn. 26*2 .

148 548121632 Svařování kolejnic aluminotermicky krátký předehřev-široká spára soustavy S49 kus 4,000 3 650,00 14 600,00

149 54653002 dávka svařovací kolejnice S49 jakost R260 základní spára kus 4,000 1 090,00 4 360,00

153 543451111 Umožnění volné dilatace kolejnice bez kluzných podložek s demontáží a montáží upevňovadel m 300,000 16,10 4 830,00

Pozn. 2*150,0 .

154 548191121 Dosažení upínací teploty bezstykové koleje kus 4,000 1 660,00 6 640,00

156 544331111 Ruční podbití pražce betonového příčného kus 35,000 270,00 9 450,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 38 118,53

166 628613233 Protikorozní ochrana OK mostu III. tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací m2 24,000 1 390,00 33 360,00

168 15625102 drát metalizační ZnAl D 3mm kg 36,408 130,70 4 758,53

Pozn. 24*1,517 .

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 98 740,00

181 936942211 Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění kus 1,000 391,00 391,00

219 962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene m3 23,550 1 180,00 27 789,00

Pozn. opěry a jímka   3,3*4,5+5,0*2,0*0,6+2*1,0*0,6+2,5*0,6 .

221 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 12,600 5 600,00 70 560,00

Pozn. ŽB deska čela a římsy    2,0*5,3+2*0,2*5,0 .

997 Přesun sutě 80 871,37

286 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 88,900 81,30 7 227,57

Pozn. kámen+ŽB   58,6+30,3 .

287 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 88,900 305,00 27 114,50

Pozn. kámen+ŽB   58,6+30,3 .

290 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 88,900 287,00 25 514,30

291 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 355,600 17,50 6 223,00

299 997013862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 t 30,300 142,00 4 302,60

300 997013873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 58,600 179,00 10 489,40

998 Přesun hmot 24 540,00

302 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 60,000 253,00 15 180,00

303 998212191 Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m t 60,000 156,00 9 360,00
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PSV Práce a dodávky PSV 117 537,87

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 54 652,32

304 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 191,650 15,90 3 047,24

Pozn. NK+deska+čela+jímka  53,6+16,25+53,7+68,1 .

305 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,077 48 696,60 3 733,08

Pozn. 191,65*0,0004 .

306 711112011 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou m2 383,300 25,00 9 582,50

Pozn. 191,65*2 .

307 11161346 asfalt oxidovaný stavebně izolační t 0,422 25 842,60 10 896,02

Pozn. (191,65*2)*0,0011 .

316 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná m2 191,650 66,60 12 763,89

317 69311086 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 1000g/m2 m2 201,233 72,70 14 629,60

767 Konstrukce zámečnické 62 885,55

345 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 9,800 283,00 2 773,40

Pozn. 2*4,9 .

346 911121211 Výroba ocelového zábradli při opravách mostů m 26,700 1 230,00 32 841,00

Pozn. výtok+vtok  11,4+15,3 .

347 911121311 Montáž ocelového zábradli při opravách mostů m 26,700 900,00 24 030,00

352 13431000 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x8mm t 0,146 22 150,80 3 241,15

Pozn. (1,1*18)*0,00739 .

781 Dokončovací práce - obklady keramické 0,00

783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

787 Dokončovací práce - zasklívání 0,00

789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

M Práce a dodávky M 4 937,00

46-M Zemní práce při extr. mont. pracích 4 937,00

385 220182041 Položení kabelu do kabelového lože nebo do žlabu m 20,000 47,90 958,00

Pozn. zpětné přeložení do nového kabelového žlabu .
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386 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,500 1 010,00 505,00

389 460752112 Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky přes 10 do 20 cm m 20,000 21,90 438,00

390 34575131 žlab kabelový s víkem PVC (100x100) m 20,000 151,80 3 036,00

HZS Hodinové zúčtovací sazby 34 560,00

391 HZS1451 Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů hod 160,000 216,00 34 560,00

Pozn. Bezpečnostní hlídka na silniční komunikaci  16*10,0 .

OST Ostatní 130 400,00

M Mechanizace 130 400,00

395 101010012600 Dvoucestné lopatové rypadlo a nakladač Sh 80,000 1 630,00 130 400,00

Pozn. 8*10 .

URS URS položky 1 601 971,32

URS 997724621.R Dopravní zařízení - jeřáb kolejový (Gottwald GS 150.14 TR) soub 1,000 517 500,00 517 500,00

922501120 Drážní stezka z drti kamenné zhutněné tl 200 mm m2 60,000 131,85 7 911,00

389121111 Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 5 t kus 6,000 1 406,40 8 438,40

59223064.R rámová propust IZM_P 2000/2000 kus 7,000 72 070,50 504 493,50

115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min den 21,000 41,75 876,80

112151314 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m kus 3,000 3 158,54 9 475,62

112201154 Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 3,000 6 270,20 18 810,60

171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně    (zásyp za křídly ze svahovek-výzisk) m3 6,120 78,52 480,57

151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m     (8*4) m 32,000 1 066,52 34 128,64

283111211 Zřízení trubkových mikropilot šikmých část hladká D přes 60 do 80 mm    (kotvené v čele propustku-výtok) m 18,000 1 066,52 19 197,36

55283911 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 76,1x4,0mm m 18,000 284,21 5 115,78

283131111 Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D přes 60 do 80 mm kus 6,000 284,21 1 705,26

13530830 ocel široká jakost S235JR 300x20mm     (6 kus-hlava mikropiloty) t 0,090 24 436,20 2 199,26

153811111 Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D od 20 do 28 mm       m 31,200 382,07 11 920,65

327111145 Zpevněný svah z betonových svahovek výšky do 2 m šířky 500 mm - přírodní     (2,0*6,7)+(1,8*8) m2 27,800 1 160,28 32 255,78

URS 312311911 Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 16/20      (2*6,7*1,8*8*0,052) - výplň svahovek m3 10,034 2 426,04 24 342,69

URS 458311131 Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po vrstvách    (Přechodová oblast za opěrami - alternativně místo zásypu) m3 157,220 2 431,90 382 343,32

URS 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg     0,6*7,7  (kamenný val na vtoku) m3 4,620 1 177,86 5 441,71

URS 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg      2,0*7,7 m2 15,400 124,23 1 913,17

URS 953171031 Osazování stupadel z betonářské oceli nebo litinových nádrže kus 8,000 32,82 262,53
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URS 55243802 stupadlo ocelové s PE povlakem forma C - P152mm kus 8,000 60,36 482,86

URS 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm      (0,00403 t/m), včetně prořezu 5% t 0,256 21 506,20 5 510,75

URS 13011066 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm      (0,00457 t/m)  včetně prořezu 5% t 0,113 21 506,20 2 429,79

URS 13010330 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 200x20mm                         (0,0314 t/m)   včetně prořezu 5% t 0,154 25 373,80 3 915,17

URS 935111111 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm      (na vtoku) m 1,500 81,45 122,18

URS 59227054 žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm kus 3,000 232,64 697,93

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 192 908,91

VRN1 Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč 0,00

VRN3 Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce od 1 500 001,- do 2 500 000  Kč 0,00

VRN4 Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce od 2 500 001,- do 3 500 000,- Kč 111 908,91

402 090001000 Ostatní náklady % 0,035 3 197 397,29 111 908,91

VRN5 Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce nad 3 500 001,- Kč 0,00

VRN6 Vedlejší rozpočtové náklady - příplatek za práce mimo pracovní dobu 0,00

VRN7 Provozní vlivy 15 000,00

406 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy soub 1,000 15 000,00 15 000,00

VRN8 Provozní vlivy 25 000,00

410 072103012 Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení soub 1,000 25 000,00 25 000,00

VRN9 Vedlejší rozpočtové náklady 41 000,00

414 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby - 2x DSPS vč. digitální podoby soub 1,000 12 000,00 12 000,00

415 012002000 Geodetické práce soub 1,000 19 000,00 19 000,00

416 043134000 Zkoušky zatěžovací soub 1,000 10 000,00 10 000,00

Celkem 3 390 306,20

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2023/II vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené 
výkonem stavebního 

dozoru

Podpis 

stavbyvedoucího/vedoucího 
prací
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Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN 3 390 306,20

P.Č. Kód položky Popis M.J.
Množství 
celkem

Jednotková Cena celkem

Odstranění havarijního stavu propustku v km 35,571 1712 Vrané nad Vltavou (včetně) - Praha-
Modřany (mimo)

Cena v Kč
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