

Dodatek číslo 3 ke smlouvě o dílo č. LS 13-17 Ž

kteřou dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku uzavřeli:

- 1) **Správa Národního parku Podyjí**, Na Vyhlídce 5, Znojmo
zastoupena ředitelem Ing. Tomášem Rothrocklem
IČ: 00837971

- jako objednatel

- 2) **Tulej Petr**
bytem: **Onšov 26**
IČ: **75603322**
bankovní spojení: **ČSOB 183761178/0300**

- jako zhotovitel

v následujícím znění:

I. Předmět dodatku

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce při zajišťování plánovaných činností na území Národního parku Podyjí a v jeho ochranném pásmu, přičemž se zavazuje vždy se řídit objednatelem stanovenými pokyny. Objem prací je stanoven v článku IX. Rozsah smlouveného díla za stanovené období s tolerancí + / - 10%.

II. Doba provedení

Tento dodatek smlouvy se uzavírá na měsíc **duben** roku **2017**.

VIII. Ostatní ujednání

Zhotovitel má právo na základě „Usnesením Vlády České republiky ze dne 10.května 2006 č. 535“, vjíždět a vstupovat na území Národního parku Podyjí za účelem specifikovaným v této smlouvě (viz dodatek usnesení vlády ČR).

IX. Rozsah smlouveného díla

| Druh práce | Počet tech. jednotek |
|---------------------|----------------------|
| Práce pro myslivost | 40 h |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

V Podmolí 3.4.2017

.....
Zhotovitel

.....
Objednatel