

## Dodatek číslo 5 ke smlouvě o dílo č. LS 13-17 Ž

kteřou dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku uzavřeli:

- 1) **Správa Národního parku Podyjí**, Na Vyhlídce 5, Znojmo  
zastoupena ředitelem Ing. Tomášem Rothrocklem  
IČ: **00837971**  
DIČ: **CZ00837971**

- jako objednatel

- 2) **Tulej Petr**  
bytem: **Onšov 26**  
IČ: **75603322**  
bankovní spojení: **ČSOB 183761178/0300**

- jako zhotovitel

v následujícím znění:

### **I. Předmět dodatku**

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce při zajišťování plánovaných činností na území Národního parku Podyjí a v jeho ochranném pásmu, přičemž se zavazuje vždy se řídit objednatelem stanovenými pokyny. Objem prací je stanoven v článku IX. Rozsah smlouveného díla za stanovené období s tolerancí + / - 10%.

### **II. Doba provedení**

Tento dodatek smlouvy se uzavírá na měsíc **červen** roku **2017**.

### **VIII. Ostatní ujednání**

Zhotovitel má právo na základě „Usnesením Vlády České republiky ze dne 10.května 2006 č. 535“, vjíždět a vstupovat na území Národního parku Podyjí za účelem specifikovaným v této smlouvě (viz dodatek usnesení vlády ČR).

### **IX. Rozsah smlouveného díla**

<b>Druh práce</b>	<b>Počet tech. jednotek</b>
Přibližování dříví traktorem	50 m <sup>3</sup>
Práce na nelesních plochách	24 h

V Podmolí 26.5.2017

.....  
Zhotovitel

.....  
Objednatel