

II. finální etapa modernizace systému na certifikovaný poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS + DPPC) včetně napojení na SCO PČR - hlavní budova Muzea umění Olomouc

Rekapitulace rozpočtu

| | | | | |
|----------|--------------------------------|--|--|------------------------|
| HLAVA I. | Základní rozpočtové náklady | | | |
| | Materiál a dodávky celkem | | | 786 918,00 Kč |
| | Montážní práce a služby celkem | | | 340 891,00 Kč |
| | Ostatní | | | 109 400,00 Kč |
| | Celkem bez DPH | | | 1 237 209,00 Kč |

Daň z přidané hodnoty

| | | | | |
|-------------------|----|---|-----------------|----------------------|
| DPH 21% | 21 | % | 1 237 209,00 Kč | 259 813,89 Kč |
| DPH Celkem | | | | 259 813,89 Kč |

Celkem s DPH

1 497 022,89 Kč

Rozpočet

Dodávky

| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
|---------------|--|-------|-----|------------|----------------------|
| | Ústředna PZTS ASSET 812 | 1 | ks | | |
| | Zdroj PWR v krytu | 4 | ks | | |
| | Aku 40AH | 4 | ks | | |
| | Linkový modul | 55 | ks | | |
| | Ovládací klávesnice | 6 | ks | | |
| | PIR detektor duální | 99 | ks | | |
| | Stropní detektor | 19 | ks | | |
| | Detektor tříštění sklad | 69 | ks | | |
| | Magnetický kontakt, propojovací krabička | 91 | ks | | |
| | Sargos radiový linkový modul | 5 | ks | | |
| | Radiové tísňové tlačítko | 10 | ks | | |
| | Drobný instalační materiál | 1 | kpl | | |
| | Celkem | | | | 786 918,00 Kč |

Montáže

| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
|---------------|----------------------------------|-------|-----|------------|----------------------|
| | Instalace ústředny, programování | 1 | kpl | | |
| | Instalace zdroje | 4 | ks | | |
| | Instalace aku | 4 | ks | | |
| | Instalace LML | 55 | ks | | |
| | Instalace klávesnice | 2 | ks | | |
| | Instalace PIR, magnet, Sargos | 283 | ks | | |
| | Konfigurace na PCO PČR | 1 | kpl | | |
| | Úprava stávající kabelové trasy | 1 | ks | | |
| | Celkem | | | | 340 891,00 Kč |

Ostatní

| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
|---------------|------------------------|-------|-----|------------|----------------------|
| | Doprava | 1 | kpl | | |
| | Funkční zkouška PZTS | 1 | kpl | | |
| | Projektová dokumentace | 1 | kpl | | |
| | Výchozí revize | 1 | kpl | | |
| | Celkem | | | | 109 400,00 Kč |

zpracoval: xxx

datum:

20.9.2023