
Stavba: GHM-758-0

23.6.2023

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: O5042020

DIČ: CZ5042020

765 02
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

PSG Construction a.s.

Napajedelská 1552

Otrokovice 

Celkem

0,00

0,00

19 347 040,00

4 062 878,40

23 409 918,40

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

0 0,00 356 700,00 74 907,00 431 607,00

1 0,00 13 030 948,24 2 736 499,13 15 767 447,36

1.1 0,00 1 418 085,09 297 797,87 1 715 882,96

2 0,00 2 617 121,49 549 595,51 3 166 717,00

2.1 0,00 170 402,55 35 784,53 206 187,08

3 0,00 793 635,00 166 663,35 960 298,35

3.1 0,00 117 607,50 24 697,58 142 305,08

4 0,00 553 046,38 116 139,74 669 186,12

4.1 0,00 289 493,76 60 793,69 350 287,45

0,00 19 347 040,00 4 062 878,40 23 409 918,40

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba Z04 - zpevněné plochy

Stavba Z04 - zpevněné plochy - 
demolice

Celkem za stavbu

Stavba Z01

Stavba Z01 - demolice

Stavba Z02

Stavba Z02 - demolice

Stavba Z03

Stavba Z03 - demolice
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S: GHM-758-0

O: 0

R: 0

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 356 700,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 165 000,00 165 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II Indiv

2 02 Mobilní oplocení - D+M+pronájem 12 měsíců bm 75,00000 300,00 22 500,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

3 03 Pronájem staveništní buňky měsíc 24,00000 2 500,00 60 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

2*12 24,00000

4 04 Pronájem sanitární buňky, nebo mobilního WC měsíc 24,00000 800,00 19 200,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

2*12 24,00000

5 05 Ochranná vrstva z geotextilie + desky OSB (zřízení a 
likvidace)

m2 50,00000 550,00 27 500,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

6 06 Ochrana stromů ks 3,00000 1 500,00 4 500,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

7 07 Vytýčení podzemních IS hod 40,00000 450,00 18 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

8 08 Činnost odpovědného geodeta - vytýčení hranic, polohopis 
+ výškopis

hod 50,00000 800,00 40 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

CELKEM 356 700,00 Kč

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
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S: GHM-758-0

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 105 116,50
1 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 m3 6,45000 2 730,00 17 608,50 2,52500 16,28625 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZB1C : 1,35 1,35000

ZB3C : 2,7 2,70000

ZB4C : 2,4 2,40000

2 273321611R00 Železobeton základových desek C 30/37 m3 16,38000 3 050,00 49 959,00 2,52500 41,35950 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z1B : 1,46 1,46000

Z2B : 1,4 1,40000

Z3B : 1,82 1,82000

ZB1L : 3,7 3,70000

ZB2I : 0,44 0,44000

ZB3J : 3,78 3,78000

ZB4J : 3,78 3,78000

3 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 25,00000 650,00 16 250,00 0,03920 0,98000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZB1A : 0,3*5 1,50000

ZB3A : 0,35*2*5 3,50000

ZB4A : 0,30*2*5 3,00000

Z1A : 4 4,00000

Z2A : 3 3,00000

Z3A : 10 10,00000

4 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 25,00000 350,00 8 750,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZB1A : 0,3*5 1,50000

ZB3A : 0,35*2*5 3,50000

ZB4A : 0,30*2*5 3,00000

Z1A : 4 4,00000

Z2A : 3 3,00000

Z3A : 10 10,00000

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z01

Stavba Z01

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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S: GHM-758-0

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z01

Stavba Z01

5 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI t 0,41830 30 000,00 12 549,00 1,05702 0,44215 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZB1B : 0,050 0,05000

ZB3B : 0,093 0,09300

ZB4B : 0,093 0,09300

Z1C : 0,0553 0,05530

Z2C : 0,056 0,05600

Z3C : 0,071 0,07100

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 293 399,43
6 272353111R00 Bednění otvorů kruhových do 0,02 m2 kus 4,00000 400,00 1 600,00 0,00309 0,01236 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

TR1B2 : 1 1,00000

TR2B2 : 1 1,00000

TR3B2 : 1 1,00000

TR4B2 : 1 1,00000

7 272353141R00 Bednění otvorů  do 0,17 m2 kruhových kus 2,00000 400,00 800,00 0,01831 0,03662 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

PNC : 2 2,00000

8 272353151R00 Bednění otvorů  do 0,25 m2 kruhových kus 3,00000 400,00 1 200,00 0,02281 0,06843 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

PNC : 3 3,00000

9 311271129R00 Zdivo nosné z cihel betonových na maltu MC 15 m3 3,00000 7 450,00 22 350,00 2,21366 6,64098 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

P3 : 0,15*0,5*40 3,00000

10 311321412R00 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37   dle PD m3 6,13600 3 050,00 18 714,80 2,52767 15,50978 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

PND : 2,436 2,43600

TR1C : 1,06 1,06000

TR2C : 0,62 0,62000

TR3C : 0,99 0,99000

TR4C : 1,03 1,03000

11 311321826R00 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37 m3 0,60000 4 700,00 2 820,00 2,53013 1,51808 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

PC : 0,6 0,60000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.
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S: GHM-758-0

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z01

Stavba Z01

12 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení m2 186,34000 650,00 121 121,00 0,03525 6,56849 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZB1G : 16,5 16,50000

ZB3G1 : 36,7 36,70000

ZB4G1 : 36,7 36,70000

PA : 5,44 5,44000

PNA : 26,5 26,50000

TR1B1 : 23 23,00000

TR2B1 : 8,5 8,50000

TR3B1 : 16 16,00000

TR4B1 : 17 17,00000

13 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění m2 186,34000 350,00 65 219,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZB1G : 16,5 16,50000

ZB3G1 : 36,7 36,70000

ZB4G1 : 36,7 36,70000

PA : 5,44 5,44000

PNA : 26,5 26,50000

TR1B1 : 23 23,00000

TR2B1 : 8,5 8,50000

TR3B1 : 16 16,00000

TR4B1 : 17 17,00000

14 311362021R00 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí KARI t 1,12800 30 000,00 33 840,00 1,05758 1,19295 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZB1I : 0,222 0,22200

ZB3H1 : 0,241 0,24100

ZB4H1 : 0,241 0,24100

PB : 0,026 0,02600

PNE : 0,398 0,39800

15 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t 0,07790 12 200,00 950,38 0,01954 0,00152 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

PN1 : 0,0064 0,00640
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S: GHM-758-0

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z01

Stavba Z01

PN2 : 0,0061 0,00610

PN3 : 0,0161 0,01610

PN4 : 0,0075 0,00750

PN5 : 0,0072 0,00720

PN6 : 0,0113 0,01130

PN7 : 0,0182 0,01820

PN8 : 0,0051 0,00510

16 341351902R00 Bednění otvoru stěn plochy do 1,0 m2 kus 5,00000 2 000,00 10 000,00 0,03340 0,16700 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZB3G2 : 2 2,00000

ZB4G2 : 3 3,00000

17 341351903R00 Bednění otvoru stěn plochy do 2,25 m2 kus 2,00000 3 000,00 6 000,00 0,05803 0,11606 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZB3G2 : 1 1,00000

ZB4G2 : 1 1,00000

18 341361821R00 Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R) t 0,07380 30 000,00 2 214,00 1,02491 0,07564 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZB3I1 : 0,0108 0,01080

ZB3I2 : 0,027 0,02700

ZB3I3 : 0,006 0,00600

ZB4I1 : 0,0045 0,00450

ZB4I2 : 0,021 0,02100

ZB4I4 : 0,0045 0,00450

19 612401962V00 Příplatek za práci v omez. prostoru demontáž bednění m2 26,50000 150,00 3 975,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

PNA : 26,5 26,50000

20 13380510R Tyč průřezu I  80, střední, jakost oceli S235 11375 t 0,05418 35 000,00 1 896,30 1,00000 0,05418 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

PN1 : 5,94*1,065*0,001*1,1 0,00696

PN2 : 5,94*1,027*0,001*1,1 0,00671

PN3 : 5,94*0,900*3*0,001*1,1 0,01764

PN4 : 5,94*1,260*0,001*1,1 0,00823

PN5 : 5,94*1,200*0,001*1,1 0,00784

PN6 : 5,94*0,095*2*0,001*1,1 0,00124
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S: GHM-758-0

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z01

Stavba Z01

PN8 : 5,94*0,85*0,001*1,1 0,00555

21 13384015R Tyč průřezu U  65, střední, jakost oceli S235 11375 t 0,01997 35 000,00 698,95 1,00000 0,01997 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

PN7 : 7,09*1,28*2*0,001*1,1 0,01997

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 169 504,18
22 411321313R00 Stropy deskové ze železobetonu C 16/20 m3 25,88350 2 510,00 64 967,59 2,52514 65,35946 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

P3 : (0,15+0,075)*(44,2+29,9) 16,67250

P4 : (0,15+0,06)*17,6 3,69600

P5a : (0,15+0,075)*12,6 2,83500

P5b : (0,15+0,05)*13,4 2,68000

23 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 m3 2,00000 2 900,00 5 800,00 2,52514 5,05028 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

P3 : 20,0*0,10 2,00000

24 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 dle PD m3 0,44000 3 050,00 1 342,00 2,52514 1,11106 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZB2I : 0,44 0,44000

25 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 15,37560 650,00 9 994,14 0,04751 0,73049 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZB1H : 3,2 3,20000

ZB2G : 2,9 2,90000

ZB3G1 : 0,235*2*4,74 2,22780

ZB4G1 : 0,235*2*4,74 2,22780

PNB : 4,82 4,82000

26 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 15,37560 350,00 5 381,46 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZB1H : 3,2 3,20000

ZB2G : 2,9 2,90000

ZB3G1 : 0,235*2*4,74 2,22780

ZB4G1 : 0,235*2*4,74 2,22780

PNB : 4,82 4,82000

27 411351205R00 Bednění stropů deskových, podepřen, do 3,5m, 12kPa m2 10,55560 1 300,00 13 722,28 0,04252 0,44882 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZB1H : 3,2 3,20000

ZB2G : 2,9 2,90000

ZB3G1 : 0,235*2*4,74 2,22780
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S: GHM-758-0

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z01

Stavba Z01

ZB4G1 : 0,235*2*4,74 2,22780

28 411362021R00 Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari t 1,00790 30 000,00 30 237,00 1,05544 1,06378 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZB2H1 : 0,022*1,2 0,02640

P3 : 3,202*(44,2+29,9)*1,2*0,001*2+0,077 0,64644

P4 : 3,202*17,6*1,2*0,001*2 0,13525

P5a : 3,202*12,6*1,2*0,001*2 0,09683

P5b : 3,202*13,4*1,2*0,001*2 0,10298

29 457311114R00 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 8/10 m3 5,88500 2 410,00 14 182,85 2,52542 14,86210 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

P3 : 0,05*(44,2+29,9) 3,70500

P4 : 0,05*17,6 0,88000

P5a : 0,05*12,6 0,63000

P5b : 0,05*13,4 0,67000

30 457311118R09 Modelovaný beton  spádový C 30/37 dle PD m3 5,88100 4 060,00 23 876,86 2,52542 14,85200 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

P3 : 0,06*(44,2+29,9) 4,44600

P4 : 0,035*17,6 0,61600

P5a : 0,065*12,6 0,81900

Díl: 47 Podhledy 160 285,10

31 342091043R00 Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q3 m2 64,00000 80,00 5 120,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

SDK8 : 64 64,00000

32 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 64,00000 720,00 46 080,00 0,01215 0,77760 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

SDK8 : 64 64,00000

33 342264101R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 kus 6,00000 400,00 2 400,00 0,00016 0,00096 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

2*3 6,00000

34 622491142R00 Nátěr fasády  2 x m2 7,20000 150,00 1 080,00 0,00035 0,00252 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

SDK23 : 7,2 7,20000

35 974054721R00 Dodatečné vyřezání otvoru v SDK podhledu pl.0,25m2 kus 15,00000 250,00 3 750,00 0,00000 0,00000 0,00222 0,03330 RTS 22/ II RTS 22/ II

viz výkr.č. D.1.1-36

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,
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S: GHM-758-0

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z01

Stavba Z01

36 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální  1x m2 71,20000 60,00 4 272,00 0,00007 0,00498 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

SDK10 : 64 64,00000

SDK23 : 7,2 7,20000

37 784195322R00 Malba , barva černá mat, bez penetrace,2 x m2 64,00000 120,00 7 680,00 0,00024 0,01536 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

SDK10 : 64 64,00000

38 47-SDK01 SDK1 Stojáček z SDK kce včetně impreg. desky tl. 12,5 
mm, v=100 mm D+M dle PD

bm 0,00000 761,00 0,00 0,00300 0,01125 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

39 47-SDK02 SDK2 Stojáček z SDK kce včetně impreg. desky tl. 12,5 
mm, v=150 mm D+M dle PD

bm 3,75000 761,00 2 853,75 0,00450 0,01688 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

40 47-SDK03 SDK3 Stojáček z SDK kce včetně impreg. desky tl. 12,5 
mm, v=640 mm D+M dle PD

bm 3,75000 761,00 2 853,75 0,00990 0,03713 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

41 47-SDK04 SDK4 Podkonstrukce z SDK profilů pro osazení horního 
profilů proskl. vitríny D+M dle PD

bm 3,75000 324,00 1 215,00 0,00300 0,01125 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

42 47-SDK05 SDK5 kotvení do ŽB stropu - závitová tyč nerez AISI D+M 
dle PD

ks 138,00000 90,00 12 420,00 0,00028 0,03864 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

43 47-SDK06 SDK6  vrt do ŽB stropu pr. 16mm/125 mm + chem. malta 
pro osazení ZT D+M dle PD

ks 138,00000 250,00 34 500,00 0,00040 0,05520 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

44 47-SDK09 SDK9 Zatmelení obvodové styčné spáry akrylátovým 
tmelem D+M dle PD

bm 40,00000 50,00 2 000,00 0,00002 0,00080 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

45 47-SDK11 SDK11 Svislý obklad nadpraží D+M dle PD m2 14,94000 890,00 13 296,60 0,01600 0,23904 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

SDK11 : 1,0*14,94 14,94000

46 47-SDK18 SDK18 kotvení do ŽB stropu - závitová tyč nerez AISI 
D+M dle PD

ks 10,00000 90,00 900,00 0,00028 0,00280 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

47 47-SDK20 SDK20 montážní příslušenství nerez AISI 316 dle PD kg 5,00000 260,00 1 300,00 0,00100 0,00500 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

48 47-SDK21 SDK21 Podvěšený podhled (podkonstrukce+cementová 
deska) D+M dle PD

m2 7,20000 1 380,00 9 936,00 0,01600 0,11520 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

SDK21 : 7,2 7,20000

49 47-SDK22 SDK22 Zatmelení obvodové styčné spáry akrylátovým 
tmelem D+M dle PD

bm 12,00000 95,00 1 140,00 0,00002 0,00024 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

50 28349016R Dvířka revizní plná  rozměr 500x500 mm kus 6,00000 1 248,00 7 488,00 0,00100 0,00600 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 628 895,00
51 601021141R00 Štuk tenkovrstvý sanační , ručně dle PD m2 160,00000 200,00 32 000,00 0,00297 0,47520 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II
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ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z01

Stavba Z01

OFS4 : 160 160,00000

52 601016193R00 Penetrace hloubková m2 891,00000 25,00 22 275,00 0,00033 0,29403 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

OFS5 : 160 160,00000

OF5 : 108+623 731,00000

53 602011112R00 Omítka jádrová , ručně m2 731,00000 180,00 131 580,00 0,01700 12,42700 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

OF6 : 108+623 731,00000

54 602013121RT3 Omítka sanační podkladní  ručně m2 160,00000 200,00 32 000,00 0,02730 4,36800 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

OFS6 : 160 160,00000

55 602015102R00 Postřik stěn cementový  ručně m2 731,00000 70,00 51 170,00 0,00500 3,65500 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

OF6 : 108+623 731,00000

56 611481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy a svislé 
plochy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 

m2 1 129,00000 180,00 203 220,00 0,00411 4,64019 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

OF7 : 108+623 731,00000

OH1 : 314 314,00000

OH2 : 84 84,00000

57 612474410R00 Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk m2 711,00000 150,00 106 650,00 0,00851 6,05061 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

OF4 : 88+623 711,00000

58 784011221R00 Zakrytí provizorní m2 100,00000 200,00 20 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

OFS7 : 100 100,00000

59 61-OFS9 OFS9 provizorní krytí OSB deskami, včetně následné 
demontáže

m2 100,00000 300,00 30 000,00 0,00800 0,80000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

OFS9 : 100 100,00000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 147 330,00
60 622311135RV1 Zateplovací systém , fasáda, EPS100 F tl.160 mm 

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou
m2 23,00000 1 380,00 31 740,00 0,01056 0,24288 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

6a : 23 23,00000

Včetně pomocného lešení.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.
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ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z01

Stavba Z01

61 622472153R00 Omítka stěn vnější silikonsilikátová slož. III.ruč m2 121,00000 800,00 96 800,00 0,03789 4,58469 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

6a : 23 23,00000

6b : 98 98,00000

62 622481211RT8 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu 

m2 98,00000 180,00 17 640,00 0,00361 0,35378 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

6b : 98 98,00000

63 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 23,00000 50,00 1 150,00 0,00002 0,00046 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

6a : 23 23,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 625 961,31
64 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 7,80000 650,00 5 070,00 0,03920 0,30576 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

SP16/1 : 7,8 7,80000

65 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 7,80000 350,00 2 730,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

SP16/1 : 7,8 7,80000

66 289971212R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m m2 169,81000 16,00 2 716,96 0,00003 0,00509 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

P8 : 4,81 4,81000

ZS1a : 35+50 85,00000

ZS2a : 20 20,00000

ZS3a : 30*2 60,00000

67 614471715R00 Adhézní můstek m2 26,23000 150,00 3 934,50 0,00160 0,04197 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

P6 : 5,59 5,59000

P9 : 12 12,00000

P10a : 7,44 7,44000

P10b : 1,2 1,20000

68 631312811R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 30/37 m3 0,39000 5 600,00 2 184,00 2,52500 0,98475 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

SP16 : 0,39 0,39000

69 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,05050 4 800,00 242,40 2,50000 0,12625 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZT107 : 0,1*0,1*1,0 0,01000

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z01

Stavba Z01

ZT203 : 0,15*0,15*1,8 0,04050

70 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,45966 30 000,00 13 789,80 1,06625 0,49011 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

SP16/2 : 0,079*1,1 0,08690

P1a : 7*3,20*1,1*0,001 0,02464

P1b : 33,4*3,20*1,1*0,001 0,11757

P2 : 12,9*3,20*1,1*0,001 0,04541

P7 : 3,20*(18,2+16,9)*1,1*0,001 0,12355

P8 : 3,20*4,81*1,1*0,001 0,01693

P9 : 3,20*12*1,1*0,001 0,04224

P10b : 0,0022*1,1 0,00242

71 631571004R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 4 mm m3 3,25000 1 400,00 4 550,00 1,83700 5,97025 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

P3 : 13*0,25 3,25000

72 631591105R00 Násyp pod podlahy z pěnového skla m3 22,03480 2 491,00 54 888,69 0,20000 4,40696 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZS1b : 3,0 3,00000

ZS2a : 6,5 6,50000

ZS2b : 6,5 6,50000

ZS3b : 6 6,00000

FG : 0,0348 0,03480

73 631591115R00 Násyp pod podlahy z keramzitu (liaporu), frakce 2-4 mm m3 24,50000 2 956,00 72 422,00 0,42000 10,29000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZS1a : 19 19,00000

ZS3a : 5,5 5,50000

74 632411115R00 Potěr vyrovnávací, ruční zpracování, tl. 15 mm, 30 MPa m2 1,20000 380,00 456,00 0,02835 0,03402 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

P10b : 1,2 1,20000

75 632411145R00 Potěr vyrovnávací, ruční zpracování, tl. 45 mm, 30MPa m2 7,44000 633,00 4 709,52 0,08505 0,63277 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

P10a : 7,44 7,44000

76 632418250R00 Potěr ze SMS , strojní zpracování, tl. 50 mm hlazený 
strojně

m2 12,00000 600,00 7 200,00 0,09729 1,16748 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II
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ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z01

Stavba Z01

P9 : 12 12,00000

77 632451236R00 Potěr cementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm m2 1,20000 600,00 720,00 0,11900 0,14280 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

P10b : 1,2 1,20000

78 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 1,20000 15,00 18,00 0,00001 0,00001 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

P10b : 1,2 1,20000

79 762512115R00 Položení podlahových desek na pero a drážku včetně 
rozebrání

m2 4,81000 50,00 240,50 0,00001 0,00005 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

P8 : 4,81 4,81000

80 624401112V00 Ošetření spár epoxidovou zálivkou m 4,00000 80,00 320,00 0,00526 0,02104 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

P9 : 4 4,00000

81 63-001 Ražený beton tl. 15 mm+ 2x ochranný nátěr m2 155,40000 1 750,00 271 950,00 0,03800 5,90520 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

P1a : 7 7,00000

P1b : 33,4 33,40000

P2 : 12,9 12,90000

P3 : 44,20+29,90 74,10000

P4 : 17,6 17,60000

P6 : 5,59 5,59000

P8 : 4,81 4,81000

82 63-002 Ražený beton tl. 15 mm+ 2x ochranný nátěr se vsypem 
pro protiskluznost R13

m2 35,10000 1 750,00 61 425,00 0,04200 1,47420 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

P7 : 18,2+16,9 35,10000

83 631571007R09 Násyp z písku pouštního červeného tmelený m3 15,79200 1 583,08 25 000,00 2,20000 34,74240 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

P4 : 17,6*0,045 0,79200

ZS1a : 10 10,00000

ZS3a : 5 5,00000

84 632411139VT1 Potěr samonivelační litý s omezeným smrštěním na bázi 
cement. pojiva, vhodný i do vlhkých prostor 75mm, ve 
středu topná podlaha CT-C30-F6

m2 93,21000 600,00 55 926,00 0,13230 12,33168 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

P1a : 7 7,00000

P1b : 33,4 33,40000
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Stavba Z01

Stavba Z01

P2 : 12,9 12,90000

P7 : 18,2+16,9 35,10000

P8 : 4,81 4,81000

85 632411230R09 Potěr C 30/37, tl. 30 mm m2 13,40000 630,00 8 442,00 0,05670 0,75978 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

P5b : 13,4 13,40000

86 63-ZS ZS1a, 3a,  kotvení horního okraje PAD příložkou 10/100 
mm, kotvení hmož PP+nerez vrut á 500 mm 

bm 32,00000 120,00 3 840,00 0,00150 0,04800 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

ZS1a : 18 18,00000

ZS3a : 14 14,00000

87 762512115R01 Položení podlahových desek m2 1,20000 125,00 150,00 0,00001 0,00001 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

P10b : 1,2 1,20000

88 777315181V00 Podlahy epoxidové s protiskluzným vsypem  tl.5 mm m2 26,00000 600,00 15 600,00 0,01076 0,27976 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

P5a : 12,6 12,60000

P5b : 13,4 13,40000

89 931991211V00 Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl.5 mm m2 0,35200 200,00 70,40 0,00317 0,00112 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

P10b : 0,08*4,4 0,35200

90 60725016R Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm m2 4,81000 200,00 962,00 0,01300 0,06253 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

P8 : 4,81 4,81000

91 63150909.AR Desky podlahové  TDPT 15 - 15x1200x600 mm m2 1,32000 271,00 357,72 0,00200 0,00264 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

P10b : 1,2*1,1 1,32000

92 69365044R Geotextilie netkaná  500g , zpevněná vpichováním ze 
100% polypropylenu

m2 198,00000 30,00 5 940,00 0,00050 0,09900 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZS1a : 35*1,2+50*1,2 102,00000

ZS2a : 20*1,2 24,00000

ZS3a : 30*2*1,2 72,00000

93 693660191R Textilie netkaná  šíře 200 cm, 200 g/m2 m2 5,29100 20,00 105,82 0,00020 0,00106 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

P8 : 4,81*1,1 5,29100

Díl: 64 Výplně otvorů 1 006 508,00

včetně dvousložkové epoxidové penetrace.
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Stavba Z01

Stavba Z01

94 64-01/T 1/T Dveřní křídlo 900x1970 mm, D+M dle PD viz výkr. č. 
D.1.1-54

ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,05000 0,05000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

95 64-02/T 2/T Vnitřní systémová hliníková prosklená konstrukce, 
2750x2150 mm, D+M dle PD viz výkr. č. D.1.1-39

ks 1,00000 110 379,00 110 379,00 0,33000 0,33000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

96 64-03/T 3/T Systémová celoprosklená Al - příčka 
3700*(2700+200)mm, D+M dle PD viz výkr. č. D.1.1-40

ks 1,00000 253 055,00 253 055,00 0,50000 0,50000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

97 64-04/T 4/T Atypická ocelová konstrukce s opláštěním cem. 
deskami, 4925x2440 mm, D+M dle PD viz výkr. č. D.1.1-
41

ks 1,00000 142 300,00 142 300,00 0,42700 0,42700 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

98 64-05/T 5/T Celoprosklená bezrámová příčka, 3750+320/1670 mm, 
D+M dle PD viz výkr. č. D.1.1-42

ks 1,00000 65 432,00 65 432,00 0,30000 0,30000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

99 64-06/T 6/T dveře do zvířecích prostor 900x2000 mm, D+M dle PD 
viz výkr. č. D.1.1-43

ks 2,00000 37 500,00 75 000,00 0,26000 0,52000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

100 64-07/T 7/T ocelová jaklová stěna s dveřmi 2140x2810 mm, D+M 
dle PD viz výkr. č. D.1.1-44

ks 1,00000 61 532,00 61 532,00 0,25495 0,25495 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

101 64-08/T 8/T ocelová jaklová stěna s dveřmi 2130x2150 mm, D+M 
dle PD viz výkr. č. D.1.1-45

ks 1,00000 58 390,00 58 390,00 0,22546 0,22546 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

102 64-09/T 9/T ocelová jaklová stěna s dveřmi 2135x2325 mm, D+M 
dle PD viz výkr. č. D.1.1-46

ks 1,00000 62 730,00 62 730,00 0,56500 0,56500 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

103 64-10/T 10/T ručně ovládaný posuvný šíbr 600x900 mm, D+M dle 
PD viz výkr. č. D.1.1-47

ks 3,00000 12 730,00 38 190,00 0,04600 0,13800 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

104 64-11/T 11/T ručně ovládaný posuvný šíbr 200x300 mm, D+M dle 
PD viz výkr. č. D.1.1-48

ks 3,00000 9 370,00 28 110,00 0,02900 0,08700 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

105 64-12/T 12/T krycí uzavíratelná a uzamykatelná dvířka 800x500 
mm, D+M dle PD viz výkr. č. D.1.1-49

ks 2,00000 6 295,00 12 590,00 0,06800 0,13600 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

106 64-13/T 13/T průhledové okénko do proháněcí nory 1200x575 mm, 
D+M dle PD viz výkr. č. D.1.1-50

ks 1,00000 23 380,00 23 380,00 0,06500 0,06500 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

107 64-14/T 14/T uzavírací jednosměrný únokový průchod pro surikaty 
pr.150 mm, d 600 mm, D+M dle PD viz výkr. č. D.1.1-51

ks 1,00000 27 450,00 27 450,00 0,00800 0,00800 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv
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Stavba Z01

Stavba Z01

108 64-15/T 15/T uzavírací šíbr na vstupu do proháněcí nory, pr. 200 
mm, D+M dle PD viz výkr. č. D.1.1-52

ks 1,00000 24 370,00 24 370,00 0,01750 0,01750 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

109 64-18/T 18/T kryt vypouštění bazénku, D+M dle PD viz výkr. č. 
D.1.1-56

ks 1,00000 18 600,00 18 600,00 0,03500 0,03500 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

Díl: 767.3 Konstrukce pro umělé skály 649 200,00
110 7673-SDK12 SDK12 kotvení do zdiva z CPP - závitová tyč nerez AISI 

D+M dle PD
ks 40,00000 90,00 3 600,00 0,00028 0,01120 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

111 7673-SDK13 SDK13  vrt do ŽB stropu pr. 20mm/150 mm + chem. malta 
pro osazení ZT D+M dle PD

ks 40,00000 250,00 10 000,00 0,00040 0,01600 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

112 7673-SDK14 SDK14 montážní příslušenství nerez AISI 316 dle PD kg 60,00000 260,00 15 600,00 0,00100 0,06000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

113 7673-SDK15 SDK15 příhradový nosník PN1 nerez AISI 316 - 3ks D+M 
dle PD

kg 600,00000 310,00 186 000,00 0,00100 0,60000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

114 7673-SDK16 SDK16 příhradový nosník PN2 nerez AISI 316 - 4ks D+M 
dle PD

kg 800,00000 310,00 248 000,00 0,00100 0,80000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

115 7673-SDK17 SDK17 příhradový nosník PN3 nerez AISI 316 - 3ks D+M 
dle PD

kg 600,00000 310,00 186 000,00 0,00100 0,60000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 380 031,08
116 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 610,62250 76,50 46 712,62 0,01838 11,22324 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

10,5*(2,75+17,5+8,5+1,7)+5,2*(2,3+7,2+5,3)+5,8*8,6+6,85
*(17,2+4,5+2,25)

610,62250

117 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 2 442,49000 27,00 65 947,23 0,00085 2,07612 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

(10,5*(2,75+17,5+8,5+1,7)+5,2*(2,3+7,2+5,3)+5,8*8,6+6,8
5*(17,2+4,5+2,25))*4

2 442,49000

118 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 610,62250 46,00 28 088,64 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

10,5*(2,75+17,5+8,5+1,7)+5,2*(2,3+7,2+5,3)+5,8*8,6+6,85
*(17,2+4,5+2,25)

610,62250

119 943943221R00 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m m3 1 567,50000 46,80 73 359,00 0,00735 11,52113 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ve zvířecích prostorách : 5*8,8*10*3 1 320,00000

balkón : 20*1,5*4,5 135,00000

vzt nokturno : 5*5*4,5 112,50000

120 943943292R00 Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 m3 4 702,50000 18,30 86 055,75 0,00012 0,56430 0,00000 0,00000 RTS 21/ II RTS 19/ II

Včetně kotvení lešení.
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S: GHM-758-0

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z01

Stavba Z01

1567,5*3 4 702,50000

121 943943821R00 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m m3 1 567,50000 36,50 57 213,75 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ve zvířecích prostorách : 5*8,8*10*3 1 320,00000

balkón : 20*1,5*4,5 135,00000

vzt nokturno : 5*5*4,5 112,50000

122 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 610,62250 22,20 13 555,82 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

10,5*(2,75+17,5+8,5+1,7)+5,2*(2,3+7,2+5,3)+5,8*8,6+6,85
*(17,2+4,5+2,25)

610,62250

123 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 610,62250 14,90 9 098,28 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

10,5*(2,75+17,5+8,5+1,7)+5,2*(2,3+7,2+5,3)+5,8*8,6+6,85
*(17,2+4,5+2,25)

610,62250

Díl: 96 Bourání konstrukcí 184 401,75
124 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 0,08100 4 290,00 347,49 0,00000 0,00000 2,40000 0,19440 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZTI9 : 0,30*0,30*0,30*3 0,08100

125 965042141RT1 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. 
mazaniny 5 - 8 cm

m3 1,03200 3 660,00 3 777,12 0,00000 0,00000 2,20000 2,27040 RTS 22/ II RTS 22/ II

P9 : 0,05*12 0,60000

P10a : 0,05*8,64 0,43200

126 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 5,59000 360,00 2 012,40 0,00000 0,00000 0,01260 0,07043 RTS 22/ II RTS 22/ II

P6 : 5,59 5,59000

127 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, 
dlaždice keramické

m2 5,59000 54,50 304,66 0,00000 0,00000 0,02000 0,11180 RTS 22/ II RTS 22/ II

P6 : 5,59 5,59000

128 970031100R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm m 5,10000 2 400,00 12 240,00 0,00000 0,00000 0,01413 0,07206 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZT102 : 0,5*1 0,50000

ZT103 : 0,2*1 0,20000

EL101 : 0,5*6 3,00000

EL102 : 0,2*1 0,20000

ZT201 : 0,2*2 0,40000

EL201 : 0,2*4 0,80000
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S: GHM-758-0

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z01

Stavba Z01

129 970031160R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm m 0,59000 3 200,00 1 888,00 0,00000 0,00000 0,03617 0,02134 RTS 22/ II RTS 22/ II

VZT205 : 0,59*1 0,59000

130 970031300R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm m 1,20000 4 500,00 5 400,00 0,00000 0,00000 0,12417 0,14900 RTS 22/ II RTS 22/ II

VZT002 : 0,5*1 0,50000

VZT203 : 0,5*1 0,50000

VZT206 : 0,2*1 0,20000

131 970041018R00 Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm m 106,37500 800,00 85 100,00 0,00000 0,00000 0,00061 0,06489 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZB1F : 0,175*45 7,87500

ZB2D : 0,175*20 3,50000

ZB3F : 0,175*72 12,60000

ZB4F : 0,175*88 15,40000

PN : 0,125*26 3,25000

SP1 : 0,175*4*3 2,10000

SP2 : 0,175*4*2 1,40000

SP3 : 0,175*4*4 2,80000

SP4 : 0,175*4*2 1,40000

SP5 : 0,175*4*1 0,70000

SP6 : 0,175*4*2 1,40000

SP7 : 0,175*4*1 0,70000

SP9 : 0,175*94 16,45000

SP11 : 0,175*44 7,70000

SP12 : 0,175*16 2,80000

SP13 : 0,175*36 6,30000

0,10*200 20,00000

132 970051060R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm m 24,70000 1 900,00 46 930,00 0,00000 0,00000 0,00707 0,17463 RTS 22/ II RTS 22/ II

UT001 : 0,5*14 7,00000

UT002 : 0,9*4 3,60000

UT003 : 0,5*2 1,00000

EL001 : 0,5 0,50000
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S: GHM-758-0

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z01

Stavba Z01

EL002 : 0,5*3 1,50000

EL003 : 1,1 1,10000

VZT102 : 0,5*2 1,00000

OH101 : 0,5*12 6,00000

VZT202 : 0,5*4 2,00000

EL202 : 0,5*2 1,00000

133 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 0,80000 2 400,00 1 920,00 0,00000 0,00000 0,01963 0,01570 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZT101 : 0,3*1 0,30000

EL103 : 0,5*1 0,50000

134 970051250R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm m 0,80000 4 700,00 3 760,00 0,00000 0,00000 0,12266 0,09813 RTS 22/ II RTS 22/ II

VZT001 : 0,5*1 0,50000

ZT204 : 0,3*1 0,30000

135 970051300R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm m 1,50000 5 200,00 7 800,00 0,00000 0,00000 0,17663 0,26495 RTS 22/ II RTS 22/ II

VZT101 : 0,5*2 1,00000

VZT201 : 0,5*1 0,50000

136 970241100R00 Řezání prostého betonu hl. řezu do 100 mm m 4,00000 216,00 864,00 0,00000 0,00000 0,00046 0,00184 RTS 22/ II RTS 22/ II

P9 : 4 4,00000

137 972054221R00 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 10 cm (za 
každých 10 cm)

kus 10,00000 205,00 2 050,00 0,00000 0,00000 0,02200 0,22000 RTS 22/ II RTS 22/ II

UT004 : 5*1 5,00000

ZT002 : 5*1 5,00000

138 973031151R00 Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 m3 0,08400 5 020,00 421,68 0,00139 0,00012 1,80000 0,15120 RTS 22/ II RTS 22/ II

UT101 : 0,8*0,7*0,15 0,08400

139 973031345R00 Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm kus 2,00000 484,00 968,00 0,00091 0,00182 0,09700 0,19400 RTS 22/ II RTS 22/ II

VZT204 : 2*1 2,00000

140 974031142R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7,5 x 7,5 cm m 18,00000 109,00 1 962,00 0,00049 0,00882 0,00900 0,16200 RTS 22/ II RTS 22/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: GHM-758-0

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z01

Stavba Z01

OH102 : 3*6 18,00000

141 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 7,50000 140,00 1 050,00 0,00049 0,00368 0,01800 0,13500 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZT001 : 2 2,00000

ZTI04 : 2,5 2,50000

ZTI05 : 3 3,00000

142 974042554R00 Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x15 cm m 1,00000 381,00 381,00 0,00000 0,00000 0,03300 0,03300 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZT106 : 1 1,00000

143 974042564R00 Vysekání rýh v podlaze betonové, 15x15 cm m 1,80000 453,00 815,40 0,00000 0,00000 0,05000 0,09000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZT202 : 1,8 1,80000

144 974042567R00 Vysekání rýh v podlaze betonové, 15x30 cm m 7,00000 630,00 4 410,00 0,00000 0,00000 0,09900 0,69300 RTS 22/ II RTS 22/ II

UT101 : 7 7,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 103 569,80
145 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 345,23265 300,00 103 569,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 53 634,09
146 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 79,00000 51,00 4 029,00 0,00033 0,02607 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ST1a : 19 19,00000

ST1b : 19+11+30 60,00000

147 711212002RT2 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka dle PD, do 
agresivního prostředí

m2 93,86000 400,00 37 544,00 0,00473 0,44396 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

P7 : 18,2+16,9+12,26 47,36000

TR1D1 : 13 13,00000

TR2D1 : 7,5 7,50000

TR3D1 : 13 13,00000

TR4D1 : 13 13,00000

148 711461104RT1 Izolace, tlak. voda, vodor. pryž. folií natavením materiál ve 
specifikaci

m2 6,00000 120,00 720,00 0,00066 0,00396 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

VZT207 : 3*2 6,00000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

dvouvrstvá
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S: GHM-758-0

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z01

Stavba Z01

149 771101147R00 Bandáž koutů - provedení m 73,00000 50,00 3 650,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

TR1D2 : 20 20,00000

TR2D2 : 13 13,00000

TR3D2 : 20 20,00000

TR4D2 : 20 20,00000

150 24679111R Páska těsnicí m 80,30000 60,00 4 818,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

TR1D2 : 20*1,1 22,00000

TR2D2 : 13*1,1 14,30000

TR3D2 : 20*1,1 22,00000

TR4D2 : 20*1,1 22,00000

151 62852251R Pás modifikovaný asfalt m2 14,40000 153,00 2 203,20 0,00460 0,06624 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

VZT207 : 3*2*2*1,2 14,40000

152 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,54023 1 240,00 669,89 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Díl: 713 Izolace tepelné 55 723,04
153 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 171,00000 15,00 2 565,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

P1a : 7 7,00000

P1b : 33,4 33,40000

P2 : 12,9 12,90000

P3 : 44,20+29,90 74,10000

P4 : 17,6 17,60000

P5a : 12,6 12,60000

P5b : 13,4 13,40000

154 713191221R00 Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky tl. 
10 mm

m 56,00000 25,00 1 400,00 0,00005 0,00280 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

P1a : 10 10,00000

P1b : 30 30,00000

P2 : 16 16,00000

155 28375462R Deska polystyrenová XPS  60 mm m2 54,36600 150,00 8 154,90 0,00210 0,11417 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

P1a : 7*1,02 7,14000

P1b : 33,4*1,02 34,06800
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S: GHM-758-0

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
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Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z01

Stavba Z01

P2 : 12,9*1,02 13,15800

156 28375464R Deska polystyrenová XPS  100mm m2 13,66800 250,00 3 417,00 0,00350 0,04784 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

P5b : 13,4*1,02 13,66800

157 28375477R Deska polystyrenová XPS 140mm m2 106,38600 370,00 39 362,82 0,00490 0,52129 0,00000 0,00000 RTS 20/ I RTS 18/ II

P3 : (44,2+29,9)*1,02 75,58200

P4 : 17,6*1,02 17,95200

P5a : 12,6*1,02 12,85200

158 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,68610 1 200,00 823,32 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 580 200,43
159 720-01 Zdravotechnické instalace - viz samostatná příloha kpl 1,00000 580 200,43 580 200,43 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 3 051,32
160 721234124RT1 Vtok střešní (dvoustupňová střešní vpusť) bez 

živič.pásu,záchytný koš,vyhřívaný D 75,110,125
kus 1,00000 3 050,00 3 050,00 0,00163 0,00163 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZT205 : 1 1,00000

161 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,00163 808,00 1,32 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Díl: 728 Vzduchotechnika 753 214,49
162 728-01 Vzduchotechnika - viz samostatná příloha kpl 1,00000 753 214,49 753 214,49 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

Díl: 730 Ústřední vytápění 451 789,70
163 730-01 Vytápění stavby - viz samostatná příloha kpl 1,00000 451 789,70 451 789,70 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 582 084,72
164 953981104R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule kus 324,00000 200,00 64 800,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZB1F : 48 48,00000

ZB2D : 20 20,00000

ZB3F : 72 72,00000

ZB4F : 88 88,00000

SP11 : 44 44,00000

SP12 : 16 16,00000

SP13 : 36 36,00000

165 767585101R00 Montáž svařováním m 204,48000 40,00 8 179,20 0,00006 0,01227 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZB1J : 0,04*800 32,00000
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S: GHM-758-0

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
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Cen. 
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Cenová 
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Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z01

Stavba Z01

ZB2H2 : 0,04*200 8,00000

ZB3H2 : 0,04*1890 75,60000

ZB4H2 : 0,04*2222 88,88000

166 767995107R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg kg 4 503,95000 60,00 270 237,00 0,00005 0,20690 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZB1D : 1173 1 173,00000

ZB1E : 9,4 9,40000

ZB2A : 174 174,00000

ZB2B : 154 154,00000

ZB2C : 4 4,00000

ZB2E : 19,5 19,50000

ZB2F : 4 4,00000

ZB3D : 130*9 1 170,00000

ZB3E : 14,4 14,40000

ZB4D : 130*11 1 430,00000

ZB4E : 17,6 17,60000

167 467-501 Vyhotovení dílenské dokumentace h 360,00000 200,00 72 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

ZB1K : 40 40,00000

ZB2K : 40 40,00000

ZB3K : 40 40,00000

ZB4K : 40 40,00000

PO : 40 40,00000

TR1E : 40 40,00000

TR2E : 40 40,00000

TR3E : 40 40,00000

TR4E : 40 40,00000

168 13380510R Tyč průřezu I  80, střední, jakost oceli S235 11375 t 0,02585 35 000,00 904,75 1,00000 0,02585 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZB2E : 0,0195*1,1 0,02145

ZB2F : 0,004*1,1 0,00440

169 13380515R Tyč průřezu I 100, střední, jakost oceli S235 11375 t 0,04730 35 000,00 1 655,50 1,00000 0,04730 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II
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S: GHM-758-0

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z01

Stavba Z01

ZB2B : 0,043*1,1 0,04730

170 13380525R Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli S235 11375 t 0,07150 35 000,00 2 502,50 1,00000 0,07150 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZB2A : 0,031*1,1 0,03410

ZB2B : 0,034*1,1 0,03740

171 13384430R Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli S235 11375 t 0,07700 35 000,00 2 695,00 1,00000 0,07700 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZB2A : 0,07*1,1 0,07700

172 13388430R Tyč průřezu HEB120, střední, jakost oceli S235 11375 t 4,28230 35 000,00 149 880,50 1,00000 1,70830 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZB1D : 1,173*1,1 1,29030

ZB2A : 0,057*1,1 0,06270

ZB2B : 0,063*1,1 0,06930

ZB3D : (0,041+0,073+0,016)*1,1*9 1,28700

ZB4D : (0,041+0,073+0,016)*1,1*11 1,57300

173 31179127V Tyč závitová M12, NEREZ m 40,26000 140,00 5 636,40 0,00072 0,02899 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

ZB1E : 48*0,2*1,1 10,56000

ZB2C : 20*0,15*1,1 3,30000

ZB3E : 72*0,15*1,1 11,88000

ZB4E : 88*0,15*1,1 14,52000

174 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 2,17810 1 650,00 3 593,87 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Díl: 767.1 Zámečnické práce NEREZ 1 121 490,22
175 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule kus 26,00000 250,00 6 500,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

PN : 26 26,00000

176 7671-KC1 KC1 klec, D+M dle PD viz výkr. D.1.1-37 ks 1,00000 225 430,00 225 430,00 0,75080 0,75080 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

177 7671-KC2 KC2 klec, D+M dle PD viz výkr. D.1.1-38 ks 1,00000 311 340,00 311 340,00 1,20970 1,20970 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

178 7671-P Zámečnické výrobky z nerezi a KARTITU D+M dle PD kg 152,65000 314,00 47 932,10 0,00100 0,15265 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

PD : 14,4 14,40000

PE : 1 1,00000

PF : 1,5 1,50000

PG : 13 13,00000

PH : 1,5+1 2,50000
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S: GHM-758-0

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z01

Stavba Z01

PI : 9 9,00000

PJ : 10 10,00000

PK : 12 12,00000

PL1 : 41 41,00000

PL2 : 25 25,00000

PL3 : 3 3,00000

PL4 : 5,25 5,25000

PL5 : 5 5,00000

PL6 : 10 10,00000

179 7671-SP Zámečnické výrobky z nerezi  D+M dle PD kg 1 582,70000 308,00 487 471,60 0,00100 1,58270 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

SP1 : 82,3*3 246,90000

SP2 : 71,6*2 143,20000

SP3 : 60,4*4 241,60000

SP4 : 34,1*2 68,20000

SP5 : 60,3*1 60,30000

SP6 : 40,6*2 81,20000

SP7 : 60,3*1 60,30000

SP8 : 245 245,00000

SP9 : 159 159,00000

SP10 : 86 86,00000

SP11 : 22 22,00000

SP12 : 6,4 6,40000

SP13 : 12,6 12,60000

SP17 : 150 150,00000

180 467-502 Vyhotovení dílenské dokumentace h 40,00000 400,00 16 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

SP19 : 40 40,00000

181 31179105R Tyč závitová M8, DIN 975 NEREZ m 4,29000 1 080,00 4 633,20 0,00032 0,00137 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

PM : 0,15*26*1,1 4,29000

182 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 3,69722 6 000,00 22 183,32 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II
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S: GHM-758-0

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z01

Stavba Z01

Díl: 776 Podlahy povlakové 17 654,35
183 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 35,00000 80,00 2 800,00 0,00003 0,00105 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

P10a : 35 35,00000

184 776421300R00 Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm m 24,00000 150,00 3 600,00 0,00022 0,00528 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

15a : 10 10,00000

15b : 14 14,00000

185 776521100R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren m2 7,44000 300,00 2 232,00 0,00025 0,00186 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

P10a : 7,44 7,44000

186 777561020R00 Vyrovnání podlahy stěrkou  tloušťky 2 mm m2 7,44000 277,00 2 060,88 0,00220 0,01637 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

P10a : 7,44 7,44000

187 283424022R Fabion se začišťovací lištou dle PD m 26,40000 75,00 1 980,00 0,00014 0,00370 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

15a : 10*1,1 11,00000

15b : 14*1,1 15,40000

188 28342452R Lišta soklová PVC celoplast.   s pevným jádrem, dl. 2,5 m m 38,50000 54,00 2 079,00 0,00050 0,01925 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

35*1,1 38,50000

189 28412232R Podlahovina PVC  tl. 3,2 mm 25 m nášlapná vrstva 0,35 
mm, oblast použití 23,32

m2 8,18400 350,00 2 864,40 0,00240 0,01964 0,00000 0,00000 RTS 21/ II RTS 19/ II

P10a : 7,44*1,1 8,18400

190 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,06715 567,00 38,07 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Díl: 783 Nátěry 1 440,00
191 624472101R00 Antikorozní nátěr výztuže 2x m2 12,00000 120,00 1 440,00 0,00189 0,02268 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZB2J : 12 12,00000

Díl: 784 Malby 178 112,00
192 784165722R00 Malba SANAČNÍ, barva, bez pen.,1x m2 320,00000 85,00 27 200,00 0,00019 0,06080 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

OFS1 : 120*2 240,00000

OFS2 : 40*2 80,00000

včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu.

včetně penetračního nátěru.
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S: GHM-758-0

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z01

Stavba Z01

193 784442011RT2 Malba disperzní inter.  1barevná, 2x nátěr,1 x penetrace m2 768,00000 64,00 49 152,00 0,00043 0,33024 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

OF1 : 88+478 566,00000

OF2 : 20+145 165,00000

VM1 : 37 37,00000

194 784498912R00 Vyhlazení malířskou masou 1x m2 623,00000 160,00 99 680,00 0,00034 0,21182 0,00000 0,00000 RTS 20/ I RTS 18/ II

OF3 : 623 623,00000

195 784191101R01 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 160,00000 13,00 2 080,00 0,00007 0,01120 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

OFS1 : 120 120,00000

OFS2 : 40 40,00000

Díl: 787 Zasklívání 290 876,46
196 787185424V00 Zaskl.stěn do profilů, sklem 

profil.ESG+HST/0,76PVB/10mm,  v. do  3 m dle PD
m2 18,79090 13 780,00 258 938,60 0,04488 0,84334 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

SP15 : 
1,65*2,15+1,65*1,99+0,89*1,75*3+0,675*0,66+1,25*1,385
*2+1,22*1,385*2

18,79090

197 787-SP14 Mikropryžové zasklívací těsnění D+M m 100,00000 311,00 31 100,00 0,00034 0,03400 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

SP14 : 100 100,00000

198 998787102R00 Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m t 0,87734 955,00 837,86 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Díl: 798 Nábytek a drobné vybavení interiéru 3 086 565,00
199 798-01 Interiérové vybavení - viz samostatná příloha SO02-I 

UMĚLÉ SKÁLY A INTERIÉR
kpl 1,00000 3 086 565,00 3 086 565,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

Díl: 811 Zavlažování 104 631,00
200 811-01 Automatický závlahový systém - viz samostatná příloha kpl 1,00000 104 631,00 104 631,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

Díl: M21 Elektromontáže 1 296 279,29
201 M21-01 Elektrosilnoproud - viz samostatná příloha kpl 1,00000 807 808,40 807 808,40 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

202 M21-02 Elektrické ohradníky - viz samostatná příloha kpl 1,00000 488 470,89 488 470,89 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

CELKEM 13 030 948,24 Kč
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 14.11.2022

Zadavatel: IČ:

ZOO Ostrava DIČ:

Zhotovitel: IČ: 5042020

DIČ: CZ5042020

Projektant: IČ:

xxx DIČ:

Zpracovatel: IČ:

xxx DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 580 200,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 580 200,43 21,00% 121 842,09

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 702 042,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZOO OSTRAVA-PAVILON TANGANIKA-ČÁST C - STAV. ÚPRAVY EXPOZ. 
PROSTOR A VÝSTUP. OBJEKT - ZDRAVOINSTALACE

PSG Construction a.s. Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Ostrava Datum: 14.11.2022

Zadavatel: ZOO Ostrava Projektant: xxx

Zhotovitel: PSG Construction a.s. Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: xxx

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 580 200,43

HSV - Práce a dodávky HSV 471 390,87

    1 - Zemní práce 249 175,45

    4 - Vodorovné konstrukce 6 041,42

    8 - Trubní vedení 197 888,40

    998 - Přesun hmot 18 285,60

PSV - Práce a dodávky PSV 108 809,56

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 84 186,18

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 23 231,76

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 391,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Ostrava Datum: 14.11.2022

Zadavatel: ZOO Ostrava Projektant: xxx

Zhotovitel: PSG Construction a.s. Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: xxx

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustav

a

Náklady soupisu celkem 580 200,43

D HSV Práce a dodávky HSV 471 390,87

D 1 Zemní práce 249 175,45

1 K 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3

m3 109,190 800,00 87 352,00

2 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3

m3 109,190 10,00 1 091,90

3 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 19,500 800,00 15 600,00

4 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 19,500 10,00 195,00

5 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 97,380 142,89 13 914,63

ZOO OSTRAVA-PAVILON TANGANIKA-ČÁST C - STAV. ÚPRAVY EXPOZ. 
PROSTOR A VÝSTUP. OBJEKT - ZDRAVOINSTALACE

ZOO OSTRAVA-PAVILON TANGANIKA-ČÁST C - STAV. ÚPRAVY EXPOZ. 
PROSTOR A VÝSTUP. OBJEKT - ZDRAVOINSTALACE
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6 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m

m2 111,520 255,14 28 453,21

7 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 97,380 78,95 7 688,15

8 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 m

m2 111,520 119,51 13 327,76

9 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

m3 128,690 100,00 12 869,00

10 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 40,936 74,00 3 029,26

11 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 40,936 250,00 10 234,00

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 40,936 30,00 1 228,08

13 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 65,498 80,00 5 239,84

14 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 87,754 148,30 13 013,92

15 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 
sítem, uloženou do 3 m

m3 16,077 553,66 8 901,19

16 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 68,596 359,00 24 625,96

17 K 175111109
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 
sypaninysítem, uložené do 3 m

m3 16,077 150,00 2 411,55

D 4 Vodorovné konstrukce 6 041,42

18 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 5,359 1 127,34 6 041,42

D 8 Trubní vedení 197 888,40

19 K 871263121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
110

m 5,000 86,80 434,00

20 M 28611113 trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4 m 5,000 210,00 1 050,00

21 K 871273121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
125

m 16,000 93,90 1 502,40

22 M 28611126 trubka kanalizační PVC DN 125x1000 mm SN4 m 16,000 258,00 4 128,00

23 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
160

m 19,000 163,00 3 097,00

24 M 28611165 trubka kanalizační PVC DN 160x3000 mm SN 8 m 19,000 1 332,00 25 308,00

25 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
200

m 15,000 171,00 2 565,00

26 M 28611167 trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN 8 m 15,000 932,00 13 980,00

27 K 877265211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110

kus 4,000 219,00 876,00

28 M 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 4,000 93,00 372,00

29 K 877275211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125

kus 15,000 237,00 3 555,00

30 M 28611354 koleno kanalizace PVC KG 125x15° kus 1,000 134,00 134,00

31 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 13,000 151,00 1 963,00

32 M 28611358 koleno kanalizace PVC KG 125x87° kus 1,000 153,00 153,00

33 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160

kus 2,000 260,00 520,00

34 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 1,000 233,00 233,00

35 M 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 kus 1,000 177,00 177,00

36 K 877315221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160

kus 5,000 438,00 2 190,00

37 M 28611912
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
160/110/45°

kus 1,000 360,00 360,00

38 M 28611914
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
160/125/45°

kus 2,000 400,00 800,00

39 M 28611916
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
160/160/45°

kus 1,000 481,00 481,00

40 K 877355221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200

kus 1,000 471,00 471,00
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41 M 28611394
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
200/125/45°

kus 1,000 818,00 818,00

42 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 55,000 26,40 1 452,00

43 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 1,000 8 580,00 8 580,00

44 K 894411111
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30

kus 2,000 12 500,00 25 000,00

45 M 1 šachtová skruž 100/25/12 PS kus 2,000 1 504,00 3 008,00

46 M 2 šachtová skruž 100/100/12 PS kus 6,000 3 721,00 22 326,00

47 M 3 šachetní konus 100-63/58/12 KPS kus 2,000 2 638,00 5 276,00

48 M 4 vyrovnávací prstenec pro poklop šachty 63/8 kus 2,000 436,00 872,00

49 M 5
těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů DN 
1000

kus 8,000 358,00 2 864,00

50 K 894211p.c.
Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu - 
monolitické dno

kus 2,000 8 526,00 17 052,00

51 K 894812315
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové 
dno průtočné

kus 1,000 7 360,00 7 360,00

52 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 2000 mm

kus 1,000 5 140,00 5 140,00

53 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 
za uříznutí šachtové roury

kus 1,000 131,00 131,00

54 K 894812352
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový 
pro třídu zatížení A15 s teleskopickým adaptérem

kus 1,000 8 890,00 8 890,00

55 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus 2,000 1 280,00 2 560,00

56 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 bez 
odvětrání

kus 2,000 3 605,00 7 210,00

57 K 899991p.c. Napojení kanalizace na šachtu Š0, Š1 kus 5,000 3 000,00 15 000,00

D 998 Přesun hmot 18 285,60

58 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 16,040 1 140,00 18 285,60

D PSV Práce a dodávky PSV 108 809,56

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 84 186,18

59 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 6,000 416,00 2 496,00

60 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 4,000 578,00 2 312,00

61 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 3,000 681,00 2 043,00

62 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 15,000 737,00 11 055,00

63 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 15,000 483,00 7 245,00

64 K 721211913 Montáž vpustí podlahových DN 110 kus 8,000 254,00 2 032,00

65 M 55161791p.c.
vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN75/110 s 
litin. rámem 150x150mm a litin. mřížkou 137x137mm

kus 4,000 3 502,00 14 008,00

66 M 55161792p.c.
vpusť podlahová litinová se svislým odtokem DN100 s 
litin. rámem a litin. mřížkou 

kus 4,000 4 250,00 17 000,00

67 K 721241102 Lapač střešních splavenin z litiny DN 125 kus 4,000 4 780,00 19 120,00

68 K 7212591p.c. Montáž kul. kohoutu DN 100 kus 1,000 1 000,00 1 000,00

69 M 422210p.c.
armatura uzavírací - kulový kohout s ručním ovládáním 
DN 100

kus 1,000 3 520,00 3 520,00

70 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 40,000 27,00 1 080,00

71 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 3,000 36,00 108,00

72 K 721991p.c.
Napojení kondenzátního potrubí na stáv. odpadní 
potrubí

kus 2,000 500,00 1 000,00

73 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m

t 0,216 774,00 167,18

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 23 231,76

74 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 
D 25 x 3,5 mm

m 32,000 443,00 14 176,00
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75 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 
mm

m 32,000 99,00 3 168,00

76 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 1,000 269,00 269,00

77 K 722221134 Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem soubor 1,000 563,00 563,00

78 K 722232062
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním

kus 1,000 572,00 572,00

79 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 32,000 58,00 1 856,00

80 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 32,000 50,00 1 600,00

81 K 722991p.c. Napojení na stáv. vodovod kus 1,000 1 000,00 1 000,00

82 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 6 m

t 0,040 694,00 27,76

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 391,62

83 K 725869218 Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů kus 2,000 175,00 350,00

84 M 55166p.c. sifon pro odvod kondenzátu vč. kalichu pro úkapy kus 2,000 520,00 1 040,00

85 K 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

t 0,002 809,00 1,62
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 14.11.2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ: 42045657

Ing.J.Krajcar DIČ:

Zpracovatel: IČ: 42045657

Ing.J.Krajcar DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 451 789,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 451 789,70 21,00% 94 875,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 546 665,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZOO Ostrava-pavilon Tanganika-část C, stavební úpravy expozičních 
prostor a výstupní objekt-vytápění staveb CU 2022

0
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Ostrava Datum: 14.11.2022

Zadavatel: Projektant: Ing.J.Krajcar

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Ing.J.Krajcar

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 451 789,70

HSV - Práce a dodávky HSV 2 172,91

    997 - Přesun sutě 2 172,91

PSV - Práce a dodávky PSV 399 896,79

    713 - Izolace tepelné 17 111,25

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 35 014,72

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 129 346,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 38 144,23

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 180 280,59

OST - Ostatní 49 720,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Ostrava Datum: 14.11.2022

Zadavatel: Projektant: Ing.J.Krajcar

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Ing.J.Krajcar

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 451 789,70

D HSV Práce a dodávky HSV 2 172,91

D 997 Přesun sutě 2 172,91

1 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,831 314,00 260,93

2 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 11,634 13,70 159,39

3 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,535 1 650,00 882,75

4 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t 0,262 3 320,00 869,84

D PSV Práce a dodávky PSV 399 896,79

D 713 Izolace tepelné 17 111,25

ZOO Ostrava-pavilon Tanganika-část C, stavební úpravy expozičních 
prostor a výstupní objekt-vytápění staveb CU 2022

ZOO Ostrava-pavilon Tanganika-část C, stavební úpravy expozičních 
prostor a výstupní objekt-vytápění staveb CU 2022
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5 K 713410811
Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo 
rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm

m 50,000 15,00 750,00

6 K 713463111
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 
úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm

m 130,000 46,00 5 980,00

7 M 63154531
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 28/30mm

m 55,000 81,00 4 455,00

8 M 63154532
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 35/30mm

m 60,000 90,00 5 400,00

9 M 28377141p.c.2
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
35/9mm

m 15,000 31,00 465,00

10 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,035 1 750,01 61,25

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 35 014,72

11 K 732111316
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 
40

kus 2,000 780,00 1 560,00

12 K 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 4,000 125,00 500,00

13 K 732219103p.c.1 Montáž  tlakové expanzní nádoby do 200 litrů kus 1,000 850,00 850,00

14 K 732320813
Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od 
rozvodů potrubí obsah do 200 litrů

kus 1,000 100,00 100,00

15 K 732429212
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 
závitového DN 25

kus 2,000 450,00 900,00

16 M 42611261
čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro 
vytápění výtlak 6m Qmax 4m3/h PN 10 T 110°C

kus 1,000 14 500,00 14 500,00

17 M 42611343
čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro 
vytápění výtlak 10m Qmax 4,3m3/h PN 10 T 110°C

kus 1,000 16 500,00 16 500,00

18 K 732890801
Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v 
objektech výšky do 6 m

t 0,022 3 491,00 76,80

19 K 998732101
Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 
m

t 0,016 1 745,01 27,92

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 129 346,00

20 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 20,000 10,00 200,00

21 K 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 m 30,000 12,00 360,00

22 K 733141102 Odvzdušňovací nádoba  do DN 50 kus 4,000 650,00 2 600,00

23 K 733191112
Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do 
DN 32

kus 4,000 300,00 1 200,00

86 K 733194916
Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 
44,5x2,6 mm

kus 2,000 300,00 600,00

24 K 733223205
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
28x1,5

m 55,000 701,00 38 555,00

25 K 733223206
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
35x1,5

m 75,000 950,00 71 250,00

26 K 733223207
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
42x1,5

m 6,000 1 200,00 7 200,00

84 K 733223207p.c.1 objímky potrubí do DN 40 kus 65,000 45,00 2 925,00

27 K 733224225
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 28x1,5

kus 2,000 210,00 420,00

28 K 733224226
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 35x1,5

kus 2,000 320,00 640,00

29 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 130,000 20,00 2 600,00

30 K 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m 6,000 22,00 132,00

31 K 733890801
Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 
m v objektech výšky do 6 m

t 0,116 1 500,00 174,00

32 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m

t 0,350 1 400,00 490,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 38 144,23

33 K 734200821 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 kus 10,000 25,00 250,00

34 K 734211112
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 10 do 120°C 
otopných těles

kus 1,000 60,00 60,00

35 K 734211113
Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C 
otopných těles

kus 4,000 79,00 316,00

36 K 734221686
Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C 
otopných těles VK

kus 1,000 310,00 310,00

37 K 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 1,000 401,00 401,00

38 K 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 61,00 61,00

39 K 734261402
Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 
110°C radiátorů typu VK

kus 1,000 810,00 810,00
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40 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 
závitový

kus 10,000 230,00 2 300,00

41 K 734291246
Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními 
závity

kus 1,000 750,00 750,00

42 K 734291246p.c.1
Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními 
závity

kus 1,000 480,00 480,00

43 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 3,000 541,00 1 623,00

44 K 734292716
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 3,000 740,00 2 220,00

45 K 734292717
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 2,000 990,00 1 980,00

46 K 734295011
Směšovací armatura závitová trojcestná DN 20 s 
ručním ovládáním

kus 1,000 1 600,00 1 600,00

47 K 734295011p.c.2 Prostorový termostat dodávka + montáž kus 2,000 3 248,00 6 496,00

48 K 734295011p.c.1
Směšovací armatura závitová trojcestná DN 15 s 
ručním ovládáním

kus 1,000 1 590,00 1 590,00

49 K 734295011p.c.3 kabel Cyky 3x1,5 m 120,000 28,00 3 360,00

50 K 734295011p.c.4 havarijní příložný termostat dodávka+montáž kus 2,000 1 950,00 3 900,00

51 K 734411113
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 80 mm délky 50 mm

kus 4,000 750,00 3 000,00

52 K 734421101
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
16 bar průměr 50 mm spodní připojení

kus 4,000 1 600,00 6 400,00

53 K 734890801
Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 
m v objektech výšky do 6 m

t 0,005 37 009,00 185,05

54 K 998734101
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 
m

t 0,141 370,09 52,18

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 180 280,59

55 K 735121810 Demontáž otopného tělesa ocelového článkového m2 40,000 38,00 1 520,00

56 K 735152601
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/1600mm výkon 
3701W

kus 1,000 12 600,00 12 600,00

57 K 735191903
Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových 
proplachem vodou

m2 60,000 12,00 720,00

58 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 20,000 29,00 580,00

59 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 60,000 15,00 900,00

60 K 735511007p.c.1
Stěnové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PEX-
AL-PEX 16x2,0 mm 

m 710,000 38,00 26 980,00

61 K 735511007p.c.2
Instalační lišta pro trubky od průměru 12 do 22 mm 
rozteč 5 a 10 cm dodávka + montáž

m 150,000 110,00 16 500,00

62 K 735511007p.c.3 Odvzdušňovací ventil pro stěnové vytápění 3/8" kus 11,000 230,00 2 530,00

63 K 735511007p.c.4 Instalační krabice pro odvzdušňovací ventil kus 11,000 185,00 2 035,00

64 K 735511010p.c.1
Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen 
PEX-Al-PEX 18x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 
150 mm

m 390,000 39,00 15 210,00

65 K 735511026
Podlahové vytápění - systémová deska s 
kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové 
výšky 31 mm

m2 43,000 310,00 13 330,00

66 K 735511026P.C.1
Rovná izolace z EPS 150 s nakašírovanou folií, rast 
50x50 h=30 mm pro stěnové vytápění

m2 26,000 170,00 4 420,00

67 K 735511061 Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie m2 69,000 65,00 4 485,00

68 K 735511062
Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás 
samolepící s folií

m 77,000 51,00 3 927,00

69 K 735511063
Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí 
podlahového topení

m 10,000 15,00 150,00

70 K 735511064 Podlahové vytápění - středový (spárový) dilatační profil m 3,000 85,00 255,00

71 K 735511083
Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s 
průtokoměry čtyřokruhový,s regulačním šroubením a 
uzavíracími ventily

kus 1,000 5 850,00 5 850,00

72 K 735511091
Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s 
průtokoměry dvanáctiokruhový,s regulačním 
šroubením a uzavíracími ventily

kus 1,000 13 650,00 13 650,00

73 K 735511102
Podlahové vytápění - skříň podomítková pro 
rozdělovač s 2-6 okruhy

kus 1,000 3 500,00 3 500,00

74 K 735511125
Podlahové vytápění - skříň nástěnná pro rozdělovač s 
9-12 okruhy

kus 1,000 4 000,00 4 000,00

75 K 735511137
Stěnové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 
3/4" pro připojení potrubí 16x2,0 mm na rozdělovač

kus 24,000 142,00 3 408,00

76 K 735511139
Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 
3/4" pro připojení potrubí 18x2,0 mm na rozdělovač

kus 8,000 160,00 1 280,00
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77 K 735511139p.c.1 plastifikátor do betonu l 9,000 120,00 1 080,00

78 K 735511139p.c.2 montáž podlahové vytápění m2 69,000 250,00 17 250,00

79 K 735511139p.c.3 montáž stěnového vytápění m2 77,000 300,00 23 100,00

80 K 735890801
Přemístění demontovaného otopného tělesa 
vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,423 1 290,00 545,67

81 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m

t 0,383 1 240,00 474,92

D OST Ostatní 49 720,00
82 M 100 Topná zkouška hod 72,000 400,00 28 800,00

83 M 101 vyregulování systému vč. vyhotovení protokolu hod 40,000 400,00 16 000,00

85 M 102 dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 4 920,00 4 920,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel: IČ: 42045657

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 42045657

Ing.J.Krajcar DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.J.Krajcar DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

JK6023VZTCU22

ZOO Ostrava-pavilon Tanganika-část C,stavební úpravy expozičních prostor a výstupní objekt-VZT cenová 
úroveň 2022

753 214,49

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 753 214,49 158 175,04
15,00% 0,00 0,00

CZK 911 389,53
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příl. VZT REKAP.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JK6023VZTCU22

Stavba:

Místo: Ostrava Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady z rozpočtů

STA

STA

STA

STA

STA

ZOO Ostrava-pavilon Tanganika-část C,stavební úpravy expozičních prostor a výstupní objekt-VZT cenová 
úroveň 2022

16. 11. 2022

Ing.J.Krajcar

Ing.J.Krajcar

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

753 214,49 903 857,39

JK60231VZ
T1

Větrání průchozí chodby 113b 428 054,05 517 945,40

JK6023VZT
2

Podtlakové větrání m.č.004 69 559,17 84 166,60

JK6023VZT
3

Větrání NS 114 179 545,14 217 249,62

JK6023VZT
4

Chlazení NS 114 53 287,74 64 478,17

JK6023VZT
5

Úpravy stávajících rozvodů větrání expozic 22 768,39 27 549,75
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VZT1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel: IČ: 42045657

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ: 42045657

Ing.J.Krajcar DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.J.Krajcar DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 428 054,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 428 054,05 21,00% 89 891,35

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 517 945,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0

JK60231VZT1 - Větrání průchozí chodby 113b

0
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VZT1

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel: 0 Projektant: Ing.J.Krajcar

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Ing.J.Krajcar

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 428 054,05

PSV - Práce a dodávky PSV 428 054,05

    713 - Izolace tepelné 15 862,85

    751 - Vzduchotechnika 412 191,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel: 0 Projektant: Ing.J.Krajcar

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Ing.J.Krajcar

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 428 054,05

D PSV Práce a dodávky PSV 428 054,05

D 713 Izolace tepelné 15 862,85

1 K 713411111
Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi 
bez úpravy staženými drátem 1x

m2 21,000 300,00 6 300,00

2 M 63151671
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 
55kg/m3 tl 40mm

m2 9,000 300,00 2 700,00

3 M 28655581p.c.1
desky tepelně izolační pro 
chlazení/klimatizaci/vzduchotechniku tl. 13mm

m2 11,000 450,00 4 950,00

4 M 63151671p.c.1
rohož izolační z minerální vlny lamelová s poz. 
plechem 55kg/m3 tl 40mm

m2 1,000 1 875,00 1 875,00

5 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,029 1 305,00 37,85

D 751 Vzduchotechnika 412 191,20

6 K 751311112 Mtž vyústi čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,080 m2 kus 4,000 825,00 3 300,00

7 K 751311112p.c.2
vyústka do kruhového potrubí dvouřadá vel. 400x140 s 
regulací R1

kus 2,000 633,00 1 266,00

8 K 751311112p.c.1 Tryskový difusor vel. 1470x200, 300 m3/hod kus 2,000 2 971,50 5 943,00

9 K 751322011 Mtž talířového ventilu D do 100 mm kus 1,000 253,50 253,50

10 K 751322011p.c.1 Talířový přívodní ventil DN 100 kus 1,000 100,38 100,38

11 K 751322012 Mtž talířového ventilu D do 200 mm kus 2,000 253,50 507,00

12 K 751322012p.c.1 Talířový přívodní ventil DN 150 kus 1,000 178,06 178,06

13 K 751322012p.c.2 Talířový odvodní ventil DN 150 kus 1,000 178,06 178,06

14 K 751344113 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm kus 7,000 697,50 4 882,50

JK60231VZT1 - Větrání průchozí chodby 113b

0

JK60231VZT1 - Větrání průchozí chodby 113b

0
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VZT1

15 K 751344113p.c.1 Kruhový tlumič DN 250/600 kus 4,000 1 381,25 5 525,00

16 K 751344113p.c.2 Kruhový tlumič DN 250/900 kus 3,000 1 828,75 5 486,25

17 K 751355062 Montáž chladiče na potrubí D do 400 mm kus 1,000 1 395,75 1 395,75

18 K 751355062p.c.1
přímý výparník 50-25 topení/chlazení, Qch=4,5kW, 
R410A,750m3/hod, tl. ztráta 23 Pa

kus 1,000 21 416,25 21 416,25

19 K 751355062p.c.2 odlučovač kapek 500x250 kus 1,000 5 346,75 5 346,75

20 K 751355062p.c.3 plastový sifon kus 1,000 1 587,19 1 587,19

21 K 751355062p.c.4 čidlo potrubní -30+70C kus 1,000 1 065,94 1 065,94

22 K 751355062p.c.5 Modul, jistič 2A, 2x relé 24/230V kus 1,000 3 385,31 3 385,31

23 K 751355082
Montáž eliminátoru kapek přídavný potrubí do 0,300 
m2

kus 1,000 761,25 761,25

24 K 751398051 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2 kus 1,000 570,75 570,75

25 K 751398051p.c.1 protidešťová žaluzie 400x300mm kus 1,000 1 175,25 1 175,25

26 K 751510043
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 300 mm

m 46,000 1 009,75 46 448,50

27 K 751514777
Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové bez 
příruby D do 300 mm

kus 1,000 624,00 624,00

28 K 751514777p.c.1 výfukový kus DN 250 kus 1,000 418,75 418,75

29 K 751572033
Uchycení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků 
kotvenou do betonu D do 300 mm

m 46,000 397,50 18 285,00

30 K 751611115
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 
stojaté s výměnou vzduchu do 1000 m3/h

kus 1,000 12 000,00 12 000,00

31 K 751611115p.c.1
Rekuperační jednotka s rotačním rekuperátorem s úč. 
84%,750/750m3/hod, dip.p=180Pa, vel. 
v*š*h=1215*1170*860mm

kus 1,000 152 235,00 152 235,00

32 K 751611115p.c.2 El. ohřívač vestavný 1,67 kW kus 1,000 4 389,19 4 389,19

33 K 751611115p.c.3 klapka DN 250 se servem, třída 3C, 230V kus 2,000 6 368,63 12 737,26

34 K 751611115p.c.4 spona rychloupínací DN 250 kus 4,000 366,75 1 467,00

35 K 751611115p.c.5 spínací modul kus 1,000 2 686,88 2 686,88

36 K 751611115p.c.6 zprovoznění rekuperační jednotky kus 1,000 5 625,00 5 625,00

37 K 751691111
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 
1 koncový (distribuční) prvek

kus 7,000 82,50 577,50

38 K 751721111
Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým 
napájením (do 2 vnitřních jednotek)

kus 1,000 6 620,25 6 620,25

39 K 751721111p.c.1
Venkovní kondenzační jednotka 
R410A,Qch/Qt=5,2/6,3kW

kus 1,000 26 937,50 26 937,50

40 K 751721111p.c.2 modul pro ovládání kondenzační jednotky 0-10V kus 1,000 18 785,63 18 785,63

41 K 751721111p.c.3
ocelové nekorozivní konstrukce pod kondenzační 
jednotku

kus 1,000 3 625,00 3 625,00

42 K 751721111p.c.4 zprovoznění kondenzační jednotky kus 1,000 4 375,00 4 375,00

43 K 751791122
Montáž dvojice měděného potrubí předizolovaného 6-
12 (1/4" x 1/2")

m 15,000 372,00 5 580,00

44 K 751791122p.c.1
dodávka Cu potrubí 6,35x12,7 vč. propojovacího 
kabelu, izolace na bázi kaučuku tl. 13 mm, ve 
venkovním prostředí s ochranou proti UV záření

m 15,000 293,75 4 406,25

45 K 751791122p.c.2 doprava zařízení na stavbu kus 1,000 14 140,63 14 140,63

46 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
v do 12 m

t 0,927 6 367,50 5 902,67
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VZT2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel: IČ: 42045657

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ: 42045657

Ing.J.Krajcar DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.J.Krajcar DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 69 559,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 69 559,17 21,00% 14 607,43

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 84 166,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0

JK6023VZT2 - Podtlakové větrání m.č.004

0
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VZT2

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel: 0 Projektant: Ing.J.Krajcar

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Ing.J.Krajcar

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 69 559,17

PSV - Práce a dodávky PSV 69 559,17

    751 - Vzduchotechnika 69 559,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel: 0 Projektant: Ing.J.Krajcar

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Ing.J.Krajcar

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 69 559,17

D PSV Práce a dodávky PSV 69 559,17

D 751 Vzduchotechnika 69 559,17

1 K 751133012
Mtž vent diag ntl potrubního nevýbušného D do 200 
mm

kus 1,000 3 442,50 3 442,50

2 K 751133012p.c.1
potrubní plastový ventilátor(skříň z polyetylenu,oběžné 
kolo z polypropylenu) DN200, 600 m3/hod, p=180Pa, 
400V, 120W, IP 55

kus 1,000 28 318,75 28 318,75

3 K 751133012p.c.2
spínací hodiny, dodávka + montáž vč. propojovacích 
kabelů

kus 1,000 4 620,00 4 620,00

4 K 751133012p.c.23 frekvenční měnič kus 1,000 20 686,25 20 686,25

5 K 751311111 Mtž vyústi čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,040 m2 kus 3,000 348,75 1 046,25

6 K 751311111p.c.1 vyústka dvouřadá 280x140 s regulací R1 z PVC kus 3,000 861,25 2 583,75

7 K 751525082 Mtž potrubí plast kruh bez příruby D do 200 mm m 1,500 393,75 590,63

8 K 751525082p.c.1 plastové potrubí DN 200 vč. tavarovek z PVC m 1,500 2 075,00 3 112,50

9 K 751526649
Mtž škrtící klapky do plast potrubí kruhové bez příruby 
D do 200 mm

kus 1,000 328,50 328,50

10 K 751526649p.c.1 zpětná klapka DN 200 z PVC kus 1,000 1 597,50 1 597,50

11 K 751572032
Uchycení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků 
kotvenou do betonu D do 200 mm

m 1,500 397,50 596,25

12 K 751572032p.c.1 doprava zařízení na stavbu kus 1,000 2 432,53 2 432,53

JK6023VZT2 - Podtlakové větrání m.č.004

0

JK6023VZT2 - Podtlakové větrání m.č.004

0
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VZT2

13 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
v do 12 m

t 0,032 6 367,50 203,76

Stránka 47



VZT3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel: IČ: 42045657

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ: 42045657

Ing.J.Krajcar DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.J.Krajcar DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 179 545,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 179 545,14 21,00% 37 704,48

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 217 249,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0

JK6023VZT3 - Větrání NS 114 

0
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VZT3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel: 0 Projektant: Ing.J.Krajcar

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Ing.J.Krajcar

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 179 545,14

PSV - Práce a dodávky PSV 179 545,14

    751 - Vzduchotechnika 179 545,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel: 0 Projektant: Ing.J.Krajcar

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Ing.J.Krajcar

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 179 545,14

D PSV Práce a dodávky PSV 179 545,14

D 751 Vzduchotechnika 179 545,14

1 K 751122213 Mtž vent rad ntl potrubního kysvzd D přes 200 mm kus 1,000 2 740,50 2 740,50

2 K 751122213p.c.1
ventilátor z PVC (skříň i oběžné kolo, 600m3/hod, 
p=240Pa,400V,180W,kovová stolička,2x tlumící vložka 
DN 225, 4ks nerezových spon, sada izolátorů chvění

kus 1,000 21 241,25 21 241,25

3 K 751122213p.c.2 hygrostat, dodávka+montáž vč propojovacích kabelů kus 1,000 6 495,00 6 495,00

4 K 751122213p.c.3 frekvenční měnič kus 1,000 20 686,25 20 686,25

5 K 751311111 Mtž vyústi čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,040 m2 kus 3,000 348,75 1 046,25

6 K 751311111p.c.1
vyústka do kruhového potrubí dvouřadá 280x140 s 
regulací R1 z PVC

kus 3,000 861,25 2 583,75

7 K 751344113 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm kus 2,000 1 014,75 2 029,50

8 K 751344113p.c.1 tlumič hluku DN 225/1000 z PVC kus 2,000 12 306,25 24 612,50

9 K 751398051 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2 kus 1,000 570,75 570,75

10 K 751398051p.c.1 Protidešťová žaluzie 500x300 z PVC kus 1,000 5 392,50 5 392,50

19 K 751525015 Mtž potrubí plast s přírubou do 0,28 m2 m 2,000 1 093,50 2 187,00

20 K 751525015p.c.1 Dodávka  potrubí plast s přírubou do 0,28 m2 m 2,000 5 299,38 10 598,76

JK6023VZT3 - Větrání NS 114 

0

JK6023VZT3 - Větrání NS 114 

0
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11 K 751525083 Mtž potrubí plast kruh bez příruby D do 300 mm m 20,000 492,75 9 855,00

12 K 751525083p.c.1 plastové potrubí DN 225  z PVC vč. tvarovek m 14,000 2 360,00 33 040,00

13 K 751525083p.c.2 plastové potrubí DN 280  z PVC vč. tvarovek m 6,000 3 150,00 18 900,00

14 K 751526650
Mtž škrtící klapky do plast potrubí kruhové bez příruby 
D do 300 mm

kus 1,000 459,75 459,75

15 K 751526650p.c.1 zpětná klapka DN 225 z PVC kus 1,000 1 770,00 1 770,00

16 K 751572033
Uchycení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků 
kotvenou do betonu D do 300 mm

m 20,000 397,50 7 950,00

17 K 751572033p.c.1 doprava zařízení na stavbu kus 1,000 6 386,68 6 386,68

18 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
v do 12 m

t 0,157 6 367,50 999,70
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VZT4

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel: IČ: 42045657

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ: 42045657

Ing.J.Krajcar DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.J.Krajcar DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 53 287,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 53 287,74 21,00% 11 190,43

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 64 478,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0

JK6023VZT4 - Chlazení NS 114

0
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VZT4

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel: 0 Projektant: Ing.J.Krajcar

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Ing.J.Krajcar

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 53 287,74

PSV - Práce a dodávky PSV 53 287,74

    751 - Vzduchotechnika 53 287,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel: 0 Projektant: Ing.J.Krajcar

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Ing.J.Krajcar

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 53 287,74

D PSV Práce a dodávky PSV 53 287,74

D 751 Vzduchotechnika 53 287,74

1 K 751711111
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o 
výkonu 3,5 kW

kus 1,000 1 285,50 1 285,50

2 K 751711111p.c.1
nástěnná klimatizační jednotka 3,5 kW, 230V,  
v*š*h=289*900*215mm

kus 1,000 6 875,00 6 875,00

3 K 751711111p.c.2 ovladač kabelový kus 1,000 2 875,00 2 875,00

4 K 751721111
Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým 
napájením (do 2 vnitřních jednotek)

kus 1,000 6 620,25 6 620,25

5 K 751721111p.c.1
kondenzační jednotka Qch=3,5 kW,230V, P=1,19kW, 
RLA 3,6A, celoroční provedení

kus 1,000 23 375,00 23 375,00

6 K 751721111p.c.2
ocelová nekorozivní konstrukce pod kondenzační 
jednotku

kus 1,000 3 625,00 3 625,00

7 K 751791121
Montáž dvojice měděného potrubí předizolovaného 6-
10 (1/4" x 3/8")

m 6,000 321,75 1 930,50

8 K 751791121p.c.1
dodávka CU potrubí 6,35/9,5 mm vč propojovacích 
kabelů, izolací na bázi kaučuku tl 13 mm, vč. UV 
ochrany ve venkovním prostředí

m 6,000 243,75 1 462,50

9 K 751791121p.c.2 zprvoznění split systému kus 1,000 2 500,00 2 500,00

10 K 751791121p.c.3 doprava zařízení na stavbu kus 1,000 1 618,31 1 618,31

11 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
v do 12 m

t 0,176 6 367,50 1 120,68

JK6023VZT4 - Chlazení NS 114

0

JK6023VZT4 - Chlazení NS 114

0
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VZT5

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel: IČ: 42045657

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ: 42045657

Ing.J.Krajcar DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.J.Krajcar DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 768,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 22 768,39 21,00% 4 781,36

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 549,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0

JK6023VZT5 - Úpravy stávajících rozvodů větrání expozic

0
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VZT5

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel: 0 Projektant: Ing.J.Krajcar

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Ing.J.Krajcar

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 22 768,39

PSV - Práce a dodávky PSV 22 768,39

    751 - Vzduchotechnika 22 768,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel: 0 Projektant: Ing.J.Krajcar

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Ing.J.Krajcar

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 22 768,39

D PSV Práce a dodávky PSV 22 768,39

D 751 Vzduchotechnika 22 768,39

1 K 751311093
Mtž vyústi čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do 0,150 
m2

kus 9,000 470,25 4 232,25

2 K 751311818
Demontáž vyústě čtyřhranné pro potrubí čtyřhranné 
nebo kruhové do průřezu 0,250 m2

kus 9,000 317,25 2 855,25

6 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 200 mm

m 9,000 332,50 2 992,50

3 K 751511122
Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky 
plechu 0,6 mm D do 200 mm

m 20,000 392,25 7 845,00

4 K 751511850
Demontáž potrubí plech skupiny II kruh s přírubou 
nebo bez příruby tl. plechu 1,0 mm D do 200 mm

m 20,000 196,13 3 922,60

7 K 751691111
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 
1 koncový (distribuční) prvek

kus 9,000 82,50 742,50

5 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
v do 12 m

t 0,028 6 367,50 178,29

JK6023VZT5 - Úpravy stávajících rozvodů větrání expozic

0

JK6023VZT5 - Úpravy stávajících rozvodů větrání expozic

0
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příl. Umělé skály a interiér

28.11.2022

Popis jednotky výměra cena /mj cena celkem 

1
Umělé skály – viz pol. 1a, skály prostrorové, vzor - skála - kámen 
(hladký) – viz. vč. D.1.1b-I01 – D.1.1d-I08

m2 44,73 4 300,00 Kč 192 339,00 Kč

2
Umělé skály – viz pol. 1b, skály prostorové, popř. plošné, vzor -  
hlazené skály – viz. vč. D.1.1b-I01 – D.1.1d-I08

m2 41,26 4 300,00 Kč 177 418,00 Kč

3
Umělé skály – viz pol. 1b+1c, skály prostorové – plocha skalní 
klenby vzor - hlazené skály + „spraš“– viz. vč. D.1.1b-I01 – D.1.1d-I08 
(m.č.117, 118, 120)

m2 46,5 4 300,00 Kč 199 950,00 Kč

4
Umělé skály – viz pol. 1c, skály prostorové, popř. plošné, vzor - 
skály (spraš) – viz. vč. D.1.1b-I01 – D.1.1d-I08

m2 99,45 4 300,00 Kč 427 635,00 Kč

5
Umělé skály – viz pol. 1c ( + 1b), skály prostorové, popř. plošné, 
plochy proháněcího tunelu – vzor - skály (spraš) – viz. vč. D.1.1b-I01 – 
D.1.1d-I07

m2 40 6 400,00 Kč 256 000,00 Kč

6
Umělé skály – viz pol. 1d, skály plošné, topné plochy, vzor  - dle 
umístění – viz. vč. D.1.1b-I01 – D.1.1d-I07

m2 134,77 6 200,00 Kč 835 574,00 Kč

7
Umělé skály –  TERMITIŠTĚ PROSTOROVÉ S INFRA LAMPOU – 
viz. vč. D.1.1b-I02,  D.1.1d-I05 m2 8,5 8 800,00 Kč 74 800,00 Kč

8
Umělé skály –  TERMITIŠTĚ PROSTOROVÉ, PRŮLEZNÉ – viz. vč. 
D.1.1b-I02, D.1.1d-I05, viz obrázek D.1.1d-I04 m2 6 10 700,00 Kč 64 200,00 Kč

9

Umělé skály –  UMĚLÝ STROM - BAOBAB – strom v rohu expozicce, 
v=cca 5,5m, půdorys cca 2x2m,  dutina mezi kořeny nad šachticí s vypouštěcím 
ventilem (dutina cca 900x900,  v =1200mm) – materiálově shodné s umělou skálou -  
viz. vč. D.1.1b-I03 – D+M včetně technického projektu (statika, konstrukce apod.).

kpl 1 207 900,00 Kč 207 900,00 Kč

10

Umělé skály –  barevný nástřik vstupní betonové stěny (barevná 
návaznost na umělé skály)– viz. vč. D.1.1b-I01, obrázek D.1.1b-I09 m2 83 4 300,00 Kč 356 900,00 Kč

11

Chemické kotvy – svorník pro chemické kotvení M12 – nerez AISI 
316 (kotevní příslušenství dle požadavků zoologů – např. matice s 
okem (A4), apod.)

ks 100 250,00 Kč 25 000,00 Kč

12
Umělé skály – pol. 3 - Ražený beton  „terasy“  – viz. vč. D.1.1b-I01 – 
D.1.1d-I04 (Ražený beton tl 15 mm vč.povrchové úpravy) – doplňky v expozicích m2 5 4 300,00 Kč 21 500,00 Kč

13 Kuláč/Půlkuláč ∅ 150mm  (přírodní loupaná kulatina - akát  - 
doplněk interiéru) – viz pol. 4  (viz. vč. D.1.1b-I01 – D.1.1d-I04)

bm 15 200,00 Kč 3 000,00 Kč

14 Kuláč/Půlkuláč zakřivený ∅ 100 - 150mm  (přírodní loupaná kulatina 
- akát  - doplněk interiéru) – viz pol. 4a   (viz. vč. D.1.1b-I01 – D.1.1d-I04)

bm 22 200,00 Kč 4 400,00 Kč

15
Kuláč/ Půlkuláč zakřivený ∅ 150 – 200mm  (přírodní loupaná 
kulatina - akát  - doplněk interiéru) – viz pol. 4b  (viz. vč. D.1.1b-I01 – 
D.1.1d-I04)

bm 19,5 200,00 Kč 3 900,00 Kč

16
kotevní prvky – nerez závitová tyč M8 /1000mm vč. spoj. materiálu - 
AISI 304, vč. kotvení   (viz. vč. D.1.1b-I01 – D.1.1d-I04)

bm 17 300,00 Kč 5 100,00 Kč

17

Sklolaminátové kryty, demontovatelné – krytí mechanické části. 
Sklolaminátový prvek v imitaci umělé skály/kamene – rozměr cca 
900x1400mm, tvarově nutno upravit dle mechanismu šíbru a 
umělým skálám (viz v.č.D.1.1b-I02)

kpl 1 12 800,00 Kč 12 800,00 Kč

18

Sklolaminátové kryty, demontovatelné – krytí mechanické části / 
ovládacího lana. Sklolaminátový prvek v imitaci umělé 
skály/kamene – rozměr cca 1100x350mm, tvarově nutno upravit dle 
mechanismu šíbru, tvaru většího krytu a a umělým skálám (viz 
v.č.D.1.1b-I02)

kpl 1 5 300,00 Kč 5 300,00 Kč

95-1 - Různé dokončovací konstrukce a práce – SO02-I – UMĚLÉ SKÁLY
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příl. Umělé skály a interiér

19

D+M - SKLA "OKA – SOPOUCHY"  - sklo kalené, lepené VSG 66.2 
(bezp. fólie 0,76mm), sklo, extra čiré, bez příměsi, bez zeleného 
lomu světla. Skla budou osazena do sopouchu na rám – L-profil 
skružený, nerez AISI 304, do tmelu. pro krytí tmele bude mít sklo 
černý obvod.
sklo ∅ 500mm (viz v.č.D.1.1b-I02)

ks 3 10 000,00 Kč 30 000,00 Kč

20

D+M – SKLA "OKA – SOPOUCHY"  - sklo kalené, lepené 66.2 
(bezp. fólie 0,76mm), sklo, extra čiré, bez příměsi, bez zeleného 
lomu světla. Skla budou osazena do sopouchu na rám – L-profil 
skružený, nerez AISI 304, do tmelu. pro krytí tmele bude mít sklo 
černý obvod.
sklo ∅ 400mm (viz v.č.D.1.1b-I02)

ks 2 10 000,00 Kč 20 000,00 Kč

Popis jednotky výměra cena /mj cena celkem 

21
Dod.+ montáž odpadkového koše,vložka z.plechu  víko kov s  
krycím vypalovacím lakem, barva hnědá, plášť dřevo

ks 1,000 7 000,00 7 000,00 

22

IP1 – Dod.+ montáž exteriérového sendvičového dibondového 
informačního panelu tl. 3mm vč. potisku (přímý UV tisk) plocha cca 
2800/1400 mm (finální rozměr, obsah a grafické řešení určí 
uživatel) – označení pavilonu (viz v.č. D.1.1b-I10)

ks 1,000 10 499,00 10 499,00 

23

IP2 – Dod.+ montáž sendvičového dibondového informačního 
panelu tl. 3mm vč. potisku (přímý UV tisk) plocha 50x200 mm 
(finální rozměr, obsah a grafické řešení určí uživatel) – téma 
„akvaristika“ (viz v.č. D.1.1b-I10)

ks 30,000 150,00 4 500,00 

24

IP3 – Dod.+ montáž sendvičového dibondového informačního 
panelu tl.3mm vč. potisku (přímý UV tisk) plocha cca 4000/2000 mm 
(finální rozměr, obsah a grafické řešení určí uživatel) – téma „hroši“ 
(viz v.č. D.1.1b-I10)

ks 1,000 16 870,00 16 870,00 

25

IP4 – Dod.+ montáž exteriérového sendvičového dibondového 
informačního panelu tl. 3mm vč. potisku (přímý UV tisk) plocha A4 
(obsah a grafické řešení určí uživatel) – téma „savci“ (viz v.č. D.1.1b-
I10)

ks 6,000 423,00 2 538,00 

26
IP5 – Dod.+ montáž hliníkového sendvičového informačního panelu 
tl. 3mm vč. potisku (přímý UV tisk) plocha A4 (obsah a grafické 
řešení určí uživatel)  -– téma „savci“ (viz v.č. D.1.1b-I10)

ks 3,000 423,00 1 269,00 

27

IP6 – Dod.+ montáž hliníkového sendvičového informačního panelu 
tl. 3mm vč. potisku (přímý UV tisk) plocha cca 5000/1700mm 
(konečný tvar, obsah a grafické řešení určí uživatel)  -– téma 
„ochrana oceánů“ (viz v.č. D.1.1b-I10)

ks 1,000 20 850,00 20 850,00 

28
Chemické kotvy (M12) – nerez AISI 304 (kotvení panelu pol. č.2 – 
venkovní fasáda )

ks 10,000 210,00 2 100,00 

29 Chemické kotvy (M8) – nerez AISI 304 ks 20,000 125,00 2 500,00 

30 Lešení lehké pracovní kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 

31 D+M – OBKLAD ZADNÍ STĚNY - m.č. 115 (viz v.č. D.1.1b-I9) kpl 1,000 93 223,00 93 223,00 

CELKEM 3 086 565,00 Kč

95-2 - Různé dokončovací konstrukce a práce – SO02-I – INTERIÉR
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příl. Závlahy

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika DATUM: 14.11.2022

Ing. Alena Šimůnková

KÓD MODEL POPIS POLOŽKY JEDNOTKOVÁ CENA RABAT CENA PO SLEVĚ MJ POČET CELKOVÁ CENA
POLOŽKY Kč % Kč ks Kč

F55120   IESP4ME WIFI   základní el. ovl. jednotka ESP-Me WiFi, 4 sekce, max kapacita až 22 sekcí 12 500,00 12 500,00 ks 1,00 12 500,00
  CYKY5x1,5mm2 54,00 54,00 m 20,00 1 080,00

L06300   MTT-100   PVC  T-kus 250,00 250,00 ks 2,00 500,00
DBRYUL020   DBRY20   vodotěsné konektory, max. 3x4,0 mm2 170,00 170,00 ks 5,00 850,00

A11480   VB-7RND   ventilová šachtice kruhová malá 1 250,00 1 250,00 ks 3,00 3 750,00
X12100   1LFV075   elmag. ventil 3/4", 24 V AC solenoid, Low Flow 1 980,00 1 980,00 ks 1,00 1 980,00

X10306   XCZ-075-PRF   3/4" sestava - LF + 3/4" filtr s regulací tlaku 2 850,00 2 850,00 ks 3,00 8 550,00
XPL1126   END PLUG / BF-TOP   RAIN BIRD koncovka pro 16mm potrubí 28,00 28,00 ks 5,00 140,00
XCL017   CLAMP16-18   zajišť. spona pro tvarovky na 16 mm potrubí 25,00 25,00 ks 5,00 125,00

  GROUND HOOK 15cm   zajišť. bod. pro 16-17mm DripLine, 15cm hnědý 26,00 26,00 ks 40,00 1 040,00
XFS2333100   XF-SDI DRIPLINE 16-2,3l-30   kapk. potrubí 16mm, 2,3l/h, 33cm, s komp. tlaku, role 100m 103,00 103,00 m 40,00 4 120,00

X36370   XFF-COUP   Nástrčná spojka (17mm) pro XF Dripline a SDI 33,00 33,00 ks 20,00 660,00
X36372   XFF ELBOW   Kolínko (17mm) pro XF Dripline a SDI 50,00 50,00 ks 20,00 1 000,00
X36373   XFF TEE   T-kus (17mm) pro XF Dripline a SDI 60,00 60,00 ks 20,00 1 200,00
X36375   XFF-MA-075   Tvarovka 17mm x 3/4"AG pro XF Dripline a SDI 52,00 52,00 ks 8,00 416,00

0ELY111B01616   Ventilek 16x16   16 mm ventilek pro kapkovací potrubí 16 x 16 mm 104,00 104,00 ks 3,00 312,00
00900764   Eco Indikátor provozu   Indikátor provozu kapkovacího systému 670,00 670,00 ks 3,00 2 010,00
XBER12   AR Valve   odvzdušňovací/přivzdušňovací ventil 770,00 770,00 ks 3,00 2 310,00

0ELY550002501   Pas 25x1/2"   25x1/2" navrtávací pas/PN16 73,00 73,00 ks 3,00 219,00

PPR 25x4,2 PN20 90,00 90,00 m 50,00 4 500,00
 + tvarovky k PPR 25x4,2 PN20 7 000,00 7 000,00 kpl 1,00 7 000,00

X14609   Filtr RAINBIRD ILCRBY075D   filtr DISKOVÝ 3/4" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8 1 130,00 1 130,00 ks 1,00 1 130,00
VM   Vsuvka mosaz 3/4"   mosazná vsuvka 3/4" vnější závit, PN 16 8 500,00 8 500,00 ks 3,00 25 500,00
TM   T kus mosaz 3/4"   mosazný T-kus 3/4", PN 16 266,00 266,00 ks 1,00 266,00

18060   KV 3/4"IG  kulový ventil 3/4" vnitřní závit, bez vypouštění/PN16 397,00 397,00 ks 2,00 794,00
181135   Zpětná klapka 3/4" MOS   mosazná zpětná klapka 3/4" (klapka mosaz) 429,00 429,00 ks 1,00 429,00

Montáže zavlažovacího systému dle projektu 250,00 250,00 hod 30,00 7 500,00
Montáž hlavní filtrační sestavy 250,00 250,00 hod 30,00 7 500,00
Podružný montážní materiál 3 000,00 3 000,00 sada 1,00 3 000,00
Komplexní vyzkoušení, seřízení systému a nastavení ovládání 250,00 250,00 hod 4,00 1 000,00
Vypracování manuálu údržb a obsluhy 3 000,00 3 000,00 ks 1,00 3 000,00
Zaškolení obsluhy 250,00 250,00 hod 1,00 250,00

PŘEHLED CELKOVÝCH NÁKLADŮ

    OVLÁDACÍ SYSTÉM, OVLÁDACÍ KABELY: 13 580 Kč
    OVLÁDACÍ VENTILY, ŠACHTICE 7 080 Kč
    MIKROZÁVLAHA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 22 102 Kč
    POTRUBÍ A TVAROVKY K PE POTRUBÍ 11 500 Kč
    FILTRACE, ČERPACÍ STANICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ 28 119 Kč
    MONTÁŽ SYSTÉMU, VÝKOPOVÉ PRÁCE 22 250 Kč

  Celkem bez DPH: 104 631 Kč

  DPH 21%: 21 973 Kč

  Celková částka vč. DPH: 126 604 Kč

    OVLÁDACÍ VENTILY, ŠACHTICE 

    MIKROZÁVLAHA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

    POTRUBÍ A TVAROVKY K PE POTRUBÍ

    FILTRACE, ČERPACÍ STANICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

    MONTÁŽ SYSTÉMU, VÝKOPOVÉ PRÁCE

VÝKAZ VÝMĚR AUTOMATICKÉHO ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU
NÁZEV PROJEKTU:
INVESTOR:
VYPRACOVAL:

    OVLÁDACÍ SYSTÉM, OVLÁDACÍ KABELY:
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příl. Silnoproud REKAP

REKAPITULACE Kč

1. MATERIÁL SILNOPROUD 521 255,00 Kč
2. MONTÁŽ SILNOPROUD 263 025,00 Kč
3. VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 23 528,40 Kč

CELKEM BEZ DPH 807 808,40 Kč

DPH 21% 169 639,76 Kč

CELKEM S DPH 977 448,16 Kč

 

ZOO OSTRAVA
PAVILON TANGANIKA - ČÁST C

STAVEBNÍ ÚPRAVY EXPOZIČNÍCH PROSTOR 
A VÝSTUPNÍ OBJEKT                                                                                

D.1.4 - Technika prostředí staveb
D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

ROZPOČET - 11/2022
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příl. Silnoproud materiál

I.Ceny el. instalačního materiálu  (C21M, C22M, C36M, C38M, C46M)

PČ Typ Popis MJMnožství Jedn. cena Cena celkem

Rozvaděčová technika  (není-li  uvedeno  jinak)

1. M Dozbrojení stáv. skříňového rozvaděče RP2 dle výkresové dokumentace, červeně 
označené změny

ks 1 23600,00 23600,00

2. M Ovládací nástěnná skříň osvětlení ozn. OS (viz. výkres) ks 1 8400,00 8400,00

32000,00

Elektroinstalační  materiál,  el. přístroje,  el. spotřebiče

1. M Spínač č.1 do mokra, nástěnný, IP66, bílá ks 5 260,00 1300,00

2. M Přepínač č.6 do mokra, nástěnný, IP66, bílá ks 2 265,00 530,00

3. M Zásuvka 16A/230V, nástěnná, IP66, bílá ks 10 405,00 4050,00

4. M Zásuvka průmyslová 32A/400V, nástěnná, řazení 3P+N+PE, IP67 1 532,00 532,00

5. M Spínač automatický se snímačem pohybu 180°/12m, nástěnný, 230V/1200W, 1x relé, 
IP44

ks 2 162,00 324,00

6. M Hydrostat elektronický, 12A/230V, IP65, rozsah vlhkosti 0-30, 30-60, 60-90%, hystereze 
2, 3, 4%,

ks 1 1990,00 1990,00

7. M Průmyslový nástěnný termostat s odděleným čidlem, 16A (4A)/230V, IP65 ks 2 3512,00 7024,00

8. M Eberle čidlo pro termostat (-25...70°C), IP67 ks 2 498,00 996,00

9. M Krabice IP55, nástěnná, šedá, malá 101x101x47mm ks 45 124,00 5580,00

10. M Trubka ohebná PVC, prům.20mm m 50 7,00 350,00

11. M Trubka ohebná PVC, prům.25mm m 30 8,00 240,00

12. M Trubka korudovaná 40/32 (pod omítku, do podlady, rozvaděče) m 15 16,00 240,00

13. M Trubka korudovaná 50/41 (pod omítku, do podlady, rozvaděče) m 10 18,00 180,00

14. M Trubka korudovaná 75/61 (prostup do rozvaděče, přes stěnu, podlahu) m 5 34,00 170,00

15. M Lišta vkládací 20x20mm (krytí stáv. rozvodů) m 20 23,00 460,00

16. M Lišta vkládací 40x40mm (krytí stáv. rozvodů) m 15 44,00 660,00

17. M Lišta vkládací 80x40mm (krytí stáv. rozvodů) m 10 142,00 1420,00

18. M Tuhá trubka prům.25mm, 450kN (půda) m 70 37,00 2590,00

19. M Spojka pevná prům.25mm, 450kN (půda) ks 35 10,00 350,00

20. M Příchytka prům.25mm, 450kN (půda) ks 140 9,00 1260,00

21. M Tuhá trubka prům.40mm, 450kN (půda) m 30 70,00 2100,00

22. M Spojka pevná prům.40mm, 450kN (půda) ks 15 13,00 195,00

23. M Příchytka prům.40mm, 450kN (půda) ks 60 14,00 840,00

24. M Hmoždinky prům.8mm (běžné trasy - zdivo) ks 650 0,80 520,00

25. M Vruty chromované (běžné trasy - zdivo) ks 650 1,00 650,00

26. M Svorka lámací 12x4mm2 ks 8 22,00 176,00

27. M Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm ks 250 6,00 1500,00

28. M Svorka na potrubí pro OP ks 24 18,00 432,00

29. M Pásek Cu 50cm pro svorku ks 18 12,00 216,00

30. M Ekvipotenciální svorkovnice SEBT s krytem, pro ochranné místní pospoj. v krabici IP55 ks 3 230,00 690,00

31. M Kabelový žlab 100x60mm, žárový zinek, + výložník + víko + příslušenství (spojky, šrouby,  
atd.)

ks 50 470,00 23500,00

32. M Svazkový ocelový držák pro 15ks kabelů (do dutých prostor) ks 120 22,00 2640,00

33. M Podlahový topná rohož, 160/4,2m2, 670W, IP67 ks 2 3640,00 7280,00

34. M Protipožární ucpávky - tmely - prostupy požárními úseky (5000ml) ks 1 6100,00 6100,00

35. M Štítek z PVC na označení kabelu ks 90 4,00 360,00

36. M Sádra  (kg) kg 150 15,00 2250,00

79695,00
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Svítidla  a  světelné  zdroje  vč. zdrojů (Černé provedení)

1. M A - LED svítidlo 19,6W/2050lm, IP54/20 ks 11 1980,00 21780,00

2. M B - Výbojkové asymetrické halogenidové svítidlo 1x400W HSI-TSX, IP65 (nástěnné) ks 9 12680,00 114120,00

3. M C - LED svítidlo 34W/4300lm/4000K, IP65 (přisazené) ks 14 2090,00 29260,00

4. M D - LED svítidlo 11,3W/436lm/3200K, IP65, +0,3m (vestavné, ovládáno čas. relé) ks 15 6920,00 103800,00

5. M E - LED svítidlo 16W/1320lm/4000K, IP65, +2,5m (nástěnné) ks 3 5420,00 16260,00

6. M F - LED svítidlo 59W/7500lm/4000K, IP65, +2,5m (přisazené přes pevné závěsy) ks 2 18320,00 36640,00

7. M N1 - Nouzové LED svítidlo 1x3W s piktogramem, IP65, +2,5m (piktogram-směr úniku) ks 3 2410,00 7230,00

8. M N2 - Nouzové LED svítidlo 1x3W bez piktogramu, IP65 (stropní) ks 3 2260,00 6780,00

9. M N3 - Nouzové LED svítidlo 1x2W bez piktogramu, IP65 (nástěnné do mrazu) ks 1 2910,00 2910,00

10. M Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidel ks 61 9,00 549,00

339329,00

Vodiče  a  kabely

1. M CYKY-O 2(3)x1,5 (vypínače) m 130 14,00 1820,00

2. M CYKY-J  3x1,5  m 940 15,00 14100,00

3. M CYKY-J  3x2,5 m 510 22,00 11220,00

4. M CYKY-J  5x1,5 m 70 22,00 1540,00

5. M CYKY-J  7x1,5 m 80 33,00 2640,00

6. M CYKY-J  19x1,5 m 50 103,00 5150,00

7. M CYKY-J  5x2,5 m 20 35,00 700,00

8. M CYKY-J  3x4 m 60 36,00 2160,00

9. M CYKY-J  5x6 m 50 88,00 4400,00

10. M H07V (CY) 2,5 (rozvaděč, protah. vodiče) m 140 8,00 1120,00

11. M H07V (CY) 4 (místní pospojování aj.) m 240 13,00 3120,00

12. M H07V (CY) 6 (místní pospojování, ochrana před bleskem, aj.) m 110 19,00 2090,00

13. M H07V (CYA) 16 - (hlavní a místní pospojování) m 130 48,00 6240,00

14. M H07RN-F 3x1,5 m 25 13,00 325,00

56625,00

Materiál  pro  hromosvody

1. M Drát FeZn, Rd 10, prům.10mm, 0,62kg/m (m) 50mikronů (v betonu ubikace) m 90 41,00 3690,00

2. M Drát Nerez V4A, Rd 10, prům.10mm, 0,62kg/m (z betonu do terénu 6ks) m 30 142,00 4260,00

3. M Svorka křížová SK1 (kulatina-kulatina) 60x60mm s destičkou, FeZn, Rd 8-10/Rd 8-10 ks 60 71,00 4260,00

4. M Svorka křížová SK3 (pásek-kulatina) 60x60 mm s destičkou, FeZn, Rd 8-10/Fl 40 ks 12 71,00 852,00

5. M Svorka připojovací SP, nerez V2A, Rd 8-10 ks 16 34,00 544,00

13606,00

Elektroinstalační materiál celkem bez DPH (silnoproud) 521255,00
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II. Montážní práce (C21M - elektromontáže, C22M - montáže sdělovacích zařízení, 
C36M - měření a regulace, C46M -  zemní práce - výkopy pro kabely, 801-3 - 
stavební práce - výseky)

PČ Typ Popis MJMnožství Jedn. cena Cena celkem

Montáž  rozvaděčové  techniky  (není-li  uvedeno  jinak)

1. K Dozbrojení stáv. skříňového rozvaděče RP2 dle výkresové dokumentace, červeně 
označené změny, vč. ukončení vodičů cca 150ks do 4mm2 + 8ks do 25mm2, vč. 
nastavení 12ks čas relé

ks 1 2200,00 2200,00

2. K Smontovaný nástěnný celoplastový rozvaděč ozn. OS, vč. ukončení vodičů cca 40ks do 
4mm2

ks 1 1200,00 1200,00

3400,00

Montáž  elektroinstalačního  materiálů,  el. přístrojů,  el. spotřebičů

1. K Spínač č.1 do mokra, nástěnný ks 5 92,00 460,00

2. K Přepínač č.6 do mokra, nástěnný ks 2 92,00 184,00

3. K Zásuvka 230V do mokra, nástěnná ks 10 103,00 1030,00

4. K Zásuvka průmyslová 32A/400V, nástěnná, řazení 3P+N+PE, IP67 ks 1 168,00 168,00

5. K Spínač automatický se snímačem pohybu, IP54, nástěnný ks 2 350,00 700,00

6. K Hygrostat elektronický, 12A/230V, IP65, nástěnný ks 1 350,00 350,00

7. K Průmyslový nástěnný termostat s odděleným čidlem, IP65 ks 2 480,00 960,00

8. K Podlahové čidlo, IP67, uloženo do ochranné trubky s 4m kabelem ks 2 320,00 640,00

9. K Krabice IP54, nástěnná, šedá ks 45 99,00 4455,00

10. K Trubka ohebná PVC prům.20mm pod omítku m 50 28,00 1400,00

11. K Trubka ohebná PVC prům.25mm pod omítku m 30 28,00 840,00

12. K Trubka korudovaná 40/32 (prostup do rozvaděče, přes stěnu, podlahu) m 15 46,00 690,00

13. K Trubka korudovaná 50/41 (prostup do rozvaděče, přes stěnu, podlahu) m 10 52,00 520,00

14. K Trubka korudovaná 75/61 (prostup do rozvaděče, přes stěnu, podlahu) m 5 54,00 270,00

15. K Lišta vkládací 20x20mm m 20 51,00 1020,00

16. K Lišta vkládací 40x40mm m 15 53,00 795,00

17. K Lišta vkládací 80x40mm m 10 60,00 600,00

18. K Trubka tuhá PVC prům.25mm vč. příslušenství m 70 56,00 3920,00

19. K Trubka tuhá PVC prům.40mm vč. příslušenství m 30 56,00 1680,00

20. K Hmoždinky prům.8mm včetně vrutu ks 650 16,00 10400,00

21. K Svorka lámací 12ks 4mm ks 8 15,00 120,00

22. K Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm ks 250 18,00 4500,00

23. K Svorka na potrubí vč. pásku ks 24 69,00 1656,00

24. K Ekvipotenciální svorkovnice PE-12 pro ochranné místní pospojování v krabici KO125 a IP55 ks 3 350,00 1050,00

25. K Ochranný spoj pevně 4-25mm (SEBT aj.) ks 68 32,00 2176,00

26. K Kabelový perforovaný žlab 100x60mm + výložníky, závěsy a příslušenství (m) ks 50 162,00 8100,00

27. K Svazkový ocelový držák pro 15ks a 30ks kabelů ks 120 32,00 3840,00

28. K Podlahový topná rohož, 160/4,2m2, 670W, IP67 ks 2 960,00 1920,00

29. K Protipožární ucpávky - tmely - prostupy požárními úseky (5000ml) ks 1 4800,00 4800,00

30. K Montáž kabelového štítku ks 90 32,00 2880,00

31. K Připojení el. strojů a spotřebičů  (bojler, rozvaděče, klima, pohony, stroje, VZT aj.) ks 12 380,00 4560,00

66684,00

Montáž svítidel včetně světelných zdrojů

1. K LED svítidla ozn. A - N ks 61 280,00 17080,00

17080,00
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Uložení vodičů a kabelů

1. K CYKY-O 3x1,5 (pod omítkou) m 130 14,00 1820,00

2. K CYKY-J  3x1,5  m 940 14,00 13160,00

3. K CYKY-J  3x2,5 m 510 14,00 7140,00

4. K CYKY-J  5x1,5 m 70 14,00 980,00

5. K CYKY-J  7x1,5 m 80 14,00 1120,00

6. K CYKY-J  19x1,5 m 50 14,00 700,00

7. K CYKY-J  5x2,5 m 20 14,00 280,00

8. K CYKY-J  3x4 m 60 14,00 840,00

9. K CYKY-J  5x6 m 50 14,00 700,00

10. K H07V (CY) 2,5 (rozvaděč + protah. drát) m 140 12,00 1680,00

11. K H07V (CY) 4 (místní pospojování aj.) m 240 16,00 3840,00

12. K H07V (CY) 6 (místní pospojování, ochrana před bleskem, aj.) m 110 16,00 1760,00

13. K H07V (CYA) 16 - (hlavní a místní pospojování) m 130 16,00 2080,00

14. K H07RN-F 3x1,5 m 25 14,00 350,00

36450,00

Montáž materiálu pro uzemnení a hromosvody

1. K Drát FeZn, prům. 10mm bez podpěr v betonu m 90 32,00 2880,00

2. K Drát Nerez prům. 10mm bez podpěr v zemi m 30 28,00 840,00

3. K Svorky nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SO) ks 72 58,00 4176,00

4. K Svorky do 2 šroubů (SU, SP, SS, SR, SZ) ks 16 51,00 816,00

5. K Nátěr spojů v zemi (antikorozní ochrana) ks 12 46,00 552,00

9264,00

Zednické a zemní práce + materiál

1. K Sekání (vrtání) kapes 10x10x5  cihla ks 17 38,00 646,00

2. K Sekání (vrtání) kapes 15x15x10  ks 18 43,00 774,00

3. K Řezání  rýh  3x3 m 55 36,00 1980,00

4. K Řezání  rýh  5x3 m 40 42,00 1680,00

5. K Řezání  rýh  7x5 m 30 44,00 1320,00

6. K Sekání  rýh  15x5 m 25 50,00 1250,00

7. K Průraz  zdí  15cm  cihla ks 6 68,00 408,00

8. K Průraz  zdí  30cm  cihla ks 4 99,00 396,00

9. K Průraz  zdí  45cm  cihla ks 3 127,00 381,00

10. K Průraz stropem beton (silnoproud) ks 2 320,00 640,00

11. K Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně t 1 600,00 600,00

12. K Řezání rýh 5x7cm - beton (stáv. základy, sokl aj.) m 18 89,00 1602,00

13. K Průchod zdí - beton tl. 15cm do rozvaděčů, zdí a stáv. sloupů (ks) ks 6 320,00 1920,00

14. K Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 10 km od místa stavby 
se složením

t 1 2850,00 2850,00

15. K Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 
a demoličního

t 1 2500,00 2500,00

18947,00

Hodinové zúčtovací sazby

1. K Příprava staveniště h 12 400,00 4800,00
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2. K Vyměřování svítidel, zásuvek, spínačů, kab. tras, aj. h 16 400,00 6400,00

3. K Demontáž st. elektroinstalace, vyhledání stáv. instalace aj. h 60 350,00 21000,00

4. K Spolupráce s revizním technikem h 8 400,00 3200,00

5. K Výchozí revize včetně revizní zprávy (uzemnění + elektroinstalace) h 24 500,00 12000,00

6. K Výkresová dokumentace skutečného provedení stavby, půdorysy + rozvaděče (h) h 24 500,00 12000,00

7. K Koordinační činnost s ostatními profesemi h 32 400,00 12800,00

8. K Komplexní přezkoušení - oživení h 12 500,00 6000,00

9. K Poplatek státnímu dozoru TIČR (ks) ks 1 33000,00 33000,00

111200,00

Montáž celkem bez DPH (silnoproud) 263025,00
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Rozpočet ELO_Elektroinstalace elektrických ohradníků JKSO 

Objekt SKP 
Pavilon Tanganika Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
ZOO Ostrava Náklady na m.j. 0
  Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 80 845

Z PSV celkem 23 700

R M práce celkem 184 018

N M dodávky celkem 197 929 1 979

ZRN celkem 486 492

HZS

ZRN+HZS 486 492 Ostatní náklady neuvedené 0

488 471 Ostatní náklady celkem 1 979
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CELKEM bez DPH

CELKEM s DPH

ROZPOČET

0 Kč

488 471 Kč

591 050 Kč

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ostatní rozpočtové náklady

ZRN+ost.náklady+HZS

488 471 Kč
102 579 Kč

0 Kč

Stránka 65



příl. ELO REK

ZOO Ostrava Rozpočet : 2
Pavilon Tanganika

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
197 929 184 018

0 0
80 845 23 700

CELKEM  OBJEKT 80 845 23 700 197 929 184 018 0

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 1,0 197 929 1 979
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

1 979

Stavba :
Objekt : ELO_Elektroinstalace el.ohradníků

 

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
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ZOO Ostrava Rozpočet: 2 (11.2022)
Pavilon Tanganika

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl:  Dodávka

1 Rozv. Skříň 1600x800x400mm IP65 ks 1,00 14 500,00 14 500,00
2 Rám a kryt pod rozvaděč ks 1,00 8 500,00 8 500,00
3 Zdroj vys.napětí série MBS 2800i včetně LCD panelu ks 1,00 18 680,00 18 680,00
4 Fence monitor ks 6,00 5 800,00 34 800,00
5 Záložní zdroj12/230V, 1-2 tisíc W čistá sin. s nabíječem ks 1,00 12 250,00 12 250,00
6 Baterie zapouzdřená trakční V - Profes. 12V/60Ah ks 1,00 3 600,00 3 600,00
7 Modul poruchové signalizace  - Alarm ks 1,00 8 650,00 8 650,00
8 GSM modul VT21 ks 1,00 5 980,00 5 980,00
9 Záložní zdroj 12VDC AWZ230/333 ks 1,00 2 950,00 2 950,00

10 Baterie zapouzdřená CGB 12V/7Ah ks 1,00 420,00 420,00
11 Přepěť. ochrana s vf filtrem DA275DF10 včetně krytů ks 2,00 2 400,00 4 800,00
12 Relé pomocné 12DC/230V ks 2,00 286,00 572,00
13 Dvoj zásuvka ABB do rozvaděče IP44 ks 1,00 190,00 190,00
14 Zásuvka na DIN s krytem ks 2,00 480,00 960,00
15 Rozvaděčový žlab 60x80; 40x80 m 6,00 180,00 1 080,00
16 Vypínač vys.napětí ks 12,00 350,00 4 200,00
17 Venkovní maják ks 1,00 1 250,00 1 250,00
18 Bleskojistka GHR – příprava pro budoucí výběhy ks 12,00 150,00 1 800,00
19 Izolátor stojatý s otvorem černý - šroub - podložky - hmoždi. ks 700,00 12,50 8 750,00
20 Výstražná tabulka ks 4,00 30,00 120,00
21 Lanko nerezové 1mm m 580,00 5,00 2 900,00
22 Nerezová svorka simplex ks 420,00 20,00 8 400,00
23 Kabel silový  G6094H 1,6 m 400,00 25,00 10 000,00
24 Kabel sdělovací JYTY 4 x 1 m 45,00 21,00 945,00
25 Vodič CY 6 zž m 80,00 22,00 1 760,00
26 Zemnící pásek FeZn 30/4 - přechody kulatina 8 m 55,00 70,00 3 850,00
27 Zemnící svorka pásek - kulatina; kulatina - oko ks 12,00 60,00 720,00
28 Zemní tyč se svorkou 1,5 (dle potřeby) ks 3,00 1 500,00 4 500,00
29 Krabice přechodová IP5X (300x220; 220x170) apod. ks 8,00 540,00 4 320,00
30 Trubka pev. a oheb. PVC Ø25-32 750N včetně přísluš. m 54,00 35,00 1 890,00
31 Zemní trubka 40- 63mm KOPODUR m 180,00 65,00 11 700,00
32 Protahovací drát ( příprava pro budoucí výběhy) m 100,00 6,00 600,00
33 Izolátor plochý bránový (dle potřeby) a napín. pružiny ks 42,00 60,00 2 520,00

34
Zámečnické úchyty (sada kotevního nerez příslušenství 
AISI316 dle potřeby pro každou expozici)

ks 3,00 800,00 2 400,00

35 Podružný materiál % 4,00 1 843,00 7 372,00

Celkem za Dodávka 197 929,00
Díl:  Montáž

1 Kompletace a montáž rozvaděče ks 1,00 13 200,00 13 200,00
2 Montáž rámu a krytu pod roz. ks 1,00 2 200,00 2 200,00
3 Montáž zdroje VN napětí ks 1,00 550,00 550,00
4 Montáž Fence monitorů ks 6,00 550,00 3 300,00
5 Montáž záložního zdroje ks 1,00 825,00 825,00
6 Montáž trakční baterie ks 1,00 300,00 300,00
7 Montáž modulu signalizace ks 1,00 550,00 550,00
8 Montáž GSM modulu ks 1,00 825,00 825,00

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :
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příl. ELO POL
9 Montáž záložního zdroje ks 1,00 550,00 550,00

10 Montáž baterie zdroje ks 1,00 120,00 120,00
11 Montáž přepěťové ochrany ks 2,00 420,00 840,00
12 Montáž relé pro přenos poruch ks 2,00 260,00 520,00
13 Montáž dvoj zásuvky do rozvaděče ks 1,00 420,00 420,00
14 Montáž zásuvky na DIN s krytem ks 2,00 420,00 840,00
15 Montáž rozvaděčových žlabů ks 6,00 260,00 1 560,00
16 Montáž VN vypínač ks 12,00 550,00 6 600,00
17 Montáž majáku ks 1,00 550,00 550,00
18 Montáž bleskojistky ks 0,00 100,00 0,00
19 Montáž izolátoru - (M4) - vrut ks 700,00 85,00 59 500,00
20 Montáž výstražná tabulka ks 4,00 90,00 360,00
21 Montáž lanko nerezové m 580,00 9,00 5 220,00
22 Montáž nerezová svorka simplex ks 420,00 45,00 18 900,00
23 Instalace kabelu VN m 400,00 35,00 14 000,00
24 Instalace kabelu JYTY m 45,00 22,00 990,00
25 Instalace vodiče CY 6 zž m 80,00 22,00 1 760,00
26 Instalace zemnícího pásku a kulatiny m 55,00 90,00 4 950,00
27 Montáž zemnících svorek ks 12,00 85,00 1 020,00
28 Montáž zemních tyčí (dle potřeby) ks 3,00 1 500,00 4 500,00
29 Montáž krabice přechodová ks 8,00 490,00 3 920,00
30 Montáž trubka PVC pevná/ohebná m 54,00 50,00 2 700,00
31 Montáž zemní trubka m 180,00 77,00 13 860,00
32 Protažení vazácích drátů ks 100,00 12,00 1 200,00
33 Instalace bránového izolátoru ks 42,00 112,00 4 704,00
34 Montáž druhovýrobků ks 3,00 840,00 2 520,00
35 Pomocné práce % 6,00 1 694,00 10 164,00

Celkem za Montáž 184 018,00
Díl:  Zemní práce

1 Hloubení kab. rýhy, zem. tř.3, š.0,35m, hl.0,8m (stavba) m3 22,40 189,50 4 244,80
2  Folie výstražná z PVC, š.33cm m 500,00 25,00 12 500,00
3  Zához rýhy, upěchování (stavba) m3 22,40 139,50 3 124,80
4  Kabelová rýha, beton, š.0,2m, hl.0,3m m 100,00 352,50 35 250,00
5  Kabelový prostup 40cm, beton, světlost 15cm ks 50,00 384,00 19 200,00
6  Úprava povrchu, položení drnu, osetí travou m2 50,00 130,50 6 525,00

Celkem za Zemní práce 80 844,60
Díl:  Ostatní

1 001 Koordinace s ostatními profesemi hod 10,00 550,00 5 500,00
2 001 stavební technika lešení apod. kpl 1,00 5 000,00 5 000,00
3 002 Uvedení do provozu, zkušební provoz hod 10,00 550,00 5 500,00
4 002 Zaškolení obsluhy hod 2,00 550,00 1 100,00
5 002 Revizní a kontrolní zkoušky kpl 1,00 4 500,00 4 500,00
6 003 Dokumentace skutečného provedení - doplnění kpl 1,00 2 100,00 2 100,00

Celkem za Ostatní 23 700,00
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S: GHM-758-0

O: 1.1

R: 1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 8 775,00
1 113152111R00 Odstranění podkladu z kameniva těženého, popřípadě 

sutě
m3 22,50000 390,00 8 775,00 0,00000 0,00000 1,60000 36,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

BP107b : 34*0,25 8,50000

BP108b : 22*0,25 5,50000

BP109b : 34*0,25 8,50000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 436,18
2 317121251R00 Montáž  překladů do 180 cm dodatečně do rýh kus 2,00000 351,00 702,00 0,02797 0,05594 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

BP206c : 2 2,00000

3 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím 
suché maltové směsi

m3 0,26000 8 460,00 2 199,60 1,68240 0,43742 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

0,16*3,25*0,5 0,26000

4 346244381R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 1,32000 864,00 1 140,48 0,17444 0,23026 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

BP206c : 0,1*1,4*2 0,28000

BP112b : 0,16*3,25*2 1,04000

5 317121351R01 Montáž ŽB překladů nad 240 cm dodatečně do rýh kus 4,00000 384,00 1 536,00 0,03295 0,13180 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

BP112a,b : 4 4,00000

6 13380515R Tyč průřezu I 100, střední, jakost oceli S235 11375 t 0,02569 35 000,00 899,15 1,00000 0,02569 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

BP206c : 8,34*1,4*2*0,001*1,1 0,02569

7 13380630R Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli S235 11375 t 0,25597 35 000,00 8 958,95 1,00000 0,25597 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

BP112b : 17,9*3,25*4*1,1*0,001 0,25597

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 120 587,78
8 943943221R00 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m m3 1 567,50000 46,80 73 359,00 0,00735 11,52113 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ve zvířecích prostorách : 5*8,8*10*3 1 320,00000

balkón : 20*1,5*4,5 135,00000

vzt nokturno : 5*5*4,5 112,50000

9 943943292R00 Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 m3 4 702,50000 0,61 2 868,53 0,00012 0,56430 0,00000 0,00000 RTS 21/ II RTS 19/ II

1567,5*3 4 702,50000

10 943943821R00 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m m3 1 567,50000 28,30 44 360,25 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ve zvířecích prostorách : 5*8,8*10*3 1 320,00000

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z01 - demolice

Stavba Z01 - demolice
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S: GHM-758-0

O: 1.1

R: 1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z01 - demolice

Stavba Z01 - demolice

balkón : 20*1,5*4,5 135,00000

vzt nokturno : 5*5*4,5 112,50000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 659 177,37
11 961065512R00 Bourání dřev.podlah z prken ze dřeva tvrd m3 0,98800 700,00 691,60 0,00000 0,00000 0,78000 0,77064 RTS 22/ II RTS 22/ II

BP114 : 5,2*1,9*0,1 0,98800

12 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 32,30000 4 290,00 138 567,00 0,00000 0,00000 2,40000 77,52000 RTS 22/ II RTS 22/ II

BP115 : 8 8,00000

BP2 : 24,3 24,30000

13 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 21,86120 919,00 20 090,44 0,00128 0,02798 1,80000 39,35016 RTS 22/ II RTS 22/ II

0,2*(2,26*1,0+0,2*0,2*0,2*2) 0,45520

BP101f : 13,5 13,50000

BP103 : 18*0,15 2,70000

BP112a : 2,8*2,33*0,5 3,26200

BP1 : 1,944 1,94400

14 965042231R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 m3 53,37000 3 720,00 198 536,40 0,00000 0,00000 2,20000 117,41400 RTS 22/ II RTS 22/ II

BP107a : 34*0,56 19,04000

BP108a : 22*0,29 6,38000

BP109a : 34*0,50 17,00000

BP110 : 21*0,25 5,25000

BP4 : 28,5*0,20 5,70000

15 965081723R00 Bourání dlažeb kamenin. tl. do 25 mm, pl.nad 1 m2 m2 21,00000 85,00 1 785,00 0,00000 0,00000 0,04500 0,94500 RTS 22/ II RTS 22/ II

BP110 : 21 21,00000

16 965081813R00 Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 vč. 
podkladu

m2 22,00000 131,00 2 882,00 0,00000 0,00000 0,08700 1,91400 RTS 22/ II RTS 22/ II

BP101g : 22 22,00000

17 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 3,21000 174,00 558,54 0,00000 0,00000 0,05500 0,17655 RTS 22/ II RTS 22/ II

BP206b : 0,2*(2,15*2+1,0) 1,06000

BP112a : 0,5*2,15*2 2,15000

18 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,00000 30,07 30,07 0,00000 0,00000 0,04500 0,04500 RTS 22/ II RTS 22/ II

BP206a : 1 1,00000
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S: GHM-758-0

O: 1.1

R: 1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z01 - demolice

Stavba Z01 - demolice

19 968062747R00 Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2 m2 5,50000 84,00 462,00 0,00049 0,00270 0,01800 0,09900 RTS 22/ II RTS 22/ II

BP201g : 0,25*5,5*4 5,50000

20 968071112R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken a dveří pl. 1,5 
m2

kus 12,00000 30,00 360,00 0,00000 0,00000 0,06000 0,72000 RTS 22/ II RTS 22/ II

BP101e : 10 10,00000

BP111 : 2 2,00000

21 968072245R00 Vybourání kovových rámů oken a dveří m2 24,00000 243,00 5 832,00 0,00137 0,03288 0,04100 0,98400 RTS 22/ II RTS 22/ II

BP101e : 24 24,00000

22 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,60000 385,00 616,00 0,00117 0,00187 0,07600 0,12160 RTS 22/ II RTS 22/ II

BP206a : 0,8*2 1,60000

23 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 3,78000 294,00 1 111,32 0,00100 0,00378 0,06300 0,23814 RTS 22/ II RTS 22/ II

BP111 : 1,8*2,1 3,78000

24 970041300R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 300 mm m 1,80000 8 770,00 15 786,00 0,00000 0,00000 0,16956 0,30521 RTS 22/ II RTS 22/ II

BP208a : 0,3*2 0,60000

BP208b : 0,3*1 0,30000

BP208c : 0,3*3 0,90000

25 971035351R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45 cm, MC kus 2,00000 581,00 1 162,00 0,00133 0,00266 0,08100 0,16200 RTS 22/ II RTS 22/ II

BP112a pro překlady : 2 2,00000

26 978011191R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 289,00000 135,00 39 015,00 0,00000 0,00000 0,05000 14,45000 RTS 22/ II RTS 22/ II

BP207 : 150 150,00000

BP113 : 139 139,00000

27 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 280,00000 107,00 29 960,00 0,00000 0,00000 0,04600 12,88000 RTS 22/ II RTS 22/ II

BP203 : 130 130,00000

BP204 : 150 150,00000

28 978059231R00 Odsekání obkladů stěn z uměl.kamene nad 2 m2, včetně 
podkladu

m2 585,00000 336,00 196 560,00 0,00000 0,00000 0,23000 134,55000 RTS 22/ II RTS 22/ II

BP102 : 69 69,00000

BP104 : 516 516,00000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: GHM-758-0

O: 1.1

R: 1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z01 - demolice

Stavba Z01 - demolice

29 735151811R00 Demontáž otopných těles panelových 1řadých,1500 mm kus 8,00000 129,00 1 032,00 0,00005 0,00040 0,01235 0,09880 RTS 22/ II RTS 22/ II

BP106 : 8 8,00000

30 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů m2 30,00000 138,00 4 140,00 0,00000 0,00000 0,00700 0,21000 RTS 22/ II RTS 22/ II

BP101b : 30 30,00000

Díl: 711 Izolace proti vodě 957,00
31 711140102R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst m2 19,14000 50,00 957,00 0,00000 0,00000 0,00974 0,18642 RTS 22/ II RTS 22/ II

BP3 : 19,14 19,14000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 4 374,00
32 762331812R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 m 33,00000 69,20 2 283,60 0,00000 0,00000 0,01400 0,46200 RTS 22/ II RTS 22/ II

BP101c : 30*1,1 33,00000

33 762341821R00 Demontáž bednění střech rovných z fošen hrubých m2 30,00000 40,20 1 206,00 0,00000 0,00000 0,01700 0,51000 RTS 22/ II RTS 22/ II

BP101c : 30 30,00000

34 972950001RA0 Vybourání  stropu dřev. trám. m2 22,00000 40,20 884,40 0,00048 0,01056 0,23520 5,17440 RTS 22/ II RTS 22/ II

BP101d : 22 22,00000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 1 497,50
35 764352810R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° m 25,00000 59,90 1 497,50 0,00000 0,00000 0,00336 0,08400 RTS 22/ II RTS 22/ II

BP101a : 25 25,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 189 833,19
36 767996803R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg kg 5 841,60000 17,00 99 307,20 0,00005 0,29208 0,00100 5,84160 RTS 22/ II RTS 22/ II

BP201a : 14*15 210,00000

BP201b1 : 56,0*13,4 750,40000

BP201b2 : 28*36,4 1 019,20000

BP201c : 22*15 330,00000

BP201d : 20*13,4 268,00000

BP201e : 2*100 200,00000

BP201f : 5*2*13,4 134,00000

BP201h : 17*2*45 1 530,00000

BP202 : 100 100,00000

BP105 : 20*2*30 1 200,00000
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S: GHM-758-0

O: 1.1

R: 1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
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/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
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/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z01 - demolice

Stavba Z01 - demolice

BP114 : 100 100,00000

37 767991912R00 Řezání plamenem (samostatně) m 132,66900 49,19 6 525,99 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

BP201a : 7,0*2 14,00000

BP201b1 : 4*7*2 56,00000

BP201b2 : 2*7*2 28,00000

BP201c : 5,5*2*2 22,00000

BP201h : 0,05*3,14*17 2,66900

BP105 : 10 10,00000

38 900      RT3 HZS h 240,00000 350,00 84 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

BP205 : 200 200,00000

BP101h : 40 40,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 417 447,08
39 979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 446,03812 200,00 89 207,62 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

40 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 3 122,26685 13,70 42 775,06 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

41 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 446,03812 250,00 111 509,53 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

42 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 892,07624 20,00 17 841,52 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

43 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti a výkopku t 446,03812 350,00 156 113,34 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 20/ I Indiv

CELKEM 1 418 085,09 Kč

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 74 z 98



S: GHM-758-0

O: 2

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 224 285,88
1 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 251,16000 893,00 224 285,88 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z02I : 179 179,00000

Z02U : 88*0,82 72,16000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 419 143,00
2 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3 8,00000 2 040,00 16 320,00 2,16000 17,28000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z02B : 0,1*80 8,00000

3 274321321R00 Železobeton základových pasů C 20/25 m3 57,00000 2 730,00 155 610,00 2,52500 143,92500 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z02H : 57 57,00000

4 274354111R00 Bednění základových pasů zřízení m2 173,00000 650,00 112 450,00 0,00020 0,03460 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z02F1 : 173 173,00000

5 274354211R00 Bednění základových pasů odstranění m2 173,00000 350,00 60 550,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z02F1 : 173 173,00000

6 274362021R00 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KARI t 1,30600 30 000,00 39 180,00 1,05693 1,38035 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z02F2 -100/100/5 424m2 : 1,306 1,30600

7 274361721R00 Výztuž základových pasů z oceli t 0,48800 30 000,00 14 640,00 1,02116 0,30665 0,00000 0,00000 RTS 22/ I RTS 22/ I

Z02G - I100 : 0,488 0,48800

8 567211110R00 Podklad z prostého betonu  tloušťky do 10 cm beton C8-10 m2 73,00000 241,00 17 593,00 0,25336 18,49528 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z02C : 38 38,00000

Z02J : 5 5,00000

Z02V : 30 30,00000

9 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 0,50000 5 600,00 2 800,00 2,52500 1,26250 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z02L : 5,0*0,10 0,50000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 951 559,20
10 279361821R00 Výztuž základových zdí z oceli t 0,24143 30 000,00 7 242,90 1,02110 0,24652 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z02Q   L80/80/10 -700 mm : 0,00833 0,00833

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z02

Stavba Z02

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
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ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z02

Stavba Z02

Z02Q1 I140 - 1100 mm 3x : 0,048 0,04800

Z02W1 R10 cca 300 m : 0,1851 0,18510

11 311112015RT3 Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 15 cm zalití tvárnic 
betonem C 20/25

m2 5,00000 532,00 2 660,00 0,18375 0,91875 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z02O+Z02P : 0,25*0,4*50 5,00000

12 311112040RT3 Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 40 cm zalití tvárnic 
betonem C 20/25

m2 9,30000 1 341,00 12 471,30 0,64000 5,95200 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z02W+Z02X : 0,4*31*0,75 9,30000

13 311321312R00 Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 m3 4,80000 2 730,00 13 104,00 2,52767 12,13282 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z02AB : 24,0*0,2*1,0 4,80000

14 311321826R00 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37 m3 20,00000 3 050,00 61 000,00 2,53013 50,60260 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

H02D : 20 20,00000

15 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení m2 288,00000 650,00 187 200,00 0,03525 10,15200 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z02Y : 71 71,00000

H02A : 94 94,00000

H02A1 - matrice oceněny zvlášť : 83 83,00000

H02J atika : 40 40,00000

16 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění m2 288,00000 350,00 100 800,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z02Y : 71 71,00000

H02A : 94 94,00000

H02A1 - matrice oceněny zvlášť : 83 83,00000

H02J atika : 40 40,00000

17 311362021R00 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí KARI t 0,82600 30 000,00 24 780,00 1,05758 0,87356 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z02AA  100/100/5 : 0,222 0,22200

H02B : 0,435 0,43500

H02L   100/100/5 : 0,169 0,16900

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.

XC4-XD3-XA2(CZ, F.2) - Cl 0,20 - Dmax 16-S4
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18 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli t 2,64700 30 000,00 79 410,00 1,02029 2,70071 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

H02C : 2 2,00000

H02K : 0,247 0,24700

H02M : 0,4 0,40000

19 327215132R00 Zdivo nadzákl. obkladní z lom.kamene, vyspárování m3 19,96000 8 000,00 159 680,00 2,08178 41,55233 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

H02R : 72*0,25 18,00000

H02S : 14*0,14 1,96000

20 346271111R00 Přizdívky izolační z cihel betonových 65 mm m2 58,41000 1 228,00 71 727,48 0,19152 11,18668 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z02E : 52 52,00000

Z02M : 6,41 6,41000

21 567211115R00 Podklad z prostého betonu  tloušťky 15 cm C20/25 m2 6,67000 410,00 2 734,70 0,38042 2,53740 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z02Z : 6,67 6,67000

22 3-01 Vložení matrice do bednění, demontáž po odbednění m2 83,00000 950,00 78 850,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

H02A1 : 83 83,00000

23 3-03 Vložení a ukotvení do bednění horní dist. hranol , v 
exteriéru včetně demontáže

bm 18,10000 265,00 4 796,50 0,00800 0,14480 0,00800 0,14480 Vlastní Indiv

H02A2 : 18,1 18,10000

24 3-04 Vložení a ukotvení do bednění dolní dist. hranol , v 
exteriéru včetně demontáže

bm 18,10000 1 000,00 18 100,00 0,00800 0,14480 0,00800 0,14480 Vlastní Indiv

H02A3 : 18,1 18,10000

25 3-05 Vložení a ukotvení do bednění horní dist. hranol , v 
interiéru včetně demontáže

bm 4,67000 400,00 1 868,00 0,00800 0,03736 0,00800 0,03736 Vlastní Indiv

H02A4 : 4,67 4,67000

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

dřevěný hoblovaný hranol impregnovaný š. 50mm,v.65 mm,bet. hrana na kótě +2,500 mm

jako horní ukončení matrice pro strukturální povrch v exteriéru

dřevěný hoblovaný hranol impregnovaný š. 50mm,v.800mm

jako horní ukončení matrice pro strukturální povrch v exteriéru, 40 mm nad čistou podlahou

dřevěný hoblovaný hranol impregnovaný š. 50mm,v.200 mm,bet. hrana na kótě +2,500 mm

jako horní ukončení matrice pro strukturální povrch v interiéru
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26 3-06 Vložení a ukotvení do bednění dolní dist. hranol , v 
interiéru včetně demontáže

bm 0,37000 400,00 148,00 0,00800 0,00296 0,00800 0,00296 Vlastní Indiv

H02A5 : 0,37 0,37000

27 3-07 Výztuž smyková provazovací t 0,05700 55 000,00 3 135,00 1,00000 0,05700 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

H02I : 0,057 0,05700

28 12720207R Tyč nerez kruhová pr. 12 mm závitová včetně nařezání m 307,89000 140,00 43 104,60 0,00089 0,27402 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

H02N : 423*0,5*1,1 232,65000

H02Q1 : 342*0,2*1,1 75,24000

29 3-02 Matrice pro povrchovou úpravu betonu dle PD m2 83,00000 800,00 66 400,00 0,00700 0,58100 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

H02A1 : 83 83,00000

30 31110716R Matice přesná šestihranná 02 1401 nerez kus 772,65000 3,60 2 781,54 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

H02N : 423*1,01 427,23000

H02Q1 : 342*1,01 345,42000

31 311281020R Podložka EJOT těsnící E16 100ks 7,72650 120,00 927,18 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

H02N : 4,23*1,01 4,27230

H02Q1 : 3,42*1,01 3,45420

32 59513159R Tvárnice ZB 150 - 400/150/250 mm kus 50,00000 50,00 2 500,00 0,02020 1,01000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

33 59513161R Tvárnice ZB 400 - 400/400/250 mm kus 93,00000 66,00 6 138,00 0,03280 3,05040 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z02W : 31*3 93,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 181 196,50
34 411121221R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm kus 18,00000 214,00 3 852,00 0,00238 0,04284 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z02R : 18 18,00000

35 411321315R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 m3 1,33280 2 730,00 3 638,54 2,52514 3,36551 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z02T : 8,33*0,16 1,33280

36 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC4-XD3-
XA2(CZ,F.2), Cl 0,20 Dmax 16 -S4

m3 6,50000 4 230,00 27 495,00 2,52514 16,41341 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

H06G : 6,5 6,50000

dřevěný hoblovaný hranol impregnovaný š. 50mm,v.220mm, hrana betonu na kótě +0,02 m

jako horní ukončení matrice pro strukturální povrch v interiéru
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37 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 26,00000 350,00 9 100,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

H02F1 : 26 26,00000

38 411351205R00 Bednění stropů deskových, podepřen, do 3,5m, 12kPa m2 26,00000 650,00 16 900,00 0,04252 1,10552 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

H02F1 : 26 26,00000

39 411362021R00 Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari t 0,03900 30 000,00 1 170,00 1,05544 0,04116 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z02S : 0,039 0,03900

40 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli t 1,95000 30 000,00 58 500,00 1,02139 1,99171 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

H02F2 : 1,95 1,95000

41 430321314R00 Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25 m3 6,45200 2 730,00 17 613,96 2,52508 16,29182 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z02AG : 12,8*0,194 2,48320

Z02AH : 9,4*0,164 1,54160

5,5*0,164 0,90200

2,9*0,164 0,47560

6,4*0,164 1,04960

42 430362021R00 Výztuž schodišťových konstrukcí sítí Kari t 0,20020 35 000,00 7 007,00 1,05844 0,21190 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z02AF  100/100/5 : 0,2002 0,20020

43 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 32,50000 650,00 21 125,00 0,01693 0,55023 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z02AF : 32,5 32,50000

44 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 32,50000 350,00 11 375,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z02AF : 32,5 32,50000

45 593417440R Deska stropní plná PZD 59/29/7 kus 18,00000 190,00 3 420,00 0,02600 0,46800 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z02R : 18 18,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 50 712,00
46 631315621R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 6,57000 5 600,00 36 792,00 2,52500 16,58925 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z02AE : 0,2*18 3,60000

Z02AJ : 0,15*19,8 2,97000

47 631361221R00 Výztuž mazanin z betonářské oceli t 0,11200 30 000,00 3 360,00 1,01849 0,11407 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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Z02AK  2x R10/1000 á 100mm 2x90ks : 0,112 0,11200

48 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,35200 30 000,00 10 560,00 1,06625 0,37532 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z02AC 100/100/5 : 0,167 0,16700

Z02AI 100/100/5 : 0,185 0,18500

Díl: 64 Výplně otvorů 113 600,00
49 64-16/T 16/T nástěnné madlo na ZTP rampě, D+M dle PD viz výkr. 

č. D.1.1-53
ks 2,00000 28 200,00 56 400,00 0,06500 0,13000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

50 64-17/T 17/T zábradlí na ZTP rampě, D+M dle PD viz výkr. č. D.1.1-
53

ks 1,00000 57 200,00 57 200,00 0,16000 0,16000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

Díl: 701 Střechy vegetační 34 370,05
51 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 m2 19,00000 10,00 190,00 0,00003 0,00057 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ST1 : 19 19,00000

52 631571010R00 Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky m3 7,41000 1 000,00 7 410,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ST1 : 0,39*19 7,41000

53 711801003RT5 Hydroizolace pro zelené střechy, ochran. textilie a 
vodoakumulační včetně dodávky fólie dle PD

m2 19,00000 225,00 4 275,00 0,00291 0,05529 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ST1 : 19 19,00000

54 701-101 Nopový drenážní panel zaplněný miner. násypem tl. 60 
mm D+M dle PD

m2 19,00000 165,00 3 135,00 0,00600 0,11400 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

ST1 : 19 19,00000

55 10371505R Substrát střešní  dle PD m3 7,41000 2 545,00 18 858,45 0,35000 2,59350 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ST1 : 0,39*19 7,41000

56 67352004R Geotextilie filtrační dle PD m2 22,80000 22,00 501,60 0,00030 0,00684 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ST1 : 19*1,2 22,80000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

143 820,00

57 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 150 mm, M 12, ampule kus 765,00000 188,00 143 820,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

H02O : 423 423,00000

H02Q1 : 342 342,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 50 760,00
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58 970041018R00 Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm m 63,45000 800,00 50 760,00 0,00000 0,00000 0,00061 0,03870 RTS 22/ II RTS 22/ II

H02O : 0,15*423 63,45000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 116 238,91
59 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 387,46303 300,00 116 238,91 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 35 510,86
60 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky asfaltového laku
m2 72,00000 51,00 3 672,00 0,00052 0,03744 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z02D : 52 52,00000

Z02N : 20 20,00000

61 711142559R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením m2 72,00000 90,00 6 480,00 0,00058 0,04176 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z02D : 52 52,00000

Z02N : 20 20,00000

62 711212002RT1 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka proti vlhkosti, tl. 
2mm

m2 30,00000 400,00 12 000,00 0,00368 0,11040 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z02AL : 30 30,00000

63 62852251R Pás modifikovaný asfalt s vložkou PES kompozit m2 79,20000 160,00 12 672,00 0,00460 0,36432 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z02D : 52*1,1 57,20000

Z02N : 20*1,1 22,00000

64 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,55392 1 240,00 686,86 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Díl: 713 Izolace tepelné 124 399,91
65 713134211R00 Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů m2 49,00000 83,80 4 106,20 0,00002 0,00098 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ST1b : 19+30 49,00000

66 713121211R00 Izolace střech, lepená, za 1 vrstvu m2 90,00000 180,00 16 200,00 0,00394 0,35460 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ST1a  EPS+2x asf pás : 19*3 57,00000

ST1b  EPS+2x asf pás : 11*3 33,00000

67 713121511R00 Izolace tepelná podlah,volně,desky z pěnového skla m2 1,63000 50,00 81,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

H02E : 0,20*2,9 0,58000

H02H : 0,25*4,2 1,05000

68 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 98,00000 180,00 17 640,00 0,00300 0,29400 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

dvouvrstvá
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Stavba Z02
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ST1b : (19+30)*2 98,00000

69 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 47,00000 180,00 8 460,00 0,00300 0,14100 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

H02P : 10 10,00000

H02Q : 37 37,00000

70 713141221R00 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů m2 30,00000 80,00 2 400,00 0,00002 0,00060 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ST1a : 19 19,00000

ST1b : 11 11,00000

71 762361124V09 Montáž spádových klínů m2 19,00000 30,00 570,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

ST1a : 19 19,00000

72 28375467R Deska polystyrenová XPS 160mm m2 11,00000 480,00 5 280,00 0,00560 0,06160 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

H02P : 10*1,1 11,00000

73 28375872R Deska polystyrenová EPS tl. 120 mm m2 19,38000 140,00 2 713,20 0,00240 0,04651 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ST1a : 19*1,02 19,38000

74 2837593902R Deska fasádní polystyrenová EPS 70 tl. 160 mm m2 40,70000 150,00 6 105,00 0,00280 0,11396 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

H02Q : 37*1,1 40,70000

75 28375971V Deska spádová EPS kašírovaná modif. asf. pásem m3 3,00390 1 330,00 3 995,19 0,02000 0,06008 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

ST1a : 19*(0,14+0,17)/2*1,02 3,00390

76 28376253R Deska EPS  1000x500x 50 mm m2 61,20000 66,00 4 039,20 0,00180 0,11016 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ST1b : (19+11+30)*1,02 61,20000

77 62843040R Pás modifikovaný  tl. 5 mm s atestem proti prorůstání 
kořínků

m2 94,80000 215,00 20 382,00 0,00580 0,54984 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ST1a : 19*1,2 22,80000

ST1b : (19+11+30)*1,2 72,00000

78 62852251V Pás modifikovaný asfalt s PES - composit vložkou m2 94,80000 160,00 15 168,00 0,00460 0,43608 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

ST1a : 19*1,2 22,80000

ST1b : (19+11+30)*1,2 72,00000

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení 
desek.

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení 
desek.
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79 628522699R Pás modif. asfalt samolep s PES composit vložkou m2 94,80000 130,00 12 324,00 0,00370 0,35076 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ST1a : 19*1,2 22,80000

ST1b : (19+11+30)*1,2 72,00000

80 6348300982R Deska sklo izolační pěnové tl. 60 mm m2 1,79300 1 200,00 2 151,60 0,00600 0,01076 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

H02E : 0,20*2,9*1,1 0,63800

H02H : 0,25*4,2*1,1 1,15500

81 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 2,53093 1 100,00 2 784,02 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Díl: 762 Konstrukce tesařské 46 345,85
82 762342203RT4 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně 

dodávky řeziva, latě 4/6 cm
m2 19,00000 159,00 3 021,00 0,00403 0,07657 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

TRA : 19 19,00000

83 762431225R00 Montáž obložení stěn deskami m2 33,00000 75,60 2 494,80 0,00016 0,00528 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

TRB : 30 30,00000

TRC : 3 3,00000

84 762911111R00 Impregnace řeziva máčením QB m2 6,00000 18,50 111,00 0,00006 0,00036 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

TRA : (0,06*2+2*0,04)*30 6,00000

85 900      RT4a HZS Práce v tarifní třídě 7  tesař h 40,00000 240,00 9 600,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

TRE : 40 40,00000

86 60623207R Překližka vodovzdorná  tl. 18 mm m2 36,30000 800,00 29 040,00 0,01440 0,52272 0,00000 0,00000 RTS 21/ II RTS 19/ II

TRB : 30*1,1 33,00000

TRC : 3*1,1 3,30000

87 762-101 Spojovací a kotevní prvky kg 10,00000 80,00 800,00 0,00100 0,01000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

TRD : 10 10,00000

88 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,61493 2 080,00 1 279,05 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské 60 079,32
89 764817128R00 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 280 mm m 12,00000 412,50 4 950,00 0,00115 0,01380 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

KL2a : 9+3 12,00000

90 764817133R00 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 330 mm m 21,00000 442,00 9 282,00 0,00136 0,02856 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

KL2a : 9 9,00000
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S: GHM-758-0

O: 2

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z02

Stavba Z02

KL3 : 3 3,00000

KL4 : 9 9,00000

91 764817138R00 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 380 mm m 4,50000 513,00 2 308,50 0,00156 0,00702 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

KL5 : 4,5 4,50000

92 764817179R00 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 905 mm m 20,00000 1 200,00 24 000,00 0,00474 0,09480 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

KL1 : 20 20,00000

93 900      RT4 HZS Práce v tarifní třídě 7 klempíř h 80,00000 240,00 19 200,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

KL6 : 80 80,00000

94 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,14418 2 350,00 338,82 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Díl: 783 Nátěry 29 100,00
95 783897131R00 Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý dle PD m2 97,00000 300,00 29 100,00 0,00084 0,08148 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Díl: VN Vedlejší náklady 36 000,00
96 VN-101 Vyhotovení dílenské dokumentace hod 80,00000 450,00 36 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

Z02AM : 40 40,00000

H02T : 40 40,00000

CELKEM 2 617 121,49 Kč
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S: GHM-758-0

O: 2.1

R: 2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 75 816,00
1 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ 

výkopek bude využit k zásypu
m3 234,00000 324,00 75 816,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z02A1 : 234 234,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 43 488,00
2 961043111R00 Bourání  betonu proloženého kamenem m3 4,74000 1 200,00 5 688,00 0,00000 0,00000 2,20000 10,42800 RTS 22/ II RTS 22/ II

BP5 : 15,8*0,30 4,74000

3 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 31,50000 1 200,00 37 800,00 0,00000 0,00000 2,00000 63,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z02A2 : 0,30*105 31,50000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 51 098,55
4 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 513,99600 13,70 7 041,75 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

5 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 73,42800 250,00 18 357,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

6 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti a výkopku t 73,42800 350,00 25 699,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 20/ I Indiv

CELKEM 170 402,55 Kč

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z02 - demolice

Stavba Z02 - demolice

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: GHM-758-0

O: 3

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 187 314,72
1 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 209,25500 893,00 186 864,72 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z03F : 87 87,00000

Z03R včetně modelace : 0,455 0,45500

Z03AI2 : 87*1,4 121,80000

2 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 
modelace

m2 9,00000 50,00 450,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z03AI2 : 9 9,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 279 429,04
3 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3 8,70000 2 040,00 17 748,00 2,16000 18,79200 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z03B : 0,10*87 8,70000

4 273326141RU1 Zákl. desky z betonu železového vodostaveb. C30/37 XC4, 
XD3-XA2(CZ,F.2)

m3 6,70000 3 300,00 22 110,00 2,62628 17,59608 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z03O : 6,3 6,30000

0,4 0,40000

5 274321321R00 Železobeton základových pasů C 20/25 m3 23,00000 2 730,00 62 790,00 2,52500 58,07500 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z03E1 : 23 23,00000

6 274354111R00 Bednění základových pasů zřízení m2 120,00000 650,00 78 000,00 0,00020 0,02400 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z03D : 120 120,00000

7 274354211R00 Bednění základových pasů odstranění m2 120,00000 350,00 42 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z03D : 120 120,00000

8 274354042R00 Bednění prostupu  do 0,10 m2, dl.0,5 m kus 10,00000 700,00 7 000,00 0,00347 0,03470 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZTI1 : 1 1,00000

ZTI2 : 1 1,00000

ZTI3 : 2 2,00000

ZTI4 : 2 2,00000

ZTI5 : 1 1,00000

ZTI6 : 2 2,00000

ZTI7 : 1 1,00000

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z03

Stavba Z03

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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S: GHM-758-0

O: 3

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z03

Stavba Z03

9 274362021R00 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KARI t 0,74000 30 000,00 22 200,00 1,05693 0,78213 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z03E  100/100/5 : 0,740 0,74000

10 411351903R00 Bednění prostupu plochy do 0,48 m2 kus 1,00000 700,00 700,00 0,01711 0,01711 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

ZTI7 : 1 1,00000

11 567211110R00 Podklad z prostého betonu  tloušťky do 10 cm beton C8-10 m2 49,04000 241,00 11 818,64 0,25336 12,42477 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z03C : 43 43,00000

Z03G : 2,84 2,84000

Z03V : 3,2 3,20000

12 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 1,96650 5 600,00 11 012,40 2,52500 4,96541 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z03I : 2,835*0,10 0,28350

Z03X : 11,22*0,15 1,68300

13 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,13500 30 000,00 4 050,00 1,06625 0,14394 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z03H   100/100/5 : 0,027 0,02700

Z03W   100/100/5 : 0,108 0,10800

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 181 222,00
14 279361821R00 Výztuž základových zdí z oceli t 0,18510 30 000,00 5 553,00 1,02110 0,18901 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z03K  R10, cca 300 m : 0,1851 0,18510

15 311101214R00 Vytvoření prostupů pl. do 0,20 m2 m 3,60000 700,00 2 520,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

EL1 : 3,6 3,60000

16 311112020RT3 Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárnic 
betonem C 20/25

m2 18,00000 600,00 10 800,00 0,30875 5,55750 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z03J+Z03L : 0,4*30*1,50 18,00000

17 311321826R00 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37 XC4-
XD3-XA2(CZ, F.2)

m3 3,75000 4 700,00 17 625,00 2,53013 9,48799 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z03AA : 2,7 2,70000

Z03AF : 7*0,15 1,05000

18 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení m2 116,00000 650,00 75 400,00 0,03525 4,08900 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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S: GHM-758-0

O: 3

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z03

Stavba Z03

Z03M : 84 84,00000

5 5,00000

Z03Y : 27 27,00000

19 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění m2 116,00000 350,00 40 600,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z03M : 84 84,00000

5 5,00000

Z03Y : 27 27,00000

20 311362021R00 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí KARI t 0,68100 30 000,00 20 430,00 1,05758 0,72021 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z03N   100/100/5 : 0,517 0,51700

0,037 0,03700

Z03Z   100/100/5 : 0,127 0,12700

21 317121101R00 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm kus 2,00000 213,00 426,00 0,00713 0,01426 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z03J1 : 2 2,00000

22 593211000R Překlad železobetonový RZP 119/7/24 P kus 2,00000 334,00 668,00 0,04200 0,08400 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z03J1 : 2 2,00000

23 59513160R Tvárnice ZB 200 - 400/200/250 mm kus 180,00000 40,00 7 200,00 0,02350 4,23000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z03J : 6*30 180,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 37 390,85
24 411351205R00 Bednění stropů deskových, podepřen, do 3,5m, 12kPa m2 7,65000 1 300,00 9 945,00 0,04252 0,32528 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z03AD : 7,65 7,65000

25 411351206R00 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 12kPa m2 7,65000 700,00 5 355,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z03AD : 7,65 7,65000

26 411362021R00 Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari t 0,06500 30 000,00 1 950,00 1,05544 0,06860 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z03AE1    100/100/5 : 0,065 0,06500

27 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli t 0,00780 30 000,00 234,00 1,02139 0,00797 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z03AE2D  R10/350 : 0,0078 0,00780
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S: GHM-758-0

O: 3

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z03

Stavba Z03

28 430321314R00 Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25 m3 0,21000 2 730,00 573,30 2,52508 0,53027 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z03S : 0,21 0,21000

29 430321514R00 Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37 m3 0,22100 3 050,00 674,05 2,52508 0,55804 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z03T : 0,221 0,22100

30 430362021R00 Výztuž schodišťových konstrukcí sítí Kari t 0,01940 30 000,00 582,00 1,05844 0,02053 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z03Q   100/100/5 : 0,0194 0,01940

31 433351131R00 Bednění schodnic přímočarých - zřízení m2 3,85000 800,00 3 080,00 0,03240 0,12474 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z03P : 2,1 2,10000

Z03U : 1,75 1,75000

32 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 3,85000 350,00 1 347,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z03P : 2,1 2,10000

Z03U : 1,75 1,75000

33 899103111R00 Osazení poklopu s rámem do 150 kg kus 1,00000 1 200,00 1 200,00 0,00702 0,00702 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z03AG : 1 1,00000

34 899623181R09 Obetonování poklopu betonem C30/37 XC4-XD3-XA2(CZ, 
F.2)

m3 0,15000 3 000,00 450,00 2,52500 0,37875 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

Z03AH : 0,15 0,15000

35 28697462R Poklop kompozitní  D 609S  600x905x80 mm třída D400, 
uzamykatelný s těsněním

kus 1,00000 12 000,00 12 000,00 0,04800 0,04800 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z03AG : 1 1,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 896,75
36 273314117R00 Beton základových desek prostý C 30/37 m3 1,14750 3 300,00 3 786,75 2,58560 2,96698 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z03AB : 7,65*0,15 1,14750

37 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,03700 30 000,00 1 110,00 1,06625 0,03945 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z03AC   100/100/5 : 0,037 0,03700

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 85 381,64
38 998981123R00 Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m t 142,30274 300,00 42 690,82 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

39 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 142,30274 300,00 42 690,82 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Díl: VN Vedlejší náklady 18 000,00

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: GHM-758-0

O: 3

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z03

Stavba Z03

40 VN-101 Vyhotovení dílenské dokumentace hod 40,00000 450,00 18 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

Z03AJ : 40 40,00000

CELKEM 793 635,00 Kč
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S: GHM-758-0

O: 3.1

R: 3.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 59 292,00
1 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ 

výkopek bude využit k zásypu
m3 183,00000 324,00 59 292,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z03A1 : 183 183,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 27 000,00
2 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 22,50000 1 200,00 27 000,00 0,00000 0,00000 2,00000 45,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Z03A2 : 0,30*75 22,50000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 31 315,50
3 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 315,00000 13,70 4 315,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

4 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 45,00000 250,00 11 250,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

5 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti a výkopku t 45,00000 350,00 15 750,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 20/ I Indiv

CELKEM 117 607,50 Kč

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z03 - demolice

Stavba Z03 - demolice

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: GHM-758-0

O: 4

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 27 167,20
1 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině včetně 

zálivky dle PD
m2 80,00000 100,00 8 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

EXTZP9 : 80 80,00000

2 181006111R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm m2 80,00000 9,49 759,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

EXTZP8 : 80 80,00000

3 185803211R00 Uválcování trávníku v rovině m2 80,00000 0,85 68,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

EXTZP9 : 80 80,00000

4 00572420R Směs travní parková III. dekorativní PROFI á 25 kg kg 2,00000 170,00 340,00 0,00100 0,00200 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

EXTZP9 : 80/40 2,00000

5 59691019.AR Recyklovaná zemina - ornice t 120,00000 150,00 18 000,00 1,00000 120,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

EXTZP8 : 80*1,5 120,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 187,55
6 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 145,00000 8,19 1 187,55 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

EXTZP1 : 30 30,00000

EXTZP5 : 115 115,00000

Díl: 5 Komunikace 204 638,30
7 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm frakce 0-

32 mm
m2 145,00000 189,44 27 468,80 0,37800 54,81000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

EXTZP1 : 30 30,00000

EXTZP5 : 115 115,00000

8 564851113RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm štěrkodrť 
frakce 32-63 mm

m2 115,00000 241,00 27 715,00 0,42840 49,26600 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

EXTZP5 : 115 115,00000

9 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 30,00000 360,00 10 800,00 0,07390 2,21700 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

EXTZP1 : 30 30,00000

10 596215061R00 Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě 4-8 mm, tl. 4 cm m2 115,00000 360,00 41 400,00 0,07410 8,52150 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

EXTZP5 : 115 115,00000

11 627452311R00 Spárování dlažeb  včetně spárovací hmoty m2 115,00000 10,00 1 150,00 0,01004 1,15460 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z04 - zpevněné plochy

Stavba Z04 - zpevněné plochy
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S: GHM-758-0

O: 4

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z04 - zpevněné plochy

Stavba Z04 - zpevněné plochy

EXTZP5 : 115 115,00000

12 59217421R Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní kus 21,00000 130,00 2 730,00 0,06000 1,26000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

EXTZP2 : 21 21,00000

13 592451170R Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní dle PD m2 30,30000 590,00 17 877,00 0,17245 5,22524 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

EXTZP1 : 30*1,01 30,30000

14 592451170V Dlažba zámková 20x10x10 cm přírodní dle PD m2 116,15000 650,00 75 497,50 0,21556 25,03729 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

EXTZP5 : 115*1,01 116,15000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 14 540,00
15 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 m 20,00000 250,00 5 000,00 0,18800 3,76000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

EXTZP2 : 20 20,00000

16 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 m3 3,60000 2 650,00 9 540,00 2,52500 9,09000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

EXTZP3 : 0,3*0,3*20 1,80000

EXTZP4 : 0,3*0,3*20 1,80000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 65 443,42
17 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 280,34363 233,44 65 443,42 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 81 027,49
18 766412113R00 Obložení  nad 1 m2 palubkami , š. do 10 cm m2 53,59000 300,00 16 077,00 0,00019 0,01018 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

EXTPL7 : 0,1*2,3*233 53,59000

19 766-101 Prkna thermowood olše 26x100x2300 mm ks 233,00000 274,68 64 000,44 0,00400 0,93200 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

EXTPL7 : 233 233,00000

20 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,94218 1 008,35 950,05 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 111 792,43
21 767995105R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg kg 569,50000 45,00 25 627,50 0,00005 0,02848 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

EXTPL1 : 15,5*18 279,00000

EXTPL2 : 117 117,00000

EXTPL3 : 3 3,00000

EXTPL4 : 24+21+1+2 48,00000

EXTPL5 : 21+1+2 24,00000

EXTPL6 : 24+21 45,00000
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S: GHM-758-0

O: 4

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z04 - zpevněné plochy

Stavba Z04 - zpevněné plochy

EXTPL9 : 3,5 3,50000

EXTPL10 : 50 50,00000

22 767-100 Pozinkování ocelových konstrukcí kg 516,00000 25,00 12 900,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

EXTPL1 : 15,5*18 279,00000

EXTPL2 : 117 117,00000

EXTPL3 : 3 3,00000

EXTPL4 : 24+21+1+2 48,00000

EXTPL5 : 21+1+2 24,00000

EXTPL6 : 24+21 45,00000

23 767-103 Zadlabací zámek pro venkovní použití D+M ks 2,00000 350,00 700,00 0,00200 0,00400 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

EXTPL11 : 2 2,00000

24 767-104 Zámková vložka včetně klíčů 5ks/vložku D+M ks 2,00000 300,00 600,00 0,00200 0,00400 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

EXTPL12 : 2 2,00000

25 767-105 Vrchní kování nerez, KOULE/KLIKA D+M ks 2,00000 700,00 1 400,00 0,00200 0,00400 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

EXTPL13 : 2 2,00000

26 467-501 Vyhotovení dílenské dokumentace h 40,00000 350,00 14 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

EXTPL14 : 40 40,00000

27 31179126R Tyč závitová M10, DIN 975, poz. m 5,94000 35,00 207,90 0,00050 0,00297 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

EXTPL9 : 36*0,15*1,1 5,94000

28 767-101 Ocelový materiál kg 567,60000 55,00 31 218,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

EXTPL1-6 : 516*1,1 567,60000

29 767-102 Ocelový materiál spojovací pozinkovaný kg 50,00000 500,00 25 000,00 0,00100 0,05000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

EXTPL10 : 50 50,00000

30 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,09345 1 487,71 139,03 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Díl: 783 Nátěry 47 250,00
31 783612100R00 Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný dle PD m2 135,00000 350,00 47 250,00 0,00027 0,03645 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

EXTPL8 : 135 135,00000
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S: GHM-758-0

O: 4

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z04 - zpevněné plochy

Stavba Z04 - zpevněné plochy

CELKEM 553 046,38 Kč
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S: GHM-758-0

O: 4.1

R: 4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 166 695,69
1 111203111R00 Odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 50 cm m2 0,38465 100,00 38,47 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

EXTZP7 : 0,35*0,35*3,14 0,38465

2 112101103R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm kus 1,00000 541,72 541,72 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

EXTPZP6 : 1 1,00000

3 113108420R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.20 cm m2 91,00000 400,00 36 400,00 0,00000 0,00000 0,44000 40,04000 RTS 22/ II RTS 22/ II

BPEXT2 : 91 91,00000

4 113152112R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného m3 27,30000 390,00 10 647,00 0,00000 0,00000 1,30000 35,49000 RTS 22/ II RTS 22/ II

BPEXT3 : 91*0,3 27,30000

5 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 50,00000 71,65 3 582,50 0,00000 0,00000 0,27000 13,50000 RTS 22/ II RTS 22/ II

BPEXT4 : 50 50,00000

6 131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ m3 204,40000 185,00 37 814,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

BPEXT5E : 72 72,00000

BPEXT6E : 63 63,00000

BPEXT7E : 62 62,00000

BPEXT8E : 7,4 7,40000

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 204,40000 260,00 53 144,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

BPEXT5E : 72 72,00000

BPEXT6E : 63 63,00000

BPEXT7E : 62 62,00000

BPEXT8E : 7,4 7,40000

8 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 306,60000 80,00 24 528,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

204,4*1,5 306,60000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 1 600,00
9 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 20,00000 80,00 1 600,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

BPEXT1 : 20 20,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 26 062,80
10 961065311R00 Bourání nosné konstr.trám.ze dřeva měkkého m3 0,79693 200,00 159,39 0,00000 0,00000 0,57000 0,45425 RTS 22/ II RTS 22/ II

BPEXT8A : 0,06*0,06*3,14*1,5*47 0,79693

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z04 - zpevněné plochy - demolice

Stavba Z04 - zpevněné plochy - demolice
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S: GHM-758-0

O: 4.1

R: 4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z04 - zpevněné plochy - demolice

Stavba Z04 - zpevněné plochy - demolice

11 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 2,32800 1 900,00 4 423,20 0,00000 0,00000 2,40000 5,58720 RTS 22/ II RTS 22/ II

BPEXT5D : 1,4*1,7*0,30 0,71400

BPEXT6D : 1,1*1,1*0,30 0,36300

BPEXT7D : 0,9*1,3*0,30 0,35100

BPEXT8E : 0,5*1,0*1,8 0,90000

12 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 13,15500 1 500,00 19 732,50 0,00147 0,01934 2,40000 31,57200 RTS 22/ II RTS 22/ II

BPEXT5C : 6,2*4,0*0,20 4,96000

BPEXT6C : 4,4*4,0*0,2 3,52000

BPEXT7C : 4,4*4,0*0,2 3,52000

BPEXT8C : 0,35*0,35*3,0 0,36750

BPEXT8D : 0,35*1,5*1,5 0,78750

13 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm m3 0,95200 1 500,00 1 428,00 0,00666 0,00634 2,40000 2,28480 RTS 22/ II RTS 22/ II

BPEXT5B : 1,4*1,7*0,20 0,47600

BPEXT6B : 1,1*1,1*0,20 0,24200

BPEXT7B : 0,9*1,3*0,20 0,23400

14 976085311R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 kus 3,00000 106,57 319,71 0,00000 0,00000 0,04500 0,13500 RTS 22/ II RTS 22/ II

BPEXT5A : 1 1,00000

BPEXT6A : 1 1,00000

BPEXT7A : 1 1,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 365,02
15 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 27,00000 54,35 1 467,45 0,00005 0,00135 0,00100 0,02700 RTS 22/ II RTS 22/ II

BPEXT8B : 27 27,00000

16 767991912R00 Řezání plamenem (samostatně) m 3,00000 49,19 147,57 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

17 900      RT3 HZS h 5,00000 350,00 1 750,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 91 770,26
18 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 903,63175 13,70 12 379,75 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

19 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 129,09025 250,00 32 272,56 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

20 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 129,09025 15,00 1 936,35 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II RTS 22/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: GHM-758-0

O: 4.1

R: 4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

ZOO Ostrava - pavilon Tanganika - část C

Stavba Z04 - zpevněné plochy - demolice

Stavba Z04 - zpevněné plochy - demolice

21 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti a výkopku t 129,09025 350,00 45 181,59 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 20/ I Indiv

CELKEM 289 493,76 Kč
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