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REKAPITULACE STAVBY
Kód: F2207-A
Stavba: Oprava a modernizace pav.č.9 PN Havlíčkův Brod

KSO: CC-CZ:
Místo: Havlíčkův Brod Datum: 16.5.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00% 0,00 0 Kč

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: F2207-A

Stavba: Oprava a modernizace pav.č.9 PN Havlíčkův Brod

Místo: Havlíčkův Brod Datum: 16.05.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Investice Opravy Cena celkem bez DPH

Náklady stavby celkem 63 % 37 % ###

SO 01 Hlavní objekt -

D11-A-inv Stavební řešení 67 %

D11-A-opr Stavební řešení 33 %

D-11-B-inv Bourací práce 30 %

D11-B-opr Bourací práce 70 %

D141-inv Elektroinstalace 65 %

D141-opr Elektroinstalace 35 %

D142-inv Zdravotechnika 80 %

D142-opr Zdravotechnika 20 %

D143-inv Vytápění 65 %

D143-opr Vytápění 35 %

D144-inv Vzduchotechnika 80 %

D144-opr Vzduchotechnika 20 %

D146 EPS ###

SO 02 Vnější úpravy 

D11-1-inv Stavební řešení 35 %

D11-1-opr Stavební řešení 65 %

D-11-2-inv Bourací práce 0 % 0,00 0 Kč

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 
'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

119 650 000 Kč

119 650 000,32 25 126 500 Kč

144 776 500 Kč

75 939 410 Kč 43 710 590 Kč 119 650 000 Kč

111 474 552 Kč
52 717 630 Kč 52 717 630 Kč

25 517 958 Kč 25 517 958 Kč

1 848 464 Kč 1 848 464,05

4 384 193 Kč 4 384 193 Kč

7 673 709 Kč 7 673 709 Kč

4 131 997 Kč 4 131 997 Kč

5 970 930 Kč 5 970 930 Kč

1 492 733 Kč 1 492 733 Kč

3 279 566 Kč 3 279 566 Kč

1 765 920 Kč 1 765 920 Kč

1 106 096 Kč 1 106 096 Kč

276 524 Kč 276 524 Kč

1 308 833 Kč 1 308 833 Kč

5 553 806 Kč
1 770 030 Kč 1 770 030 Kč

3 235 876 Kč 3 235 876 Kč



Strana 2 z 141

D-11-2-opr Bourací práce ###

SO 99 Vedlejsí a ostatní náklady

60 % 40 %

547 899,22 547 899 Kč

2 621 643 Kč

1 572 985,80 1 048 657,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 01 - Hlavní objekt -

Soupis:

D11-A-inv - Stavební řešení 

KSO: CC-CZ:
Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Uchazeč: IČ: 60932171

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Zpracovatel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

52 717 629,53

52 717 629,53 11 070 702,20

63 788 331,73
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 01 - Hlavní objekt -

Soupis:

D11-A-inv - Stavební řešení

Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: #REF! Projektant: #REF!

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel: #REF!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

      61 - Úprava povrchů vnitřních

      62 - Úprava povrchů vnější

      63 - Podlahy a podlahové konstrukce

      64 - Osazování výplní otvorů

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

      94 - Lešení a stavební výtahy

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

      998 - Přesun hmot

PSV - PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Živičné krytiny

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana

    751 - Vzduchotechnika

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    765 - Krytina skládaná

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

M - Práce a dodávky M

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí

OST - Doplnění 

52 717 629,53

23 089 028,67

303 085,89

1 444 314,02

3 560 037,16

4 566 203,56

12 125 681,51

1 966 847,06

8 750 245,75

141 567,53

1 267 021,17

74 257,56

1 015 448,97

359 202,53

231 376,98

424 869,46

23 525 381,18

117 190,88

346 760,76

837 289,11

64 396,80

20 794,80

19 182,30

1 016 673,85

8 225 255,71

690 814,64

3 125 174,43

3 725 896,07

2 412 007,57

219 291,00

1 287 287,34

390 119,86

335 802,27

75 311,64

532 008,67

84 123,48

5 673 368,65

2 068 700,00

3 604 668,65

429 851,03
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 01 - Hlavní objekt -

Soupis:

D11-A-inv - Stavební řešení

Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: #REF! Projektant: #REF!

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel: #REF!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 121112004 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm m2 329,000 64,50

Online PSC

VV "SZ pristavba"  11*12 132,000
VV "JV pristavba"  11*13 143,000
VV "obla pristavba Jih" 12*2,5 30,000
VV "sever rozsireni"   1,5*16 24,000
VV Součet 329,000

2 K 131151103 m3 113,198 125,13

Online PSC

VV "jama  pristavba jihovych" 9,8*8,8*0,45 38,808
VV 1,2*0,7*(7,3+1,2+1,2) 8,148
VV 2*0,7*(7,3+6,8+6,8+4,5+3,5) 40,460
VV "jama  pristavba sevzap" 10*12*0,2 24,000
VV 1,5*0,8*(10+10+7,3) 32,760
VV 1,2*0,7*7,3 6,132
VV -150,3*0,5 -75,150
VV "jama pro vsaky" (7*1,2*4,5*1,8)-30 38,040
VV Součet 113,198

3 K 131251102 m3 60,100 210,27

Online PSC

VV 60,1 60,100
VV Součet 60,100

4 K 131351102 m3 45,000 299,28

Online PSC

VV 15+30 45,000

5 K 132254102 m3 47,382 612,75

Online PSC

VV "SZ pristavba"  0,6*0,65*(7,35+3,5+3,5) 5,597
VV 0,6*1,3*(5,35+5,35) 8,346
VV 0,6*1,7*(1,2+1,2+7,35) 9,945
VV "JV pristavba"  0,6*0,65*(2,8+4,55+0,6) 3,101
VV 0,6*1,3*(4,55+2,8+0,6+3,4+6,5+3,6+2,2+3,3) 21,021
VV 0,4*1*1,5 0,600
VV 0,6*1,7*(1,2+7,35+1,2) 9,945
VV "obla pristavba Jih rampa" 
VV 0,4*1,2*(2,1+6,6+0,3+0,3+5,9+0,3+4,3+2,2+4,3) 12,624
VV "pristavek sever rozsireni"   
VV 0,9*1,2*9,8 10,584
VV 0,9*3,5*3,5 11,025
VV 0,9*1,2*1,8 1,944
VV Mezisoučet 94,732
VV -94,7*0,5 -47,350
VV Mezisoučet -47,350
VV Součet 47,382

6 K 132312121 m3 4,356

Online PSC

VV "pristavek zapad shcody" 
VV 0,4*0,9*(1,9+1,9+1,3) 1,836
VV 0,4*1,5*(2,3+1,9) 2,520
VV Součet 4,356

7 K 132354102 m3 47,300 829,47

Online PSC

VV 47,3 47,300

8 K 133112811 m3 5,900

Online PSC

VV "pro patky u pristavku jih zapad" 1*1*1,2*7 8,400
VV -2,5 -2,500
VV Součet 5,900

9 K 133212811 m3 23,488

Online PSC

VV "pristavek obly"2,5 2,500
VV "pristavek na zapade rozsireni" (6*2,5*2,2)-(3,9*1,4*2,2) 20,988
VV Součet 23,488

10 K 162251102 m3 186,100 60,37

Online PSC

VV "VYKOPY" 78,9+52,6+47,4+47,3+5,9+23,5 255,600
VV "ZASYPY" -106 -106,000
VV "ze vsaku" 68-31,5 36,500
VV Součet 186,100

52 717 629,53

23 089 028,67

303 085,89

21 220,50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121112004

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 14 164,47

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131151103

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 12 637,23

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251102

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 13 467,60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351102

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

29 033,32

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254102

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

1 677,00 7 305,01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132312121

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 39 233,93

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132354102

Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2, půdorysná plocha 
výkopu do 4 m2 1 015,23 5 989,86

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133112811

Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu 
do 4 m2 1 660,00 38 990,08

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133212811

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost přes 20 do 50 m

11 234,86

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121112004
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131151103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132312121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132354102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133112811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133212811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 162751117 m3 94,400 193,50

Online PSC

VV "VYKOPY" 78,9+52,6+47,4 178,900
VV "ZASYPY" -106 -106,000
VV "ze vsaku" 38-16,5 21,500
VV Součet 94,400

12 K 162751119 m3 1,29

Online PSC

VV 94,4 94,400
VV 94,4*14 'Přepočtené koeficientem množství

13 K 162751137 m3 96,050 193,50

Online PSC

VV 47,3+5,9+23,5+4,35 81,050
VV 30-15 15,000
VV Součet 96,050

14 K 162751139 m3 1,29

Online PSC

VV 96,05 96,050
VV 96,05*14 'Přepočtené koeficientem množství

15 K 167151111 m3 94,400 52,37

Online PSC

VV 94,4 94,400

16 K 167151112 m3 96,050 69,92

Online PSC

VV 96,05 96,050

17 K 171201221 t 202,650 193,50

Online PSC

VV ((78,9+52,6+29,3+29,3)-55)*1,5 202,650

18 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 137,653 135,45

Online PSC

VV "pristavek na zapade rozsireni" (6*2,5*2,2)-(4*1,8*2,2) 17,160
VV "pristavek sever rozsireni zasyp "   
VV (0,9*1,2*9,8)+(0,9*3,5*3,5)+(0,9*1,2*1,8) 23,553
VV -(0,25*1,25*(0,95+3,1+3,1+2,8+1,1))-(0,7*0,7*1,2*6) -6,981
VV Mezisoučet 33,732
VV "zasyp jama  pristavba jihovych"(9,8*8,8*0,45)-(8,5*8,1*0,45) 7,826
VV (1,2*0,7*(7,3+1,2+1,2))-(0,5*0,7*(7,3+12,2+1,2)) 0,903
VV (2*0,7*(7,3+6,8+6,8+4,5+3,5))-(0,5*0,7*(7,3+6,8+6,8+4,5+3,5)) 30,345
VV "zasyp jama  pristavba sevzap" (10*12*0,2)-(10*8,5*0,2) 7,000
VV (1,5*0,8*(9+9+7,3))-(0,5*0,6*(9+9+7,3)) 22,770
VV (1,2*0,7*7,3)-(0,5*0,7*7,3) 3,577
VV Mezisoučet 72,421
VV "jama pro vsaky" (7*1*1*4,5) 31,500
VV Mezisoučet 31,500
VV Součet 137,653

D 2 Zakládání

19 K 212750101 m 139,900 417,96

Online PSC

VV "Okolo objektu půdorys ipp" 18+3+3+9,2+3,5+1+1+24,7+5,5+3,1+3,1+22,7+2+2,6+1+5 108,400
VV "vedeni v tele vsaku" 4,5*7 31,500
VV Součet 139,900

20 K 212750131 m 14,500 407,64

Online PSC

VV "svedeni do vsaku " 1+1+2+1+1+2+1,5+1,5+1+1+1,5 14,500

21 K 451541118R Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 16-63 mm m3 149,400

22 K 452312141 m3 10,840

Online PSC

VV "Okolo objektu půdorys ipp" 0,5*0,2*(18+3+3+9,2+3,5+1+1+24,7+5,5+3,1+3,1+22,7+2+2,6+1+5) 10,840

23 K 271532212 m3 34,459

Online PSC

VV "podsyp pod podkl mazaninu .přístaveb"
VV 7,55*9,05*0,2 13,666
VV 7,15*7,15*0,2 10,225
VV Mezisoučet 23,891
VV "rampa" 1,6*(6,5+4,1+1,5)*0,15 2,904
VV 4,4*2,5*0,15 1,650
VV Mezisoučet 4,554
VV "prist jih oblý pristavek" 4,3*2,3*0,2 1,978
VV 0,5*2,5*0,2 0,250
VV 8,8*1,35*0,2 2,376
VV Mezisoučet 4,604
VV 1,5*(3,4+1,3)*0,2 1,410
VV Mezisoučet 1,410
VV Součet 34,459

24 K 273321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 24,911

Online PSC

VV "podkl bet mazanina přístaveb"
VV 8,52*10,05*0,15 12,844
VV 8,52+8,13*0,15 9,740
VV Mezisoučet 22,584
VV "rampa vstup podkl deska" 4,4*2,5*0,1 1,100
VV 1,5*2,6*0,1 0,390

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

18 266,40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

1 321,600 1 704,86

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

1 321,600

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

18 585,68

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

1 344,700 1 734,66

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139

1 344,700

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 
100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 4 943,73

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 
100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

6 715,82

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151112

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 39 212,78

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

18 645,10

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101

1 444 314,02

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 
celoperforovaná 360° DN 100

58 472,60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212750101

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 
neperforovaná DN 100

5 910,78

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212750131

1 517,04 226 645,78

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z 
betonu tř. C 16/20 4 037,70 43 768,67

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452312141

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 
32 mm

1 510,59 52 053,42

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271532212

4 373,10 108 938,29

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321411

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212750101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212750131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452312141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271532212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321411
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Mezisoučet 1,490
VV "pristavek zapad schody podkl deska"
VV (3,4+1,25)*1,5*0,12 0,837
VV Mezisoučet 0,837
VV Součet 24,911

25 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 10,668 632,10

Online PSC

VV "podkl mazanina .přístaveb"
VV 0,2*(8,52+10+10) 5,704
VV 0,2*(8,52+8,15+8,15) 4,964
VV Součet 10,668

26 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 10,668 218,01

Online PSC

VV 10,668 10,668

27 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,464

Online PSC

VV "podkl mazanina .přístaveb"
VV (8,52*10)*0,0025*1,2 0,256
VV (8,52*8,15)*0,0025*1,2 0,208
VV Součet 0,464

28 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 77,975

Online PSC

VV "SZ pristavba"  0,7*0,65*(7,35+3,5+3,5) 6,529
VV 0,7*1*(5,35+5,35) 7,490
VV 0,7*1,7*(1,2+1,2+7,35) 11,603
VV "JV pristavba"  0,6*0,65*(2,8+4,55+0,6) 3,101
VV 0,6*1*(4,55+2,8+0,6+3,4+6,5+3,6+2,2+3,3) 16,170
VV 0,4*1*1,5 0,600
VV 0,6*1,7*(1,2+7,35+1,2) 9,945
VV "obla pristavba Jih rampa atd" 
VV 0,4*1,4*(2,1+6,6+0,3+0,3+5,9+0,3+4,3+2,2+4,3) 14,728
VV "sever rozsireni u vytahu pasy "   
VV (0,25*1,25*(0,95+3,1+3,1+2,8+1,1)) 3,453
VV "pristavek zapad shcody" 
VV 0,4*0,9*(1,9+1,9+1,3) 1,836
VV 0,4*1,5*(2,3+1,9) 2,520
VV Součet 77,975

29 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 99,523 632,10

Online PSC

VV Součet 99,523

30 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 99,523 218,01

Online PSC

VV 99,523 99,523

31 K 275321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 9,051

Online PSC

VV "PRISTAVEK PATKY JIH ZAP" 0,8*0,8*1,2*7 5,376
VV "pristavel u vytahu patky" 0,7*0,7*1,25*6 3,675
VV Součet 9,051

32 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 26,950 632,10

Online PSC

VV "PRISTAVEK PATKY JIH ZAP" 4*0,8*0,5*7 11,200
VV "pristavel u vytahu patky" 3*0,7*1,25*6 15,750
VV Součet 26,950

33 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 26,950 218,01

Online PSC

VV 26,95 26,950

34 K 279113144 m2 42,620

Online PSC

VV "obla pristavba Jih rampa atd" 
VV 0,6*(2,1+6,6+0,3+0,3+5,9+0,3+4,3+2,2+4,3) 15,780
VV "pristavek zapad shcody" 
VV 2,5*(1,9+1,3) 8,000
VV 1,7*2,8 4,760
VV Mezisoučet 28,540
VV "ipp 0.06 "  (0,8*(1,4+1,4+3+3)) 7,040
VV "0.02" (0,8*(1,2+1,2+1+1)) 3,520
VV "0.08"  (0,8*(1,2+1,2+1+1)) 3,520
VV Mezisoučet 14,080
VV Součet 42,620

35 K 279113145 m2 79,776

Online PSC

VV "SZ pristavba"  0,75*(7,35+3,5+3,5) 10,763
VV 1*(5,35+5,35) 10,700
VV 1*1,7*(1,2+1,2+7,35) 16,575
VV "JV pristavba"  0,75*(2,8+4,55+0,6) 5,963
VV 1*(7,35+4,7+4,55+3,4+4,4+6,5) 30,900
VV "pristavek na jihu" 3,9*1,25 4,875
VV "obla pristavba Jih" 
VV xxxx
VV "sever rozsireni"   
VV xxxxxx
VV Součet 79,776

36 K 279361821 t 2,768

Online PSC

VV ((28,5*0,3)+(80*0,4))*0,05 2,028
VV 14,8*0,05 0,740
VV Součet 2,768

37 K 631319173 m3 22,584 163,83

Online PSC

VV 22,584 22,584

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

38 K 310239211 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

6 743,24

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121

2 325,73

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122

49 665,00 23 044,56

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273362021

4 334,40 337 974,84

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274313711

62 908,49

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351121

21 697,01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351122

4 373,10 39 580,93

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275321411

17 035,10

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351121

5 875,37

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351122

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

2 110,44 89 946,95

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279113144

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm

2 666,43 212 717,12

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279113145

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

45 150,00 124 975,20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279361821

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

3 699,94

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319173

3 560 037,16
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310239211

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273362021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274313711
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275321411
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279113144
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279113145
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279361821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319173
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310239211
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 K 311113145 m2 20,315

Online PSC

VV "iiinp nadezdivky uvytahu" 1,7*(2,7+6+3,25) 20,315

40 K 311213223 m3 20,135

Online PSC

VV "pristave oblouky -taras" 1*(3,3+1+6,5)*0,15 1,620
VV "pristavek zapad schody do ipp" 0,75*(1,8+4,4)*0,15 0,698
VV "pristavek uvytahu obezdivka kamenna" 1,35*(9,2+3,6+1,5)*0,3 5,792
VV "pristave u pristavby - vstup " 1,1*(3,7+3,7+0,2+0,2)*0,15 1,287
VV "pristavba velka sokl" 0,95*(10,45+8,7+10,45+8+8,7+8)*0,15 7,738
VV "doplnenei stav soklu"3 3,000
VV Součet 20,135

41 K 311213911 m3 20,135 915,90

Online PSC

VV "pristave oblouky -taras" 1*(3,3+1+6,5)*0,15 1,620
VV "pristavek zapad schody do ipp" 0,75*(1,8+4,4)*0,15 0,698
VV "pristavek uvytahu obezdivka kamenna" 1,35*(9,2+3,6+1,5)*0,3 5,792
VV "pristave u pristavby - vstup " 1,1*(3,7+3,7+0,2+0,2)*0,15 1,287
VV "pristavba velka sokl" 0,95*(10,45+8,7+10,45+8+8,7+8)*0,15 7,738
VV "doplnenei stav soklu"3 3,000
VV Součet 20,135

42 K 311213922 m 16,000 615,33

Online PSC

VV "pristavek oblouky -taras" 1*3 3,000
VV "pristavek zapad schody do ipp" 0,75*3 2,250
VV "pristavek uvytahu obezdivka kamenna" 1,35*5 6,750
VV "pristave u pristavby - vstup " 1*4 4,000
VV Součet 16,000

43 K 311231116 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

44 K 311236131 m2 166,780

Online PSC

VV "prist inp+iinp JV" 4,15*(7,7)*2 63,910
VV (-2*3,7)+(-1,7*3,6)+(-1,57*4*2) -26,080
VV "prist inp+iinp SZ" 4,15*(7,7)*2 63,910
VV (-1,7*3,6)+(-2*3,6) -13,320
VV "prista iiinp" (7,7*2,9)+(3,4*2,6)-(1*2) 29,170
VV "iiinp schodiště" 2,6*(4,1+3,3+6) 34,840
VV "iiinp vytah" 1,75*(5,5+2,7) 14,350
VV Součet 166,780

45 K 311236141 m2 435,225

Online PSC

VV "prist inp+iinp JV" 4,15*(8+8+7,7)*2 196,710
VV -1,2*2,4*11 -31,680
VV "prist inp+iinp SZ" 4,15*(10+10+7,7)*2 229,910
VV -1,2*2,4*11 -31,680
VV "prist iiinp" 0,75*(8+8+7,7+10+10+7,7) 38,550
VV "iiinp vytah" 4,1*(5,4+2,75) 33,415
VV Součet 435,225

46 K 311237141 m2 15,260

Online PSC

VV "3,08"1,4*(2,75+2,75+5,4) 15,260

47 K 312271217 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

48 K 317168052 kus 3,000 754,65

Online PSC

VV "p2" 3*1 3,000

49 K 317168053 kus 16,000 875,91

Online PSC

VV "p1" 4*2 8,000
VV "P1 inp., iinp" 4*1*2 8,000
VV Součet 16,000

50 K 317168054 kus 3,000

Online PSC

VV "p3" 3*1 3,000

51 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,000 0,00 0,00

Online PSC

52 K 317944325 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 24 a vyšší t 0,000 0,00 0,00

Online PSC

53 K 340271045 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

54 K 342272215 m2 31,799 790,13

Online PSC

VV "iinp " 3,15*(0,8+0,4+1,1+0,6+0,25+1+0,7+0,6+0,3) 18,113
VV "iiinp" 1,6*(0,8+0,3+0,3) 2,240
VV 1,5*(0,8+0,3) 1,650
VV 1,5*(0,6+0,6) 1,800
VV 2,2*(0,7+1,2) 4,180
VV 1,6*(0,9+0,4) 2,080
VV 1,4*(0,25+0,25+0,74) 1,736
VV Součet 31,799

55 K 342272225 m2 92,870 913,32

Online PSC

VV "inp 1.07-1.24" 4*(0,3+0,5+0,4+2,4) 14,400
VV "1.25-1.47" 4*(0,5+1,5+1,5+1+0,3+0,4+0,5+0,3) 24,000
VV "1.19" 2,9*2,25 6,525

Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 
20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm 2 769,63 56 265,03

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311113145

Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných 
kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm 42 389,40 853 510,57

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311213223

Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám 
za lícování zdiva jednostranné 18 441,65

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311213911

Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám 
za vytvoření hrany nároží 9 845,28

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311213922

Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311231116

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou 
M10, pevnost cihel přes P15 do P20, tl. zdiva 250 mm 3 234,03 539 371,52

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311236131

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou 
M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm

3 515,25 1 529 924,68

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311236141

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel 
prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 440 mm

3 919,02 59 804,25

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311237141

Zdivo z tvárnic suchého zdění výplňové Příplatek k ceně za ochrannou zálivku z cementové malty kolem 
ocelových nosníků, trub nebo tyčové výztuže vložených do svislých dutin (měří se v délce)
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/312271217

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 
mm 2 263,95

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168052

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 
mm

14 014,56

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168053

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 
mm

1 086,18 3 258,54

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168054

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944323

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944325

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, 
objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340271045

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 75 mm 25 125,34

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272215

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 100 mm

84 820,03

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272225

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311113145
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311213223
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311213911
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311213922
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311231116
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311236131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311236141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311237141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/312271217
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168052
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168053
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168054
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944323
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944325
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340271045
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272215
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272225
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VV 4*(0,4+0,3+0,6+0,3+0,3+0,5+0,3+0,4+0,6+0,65+0,4+0,5+0,2) 21,800
VV Mezisoučet 66,725
VV "2.21-2.43"3,15*(1,3+1,3+1,3+1,1+1,4+1,9) 26,145
VV Mezisoučet 26,145
VV Součet 92,870

56 K 342272245 m2 273,760

Online PSC

VV "inp 1.07-1.24" 4*(7,25+2+4,4+2+2) 70,600
VV "1.25-1.47" 4*2,5 10,000
VV Mezisoučet 80,600
VV "iinp 2.02-2.20" 3,15*(3+3,6+14,8+0,5) 68,985
VV "2.21.-2.43" 3,15*(2,8+2+2,5+1,5+3,4+4,3+2,5+1,6+1,9) 70,875
VV Mezisoučet 139,860
VV "iinp 3.17" 3,2*2,5 8,000
VV "3.30-3.37"3*(3,4+7,7+4) 45,300
VV Mezisoučet 53,300
VV Součet 273,760

57 K 372315178R Stavební úpravy pro osazení výtahové technologie soubor 0,000 0,00 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce

58 K 411121121 kus 4,000

Online PSC

VV "pristavby nad  Inp" 2 2,000
VV "pristavby nad  Iinp" 2 2,000
VV Součet 4,000

59 K 411121125 kus 14,000

Online PSC

VV "pristavby nad  Inp" 6+1 7,000
VV "pristavby nad  Iinp" 6+1 7,000
VV Součet 14,000

60 K 411121127 kus 16,000

Online PSC

VV "pristavby nad  Inp" 8 8,000
VV "pristavby nad  Iinp" 8 8,000
VV Součet 16,000

61 M 59346862 panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 8 + 2 m 127,680

VV "panely nad inp " 7,98*8 63,840
VV "panely nad iinp " 7,98*8 63,840
VV Součet 127,680

62 M 59346871 panel stropní předpjatý š 1190mm v 200mm, počet lan 7 + 2 m 61,200

VV "panely nad inp " (4,25*6)+(3,4*1) 28,900
VV "panely nad iinp " (4,25*6)+(3,4*2) 32,300
VV Součet 61,200

63 M 59346822 panel stropní předpjatý š 590mm v 200mm, počet lan 4 + 2 m 11,600

VV "nad inp š.0,6m v=20cm " (3,2*1)+(4,2*1) 7,400
VV "nad iinp š.0,6m v=20cm " (4,2*1) 4,200
VV Součet 11,600

64 K 430321008R Montáž podestových panelů hmotnosti do 3,0 t kus 2,000

Online PSC

VV 1+1 2,000

65 K 433121128R Osazování schodišťových konstrukcí a ramp železobetonových schodist ramen do 5t kus 4,000

VV "inp" 2 2,000
VV "iinp"2 2,000
VV Součet 4,000

66 M 569412410R Schodišťová podesta ŽB prefa kus 2,000

VV "inp"1 1,000
VV "iinp"1 1,000
VV Součet 2,000

67 M 569412482R Schodištové rameno - ŽB prefa  š=1500  počet st.13-15 kus 4,000

VV "inp"2 2,000
VV "iinp" 2 2,000
VV Součet 4,000

68 K 411321414 m3 4,598

Online PSC

VV "dobetonavka"
VV "nad inp" (0,5*0,2*1,8)+(0,85*0,2*1,8) 0,486
VV "nad iinp" 0,5*0,2*3,8 0,380
VV Mezisoučet 0,866
VV "strop nad vytahem" 3,46*3,1*0,25 2,682
VV Mezisoučet 2,682
VV "strop sachty" 1,5*3*0,2 0,900
VV "sachta" 1*1*0,15 0,150
VV Mezisoučet 1,050
VV Součet 4,598

69 K 411351011 m2 21,470 584,37

Online PSC

VV "dobetonavka"
VV "nad inp" (0,5*1,8)+(0,85*1,8)+(0,2*3,6*2) 3,870
VV "nad iinp" (0,5*3,8)+(0,2*2*3,6) 3,340
VV Mezisoučet 7,210
VV "strop nad vytahem" (0,25*(3,46+3,46+3,1+3,1))+(2,4*2,7) 9,760
VV Mezisoučet 9,760
VV "strop sachty" 1,5*3 4,500
VV Mezisoučet 4,500
VV Součet 21,470

70 K 411351012 m2 21,470 321,21

Online PSC

VV 21,47 21,470

71 K 411354249 m2 550,625 967,50

Online PSC

VV "strop nad iinp pozinkovany plech  TR 55/250 tl.1,0 mm" 

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 150 mm 1 327,41 363 391,76

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272245

4 566 203,56
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm 4 076,40 16 305,60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411121121

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm 5 085,18 71 192,52

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411121125

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 7000 mm 6 393,24 102 291,84

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411121127

2 952,81 377 014,78

2 591,61 158 606,53

1 714,41 19 887,16

4 644,00 9 288,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/430321008R

5 031,00 20 124,00

14 577,00 29 154,00

51 170,43 204 681,72

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 7 365,90 33 868,41

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411321414

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 
zřízení 12 546,42

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411351011

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 
odstranění 6 896,38

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411351012

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 
trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením 
nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s 
povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 1,00 mm

532 729,69

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354249

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272245
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411121121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411121125
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411121127
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/430321008R
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411321414
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411351011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411351012
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354249
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (7,85*15,1)+(6,5*8,6)+(2,4*6,5)+(7,6*9,7)+(15,7*7,3)+(7,9*9,7)+(13,1*7,3) 550,625
VV Součet 550,625

72 K 411354271 m2 550,625 31,22

Online PSC

VV "strop nad iinp pozinkovany plech  TR 55/250 tl.1,0 mm" 
VV (7,85*15,1)+(6,5*8,6)+(2,4*6,5)+(7,6*9,7)+(15,7*7,3)+(7,9*9,7)+(13,1*7,3) 550,625
VV Součet 550,625

73 K 631311125 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 m3 58,872

Online PSC

VV "mazanina nad trapezem " 735,9*0,06 44,154
VV "mazanina - v zebrech " 735,9*0,05*0,4 14,718
VV Součet 58,872

74 K 631319173 m3 58,872 154,80

Online PSC

VV 58,872 58,872

75 K 411362021 t 2,778

Online PSC

VV "strop nad iinp pozinkovany plech  TR 55/250 tl.1,0 mm" 
VV ((7,85*15,1)+(6,5*8,6)+(2,4*6,5)+(7,6*9,7)+(15,7*7,3)+(7,9*9,7)+(13,1*7,3))*0,004*1,2 2,643
VV "strop sachta" 1,5*3*0,2*0,15 0,135
VV Součet 2,778

76 K 411354313 m2 4,330 277,35

Online PSC

VV "dobetonavka"
VV "nad inp" (0,5*1,8)+(0,85*1,8) 2,430
VV "nad iinp" (0,5*3,8) 1,900
VV Součet 4,330

77 K 411354314 m2 4,330 84,75 366,97

Online PSC

VV 4,33 4,330

78 K 411361821 t 0,289

Online PSC

VV "strop vytah" 0,286*1,01 0,289
VV Součet 0,289

79 K 413232211 kus 44,000 157,38

Online PSC

VV "I140" 2*(2+19+1) 44,000

80 K 413232221 kus 366,000 340,56

Online PSC

VV "IPE180" 2*(24+5+9+5+5+9+3+2+5) 134,000
VV "IPE270" 2*(21+12+8+18+8) 134,000
VV "IPE300"  2*8 16,000
VV "U200" 2*41 82,000
VV Součet 366,000

81 K 413232231 kus 12,000 709,50

Online PSC

VV "IPE360" 2*6 12,000

82 K 413941123 t 6,937

Online PSC

VV "IPE180" (1,44+0,245+0,66+0,301+0,291+0,457+0,175+0,072+0,198) 3,839
VV "U200" 0,519 0,519
VV "I140" (0,07+1,01) 1,080
VV "I220" 0,249 0,249
VV "ocle.plech"1,25 1,250
VV Součet 6,937

83 M 13010716 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140 t 1,188

VV "I140" (0,07+1,01) 1,080
VV 1,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,188

84 M 13611248 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule t 1,375

VV 1,25 1,250
VV 1,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,375

85 M 13010724 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 220 t 0,274

VV "I220" 0,249 0,249
VV 0,249*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,274

86 M 13010750 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180 t 4,234

VV "IPE180" (1,45+0,245+0,66+0,301+0,291+0,457+0,175+0,072+0,198) 3,849
VV 3,849*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,234

87 M 13010826 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200 t 0,571

VV "U200" 0,519 0,519
VV 0,519*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,571

88 K 413941125 t 20,743

Online PSC

VV "IPE270" 3,564+2,73+2,17+4,874+2,166 15,504
VV "IPE300" 2,6 2,600
VV "IPE360" 2,639 2,639
VV Součet 20,743

89 M 13010758 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 270 t 17,054

VV "IPE270" 3,564+2,73+2,17+4,874+2,166 15,504
VV 15,504*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,054

90 M 13010760 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300 t 2,860

VV "IPE300" 2,6 2,600
VV 2,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,860

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované Příplatek k cenám za lože na rovných zdech, trámech, 
průvlacích, do traverz nebo do připravených ozubů na zdech s vyplněním celého profilu vlny v místě 
osazení z cementové malty (měří se výměry m2 plochy bednění)

17 190,51

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354271

5 625,69 331 195,62

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311125

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm 9 113,39

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319173

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z  drátů typu KARI

66 164,10 183 803,87

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411362021

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 
do 25 cm zřízení 1 200,93

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354313

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 
do 25 cm odstranění
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354314

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

51 084,00 14 763,28

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411361821

Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky 
do 150 mm 6 924,72

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413232211

Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky 
přes 150 do 300 mm

124 644,96

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413232221

Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky 
přes 300 mm

8 514,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413232231

Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 
nebo výšky přes 120 do 220 mm 14 319,00 99 330,90

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413941123

37 410,00 44 443,08

55 212,00 75 916,50

37 410,00 10 250,34

37 410,00 158 393,94

37 410,00 21 361,11

Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše 
nebo výšky přes 220 mm 13 416,00 278 288,09

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413941125

41 925,00 714 988,95

41 925,00 119 905,50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354271
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311125
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319173
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411362021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354313
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354314
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411361821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413232211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413232221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413232231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413941123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413941125
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91 M 13011016 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 360 t 2,903

VV "IPE360" 2,639 2,639
VV 2,639*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,903

92 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 31,156

Online PSC

VV "V1" 0,42*0,3*8,3 1,046
VV "V2" 0,42*0,3*20,5 2,583
VV "V3" 0,42*0,3*8,3 1,046
VV "V4" 0,37*0,3*3 0,333
VV "V5" 0,37*0,3*16 1,776
VV "V6" 0,37*0,25*6 0,555
VV Mezisoučet 7,339
VV "V7" (0,8*0,2*20,5)+( 0,4*0,3*20,5) 5,740
VV "V8" (0,8*0,2*8,3)+(0,3*0,37*8,3) 2,249
VV "V9" (0,45*0,3*8,3) 1,121
VV "V10" (0,8*0,2*24)+(0,3*0,37*24) 6,504
VV "V11" 0,45*0,25*8,3 0,934
VV "V12" 0,3*0,32*60,6 5,818
VV Mezisoučet 22,366
VV "venec vytah+sklad" (0,3*0,2*(5,55+2,7))+(0,4*0,2*(2,7+3,25+6)) 1,451
VV Mezisoučet 1,451
VV Součet 31,156

93 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 266,409 709,50

Online PSC

VV "V1" (0,42+0,3+0,42)*8,3 9,462
VV "V2" (0,42+0,3+0,42)*20,5 23,370
VV "V3" (0,42+0,3+0,42)*8,3 9,462
VV "V4" (0,37+0,3+0,37)*3 3,120
VV "V5" (0,37+0,3+0,37)*16 16,640
VV "V6" (0,37+0,25+0,37)*6 5,940
VV Mezisoučet 67,994
VV "V7" (0,8+0,6+0,6+0,2+0,2)*20,5 49,200
VV "V8" (0,9+0,8+0,6)*8,3 19,090
VV "V9" (0,45+0,3+0,45)*8,3 9,960
VV "V10" (0,6+0,8+0,6)*24 48,000
VV "V11" (0,45+0,25+0,45)*8,3 9,545
VV "V12" (0,3+0,3+0,3)*60,6 54,540
VV Mezisoučet 190,335
VV "venec vytah+sklad" (2*0,2*(5,55+2,7))+(2*0,2*(2,7+3,25+6)) 8,080
VV Mezisoučet 8,080
VV Součet 266,409

94 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 266,409 389,58

Online PSC

VV 266,409 266,409

95 K 417361821 t 2,693

Online PSC

VV 0,521+0,253+0,855+01,064 2,693

96 K 434191423 m 2,600 930,09

Online PSC

VV "novy stupen vstup 1.06" 2,6 2,600
VV Součet 2,600

97 M 58388024 stupeň schodišťový žulový snímaný s drážkou 150x300x1000mm výžlabková podstupnice- pemrlovaný kus 0,000 0,00 0,00

98 K 434311115 m 7,500 415,38

Online PSC

VV  "stupne pristavba jizni vstup" 1,5*5 7,500
VV Součet 7,500

99 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 1,500 709,50

Online PSC

VV 1,5*5*0,2 1,500
VV Součet 1,500

100 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 1,500 387,00 580,50

Online PSC

VV 1,5 1,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

D 61 Úprava povrchů vnitřních

101 K 611311121 m2 227,735 425,70

Online PSC

VV "pristavba - omitka ZB panelu z duvodu odolnosti  nad iinp " (7,75*(9,5+4,1))+(2,4*3,2) 113,080
VV "nad INP " (7,75*(9,5+4,2))+(2,65*3,2) 114,655
VV Mezisoučet 227,735
VV Součet 227,735

102 K 611311125 m2 20,260 445,05

Online PSC

VV "1.22" (1,5*(4,3+4,3))+(2,3*3,2) 20,260

103 K 611311191 m2 227,735 90,30

Online PSC

VV "pristavba - omitka ZB panelu z duvodu odolnosti  nad iinp " (7,75*(9,5+4,1))+(2,4*3,2) 113,080
VV "nad INP " (7,75*(9,5+4,2))+(2,65*3,2) 114,655
VV Součet 227,735

104 K 611142001 m2 227,735 281,22

Online PSC

VV "pristavba - omitka ZB panelu z duvodu odolnosti  nad iinp " (7,75*(9,5+4,1))+(2,4*3,2) 113,080
VV "nad INP " (7,75*(9,5+4,2))+(2,65*3,2) 114,655
VV Mezisoučet 227,735
VV Součet 227,735

105 K 611311131 Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

106 K 612142001 m2 255,42

Online PSC

41 925,00 121 708,28

5 753,40 179 252,93

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417321515

189 017,19

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351115

103 787,62

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351116

Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 55 728,00 150 075,50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417361821

Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemrlovaných nebo ostatních 2 418,23

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434191423

Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se 
zahlazením povrchu tř. C 20/25 3 115,35

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434311115

1 064,25

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434351141

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434351142

12 125 681,51

1 966 847,06
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm vodorovných 
konstrukcí stropů rovných 96 946,79

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611311121

Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm schodišťových 
konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

9 016,71

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611311125

Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 
mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stropů 20 564,47

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611311191

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do 
tmelu stropů

64 043,64

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611142001

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611311131

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do 
tmelu stěn 1 959,368 500 461,77

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612142001

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417321515
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351116
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417361821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434191423
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434311115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434351141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434351142
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611311121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611311125
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611311191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611142001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611311131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612142001
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "inp 1.01" 3,8*(3,7+3,7+3+3) 50,920
VV "1.02"3,8* (3,85+3,85+3,85+3,85) 58,520
VV "1.02" (2,1+3,5+1,7+0,6)*3,8 30,020
VV "1.03" (1,7+1,9+1,9)*3,8 20,900
VV "1,06" (7,45+7,45+2,45+2,45)*3,8 75,240
VV "1.07-10" 3,8*(18,8+17,4+18,9+19,3) 282,720
VV "1.11" (13,1+13,1+2,45+2,45)*3,8 118,180
VV "1.12-15"3,8*(12,3+7,9+8,2+10,2) 146,680
VV "1.16-20" 3,8*(4,6+27,5+34,2+(4,5+3,2)+(4,6+5,6)) 319,960
VV "1.21-30" 3,8*((7,7+7,7+4,45+2)+29,7+37,1+19,8+20,3+23,4+48,4+11,1+7,6+6) 855,950
VV "1.31-40" 3,8*(17,2+21,+21,1+22,5+20,2+57,2+24,9+15,7+15,7+16,3) 880,840
VV "1.41-47" 3,8*((3+5,3)+(5,3+5,5)+(8,6+5,3+8,6+5,4)+18,2+13,5+16,5+5,9) 384,180
VV "odpocet SDK" -3,8*(15,5+10,1+11,4+14+6,8+14+14) -326,040
VV Mezisoučet
VV "iinp 2.01-2.10" 3,8*(22,6+(5+3,6+5+3,4)+40,6+18,6+17,4+18,6+18,7) 583,300
VV "2.11-2.20" 3,8*((7,4+4,9+1,8)+10,2+34,9+25,7+32,1+37,2+19,6+20,2+23,2) 825,360
VV "2.21.-2.30" 3,8*(51,1+7,7+5,7+10,8+17+4,5+22,6+23+23,2+16,5) 691,980
VV "2.31.-2.40" 3,8*(9,9+22,1+16+18,9+8+17+(8,6+5,3+5,3+5,4+5,4+8,7+5,3+5,3+8,7)+7,2) 596,980
VV "2.41-2.43" 3,8*(18,2+58,5+23,9) 382,280
VV "odpocet SDK" -3,8*(14+14+15,4+14) -218,120
VV Mezisoučet
VV "iiinp 3.06"2,74*5,4 14,796
VV "3.16-3.18" 3*(6,5+0,5+0,5+8,7+8,7+4,4+4,4+6,7) 121,200
VV "3.19-3.35"3*(1,8+1,8+0,6+0,5+2+0,5+0,9+1,5+0,4+0,5+0,3+1+0,4) 36,600
VV "pristavba" 1,1*(7,7+9,4+9,4+7,7+7,7+7,4) 54,230
VV 2,5*(7+7+3+3) 50,000
VV "pristavba pricky" 3*(7+7+3,4+3,4+4+4) 86,400
VV Mezisoučet 363,226
VV "pro inv- 32% celk vymery" -6123,1*0,68
VV Mezisoučet
VV Součet

107 K 612311131 Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 161,25

Online PSC

VV "omitky vse"6176,3
VV "odpocet obkladu" -776 -776,000
VV "pro inv- 32% celk vymery" -5400,3*0,68

108 K 612321121 m2 389,58

Online PSC

VV "ipp 0.05-0.06" 2,3*(5,9+5,9+5,1+5,1+0,6+0,6) 53,360
VV "inp 1.01" 3,8*(3,7+3,7+3+3) 50,920
VV "1.02"3,8* (3,85+3,85+3,85+3,85) 58,520
VV "1.02" (2,1+3,5+1,7+0,6)*3,8 30,020
VV "1.03" (1,7+1,9+1,9)*3,8 20,900
VV "1,06" (7,45+7,45+2,45+2,45)*3,8 75,240
VV "1.07-10" 3,8*(18,8+17,4+18,9+19,3) 282,720
VV "1.11" (13,1+13,1+2,45+2,45)*3,8 118,180
VV "1.12-15"3,8*(12,3+7,9+8,2+10,2) 146,680
VV "1.16-20" 3,8*(4,6+27,5+34,2+(4,5+3,2)+(4,6+5,6)) 319,960
VV "1.21-30" 3,8*((7,7+7,7+4,45+2)+29,7+37,1+19,8+20,3+23,4+48,4+11,1+7,6+6) 855,950
VV "1.31-40" 3,8*(17,2+21,+21,1+22,5+20,2+57,2+24,9+15,7+15,7+16,3) 880,840
VV "1.41-47" 3,8*((3+5,3)+(5,3+5,5)+(8,6+5,3+8,6+5,4)+18,2+13,5+16,5+5,9) 384,180
VV "odpocet plynosilikatu" -3,8*(24+14,5+13,6+12) -243,580
VV "odpocet SDK" -3,8*(15,5+10,1+11,4+14+6,8+14+14) -326,040
VV "iinp 2.01-2.10" 3,8*(22,6+(5+3,6+5+3,4)+40,6+18,6+17,4+18,6+18,7) 583,300
VV "2.11-2.20" 3,8*((7,4+4,9+1,8)+10,2+34,9+25,7+32,1+37,2+19,6+20,2+23,2) 825,360
VV "2.21.-2.30" 3,8*(51,1+7,7+5,7+10,8+17+4,5+22,6+23+23,2+16,5) 691,980
VV "2.31.-2.40" 3,8*(9,9+22,1+16+18,9+8+17+(8,6+5,3+5,3+5,4+5,4+8,7+5,3+5,3+8,7)+7,2) 596,980
VV "2.41-2.43" 3,8*(18,2+58,5+23,9) 382,280
VV "odpocet plynosilikatu" -3,8*(3,6+3,6+5+12+12+7,2+5+14,4+5,6+4+6,8+5+3) -331,360
VV "odpcoet SDK" -3,8*(14+14+15,4+14) -218,120
VV "iiinp 3.06"2,74*5,4 14,796
VV "3.16-3.18" 3*(6,5+0,5+0,5+8,7+8,7+4,4+4,4+6,7) 121,200
VV "3.19-.3.35"3*(1,8+1,8+0,6+0,5+2+0,5+0,9+1,5+0,4+0,5+0,3+1+0,4) 36,600
VV "pristavba" 1,1*(7,7+9,4+9,4+7,7+7,7+7,4) 54,230
VV 2,5*(7+7+3+3) 50,000
VV "pro inv- 32% celk vymery" -5515,1*0,68

109 K 612321191 m2 87,72

Online PSC

VV 1764,8*2

D 62 Úprava povrchů vnější

110 K 623531027R m2 117,440 409,12

VV "stav. rimsy- spodek" (0,6)*(14,8+2,6+6+3+9,2+3,+6+5,3+15,9+17,1+1+20,1+10,5+11,6+2,2+9,7+3+9,2+3+6) 95,520
VV "nove rimsy spodek" 0,4*(8,3+8,8+8,3+10,3+8,8+10,3) 21,920
VV "tech specifkace TS11"
VV Součet 117,440

111 K 622532027R m2 409,12

VV "plocha sten" 202+1616
VV "plocha spalet+rimsy" 195+159+38 392,000
VV "tech specifkace TS11"
VV Součet

112 K 621142001 m2 548,41

Online PSC

VV "plocha sten" 202+1616
VV "plocha spalet+rimsy" 195+159+96+38+22 510,000
VV Součet

113 K 621211021 m2 10,070

Online PSC

VV "doplneni u ocel.prekladu uvnitr tl.100" 1,45*0,3*( 3,5+(3*0,75)+(12*1,45)) 10,070
VV "tech specifkace TS12,TS13"

114 K 621221001 m2 95,520

Online PSC

VV "stav. rimsy- spodek" (0,6)*(14,8+2,6+6+3+9,2+3,+6+5,3+15,9+17,1+1+20,1+10,5+11,6+2,2+9,7+3+9,2+3+6) 95,520
VV "tech specifkace TS12,TS13"

2 898,070

2 861,780

-4 163,708
-4 163,708
1 959,368

1 728,096 278 655,48

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612311131

6 176,300

-3 672,204

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
svislých konstrukcí stěn 1 764,828 687 541,69

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321121

-3 750,268

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k  cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn 3 529,600 309 616,51

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321191

3 529,600

8 750 245,75
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s 
regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
podhledů

48 047,05

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s 
regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn

2 210,000 904 155,20

1 818,000

2 210,000

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do 
tmelu podhledů 2 328,000 1 276 698,48

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621142001

1 818,000

2 328,000

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější 
podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, 
tloušťky desek přes 80 do 120 mm

1 415,27 14 251,77

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621211021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného 
betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek do 40 mm

1 394,13 133 167,30

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621221001

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612311131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621142001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621211021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621221001
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115 K 621221021 m2 21,920

Online PSC

VV "nove rimsy spodek" 0,4*(8,3+8,8+8,3+10,3+8,8+10,3) 21,920
VV "tech specifkace TS12,TS13"
VV Součet 21,920

116 K 622221001 m2 159,200

Online PSC

VV "stav. rimsy- vrch a bok" (0,3+0,7)*(14,8+2,6+6+3+9,2+3,+6+5,3+15,9+17,1+1+20,1+10,5+11,6+2,2+9,7+3+9,2+3+6) 159,200

VV "tech specifkace TS12,TS13"

117 K 622221021 m2 38,360

Online PSC

VV "nove rimsy vrch+bok" (0,3+0,4)*(8,3+8,8+8,3+10,3+8,8+10,3) 38,360
VV "tech specifkace TS12,TS13"

118 K 622221011 m2 194,372

Online PSC

VV "side SV "(1,2+2,4+2,4)*0,25*16 24,000
VV Mezisoučet 24,000
VV "side JV"(1,25+2,4+2,4)*0,25*18 27,225
VV (1+2,1+2,1)*0,25 1,300
VV (1,4+2,4+2,4)*0,25*26 40,300
VV (0,8+2,1+2,1)*0,25*3*2 7,500
VV ((2,4+2,4+4,8+4,8+0,5+0,5+0,9)*0,25)+((1,3+1,3+2,6+2,6+0,5+0,5+1,1)*0,25) 6,550
VV Mezisoučet 82,875
VV "side JZ" (1,4+2,4+2,4)*0,25*12 18,600
VV (1,3+1,3+2,3)*0,25*4 4,900
VV (1,3*1,3*1,3)*0,25*4 2,197
VV (1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+2,2+2,2+0,8+0,8+1,4)*0,25 3,950
VV Mezisoučet 29,647
VV "side SZ"( 1,25+1,25+1,25)*4*0,25 3,750
VV (1,25+2,4+2,4)*0,25*26 39,325
VV (0,6+2,4+2,4)*0,25*8 10,800
VV (1,1+2,1+2,1)*0,25*3 3,975
VV Mezisoučet 57,850
VV Součet 194,372
VV "tech specifkace TS12,TS13"

119 K 622221031 m2 202,050

Online PSC

VV "pristavba vytahu"
VV 4,5*(5,3+5,3+6) 74,700
VV 8,4*(3,4+6+3,4) 107,520
VV 4,6*3,1*2 28,520
VV -0,9*2,1*3 -5,670
VV (-0,8*1,5)+(-1,3*1,4) -3,020
VV "tech specifkace TS12,TS13"
VV Součet 202,050

120 K 622221041 m2

Online PSC

VV "side SV " (8,5+1,1)*32,2 309,120
VV -1,2*2,4*16 -46,080
VV Mezisoučet 263,040
VV "side JV"(8,5+0,5)*(6,8+6,9) 123,300
VV (8,5+1,1)*(8,7+8,6+15,3) 312,960
VV (8,5+1,1)*(11,1+3+3+5,5) 216,960
VV -1,25*2,4*6*3 -54,000
VV -2,4*(0,6+1,1+0,6) -5,520
VV -0,95*(0,6+1+0,6) -2,090
VV -5,4*4,5 -24,300
VV -1,2*2,4*5 -14,400
VV -0,8*2,1*3 -5,040
VV Mezisoučet 547,870
VV "side JZ" (8,5*0,6)*(16,5) 84,150
VV (7,7+0,4)*20,5 166,050
VV -(1,25*2,4*6*2) -36,000
VV (-1,3*2,3*4)+(-1,3*1,4*4)+(1,2*2,1)+(1,5*2,1) -13,570
VV Mezisoučet 200,630
VV "side SZ" (8,6+1,1)*(8,6+8,7+10,5+3+3) 327,860
VV (8,6+0,5)*(6,6+9,6) 147,420
VV 7,7*(11+2,9+11,5) 195,580
VV (-0,6*1*2)+(-1,3*1,1)+(-1,25*1,4*10*2) -37,630
VV (-1,2*2,4*4*2)+(-0,4*1,7*4*2) -28,480
VV Mezisoučet 604,750
VV "tech specifkace TS12,TS13"
VV Součet

121 K 621251105 m2 51,53

Online PSC

VV 202+1616
VV 159+96+38+22 315,000
VV Součet

122 K 622323111 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

123 K 622323191 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

124 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 27,76

Online PSC

VV "dilatace" 8,4*2*2 33,600
VV Mezisoučet 33,600

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného 
betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

1 415,27 31 022,72

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621221021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z 
tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek do 40 mm

1 394,13 221 945,50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221001

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z 
tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

1 560,64 59 866,15

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z 
tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

1 425,84 277 143,37

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221011

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z 
tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

1 639,92 331 345,84

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z 
tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

1 616,290 1 843,43 2 979 517,47

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221041

1 616,290

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k  cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny 2 133,000 109 913,49

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621251105

1 818,000

2 133,000

Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, 
tloušťky do 5 mm ručně stěn
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622323111

Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, 
tloušťky do 5 mm ručně Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky omítky přes 5 mm stěn

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622323191

1 144,200 31 762,99

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252002

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621221021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221031
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221041
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621251105
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622323111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622323191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252002
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "inp okna " (2,3+2,3+1,4)*51 306,000
VV (1,2+1,2+1,3)*6 22,200
VV (1,7+0,4+1,7)*8 30,400
VV (1,7+1,7+1,2)*3 13,800
VV "iinp okna " (2,3+2,3+1,4)*44 264,000
VV (1,7+1,7+0,4)*8 30,400
VV (1,3+1,3+1,3)*11 42,900
VV Mezisoučet 709,700
VV "hrany zdiva" 9+9+9+9+9+9 54,000
VV 9+9+9+9+9+9+9 63,000
VV 12,5+12,5 25,000
VV Mezisoučet 142,000
VV "zakládací profil zateplení" 45,9+45,9+37+32,2+3+3+3+3+10,4+11+5,4+20,3+5,2+5,2 230,500
VV 2,10+2,1 4,200
VV 10,6+10,6+3 24,200
VV Mezisoučet 258,900
VV Součet
VV Součet 0,000

125 K 625681013 Ochrana proti holubům hrotový systém třířadý, účinná šíře 20 cm m 277,88

Online PSC

VV "K22" (140+375)*2

126 M 28376443 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm m2 11,000 436,09

VV 10 10,000
VV 10*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,000

127 M 63151518 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm m2 267,750 234,56

VV "rimsy stav" 159+96 255,000
VV "tech specifkace TS10"
VV 255*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 267,750

128 M 63151519 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm m2 204,120 274,21

VV "spalety" 194,4 194,400
VV "tech specifkace TS10"
VV 194,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 204,120

129 M 63151527 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm m2 64,050 470,77

VV "rimsy nove " 39+22 61,000
VV "tech specifkace TS10"
VV 61*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 64,050

130 M 63142008 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 150mm m2 212,100 706,98

VV "steny vytahu" 202 202,000
VV "tech specifkace TS10"
VV 202*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 212,100

131 M 63142011 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 200mm m2 941,54

VV "steny" 1616,9
VV "tech specifkace TS10"
VV 1616,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

132 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 894,285 23,92

VV "inp okna " (2,3+2,3+1,4)*51 306,000
VV (1,2+1,2+1,3)*6 22,200
VV (1,7+0,4+1,7)*8 30,400
VV (1,7+1,7+1,2)*3 13,800
VV "iinp okna " (2,3+2,3+1,4)*44 264,000
VV (1,7+1,7+0,4)*8 30,400
VV (1,3+1,3+1,3)*11 42,900
VV Mezisoučet 709,700
VV "hrany zdiva" 9+9+9+9+9+9 54,000
VV 9+9+9+9+9+9+9 63,000
VV 12,5+12,5 25,000
VV Mezisoučet 142,000
VV Součet 851,700
VV 851,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 894,285

133 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 709,700 51,40

VV "inp okna " (2,3+2,3+1,4)*51 306,000
VV (1,2+1,2+1,3)*6 22,200
VV (1,7+0,4+1,7)*8 30,400
VV (1,7+1,7+1,2)*3 13,800
VV "iinp okna " (2,3+2,3+1,4)*44 264,000
VV (1,7+1,7+0,4)*8 30,400
VV (1,3+1,3+1,3)*11 42,900
VV Součet 709,700

134 M 59051500 profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS m 33,600 310,97

VV 33,6 33,600

135 M 59051657 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm m 284,790 262,31

VV 258,9 258,900
VV 258,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 284,790

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce

136 K 631311125 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

137 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,000 0,00 0,00

Online PSC

138 K 632451254 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm m2 206,400 497,94

Online PSC

VV "inp P02" 31,1+14+14+20,3 79,400
VV Mezisoučet 79,400
VV "iiinp P01" 42,1+13,6+9,3+48,2+13,8 127,000
VV Mezisoučet 127,000
VV Součet 206,400

139 K 632451293 m2 38,31

Online PSC

VV 506,3*2

D 64 Osazování výplní otvorů

140 K 766622115 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m m2 21,400

Online PSC

VV "106" 2*1,8*1,5 5,400
VV "107"7*1,6*1 11,200
VV "108" 4*1,2*1 4,800
VV Součet 21,400

1 144,200

1 030,000 286 216,40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/625681013

1 030,000

4 796,99

62 803,44

55 971,75

30 152,82

149 950,46

1 697,745 1 598 494,83

1 616,900

1 697,745

21 391,30

36 478,58

10 448,59

74 703,26

141 567,53

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311125

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021

102 774,82

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451254

Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky 
přes 50 mm tř. C 30 1 012,600 38 792,71

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451293

1 012,600

1 267 021,17

1 955,64 41 850,70

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622115

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/625681013
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311125
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451254
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451293
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622115
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

141 K 766622132 m2 71,453

Online PSC

VV "ozn 101" 21*1,25*2,47 64,838
VV "102" 2*1,35*2,45 6,615
VV Součet 71,453

142 K 766622216 Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

143 M R61140028101 Okno plastové  3křídlové 1250/2470 otevir. vc.kovani   okno u=0,78 ozn 101 kus 21,000

VV "101" 21 21,000

144 M R61140028102 Okno plastové  3křídlové 1350/2450 otevir. vc.kovani   okno u=0,78 ozn 102 kus 2,000

VV "102" 2 2,000

145 M R61140028103 Okno plastové  2křídlové 690/2430 otevir. vc.kovani   okno u=0,78 ozn 103 kus 0,000 0,00 0,00

146 M R61140028104 Okno plastové  2křídlové 1300/1450 otevir. vc.kovani   okno u=0,78 ozn 104 kus 0,000 0,00 0,00

147 M R61140028105 Okno plastové  2křídlové 1390/660 otevir. vc.kovani   okno u=0,78 ozn 105 kus 0,000 0,00 0,00

148 M R61140028109 Okno plastové  2křídlové 740/2190 otevir. vc.kovani   okno u=0,78 ozn 109 kus 0,000 0,00 0,00

149 M R61140029106 Okno plastové  fix  1800/1500 u=1,2 Ozn 106 kus 2,000

VV "OZN 106" 2,000 2,000

150 M R61140029107 Okno plastové  fix 1600/1000    u=1,3 ozn 107 kus 7,000

VV "ozn" 7 7,000

151 M R61140029108 Okno plastové  fix 1200/1000    u=1,3 ozn 108 kus 4,000

VV "ozn" 4 4,000

152 K 642942111.1 kus 38,000 550,83

Online PSC

VV "31" 1 1,000
VV "16" 1 1,000
VV "17" 1 1,000
VV "35"1 1,000
VV "36" 2+5 7,000
VV "42" 2 2,000
VV "50" 1+5 6,000
VV "52"1 1,000
VV "60" 1+1 2,000
VV "13" 1 1,000
VV "14" 1 1,000
VV "29" 6 6,000
VV "51" 1 1,000
VV "57" 1 1,000
VV "18"  2 2,000
VV "19" 4 4,000
VV Součet 38,000

153 K 642942221 kus 1,000 700,47 700,47

Online PSC

VV "23" 1 1,000
VV Součet 1,000

154 K 642945111 kus 7,000

Online PSC

VV "06" 0 0,000
VV "07" 0 0,000
VV "08" 0 0,000
VV "10" 2 2,000
VV "11" 0 0,000
VV "12" 1 1,000
VV "46" 2 2,000
VV "47" 1 1,000
VV "48" 0 0,000
VV "49" 1 1,000
VV Součet 7,000

155 K 642945112 kus 1,000

Online PSC

VV "05" 1 1,000
VV "09" 0 0,000
VV Součet 1,000

156 K 642946123 kus 2,000

Online PSC

VV "ozn 61 " 2 2,000

157 M 55331486 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 1,000

VV "28" 0 0,000
VV "30" 0 0,000
VV "31" 1 1,000
VV "59"0 0,000
VV Součet 1,000

158 M 55331487 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 21,000

VV "16" 1 1,000
VV "17" 1 1,000
VV "35"1 1,000
VV "36" 2+5 7,000
VV "40" 0 0,000
VV "42" 2 2,000
VV "50" 1+5 6,000
VV "52"1 1,000
VV "54" 0 0,000
VV "58" 0 0,000
VV "60" 1+1 2,000
VV Součet 21,000

159 M 55331488 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 10,000

VV "13" 1 1,000
VV "14" 1 1,000
VV "15" 0 0,000
VV "29" 6 6,000
VV "41" 0 0,000
VV "44" 0 0,000
VV "51" 1 1,000
VV "53" 0 0,000
VV "57" 1 1,000

Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 
2,5 m

2 043,36 146 004,20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622132

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622216

31 154,79 654 250,59

32 252,58 64 505,16

13 534,68 27 069,36

7 283,34 50 983,38

6 750,57 27 002,28

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na 
cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

20 931,54

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642942111.1

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642942221

Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

5 122,59 35 858,13

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642945111

Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2 6 603,51 6 603,51

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642945112

Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s  jednou kapsou pro dvě dveřní křídla 
průchozí šířky přes 1200 do 1650 mm 4 257,00 8 514,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642946123

2 580,00 2 580,00

2 631,60 55 263,60

2 685,78 26 857,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622216
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642942111.1
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642942221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642945111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642945112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642946123
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 10,000

160 M 55331489 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm kus 6,000

VV "18"  2 2,000
VV "19" 4 4,000
VV "20" 0 0,000
VV "34" 0 0,000
VV "43" 0 0,000
VV "55" 0 0,000
VV "56" 0 0,000
VV Součet 6,000

161 M 55331746 zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1250/1970, 2100mm kus 0,000 0,00 0,00

VV "25"0 0,000
VV "27" 0 0,000
VV Součet 0,000

162 M 55331670 pouzdro stavební posuvných dveří dvojitých s jednosměrným posunem 1250mm standardní rozměr kus 2,000

VV "61" 1+1 2,000

163 M 55331748 zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1500,1600 / 1970, 2100mm kus 1,000

VV "21" 0 0,000
VV "22" 0 0,000
VV "32"  0 0,000
VV "37" 0 0,000
VV "23" 1 1,000
VV Součet 1,000

164 M 55331562 kus 3,000

VV "08" 0 0,000
VV "12" 1 1,000
VV "46" 1+1 2,000
VV Součet 3,000

165 M 55331563 kus 2,000

VV "06"0 0,000
VV "07" 0 0,000
VV "11" 0 0,000
VV "47" 1 1,000
VV "48" 0 0,000
VV "49" 1 1,000
VV Součet 2,000

166 M 55331564 kus 2,000

VV "10" 2 2,000

167 M 55331769 kus 1,000

VV "05" 1 1,000
VV "09" 0 0,000
VV Součet 1,000

D 8 Trubní vedení

168 K 894812118 kus 6,000

Online PSC

VV "pro dreanze" 6 6,000

169 K 894812132 kus 6,000

Online PSC

VV "pro drenaZTE " 6 6,000

170 K 894812155 kus 6,000

Online PSC

VV "pro drenaZTE " 6 6,000

171 K 899102112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 kus 3,000

Online PSC

172 M 548120111R Poklop ocelovy 600/600 vc.ramu plynotesny kus 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

D 94 Lešení a stavební výtahy

173 K 941211111 m2 588,000 62,18

Online PSC

VV "pristavba" 10*(10,4+11+10,4+8+11+8) 588,000
VV Součet 588,000

174 K 941211112 m2 228,200 62,18

Online PSC

VV "vytah " 14*(5+5+6,3) 228,200
VV Součet 228,200

175 K 941211211 m2 1,94

Online PSC

VV (588+228,2)*150

176 K 941211811 m2 588,000 34,57

Online PSC

VV 588 588,000

177 K 941211812 m2 228,200 34,57

Online PSC

VV 228,2 228,200

178 K 944511111 m2 816,200 13,80

Online PSC

VV 588+228,2 816,200

179 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 0,41

Online PSC

VV 816 816,000
VV 816*60 'Přepočtené koeficientem množství

180 K 944511811 m2 816,200 9,68

Online PSC

VV 816,2 816,200

2 865,09 17 190,54

23 447,04 46 894,08

3 562,98 3 562,98

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 
2100mm

3 183,72 9 551,16

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 
2100mm 3 237,90 6 475,80

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 
2100mm 3 424,95 6 849,90

zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 210-250mm rozměru 1600/1970, 
2100mm 7 521,99 7 521,99

74 257,56
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN 
trubního vedení) DN 315/200 pravý a levý přítok 2 012,40 12 074,40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812118

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez 
hrdla, světlé hloubky 2000 mm 1 878,24 11 269,44

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812132

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop plastový pachotěsný 
s madlem 1 341,60 8 049,60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812155

1 140,36 3 421,08

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899102112

13 147,68 39 443,04

1 015 448,97

359 202,53
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m 36 561,84

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211111

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m 14 189,48

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211112

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 122 430,000 237 514,20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211211

122 430,000

Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky 
tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m 20 327,16

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211811

Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky 
tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

7 888,87

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211812

Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken 11 263,56

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511111

48 960,000 20 073,60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511211

48 960,000

Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken 7 900,82

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511811

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812118
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812155
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899102112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211812
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511811
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

181 K 953961115 kus 6,000 580,50

Online PSC

VV "ipp" 6 6,000

182 K 953966112 Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) samolepících rohový profil m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

183 K 953966121 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

184 M 28342047r profil ochranný rohový antibakteriální vinyl, š 75mm, hrana duté jádro m 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

185 M 28342091R profil ochranný rohový nerez  š 75mm, m 0,000 0,00 0,00

186 M 553430518R ochranný pás š=1300  vč. kotveni m 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

187 M 5534300521R ochranný pás š=300  vč. kotveni m 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

188 M 5534300538R ochranný pás na dveře  š=1100  vč. kotveni m 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

189 K 629995213 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

190 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

191 M 44932538 přístroj hasicí ruční CO2 s naplni 5 kg hasiics hcopnost min.55B  D+M kus 0,000 0,00 0,00

192 M 44932119 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE   hasici schopnost  min.34A  D+M kus 0,000 0,00 0,00

193 M 44932127 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE   hasici schopnost  min.21A   D+M kus 0,000 0,00 0,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

194 K 953961410R Celkové serizení a oprava stávajících plastových oken v celém pavilonu soubor 0,000 0,00 0,00

195 K 953961481R Polepy skel a piktogramy pro nevidomé soubor 1,000

VV 1 1,000

196 K 953945714R System generálního klíče s rodzělením na 3 úrovně přístupu, (celkem 135 klíčů) soubor 1,000

VV "nutno konzultovat  s invetsorem" 1 1,000

D 998 Přesun hmot

197 K 998011003 t 304,44

Online PSC

D PSV PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

198 K 711111001 m2 201,600 27,40

Online PSC

VV "pristavby hor " 8,4*10 84,000
VV 8,4*8,2 68,880
VV Mezisoučet 152,880
VV "vertik" 8,4*2,9 24,360
VV 8,4*2,9 24,360
VV Mezisoučet 48,720
VV Součet 201,600

199 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 152,880 87,68

Online PSC

VV "pristavby hor " 8,4*10 84,000
VV 8,4*8,2 68,880
VV Mezisoučet 152,880
VV Součet 152,880

200 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 48,720 101,38

Online PSC

VV Mezisoučet 48,720

201 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,081

P

VV 201,6 201,600
VV 201,6*0,0004 'Přepočtené koeficientem množství 0,081

202 M 62836109 m2 221,760 227,42

VV (152,9+48,7) 201,600
VV 201,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 221,760

203 M 62832134 m2 221,760 135,63

VV (152,9+48,7) 201,600
VV 201,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 221,760

204 K 711493111 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

205 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

206 K 998711101 t 2,468

Online PSC

D 712 Živičné krytiny

207 K R712362386 m2 230,920 849,40

VV "SP3 rotudna " (12,1*4,1)+(5*4,2)+(2,1*(5+7,2+4)) 104,630
VV "SP3 u vytahu" (2,95*3,5)+(3,8*10,9)+(3,7*3,85) 65,990
VV "lemy napojeni, atiky ATD"201*0,3 60,300
VV "tech specifkace TS07"

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, 
hloubka 170 mm 3 483,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961115

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953966112

Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí hmoždinek madlo a 
svodidlo
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953966121

Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem nesušeným ( metodou torbo tryskání), povrchu 
kamenného přírodního tvrdého
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629995213

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111

231 376,98

24 845,40 24 845,40

206 531,58 206 531,58

424 869,46
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 
do 24 m

1 395,577 424 869,46

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011003

23 525 381,18

117 190,88
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

5 523,84

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001

13 404,52

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559

4 939,23

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711142559

66 856,00 5 415,34

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se 
spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

50 432,66

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem 30 077,31

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi 
cementu
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711493111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711493121

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

2 997,56 7 397,98

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

346 760,76
Krytina folie P-PVC 1,5mm, odolonst UV vc.1*netk, textilie 300g/m2, kotevni, vsech doplnku, odolnost 
Broof T3 (viz.popis skaldba SP3, SP4, SP - splnění požadavků při použití uvedených materiálů ve 
skladbě ) _x005F_x000D_
D+M 

196 143,45

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953966112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953966121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629995213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011003
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711142559
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711493111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711493121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 230,920

208 K 712363352 m 46,000 184,95

Online PSC

VV "K32" 46 46,000

209 K 712363353 m 46,000 184,95

Online PSC

VV "K32" 46 46,000

210 K 712363384 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

211 K 71236336R m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

212 K 712363357 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

213 M 69311199 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 m2 248,560 39,73

VV "SP3 rotudna " (12,1*4,1)+(5*4,2)+(2,1*(5+7,2+4)) 104,630
VV "SP3 u vytahu" (2,85*3,5)+(3,7*10,3)+(3,7*3,85) 62,330
VV "lemy napojeni, atiky ATD"201*0,2 40,200
VV "PRESAHY 20%" 207*0,2 41,400
VV Součet 248,560

214 M 69311202 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 m2 35,904 65,76

VV "lemy napojeni, atiky ATD" 66*0,3 19,800
VV "lodzie 2,01"  ((2,1*5,4)+(1,6*(0,8+0,5)))*1,2 16,104
VV Součet 35,904

215 K 637121118R Vrstva z kačírku tl 100 mm m2 170,233 458,95

VV "strecha SP3" 4*10,8 43,200
VV 3,45*2,85 9,833
VV 4*3,8 15,200
VV 4,1*12,2 50,020
VV 1,8*(5+7,2+3,9) 28,980
VV 5*4,6 23,000
VV Součet 170,233

216 K 998712101 t 33,221

Online PSC

D 713 Izolace tepelné

217 K 713111121 m2 110,97

Online PSC

VV "sdk podhled sikmý + rovný" (805,1+70)*2

218 K 713111128 m2 8,580 299,28

Online PSC

VV "nadpraží oken přístavba" 1,3*0,3*11*2 8,580

219 K 713121111 m2 172,833 45,92

Online PSC

VV "iiinp puda za pristenami" 0,9*(20,4+10) 27,360
VV 0,7*7,5 5,250
VV 0,25*(7,7+14,9+3,85) 6,613
VV 0,9*12,3 11,070
VV 2,2*2,1 4,620
VV 0,7*(5+5,6+5) 10,920
VV 1,8*3,6*2 12,960
VV 0,7*2,6*2 3,640
VV 0,4*6,5 2,600
VV 0,7*2 1,400
VV 86,4 86,400
VV Mezisoučet 172,833
VV Součet 172,833

220 M 28372308 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 80mm m2 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

221 M 28376415 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 30mm m2 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

222 M 28372305 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm m2 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

223 M 28375915 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm m2 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

224 M 63141194 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,035-0,038 tl 160mm m2 293,18

VV "sdk podhled sikmý + rovný" (805,1+70)*1,05 918,855
VV "podlaha" 86,4*1,05 90,720
VV Součet

225 M 63141188 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,035-0,038 tl 100mm m2 183,58

VV "sdk podhled sikmý + rovný" (805,1+70)*1,05 918,855
VV "podlaha" 86,4*1,05 90,720
VV Součet

226 M 28375976R Deska EPS T400 krocej iz.pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,034 tl 40mm m2 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

227 K 713131151 m2 149,400 58,82

Online PSC

VV "dilatace nové přístavby" 8,3*9*2 149,400

228 M 28375816 deska EPS S pro aplikace bez zatížení λ=0,042-0,043 tl 50mm m2 156,870 93,91

VV 149,4 149,400
VV 149,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 156,870

229 K 713141331 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna m2 232,720 116,45

Online PSC

VV "EPS 150  spád kliny 160-200  P14"  10,9 10,900
VV "EPS 150 spad kliny 50-140 SP3" 
VV "SP3 rotudna " (12,1*4,1)+(5*4,2)+(2,1*(5+7,2+4))+(104*0,25) 130,630
VV "SP3 u vytahu" (2,95*3,5)+(3,8*10,9)+(3,7*3,85) 65,990
VV "EPS 150 spad klin 140-220  SP4, SP5"  4*6,3 25,200
VV Součet 232,720

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová 
lišta rš 100 mm 8 507,70

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363352

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová 
lišta rš 100 mm 8 507,70

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363353

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba 
profilů o větší rš
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363384

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 
300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/71236336R

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 
mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363357

9 875,29

2 361,05

78 128,44

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 1 301,50 43 237,13

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712101

837 289,11
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)

1 750,200 194 219,69

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713111121

1 750,200

Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
rovných spodem lepením celoplošně s mechanickým kotvením

2 567,82

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713111128

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá 7 936,49

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111

1 009,575 295 987,20

1 009,575

1 009,575 185 337,78

1 009,575

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
vložením jednovrstvě

8 787,71

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131151

14 731,66

27 100,24

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141331

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363352
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363353
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363384
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/71236336R
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363357
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713111121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713111128
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131151
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141331
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230 M 28376142 klín izolační EPS 150 spád do 5% m3 31,597

VV "EPS 150  spád kliny 160-200  P14"  10,9*0,18*1,05 2,060
VV "EPS 150 spad kliny 50-140 SP3" 
VV "SP3 rotudna " ((12,1*4,1)+(5*4,2)+(2,1*(5+7,2+4))+(104*0,25))*0,12*1,05 16,459
VV "SP3 u vytahu" ((2,95*3,5)+(3,8*10,9)+(3,7*3,85))*0,12*1,05 8,315
VV "EPS 150 spad klin 140-220  SP4, SP5"  4*6,3*0,18*1,05 4,763
VV Součet 31,597

231 K 998713101 t 14,879 685,00

Online PSC

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

232 K 721239114 Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160 kus 10,000

Online PSC

VV 10 10,000

233 M 56231109 vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech DN 125 kus 10,000

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana

234 K 727111046 kus 5,000

Online PSC

VV 5 5,000

235 K 727111049 kus 2,000

Online PSC

236 K 727112008 kus 2,000

Online PSC

D 751 Vzduchotechnika

237 K 751581118R Požární ucpávka utěnsění VZT potrubí čtyřhranné 1200/500 přímé z odolnost EI 30 kus 1,000

VV "profil potrubí 1,2*0,5" 1 1,000

238 K 751581148R Požární ucpávka utěnsění VZT potrubí čtyřhranné 710/1000 přímé z odolnost EI 30 kus 2,000

D 762 Konstrukce tesařské

239 K 762332131 m 71,200 330,17

Online PSC

VV "vikyre ztuzeni  100/100"  0 0,000
VV "klestiny 2*8/16"  0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "pristavba  pozednice 10/12" 11,8+7,7+31,7+7,7+12,3 71,200
VV Mezisoučet 71,200
VV Součet 71,200

240 K 762332132 m 31,300 330,17

Online PSC

VV "vytah sloupky 12/16 plast vikyre"   (4,2+3,2+2,7+1,9+1,1+0,3)*2 26,800
VV "pasky 12/14"  1,5*3 4,500

241 K 762332133 m 513,200 330,17

Online PSC

VV "vytah krokve 14/18"  (5,1*9 )+7+(3,8*3)+(7,5*2) 79,300
VV "vaznice 14/20"  5,8+8,5 14,300
VV "sloupky 12/16" 1,8*4 7,200
VV "prodlouzeni sloupu 16/16" 0 0,000
VV "doplneni kokvi  po vikyrych 14/18" 0 0,000
VV "nový krov pristavby12/16" 5,8*(37+32) 400,200
VV "sloupek 16/16" 2,4*4 9,600
VV "sloupky dole nove 16/16"2,6 2,600
VV "uvaz rezerva -poursene casti krovu -- dle skutecnosti"  

242 K 762332134 m 55,300 390,45

Online PSC

VV "nový krov pristavby vaznice 14/22" 26,8+7,2+11,7 45,700
VV "vaznice 15/20"4,8+4,8 9,600
VV Součet 55,300

243 K 762341210 m2 34,650 198,65

Online PSC

VV "plocha strecha u vytahu" 6,3*5,5 34,650
VV "rotunda strecha" 
VV "K30" 
VV "oplechování vikýřů 
VV "SP6 rotunda" 
VV Součet 34,650

244 K 762341285 m2 81,930 205,50

Online PSC

VV "SP7"
VV "SP3 rotudna " 
VV "SP3 u vytahu" (2,85*3,5)+(3,7*10,3)+(3,7*3,85) 62,330
VV Mezisoučet 62,330
VV "bedneni atiky - u vytah u" (0,15+0,35+0,5)*(6,9+12,7) 19,600
VV "bedneni atiky - rotunda" 
VV Mezisoučet 19,600
VV Součet 81,930

245 K 762342314 Montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm m2 462,240 135,63

Online PSC

VV "sev zap kridlo u vytahu" 
VV "vezicka" 
VV "jih kridlo"
VV "stredni kridlo"
VV "vychod pristavby" 32,1*7,2*2 462,240
VV Součet 462,240

246 K 762342511 Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 485,352 94,53

Online PSC

VV "velka střecha"  462,24*1,05 485,352
VV "SP6 rotunda" 0 0,000
VV Součet 485,352

2 861,93 90 428,40

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 10 192,12

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713101

64 396,80

1 073,28 10 732,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721239114

5 366,40 53 664,00

20 794,80
Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární 
odolnost EI 120 DN 100

2 012,40 10 062,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727111046

Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární 
odolnost EI 120 DN 200

2 683,20 5 366,40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727111049

Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s hořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 100 mm požární 
odolnost EI 60 DN 150 2 683,20 5 366,40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727112008

19 182,30

5 766,30 5 766,30

6 708,00 13 416,00

1 016 673,85
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2

23 508,10

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332131

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 10 334,32

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332132

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 169 443,24

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332133

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 21 591,89

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332134

Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. 
do 32 mm

6 883,22

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341210

Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z  desek cementotřískových 
nebo cementových na pero a drážku

16 836,62

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341285

62 693,61

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342314

45 880,32

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342511

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721239114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727111046
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727111049
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727112008
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332133
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332134
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341210
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341285
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342314
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342511
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

247 K 762395000 m3 22,500

Online PSC

VV 1,5+11,6+1,9 15,000
VV 6,4+1,1 7,500
VV Součet 22,500

248 K 762420038 m2 176,060 301,40

Online PSC

VV "SP7" 2*4,55 9,100
VV "SP3 rotudna " (12,1*4,1)+(5*4,2)+(2,1*(5+7,2+4)) 104,630
VV "SP3 u vytahu" (2,85*3,5)+(3,7*10,3)+(3,7*3,85) 62,330
VV Součet 176,060

249 M 59590744 deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 26mm m2 90,123

VV 81,93 81,930
VV 81,93*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 90,123

250 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 6,404

VV 462,2*4*1,05*0,04*0,06 4,659
VV 462,2*1,05*0,04*0,06 1,165
VV "ztuzeni latovan ipro snehaky" 5,8*0,1 0,580
VV Součet 6,404

251 M 60516100 řezivo smrkové sušené tl 30mm prkna m3 1,080

VV 36*0,03 1,080

252 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,506

VV "vikyre ztuzeni  100/100"  0 0,000
VV "klestiny 2*8/16"  0 0,000
VV "pristavba  pozednice 10/12" (11,8+7,7+31,7+7,7+12,3)*0,1*0,12 0,854
VV "vytah sloupky 12/16 plast vikyre"   (4,2+3,2+2,7+1,9+1,1+0,3)*2*0,12*0,16 0,515
VV "pasky 12/14"  0 0,000
VV Součet 1,369
VV 1,369*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,506

253 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 11,586

VV "vytah krokve 14/18"  ((5,1*9 )+7+(3,8*3)+(7,5*2))*0,14*0,18 1,998
VV "vaznice 14/20"  (5,8+8,5)*0,14*0,2 0,400
VV "sloupky 12/16" 1,8*4*0,12*0,16 0,138
VV Mezisoučet 2,536
VV "prodlouzeni sloupu 16/16" 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "doplneni kokvi  po vikyrych 14/18" 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "nový krov pristavby12/16" 5,8*(37+32)*0,12*0,16 7,684
VV "sloupek 16/16" 2,4*4*0,16*0,16 0,246
VV "sloupky dole nove 16/16"2,6*0,16*0,16 0,067
VV Mezisoučet 7,997
VV "uvaz rezerva - porusen catoi krovu "0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 10,533
VV 10,533*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,586

254 M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 1,866

VV "nový krov pristavby vaznice 14/22" (26,8+7,2+11,7)*0,14*0,22 1,408
VV "vaznice 15/20"(4,8+4,8)*0,15*0,2 0,288
VV Součet 1,696
VV 1,696*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,866

255 K 762430017 m2 7,659

Online PSC

VV "3.06" ((1,2*0,2*3)+(0,4*(0,4+4,1+4,2))) 4,200
VV "3.30 vyrovnavaci schody +podium"( 1,5*(0,2+0,2))+(0,8*0,5) 1,000
VV "3.28 vyrovnavaci shcody+ podium" (1,5*(0,2+0,2))+(2,15*0,4) 1,460
VV 6,66*0,15 0,999
VV Součet 7,659

256 K 762511119 m2 27,490

Online PSC

VV "3.06" (5,4*2,1)+(1,5*(3+2,1))+(1,2*0,4*2) 19,950
VV "3.30 vyrovnavaci schody +podium" 1,5*0,38*2 1,140
VV "3.28 vyrovnavaci schody+ podium" 1,5*(1,8+0,4+0,4) 3,900
VV 25*0,1 2,500
VV Součet 27,490

257 K 998762102 t 24,366

Online PSC

D 763 Konstrukce suché výstavby

258 K 763111449R m2 10,400

VV "3.17" 3,2*3,25 10,400

259 K 763121428R m2 284,815

VV 1,5*(2,85+6,5+3+1,1+2,6+2,6+1,3+2,7+1,5+1,2) 38,025
VV 1,2*(1,6+0,5+0,5)*7 21,840
VV 3*(0,8+3+1,2) 15,000
VV 2,5*1,4 3,500
VV 1,8*(1+3,85+14,7+7,6) 48,870
VV 1,2*(4,9+7,9+9,1) 26,280
VV 2,6*(5+5+1,2+1,2+5,2+14,8+3,8+3,8) 104,000
VV 2,6*(2,7+0,9+0,6+5,4+0,9) 27,300
VV Součet 284,815

260 K 763131437R m2 805,095 980,51

VV "iiinp" 29,6+21,4+16,4+48,2+6,7+25+13,1+34,8+6,3+6,3 207,800
VV 61,5+28,9+13,8+19+24,6 147,800
VV 38,5+10,5+25,2+20,8+42,2+13,5+9,2+48,7+42,4+20,2+18,2+22,4+13,8 325,600
VV (5,74+2,9+3,4)*0,75 9,030
VV 4,5*0,75 3,375
VV (5,6+4,2)*0,75 7,350
VV (14,3+4,9+1)*0,8 16,160
VV (2,3+2,3)*0,8 3,680
VV 6,1*0,8 4,880
VV 3,3*1,2 3,960
VV 4,7*0,8*2 7,520
VV 2,1*0,7 1,470

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty

2 123,50 47 778,75

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000

Obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřískových desek šroubovaných na pero a drážku 
broušených, tloušťky desky 26 mm 53 064,48

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762420038

1 486,45 133 963,33

14 385,00 92 121,54

14 385,00 15 535,80

14 385,00 21 663,81

14 385,00 166 664,61

14 385,00 26 842,41

Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 22 mm 1 657,70 12 696,32

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762430017

Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých lepených na sraz 28 mm 1 883,75 51 784,29

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762511119

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

1 534,40 37 387,19

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762102

8 225 255,71

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 
75, s izolací, Rw do 57 dB

1 464,16 15 227,26

Stěna předsazená ze SDK desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná 
deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna profil 100, izolace 160+100mm 1 546,10 440 352,47

Podhled ze SDK desek zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 2smery jednoduše 
opláštěná deskou protipožárn tl. 15 mm, bez izolacew odolnost EI 30 DP2, obj.hmot.750 kg/m3 

789 403,70

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762420038
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762430017
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762511119
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762102


Strana 21 z 141

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (5+5+3,2)*0,6 7,920
VV (8,1+9,8)*0,8 14,320
VV (4,3+3,2+7,7)*0,9 13,680
VV (3,4+2,6+6,7+4+7,4+3,15+3,3) 30,550
VV Součet 805,095

261 K 763131477R m2 70,090

VV "iiinp" 10,3+11,6+3,4+3,5+9,4+8,6+5,2+4,89 56,890
VV (2,4*1)+(2,8*1,1)+(2,6*0,6)+(2,4*0,9)+(2,4*1)+(2*0,8) 13,200
VV Součet 70,090

262 K 763164757R SDK obklad VZT potrubí š do 1,6 m desky 1xDF15 vr.nos.roštu odolnost EI 30DP1 m2 0,000 0,00 0,00

263 K 763111318R m2 511,800

Online PSC

VV "iiinp" 
VV "3.01-3.08"3*(3,3+15,8+3,5+3,4+3,4+3,4+1,8) 103,800
VV "3.10-3.18" 3*(1,8+0,8+7,7+5,6+1,8+1,9+2,3+3,3+2,7+4,7+7,8+1,8) 126,600
VV "3.19-3.33" 3*(22,8+22,8+3,4+3,2+5+5+4+1,5+2+1) 212,100
VV "3.34-3.37" 3*(14,1+3,3+3,3+2,4) 69,300
VV Součet 511,800

264 K 763212121 m2 734,160

Online PSC

VV "SDK" 3,8*(15,5+10,1+11,4+14+6,8+14+14) 326,040
VV "SDK" 3,8*(14+14+15,4+14+50) 408,120
VV Součet 734,160

265 K 763131443 m2 674,860

Online PSC

VV "pozarni predel" 
VV "nad iinp" 10,9+29+5,3+3,1+2,3+42,4+19,4+15,9+19,4+19,6+6,9+1+67,8+40,1+41,5+28,2+12,7 365,500
VV 21,6+30+45,2+3,6+1,8+6,5+17,6+1,3+27,1+26,5+30+16,1+5,4+(14,2*1,8) 258,260
VV 3,8+12,8+11,4+11,7+11,4 51,100
VV Součet 674,860

266 K 763131451 m2 5,930 973,91

Online PSC

VV "svisly obklad - uskoceni podhledu"
VV "iinp 2.18" 0,3*0,9*3 0,810
VV "2.23" 0,3*4,6 1,380
VV "2.25" 0,3*5,8 1,740
VV "2.39" 0,3*2 0,600
VV "2.03" 0,4*(1,8+0,5+1,2) 1,400
VV Součet 5,930

267 K 763131772 m2 875,100 206,14

Online PSC

VV "stropy tmeleni"  805,1+70 875,100

268 K 763164736 m 75,800

Online PSC

VV "sloupy" 3*(7+8+3+4) 66,000
VV "tramy" 4,9*2 9,800
VV Součet 75,800

269 K 763172356 kus 3,000

Online PSC

VV 2+1 3,000

270 M 590307478R kus 3,000

VV "RD01" 2+1 3,000

271 K 763251227R m2 598,300 858,95

VV "P03" 545,8 545,800
VV "P15" 52,5 52,500
VV "tech specifkace TS31,32,33"
VV Součet 598,300

272 K 763251211.FMC Sádrovláknitá podlaha 2E22 tl 25 mm z desek Fermacell tl 2x12,5 mm bez podsypu REI 60 m2 598,300

VV "P03" 545,8 545,800
VV "P15" 52,5 52,500
VV "tech specifkace TS31,32,33"
VV Součet 598,300

273 K 763251391 m2 303,94

Online PSC

VV "P03" 545,8*6
VV "P15" 52,5*6 315,000
VV "tech specifkace TS33"
VV Součet

274 K 763431781R Akusticky celoplos.podhled s viditel.rastrem 600/600, 1200/600 nehorlavy, viz.ozn.P01 D+M m2 182,100

VV "P01 inp"0 0,000
VV "P01 iinp" 42,4+40,4+46+53,3 182,100
VV "tech specifkace TS22"
VV Součet 182,100

275 K 763431786R m2 70,100

VV "P02 inp" 0 0,000
VV "P02 iinp" 5,3+3,1+2,4+3,6+1,8+6,6+17,7+5,4+12,8+11,4 70,100
VV "tech specifkace TS24"
VV Součet 70,100

276 K 763431788R m2 498,500

VV "P03 inp"0 0,000

VV 480,200

VV (2,5*3)+(2*5,4) 18,300
VV "tech specifkace TS23"
VV Součet 498,500

Podhled ze SDK desek zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 2smery jednoduše 
opláštěná deskou impregnovanou protipožárn tl. 15 mm, bez izolace odolnost EI 30 DP2, obj.hmot.750 
kg/m3 

1 034,70 72 522,12

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw 
do 48 dB

1 195,91 612 066,74

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111318R

Příčka mezibytová ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, 
CW dvojitě opláštěná deskami tl. 10 + 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 50, Rw do 62 dB

1 916,11 1 406 731,32

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763212121

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z  ocelových profilů CD, UD 
dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 15 mm, bez izolace, REI do 60

1 295,02 873 957,20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131443

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z  ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

5 775,29

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131451

Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4 180 393,11

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131772

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté 
šíře přes 0,8 do 1,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm 1 450,96 109 982,77

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763164736

Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy 
velikost (šxv) 700 x 700 mm 1 189,31 3 567,93

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763172356

Dvířka revizní jednokřídlá 1kridlo s ocel.ramem 500x700mm odolnostr EI 30 DP2   vc.vsech prvku  ozn 
RD01

4 288,10 12 864,30

Podlaha ze dřevovláknitých desek na pero a drážku podlahové desky tl. 2x19mm, tl 45 mm z desek tl 
2x19 mm s podsypem 10 mm D+ M 513 909,79

1 084,92 649 107,64

Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm 
suchého podsypu 3 589,800 1 091 083,81

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763251391

3 274,800

3 589,800

1 264,63 230 289,12

Hygienic akusticky celoplos.podhled s viditel.rastrem 600/600, 1200/600 antirkorozni úprava viz.ozn.P02 
D+M

2 683,86 188 138,59

Hygienic.akusticky celoplos.podhled s viditel.rastrem 600/600, 1200/600 nehorl.antikoroz uprava 
viz.ozn.P03 D+M 1 670,32 832 654,52

"p03 iinp" 
29+19,4+15,9+19,4+19,6+67,8+40,1+12,7+21,6+30+27,1+26,6+30+16,1+24,4+13,7+20,2+3,8+11,7+11,4+3,1+16,6

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111318R
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763212121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131443
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131451
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131772
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763164736
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763172356
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763251391
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277 K 998763301 t 165,834

Online PSC

D 764 Konstrukce klempířské

278 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV "K30" 0 0,000
VV "oplechování vikýřů 
VV "SP7" 0 0,000
VV "SP6 rotunda" 0 0,000
VV Součet 0,000

279 M 28329043 m2 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

280 K 764111645 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV "K30" 0 0,000
VV "oplechování vikýřů 
VV "SP7" 0 0,000
VV "SP6 rotunda" 0 0,000
VV "K24 opelchování rimsy vc.kotveni" 0 0,000
VV "tech specifkace TS05"
VV Součet 0,000

281 K 764203156 Montáž oplechování střešních prvků sněhového zachytávače průbežného dvoutrubkového m 23,000 315,10

Online PSC

VV "z59" 23 23,000
VV "tech specifkace TS06"

282 M 55345019 trubka sněhového zachytávače kus 46,000 726,10

VV "z59" 23*2 46,000

283 M 55345020 spojka pro trubku sněhového zachytávače kus 46,000 42,47

VV 23*2 46,000

284 M 55343062 držák zábrany sněhové univerzální kus 46,000 404,15

VV 23*2 46,000

285 K 764218603R m 0,000 0,00 0,00

VV "K21" 0 0,000

286 K 764311602R m 0,000 0,00 0,00

VV "K11 krycí lista " 0 0,000
VV "K12 krycí lista " 0 0,000
VV "K13 krycí lista " 0 0,000
VV "K10"0 0,000
VV "K35"0 0,000
VV "K36"0 0,000
VV "K08"0 0,000
VV Součet 0,000

287 K 764518624 m 46,000

VV "K03" 11,5*4 46,000

288 K 766781111R Stresní svetlík 1000/1000 fix zasklení D+M ozn 110 kus 2,000

VV "viz ozn 111" 2 2,000
VV "tech specifkace TS09"

289 K 766781112R Atypic.strení výlez , dev.profil, AL.oplech 700/1200 D+M kud 1,000

VV "ozn 112" 1 1,000

290 K 764212606 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 500 mm m 48,000 664,45

Online PSC

VV "K14" 2*24 48,000

291 K 764212607 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 670 mm m 85,800 746,65

Online PSC

VV "K09" 7,5*2 15,000
VV 8,5*4 34,000
VV 8,9*2 17,800
VV 9,5*2 19,000
VV Součet 85,800

292 K 764212663 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV "K07" 0 0,000
VV "K27" 0 0,000
VV Součet 0,000

293 K 764214411 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV "K28 oplech kominu horni plochy"   0 0,000

294 K 764214606 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV "K29"0 0,000

295 K 764216604 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV "K31" 0 0,000

296 K 764216606 m 30,000 664,45

Online PSC

VV "K17" 15+15 30,000

297 K 764216607 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV "K18" 0 0,000
VV "K19" 0 0,000
VV "K16" 0 0,000
VV Součet 0,000

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

1 189,31 197 228,03

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763301

690 814,64

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002414

fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se 
samolepící páskou v podélném přesahu

Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s 
úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy 
přes 60°
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764111645

7 247,30

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764203156

33 400,60

1 953,62

18 590,90

Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů 
mechanicky kotvené rš 240

Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou 
prejzovou nebo vlnitou rš 165 mm

Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 
150 mm

1 212,45 55 772,70

30 208,50 60 417,00

31 784,00 31 784,00

31 893,60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764212606

64 062,57

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764212607

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné 
okapovým plechem rš 250 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764212663

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené přes rš 
800 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764214411

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
mechanicky kotvené rš 500 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764214606

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez 
rohů rš 330 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216604

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez 
rohů rš 500 mm

19 933,50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216606

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez 
rohů rš 670 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216607

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763301
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002414
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764111645
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764203156
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764212606
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764212607
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764212663
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764214411
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764214606
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216604
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216606
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216607
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298 K 764216609 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV "K15" 0 0,000

299 K 764218611 m2 55,050 952,15

Online PSC

VV "K08" (10,4+9,4+33,2+9,4+11)*0,75 55,050

300 K 764218625 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV "K26" 0 0,000

301 K 764311605 m 32,500 541,15

Online PSC

VV "K11" 2+2+10 14,000
VV "K12" 0 0,000
VV "K13" 0 0,000
VV "K10"4,5 4,500
VV "K35"4 4,000
VV "K36"2+2+6 10,000
VV Součet 32,500

302 K 764311608 m 80,000

Online PSC

VV "K33 oplech atiky" 80 80,000

303 K 764518621 m 2,500

Online PSC

VV "K05"2,5 2,500

304 K 764518622 m 49,000

Online PSC

VV "K04" 2,5 2,500
VV "K05" 3,5*6 21,000
VV 5,1*5 25,500
VV Součet 49,000

305 K 764511601 m 4,000 767,20

Online PSC

VV "K34" 4 4,000

306 K 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 37,000 849,40

Online PSC

VV "K02" 37 37,000

307 K 764513407 Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 670 mm m 72,000

Online PSC

VV "K01" 72 72,000

308 K 764513412 Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 1000 mm m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV "K06" 0 0,000

309 K 998764103 t 2,295

Online PSC

D 765 Krytina skládaná

310 K 765121014 Montáž krytiny betonové sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 8 do 10 ks/m2 m2 363,05

Online PSC

VV "SP1" 
VV "sev zap kridlo u vytahu" (7,4*20,5*2)-(7,4*6) 259,000
VV "vezicka" (16,1*10,2*2) 328,440
VV "jih kridlo" (6,8+6,6)*7,2*2 192,960
VV "stredni kridlo" 6,15*17*2 209,100
VV "vychod pristavby" 32,1*7,2*2 462,240
VV Součet

311 M 592440547R m2

VV "tech specifkace TS01" 1452
VV 1452*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

312 K 765125403 Montáž střešních doplňků krytiny betonové protisněhové zábrany mříže sněholamu m 200,000 267,15

Online PSC

VV "z58" 200 200,000

313 M 59244041 mříž sněholamu dl 3m kus 100,000

VV "z58" 200/2 100,000
VV "tech specifkace TS02"

314 K 765191021 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

315 M 28329036 m2 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

316 K 998765103 t 60,459

Online PSC

D 766 Konstrukce truhlářské

317 K 7666912478R Oprav stav. drev. madla -obrouseni , tmeleni, nater m 0,000 0,00 0,00

318 K 766767502R m2 54,531

VV "iiinp 3.03" (1,5+1,4)*2,05 5,945
VV "3.04" (1,5+1,2)*2,05 5,535
VV "3.20" 2,5*2,05 5,125
VV "3.21" 1,6*2,05 3,280
VV "3.34" 2*2,05 4,100
VV "doplneni 3.09"  1,85*2,05 3,793
VV "iinp 2.03" 1,8*2,05 3,690
VV "2.04" 1,7*2,05*2 6,970
VV "inp 1.03" 1,75*2,05 3,588

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez 
rohů rš 800 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216609

Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů 
mechanicky kotvené přes rš 670 mm

52 415,86

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764218611

Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů 
celoplošně lepené rš 400 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764218625

Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou 
prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm

17 587,38

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764311605

Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou 
prejzovou nebo vlnitou rš 750 mm

1 020,65 81 652,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764311608

Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 
do 90 mm 1 006,95 2 517,38

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764518621

Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 
100 mm 1 048,05 51 354,45

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764518622

Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 
mm

3 068,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511601

31 427,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511602

1 637,15 117 874,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764513407

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764513412

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m 3 425,00 7 860,38

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764103

3 125 174,43

1 451,740 527 054,21

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765121014

1 451,740

Taška betonová - hrubý povrch se zvýšenou ochranou, odstin rubin.červená vc.vsech doplnku - vetraci 
tasky, hřebenáč,  system.tvarovky  atd.

1 524,600 1 246,70 1 900 718,82

1 452,000
1 524,600

53 430,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765125403

5 623,85 562 385,00

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s  lepenými přesahy na 
krokve
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191021

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 
s integrovanou samolepící páskou

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m 1 349,45 81 586,40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998765103

3 725 896,07

Lehká dělící stěna pro wc a hygienické zázemí s 1-křídlými dveřmi., kpl.kce vč.dveří, kotvení, vyska 2050, 
viz.poznamka .1 D+M 5 547,00 302 483,46

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216609
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764218611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764218625
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764311605
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764311608
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764518621
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764518622
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511601
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511602
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764513407
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764513412
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765121014
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765125403
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998765103
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VV "1.04" 1,7*2,05*2 6,970
VV "1.31" (1,6+1,1)*2,05 5,535
VV "tech specifkace TS34"
VV Součet 54,531

319 K 6116271205R kus 3,000

VV "ozn 05" 3 3,000

320 K 6116271006R Dveře vnitřní hladké plné 1křídlové 90x210 cm vc.kovani EW30- DP3-C viz.přesný popis ve výpisu prvků kus 2,000

VV "ozn 06 " 0 0,000
VV "ozn 11" 0 0,000
VV "ozn 47"1 1,000
VV "ozn 49"1 1,000
VV Součet 2,000

321 K 6116271207R kus 2,000

VV "ozn 07 " 1 1,000
VV "ozn 48" 1 1,000
VV Součet 2,000

322 K 6116271208R Dveře vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197 cm vc.kovani EW30- DP3-C viz.přesný popis ve výpisu prvků kus 1,000

VV "ozn 08"1 1,000
VV Součet 1,000

323 K 6116271209R kus 0,000 0,00 0,00

VV "ozn 09" 0 0,000

324 K 6116271210R kus 2,000

VV "ozn 10" 2 2,000

325 K 6116271246R Dveře vnitřní hladké plné 1křídlové 80x210 cm vc.kovani EI30- DP3-C viz.přesný popis ve výpisu prvků kus 3,000

VV "ozn 46" 1+1 2,000
VV "ozn 12" 1 1,000
VV Součet 3,000

326 K 611628013R Vnitrni dvere plne hladke drevene 900/2100 vc.kovani , viz.popis kus 9,000

VV "ozn 13" 1 1,000
VV "ozn14" 0 0,000
VV "ozn15" 0 0,000
VV "ozn 29" 5+1 6,000
VV "ozn 41" 0 0,000
VV "ozn 44" 0 0,000
VV "ozn 57"1 1,000
VV "ozn 51" 1 1,000
VV Součet 9,000

327 K 611628016R Vnitrni dvere plne hladke drevene 800/2100 vc.kovani , viz.popis kus 21,000

VV "ozn 16" 1 1,000
VV "ozn 17" 1 1,000
VV "ozn 35" 1 1,000
VV "ozn  36" 2+5 7,000
VV "ozn 42" 2 2,000
VV "ozn50" 1+5 6,000
VV "ozn52" 1 1,000
VV "ozn 58" 0 0,000
VV "ozn 60" 1+1 2,000
VV Součet 21,000

328 K 611628018R Vnitrni dvere plne hladke drevene 1100/2100 vc.kovani , viz.popis kus 6,000

VV "ozn 18"2 2,000
VV "ozn 19" 4 4,000
VV "ozn 20" 0 0,000
VV "ozn 34" 0 0,000
VV "ozn 43" 0 0,000
VV "ozn 55"0 0,000
VV "ozn 56" 0 0,000
VV Součet 6,000

329 K 611628027R Vnitrni dvere plne hladke 2kr drevene 1200/1970 vc.kovani , viz.popis kus 0,000 0,00 0,00

VV "ozn 27" 0 0,000

330 K 553291781 Dveře posuvné plne , 1křídlé 1900x2100mm D+M viz.popis kus 0,000 0,00 0,00

VV "ozn 26" 0 0,000

331 K 611628038R Vnitrni dvere plne hladke drevene 700/1970 vc.kovani , viz.popis kus 0,000 0,00 0,00

VV "ozn 38" 0 0,000

332 K 611628039R Vnitrni dvere plne hladke drevene 800/1970 vc.kovani , viz.popis kus 0,000 0,00 0,00

VV "ozn 39"0 0,000
VV "ozn 40" 0 0,000
VV "ozn 54" 0 0,000
VV Součet 0,000

333 K 611628053R Vnitrni dvere plne hladke drevene 900/1970 vc.kovani , viz.popis kus 0,000 0,00 0,00

VV "ozn 53" 0 0,000
VV Součet 0,000

334 K 611628059R Vnitrni dvere plne hladke drevene 700/2100 vc.kovani , viz.popis kus 1,000

VV "ozn 59" 0 0,000
VV "ozn 28" 0 0,000
VV "ozn 30" 0 0,000
VV "ozn 31" 1 1,000
VV Součet 1,000

335 K 61162821R Vnitrni dvere plne hladke 2kr drevene 1500/2100 vc.kovani , viz.popis kus 0,000 0,00 0,00

VV "ozn 21" 0 0,000
VV "ozn 22" 0 0,000
VV "ozn 32"0 0,000
VV "ozn 37" 0 0,000
VV Součet 0,000

336 K 611628025R Vnitrni dvere plne hladke 2kr drevene 1300/2100 vc.kovani , viz.popis kus 0,000 0,00 0,00

VV "ozn 25" 0 0,000

337 K R76672201 Dvere prosklene Al.profily 1100/2100 vc.prahu u=1,2 D+M kus 1,000

VV "ozn 01" 1 1,000

338 K R76672202 Dvere prosklene Al.profily 1100/2100 vc.prahu u=1,2 kridlo 900 D+M kus 0,000 0,00 0,00

VV "02" 0 0,000

339 K R76672203 Dvere prosklene plastove 900/1970 vc.prahu u=1,2 D+M kus 0,000 0,00 0,00

VV "03" 0 0,000

340 K R76672204 Dvere prosklene plastove 1250/1970 vc.prahu u=1,2 D+M 0,000 0,00 0,00

VV "04" 0 0,000

Dveře vnitřní prosklene 2kr otvor (1100+500)x2100 mm odolnost EI30/DP3 - S200 -C _x005F_x000D_
vc.kovani viz.přesný popis ve výpisu prvků ozn 05 204 643,02 613 929,06

14 156,46 28 312,92

Dveře vnitřní hladké plné 1křídlové 90x210 cm vc.kovani požární odolnost viz.přesný popis ve výpisu 
prvků EW 30 DP3-S200-C 26 692,29 53 384,58

25 469,24 25 469,24

Dveře vnitřní proskelne 2kr otvor (1100+500)x2100 mm odolnost EI30/DP3-S200-C vc.kovani viz.přesný 
popis ve výpisu prvků ozn 09

Dveře vnitřní prosklene hlinikove 110x210 cm odolnost EI30 DP3 vc.kovani viz.přesný popis ve výpisu 
prvků ozn 10 121 868,88 243 737,76

26 668,82 80 006,46

11 929,92 107 369,28

14 694,39 308 582,19

11 958,30 71 749,80

11 825,43 11 825,43

213 785,25 213 785,25
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341 K R76672223 Prosklená hliniková stena s dvermi 1600/2100 D+M kus 1,000

VV "ozn 23" 1,000 1,000

342 K R76672224 Prosklená hliniková stena s dvermi 2440/3700 D+M kus 0,000 0,00 0,00

VV "ozn 24" 0 0,000

343 K R76672233 Prosklená hliniková stena s dvermi 1435/2100 D+M kus 1,000

VV "ozn 33" 1 1,000

344 K R76672256 Dvere plne plastove 850/2000 vc.prahu u=1,2 D+M kus 0,000 0,00 0,00

VV "56" 0 0,000

345 K R76676643 Bezprahove drevene dvere posuvne vc.oblozk.zarubne 2450/2100 D+M ozn 43 kus 1,000

VV "ozn 45" 1,000 1,000

346 K 766211611 Montáž schodišťových madel kotvených do stěny dřevěných průběžných, šířky do 150 mm m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV "ozn T11" 0 0,000

347 M 05217101 madlo dubové D 42mm m 0,000 0,00 0,00

VV "ozn T11" 0 0,000
VV 0*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

348 K 766671024 kus 29,000

Online PSC

VV "ozn 110" 29 29,000

349 M 61124763 okno střešní dřevěné bílé PU povrch kyvné, izolační trojsklo 78x118cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování kus 29,000

VV "viz ozn  110" 29 29,000
VV "tech specifkace TS08"

350 M 61124333 lemování střešních oken Al na profilované krytiny 78x118cm kus 29,000

VV 29 29,000

351 M 61124233 manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 78x118cm kus 29,000 952,15

VV 29 29,000

352 M 61124260 doplněk pro větr. střeš. okny řídící systém kus 1,000

353 M 611243638R Vnější roleta celostínící 78x118cm kus 7,000

VV "D33" 7 7,000

354 K 766694112 kus 24,000 548,25

Online PSC

VV "ozn  T09" 10+11 21,000
VV 1+1+1 3,000
VV Součet 24,000

355 K 766694122 kus 1,000 928,80 928,80

Online PSC

VV "ozn T09" 1 1,000

356 M 60794102 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm m 26,250 432,15

VV "ozn T09" 1,25*(10+11) 26,250

357 M 60794105 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm m 1,300 503,10 654,03

VV "ozn T09" 1*1,3 1,300

358 M 60794000 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 650mm m 2,700

VV "ozn T09" 2*1,35 2,700

359 K 766811111 neobsazeno kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

360 K 766811151 neobsazeno kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

361 K 766811211 neobsazeno kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

362 K 766811213 neobsazeno kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

363 K 766811221 neobsazeno kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

364 K 766811223 neobsazeno kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

365 K 766811311 neobsazeno kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

366 K 766811351 neobsazeno kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

367 K 766811411 neobsazeno kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

368 K 766811412 neobsazeno kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

369 K 6154203211R Kuchynska linka - spodni, horni skrinky, deska, dřez, dl.1800mm, lamino, prac.deska D+M kus 1,000

VV "ozn T01"1 1,000

370 K 6154203213R Kuchynska linka - spodni, horni skrinky, deska, dřez, dl.4000mm, lamino, prac.deska D+M kus 1,000

VV "T02" 1 1,000

371 K 6154203214R Kuchynska linka - spodni skrinky, deska, dl.2300mm, lamino, prac.deska D+M kus 1,000

VV "ozn T03 " 1 1,000

372 K 6154203215R Kuchynska linka - spodni, horni skrinky, deska, dřez, dl.2700m+900m, lamino, prac.deska D+M kus 1,000

VV "T04" 1 1,000

373 K 6154203216R Kuchynska linka - spodni, horni skrinky, deska dl.4000mm, lamino, prac.deska D+M KUS 1,000

VV "ozn T05" 1 1,000

374 K 6154203217R Kuchynska linka - spodni, horni skrinky, deska, dřez, dl.2400mm, lamino, prac.deska D+M kus 1,000

VV "T06" 1 1,000

375 K 6154203218R Kuchynska linka - spodni, horni skrinky, deska, dřez, dl.3400mm, lamino, prac.deska D+M kus 1,000

VV "Ozn T07" 1 1,000

376 K 6154203219R Kuchynska linka - spodni, horni skrinky, deska, dřez, dl.2400+1000mm, lamino, prac.deska D+M kus 1,000

VV "ozn T08" 1 1,000

377 K 6154203224R Kuchynska linka - spodni, horni skrinky, deska, dřez, dl.4120mm, lamino, prac.deska D+M kus 1,000

VV "ozn T12 " 1,000 1,000

66 504,66 66 504,66

54 983,67 54 983,67

68 935,02 68 935,02

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766211611

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a 
lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 78 x 118 cm 3 356,50 97 338,50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766671024

13 768,50 399 286,50

5 719,75 165 872,75

27 612,35

9 932,50 9 932,50

11 823,10 82 761,70

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 
mm, délky přes 1000 do 1600 mm

13 158,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694112

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 
mm, délky přes 1000 do 1600 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694122

11 343,94

1 186,80 3 204,36

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811151

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811211

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811213

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811221

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811223

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811311

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811351

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811411

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811412

48 073,30 48 073,30

72 185,30 72 185,30

34 510,30 34 510,30

82 131,50 82 131,50

107 027,14 107 027,14

48 087,00 48 087,00

61 033,50 61 033,50

75 761,00 75 761,00

92 475,00 92 475,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766211611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766671024
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811151
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811223
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811351
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811411
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811412
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378 K 6154203228R Kuchynska linka - spodni, horni skrinky, deska, dřez, dl.2200mm, lamino, prac.deska D+M kus 1,000

VV "ozn T13" 1,000 1,000

379 K 998766102 t 1,686

Online PSC

D 767 Konstrukce zámečnické

380 K 767662115 Montáž mříží pevných, připevněných chem.kotvami m2 162,628 137,00

VV "Z01" 1,4*2,4*6 20,160
VV "z02" 1,5*1,35*4 8,100
VV "Z03" 1,3*1,35*5 8,775
VV "Z04" 0,7*1,4*2 1,960
VV "Z05" 0,75*1,7*1 1,275
VV "Z06"  1,3*2,4*24 74,880
VV "Z07" 0,65*2,4*1 1,560
VV "Z08" 1,2*2,4*11 31,680
VV "Z09" 0,7*2,1*3 4,410
VV "Z10" 0,5*2,35*2 2,350
VV "Z11" 0,95*2,35*1 2,233
VV "Z12" 0,55*1,65*4 3,630
VV "Z54"1,2*1,6*0 0,000
VV "Z55" 0,5*0,85*2 0,850
VV "Z56" 0,9*0,85*1 0,765
VV "Z57"1,3*2,25*0 0,000
VV Mezisoučet 162,628
VV Součet 162,628

381 K 767767134R Kryt otop.těles, jekl oc.profily vc.kotveni , demontovatelneho , zar.zink + nater D+M m2 107,270

VV "Z34" 1,37*1*37 50,690
VV "Z35" 1,45*1*5 7,250
VV "Z36" 3,48*1*6 20,880
VV "Z37" 0,95*1*1 0,950
VV "Z38" 1,25*1,1*20 27,500
VV Součet 107,270

382 K 767767141R Zamriz.lodzie, jekl oc.profily +tyce vc.kotveni , zar.zink + nater D+M m2 6,325

VV "Z42" 5,36*1,18*1 6,325

383 M 5534228471R zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s horním kotvením zar.zink + poluret barvy, schodiště  m 34,400

VV "Z13"  9,5 9,500
VV "Z16" 3,6*1 3,600
VV "Z24" 2,5*1 2,500
VV "Z25" 3,9*1 3,900
VV "Z39" 9*1 9,000
VV "Z45" 2,6*1 2,600
VV "Z47"1,5*1 1,500
VV "Z53"0,9*2 1,800
VV Součet 34,400

384 M 5534228478R zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s horním kotvením zar.zink + poluret barvy bm 61,300

VV "Z14"12,2+12,8 25,000
VV "Z15" 3,4 3,400
VV "Z16"3,6 3,600
VV "Z17"11,1 11,100
VV "Z22" 1,7+3,6 5,300
VV "Z23" 0,5 0,500
VV "Z43" 1,7*1 1,700
VV "Z44"  1,4*1 1,400
VV "Z49" 1,8 1,800
VV "Z50" 4,2 4,200
VV "Z51" 3,3 3,300
VV Součet 61,300

385 M 5534228487R Madlo  - ocel.tr.50/50/3. oc.plech   s kotvením zar.zink + poluret barvy bm 7,000

VV "ozn Z60" 2*3,5 7,000

386 M 5531418409R madlo - ocel.čtvrc.trubka vc.kotven do zdiva zinkované + nater bm 61,200

VV Součet 61,200

387 M 553430517R madlo ochranné, Al profil v 40mm, vc.kotev konzol m 39,600

VV "D31" 36 36,000
VV "tech specifkace TS29"
VV 36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,600

388 M 140118403R Mříž pevná,profily čtverc.oc.tyče,pás ocel kotveno do zdiva chem kotvy, žár.zink  + natr polueretan  m2 162,628

VV Součet 162,628

389 M 140118478R Mríz do oken , ramn z uzavr profilu , vypln Tahokov vc.chem kotev do zdi, zar.zink + nater poluretan m2 0,000 0,00 0,00

VV "Z29" 1,05*0,5*0 0,000
VV "Z30" 1,15*0,55*0 0,000
VV Součet 0,000

390 M 786412014R Mřížka se síťkou proti hmyzuz sklolaminátoivého vlákna D+M m2 157,893

VV "D04-15"
VV 1,4*2,4*6 20,160
VV 1,5*1,35*4 8,100
VV 1,3*1,35*5 8,775
VV 0,7*1,4*2 1,960
VV 0,75*1,7*1 1,275
VV 1,3*2,4*23 71,760
VV 0,65*2,4*1 1,560
VV 1,2*2,4*11 31,680
VV 0,7*2,1*3 4,410
VV 0,5*2,35*2 2,350
VV 0,95*2,35*1 2,233
VV 0,55*1,65*4 3,630
VV Součet 157,893

391 M 698102412R Drzák zavesu do sprvhy -tr.D20mm vc.zar,zink,kotveni, lakovani ku 5,000

VV "Z61" 5 5,000

392 M 554950518R Zástěna - záves plastovy do sprchy kus 5,000

VV "Z61 "  5 5,000

393 M 553425292R žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 4,0m2  vc.DO m2 42,736

VV "D28" 1,44*2,56*6 22,118
VV "D29" 1,42*2,42*6 20,618
VV Součet 42,736

394 K 767163121 Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu m 61,300 685,00

Online PSC

VV "Z14" 25 25,000
VV  "z15" 3,4 3,400

34 935,00 34 935,00

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 3 870,00 6 524,82

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766102

2 412 007,57

22 280,04

3 562,00 382 095,74

6 576,00 41 593,20

4 384,00 150 809,60

4 384,00 268 739,20

1 781,00 12 467,00

1 644,00 100 612,80

2 078,19 82 296,32

3 425,00 557 000,90

2 102,70 332 001,61

2 603,00 13 015,00

2 055,00 10 275,00

5 919,77 252 987,29

41 990,50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767163121

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767163121
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VV "Z16" 3,6*1 3,600
VV "Z17" 11,1 11,100
VV "Z22"1,7+3,6 5,300
VV "Z23" 0,5 0,500
VV "z43"1,7 1,700
VV "Z44" 1,4 1,400
VV "Z49" 1,8 1,800
VV "Z50" 4,2 4,200
VV "Z51" 3,3 3,300
VV Součet 61,300

395 K 767163221 Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu m 50,300 685,00

Online PSC

VV "Z13" 9,5 9,500
VV "Z24" 2,6 2,600
VV "Z25"3,9 3,900
VV "Z32" 2*(1,8+1,8+1,6) 10,400
VV "Z39" 9 9,000
VV "z45" 2,6 2,600
VV "Z47" 1,5 1,500
VV "Z53" 0,9*2 1,800
VV "Z60" 3,5*2 7,000
VV "Z16"2 2,000
VV Součet 50,300

396 K 767165114 Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného m 49,700 548,00

Online PSC

VV "Z18" 3*2 6,000
VV "Z19"1,2*2 2,400
VV "z20" 4,5*1 4,500
VV "Z21" 4,8*1 4,800
VV "Z31" 3,1*2 6,200
VV "Z33" 2,4*2 4,800
VV "Z40" 4,8*1 4,800
VV "Z41" 5,4*1 5,400
VV "z46" 2,7*1 2,700
VV "Z48" 1,7*1 1,700
VV "Z52" 3,2*2 6,400
VV Součet 49,700

397 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 6,750 670,80

Online PSC

VV "Z27" 1,4*0,9*3 3,780
VV "Z28"1,1*0,9*3 2,970
VV Součet 6,750

398 K 767531121 m 9,600 709,50

Online PSC

VV "Z26" 3,2*3 9,600

399 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 10,560 477,30

VV "Z26" (1,1+1,1+0,5+0,5)*3 9,600
VV 9,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,560

400 M 69752003 rohož vstupní provedení hliník super 27 mm m2 1,650

VV "Z26" 1,1*0,5*3 1,650
VV "tech specifkace TS19"

401 M 69752121 koberec čistící zóna, střižená smyčka, vlákno PA Econyl, 920g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, záda vinyl m2 6,750

VV "Z27" 1,4*0,9*3 3,780
VV "Z28"1,1*0,9*3 2,970
VV "tech specifkace TS20"
VV Součet 6,750

402 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 8,460 335,40

Online PSC

VV "Z61 "  5*(0,9*4*0,47) 8,460

403 K 998767102 t 11,488

Online PSC

D 771 Podlahy z dlaždic

404 K 771574111 m2 67,000 986,40

Online PSC

VV "iinp  P12"3,1 3,100
VV "P13"11,4 11,400
VV Mezisoučet 14,500
VV "iiinp P15" 10,9+11,6+3,4+3,5+9,4+8,5+5,2 52,500
VV Mezisoučet 52,500
VV Součet 67,000

405 K 771574262 m2 42,820 986,40

Online PSC

VV "rampa u vytahu"  2,9*5,3 15,370
VV 1,6*9,2 14,720
VV 1,8*5,2 9,360
VV 1,8*0,5 0,900
VV 1,3*1,9 2,470
VV "tech specifkace TS18"
VV Součet 42,820

406 K 781774198R Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických hladkých - soklík v=100 m 0,000 0,00 0,00

407 M 59761420 m2 49,220 864,47

VV 42,8 42,800
VV 42,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 49,220

408 M 59761617 m2 73,700 864,47

VV 67 67,000
VV "tech specifkace TS17"
VV Součet 67,000
VV 67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 73,700

409 K 998771102 t 3,270

Online PSC

D 776 Podlahy povlakové

410 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 844,350 27,40

34 455,50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767163221

27 235,60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767165114

4 527,90

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767531111

Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z  L 
profilů 6 811,20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767531121

5 040,29

10 732,80 17 709,12

4 482,75 30 258,56

2 837,48

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995111

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 1 302,90 14 967,72

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767102

219 291,00
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 
9 ks/m2 66 088,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574111

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké 
mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2 42 237,65

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574262

dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 4 do 6ks/m2 42 549,21

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání do 
9ks/m2

63 711,44

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

1 438,50 4 703,90

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771102

1 287 287,34

23 135,19

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767163221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767165114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767531111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767531121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574262
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771102
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Online PSC

VV 844,35 844,350

411 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 844,350 79,46

Online PSC

VV 844,35 844,350

412 K 776141121 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 844,350 219,20

Online PSC

VV "inp P02" 31,1+14+14+20,3+10,6 90,000
VV Mezisoučet 90,000
VV "iinp P01"25,5+13,6+19,6+16,6 75,300
VV "P04" 2,5*2,5 6,250
VV Mezisoučet 81,550
VV "iiinp P01" 42,1+13,6+9,3+48,2+13,8 127,000

VV 545,800

VV Mezisoučet 672,800
VV Součet 844,350

413 K 776141221 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť min.pevnosti 35 MPa, tloušťky do 3 mm m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

414 K 776141224 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

415 K 776143134 Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic stěrka tloušťky přes 8 do 10 mm m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

416 K 776144111 Příprava podkladu tmelení schodišť hran m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

417 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 844,350 191,80

Online PSC

VV 844,35 844,350

418 K 776321111 Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

419 K 776321211 Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

420 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 556,325 61,65

Online PSC

VV 1445*1,1*0,35 556,325

421 M 284122878R Krytina podlahová povlaková heterogenní tl 2,6mm do zdravotnických zarízení m2 886,568 823,37

VV "tech specifkace TS15" 844,35 844,350
VV 844,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 886,568

422 M 28412297R Krytina PVC podlahová heterogenní tl 2,6 mm do zdravotnických zarizeni , nesirici plamen m2 0,000 0,00 0,00

423 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 583,800 24,66

VV 556*1,05 583,800

424 K 776431211 Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových šroubovaných m 79,500 184,95

Online PSC

VV "schodiste nove" 1,5*(13+14+14+12) 79,500

425 M 59054140 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 2x1000mm m 81,090 465,80

VV "tech specifkace TS16" 79,5 79,500
VV 79,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 81,090

426 K 998776101 t 6,894

Online PSC

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické

427 K 781474111 m2 207,510

Online PSC

VV "1.37-1.44" 1,8*(1,2+1,2+1,2+1,2) 8,640
VV Mezisoučet 8,640
VV "2.32-2.42" 1,8*(1,2+1,2+1,2+3,6+3,2) 18,720
VV Mezisoučet 18,720
VV "iiinp 3.03-3.04" 2,1*(3,8+3,8+2,85+0,6+2,85+2,85+2,85+4,1+4,1) 58,380
VV "3.09-3.23" 1,8*(3,6+3,7+3,6+3,7+1,2+0,6+2,5+2,5+3) 43,920
VV 2,1*(3,5+3,5+2,6+2,1) 24,570
VV "3.24-3.27" 1,8*(1+1,2+1,6+2,5+1,3+4+4+2,3+2,3) 36,360
VV "3.31,3.34" 1,8*(2+2+2,4+2,4+0,6) 16,920
VV Mezisoučet 180,150
VV Součet 207,510

428 M 59761011 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 m2 0,000 0,00 0,00

VV 0 0,000
VV 0*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

429 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 228,250 671,30

VV 207,5 207,500
VV 207,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 228,250

430 K 998781101 t 4,208

Online PSC

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene

431 K 782632478R Montáž zhlaví kamennho soklu - obruby m 51,800

VV "pristavby" 10,1+8,3+10,1+8+8,3+8-1 51,800

432 K 782632114 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

433 K 782992911 Oprava spárování obkladů z kamene včetně vyškrábání a vymytí spar spárovací hmotou do 9 ks/m2 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

434 M 58387082R Kamenna obruba soklu pásek tryskaná žula tl.150/200mm m 54,390

VV "pristavby" 10,1+8,3+10,1+8+8,3+8-1 51,800
VV 51,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 54,390

435 M 58387076R Obklad parapetů tryskaná žula tl 150mm m2 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311

67 092,05

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121321

185 081,52

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141121

"P03" 
29,6+21,4+48,2+6,7+25,1+13+34,8+6,3+6,4+3,5+61,5+28,9+13,8+18,9+24,6+38,5+10,5+25,2+20,8+42,4+20,2+4,8+1
8,2+22,5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141221

Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 8 do 10 
mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141224

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776143134

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776144111

161 946,33

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776321111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776321211

34 297,44

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776421111

729 973,49

14 396,51

14 703,53

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776431211

37 771,72

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

2 740,00 18 889,56

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776101

390 119,86
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových 
hladkých přes 6 do 9 ks/m2 1 112,44 230 842,42

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474111

153 224,23

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 1 438,50 6 053,21

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781101

335 802,27

1 612,50 83 527,50

Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů 
pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 50 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/782632114

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/782992911

4 071,24 221 434,74

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121321
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141224
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776143134
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776144111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776321111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776321211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776421111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776431211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/782632114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/782992911
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436 K 998782102 t 7,969

Online PSC

D 783 Dokončovací práce - nátěry

437 K 783206801 Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí obroušením m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

438 K 783213011 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

439 K 783304100 Provedení nátěru zámečnických konstrukcí základního nebo základního antikorozního jednonásobného m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

440 M 24623010 hmota nátěrová epoxidová základní na kovy kg 0,000 0,00 0,00

VV 0*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

441 K 783307100 Provedení nátěru zámečnických konstrukcí krycího jednonásobného m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

442 M 24613615 hmota nátěrová PUR krycí (email) s UV odolností na kovy/beton/zdivo a plastické hmoty kg 0,000 0,00 0,00

VV 0*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

443 K 783823131 m2 407,200 61,65

Online PSC

VV Mezisoučet 0,000
VV "inp 1.31-40" 2*(24,9+15,7+15,7) 112,600
VV "1.41-47" 2*(18,2+13,5+16,5) 96,400
VV Mezisoučet 209,000
VV "iinp 2.31.-2.40" 2*(22,1+16+18,9) 114,000
VV "2.41-2.43" 2*(18,2+23,9) 84,200
VV Mezisoučet 198,200
VV Součet 407,200

444 K 783827121 m2 407,200 123,30

Online PSC

VV 407,2 407,200
VV "tech specifkace TS25"

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

445 K 784181111 Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 36,99

Online PSC

VV "stěny -štuk " 6176,3*0,32
VV "steny SDK - předsteny" 284,8 284,800
VV "pricky" 2*(10,4+511,8+844,2)*0,32 874,496
VV Mezisoučet
VV "odpocet - obklady"-776*0,32 -248,320
VV "natery" -2863,1*0,32 -916,192
VV Mezisoučet
VV "stropy - štuk" 21,8*0 0,000
VV "stropy schodiště" 20,3*0 0,000
VV "SDK podhled" (805,1+70+24,1+674,9+15,4)
VV Mezisoučet
VV -220*0,32 -70,400
VV Mezisoučet -70,400
VV Součet

446 K 784181117 Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 70,400 39,73

Online PSC

VV 220*0,32 70,400

447 K 784321031 Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m m2 112,34

Online PSC

VV 3490,3

448 K 784321037 Malby silikátové dvojnásobné, bílé na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 70,400 113,71

Online PSC

VV 70,4 70,400

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

449 K 786623011 kus 12,000

Online PSC

VV "součástí je i montáž kastlíků pro žaluzie D28" 6 6,000
VV "součástí je i montáž kastlíků pro žaluzie  D29" 6 6,000
VV Součet 12,000

450 M 317251079R kus 12,000

VV "inp" 6 6,000
VV "iinp" 6 6,000
VV Součet 12,000

451 K 786624121 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

452 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 0,000 0,00 0,00

453 K 998786103 t 0,000 0,00 0,00

Online PSC

D M Práce a dodávky M

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

454 K 330767412R Vytah osobní pro 22 osob 1,0 m/s viz.techniká specifikce v TZ soubor 1,000

VV 1 1,000

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí

455 K 430105114R Nosná ocelová konstrukce - sloupy, vaznice, ztužení - oc.profily, řiložky vc.kotev, zar.zink, nateru D+M t 12,918

VV "pristresek na oblym vstupem " 4,53 4,530
VV "prořez"  4,53*0,12 0,544
VV Mezisoučet 5,074
VV "pristrsek nad vstupem do i.pp schodiste " 0,330 0,330
VV "prorez " 0,330*0,12 0,040

Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 3 870,00 30 840,03

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998782102

75 311,64

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783206801

Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním 
nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783213011

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783304100

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783307100

Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 
členitosti 1 a 2 akrylátový 25 103,88

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783823131

Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový 50 207,76

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783827121

532 008,67

3 490,300 129 106,20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181111

1 976,416

3 135,712

-1 164,512

1 589,500
1 589,500

3 490,300

2 796,99

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181117

3 490,300 392 100,30

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784321031

3 490,300

8 005,18

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784321037

84 123,48
Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru, ovládaných motorem, upevněných na rám 
nebo do žaluziově schránky, plochy do 4 m2 1 696,06 20 352,72

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/786623011

Kastlík pro zaluzie na zdivo - ocel.plech  1500 do 2000 mm_x005F_x000D_
s=150,v=250 5 314,23 63 770,76

Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích 
kovových
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/786624121

Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998786103

5 673 368,65

2 068 700,00

2 068 700,00 2 068 700,00

3 604 668,65

198 650,00 2 566 160,70

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998782102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783206801
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783213011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783304100
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783307100
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783823131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783827121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784321031
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784321037
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/786623011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/786624121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998786103
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Mezisoučet 0,370
VV "nos.ocel.kce-prisreek u vytahu rampa" 2,599 2,599
VV "prorez" 2,6*0,12 0,312
VV Mezisoučet 2,911
VV 4,3 4,300
VV Mezisoučet 4,300
VV "pristesek vstupu do nového křídla"   0,235 0,235
VV 0,235*0,12 0,028
VV Mezisoučet 0,263
VV Součet 12,918

456 K 430767109R Nosne ocelova konstrukce - zesileni kce krovu - sloupy, pruvlaky - vc.kotevni, spoju D+M t 3,955

VV "prodlouzeni drev sloupů U200+plech " 29*(( 0,5*2*25,3*0,001)+(0,38*0,38*118*0,001))*1,15 1,412
VV Mezisoučet 1,412
VV "nos.kce.ztuzeni vaznic krovu L100/200/10"  3*23*4*0,001*1,1 0,304
VV 2,4*23*2*0,001*1,1 0,121
VV Mezisoučet 0,425
VV "nos ram R1 I180, plech" 4*(1,1+3,2+3,4+3,2+1,1)*22*0,001*1,1 1,162
VV "nos ram R2 I180, plech" 4*(3,2+0,4+3,2)*22*0,001*1,1 0,658
VV Mezisoučet 1,820
VV "nos sloupky krovu u stav.chodiste " 4,7*2*2*14,4*0,001*1,1 0,298
VV Mezisoučet 0,298
VV Součet 3,955

457 K 430767121R Nosná ocelová konstrukce SDK podhledu - ztuzeni TR 80/40/3, oc.plech, vc.kotveni , spoju , nateru D+M t 1,085

VV "SP01, SP02" 1033,2*1,05*0,001 1,085

458 K 430767142R Nosná ocelová konstrukce rampy - ztuzeni TR 80/60/3, oc.plech, vc.kotveni , spoju , nateru D+M t 0,495

VV 430*1,15*0,001 0,495

459 K 430767147R Nosná ocelová konstrukce schodu - TR 40/40/3, oc.plech, vc.kotveni , spoju , nateru D+M t 0,250

VV "3.06" 0,05 0,050
VV "3.30 vyrovnavaci schody " 0,075 0,075
VV "3.28 vyrovnavaci shcody+ podium" 0,125 0,125
VV Součet 0,250

460 K 430767152R Ocelová konstrukce - ztužující ocelové profily pro zesílení krovu po odeřezání kleštin vc.nateru t 0,198

VV 6*30*0,001*1,1 0,198

D OST Doplnění 

461 K 711161223 m2 294,840 361,20

Online PSC

VV 2*(1,8+30+5,5+3,2+3,2+3,1) 93,600
VV 1,8*15 27,000
VV 2,2*(10,8+8+18,1+3,1+3,1+0,4) 95,700
VV 2,2*(29,4+4,3+1,5+0,5) 78,540
VV Součet 294,840

462 K 711161384 m 141,000 158,67

Online PSC

VV (1,8+30+5,5+3,2+3,2+3,1) 46,800
VV 15 15,000
VV (10,8+8+18,1+3,1+3,1+0,4) 43,500
VV (29,4+4,3+1,5+0,5) 35,700
VV Součet 141,000

463 K 711161391 kus 24,51

Online PSC

VV 295*4

464 M 55331747 zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm kus 1,000

VV "ozn 33" 1 1,000

465 K 642946124 kus 1,000

Online PSC

VV "ozn 45" 1 1,000

466 M 55331676 pouzdro stavební posuvných dveří dvojitých s jednosměrným posunem 2450mm standardní rozměr kus 1,000

VV "45" 1 1,000

467 K 787314378R Zasklívání ocel.kce, bezpečnostní bícevrstvé lepené sklo s podtmelením tl.13 mm m2 9,433

VV 3,85*2,45 9,433

468 K 776141129R m2 300,000 270,90

VV 300,000

VV Mezisoučet 300,000
VV Součet 300,000

469 M 553747022R Řetěz k zábradlí viz.prvek Z22 a Z23 m 15,400 322,50

VV 4,2+4,2+3,5+3,5 15,400

470 K R766766061 Bezprahove drevene dvere 2kr posuvne vc.oblozk.zarubne 1250/2100 D+M viz.přesný popis ozn 61 D+M kus 2,000

VV "ozn 61" 2 2,000

157 550,00 623 110,25

205 500,00 222 967,50

205 500,00 101 722,50

205 500,00 51 375,00

198 650,00 39 332,70

429 851,03

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 9,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm 106 496,21

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161223

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací 
lištou

22 372,47

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161384

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní připevnění fólie hřeby 
pevnostními

1 180,000 28 921,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161391

1 180,000

3 562,98 3 562,98

Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s  jednou kapsou pro dvě dveřní křídla 
průchozí šířky přes 1650 do 2450 mm 3 870,00 3 870,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642946124

24 826,05 24 826,05

3 934,50 37 114,14

Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky 3 až 5 
mm_x005F_x000D_
pro feramcell podlahu

81 270,00

"P03" 
29,6+21,4+48,2+6,7+25,1+13+34,8+6,3+6,4+3,5+61,5+28,9+13,8+18,9+24,6+38,5+10,5+25,2+20,8+42,4+20,2+4,8+1
8,2+22,5-245,8

4 966,50

58 225,44 116 450,88

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161223
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161384
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161391
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642946124
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 01 - Hlavní objekt -

Soupis:

D11-A-opr - Stavební řešení 

KSO: CC-CZ:
Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Uchazeč: IČ: 60932171

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Zpracovatel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

25 517 957,67

25 517 957,67 5 358 771,11

30 876 728,78
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 01 - Hlavní objekt -

Soupis:

D11-A-opr - Stavební řešení

Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: #REF! Projektant: #REF!

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel: #REF!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

      61 - Úprava povrchů vnitřních

      62 - Úprava povrchů vnější

      63 - Podlahy a podlahové konstrukce

      64 - Osazování výplní otvorů

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

      94 - Lešení a stavební výtahy

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

      998 - Přesun hmot

PSV - PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Živičné krytiny

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 0,00

    751 - Vzduchotechnika 0,00

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    765 - Krytina skládaná

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

M - Práce a dodávky M 0,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 0,00

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 0,00

OST - Doplnění 

25 517 957,67

10 700 247,86

1 373 106,62

575 632,00

5 559 618,61

3 836 476,40

289 258,74

864 931,72

568 951,75

3 191 890,63

2 971 308,42

81 495,75

139 086,46

14 803 487,56

325 514,78

89 286,49

564 937,33

1 672 362,97

1 345 447,55

1 822 283,02

276 404,68

2 397 965,36

501 375,78

322 426,32

2 249 902,43

1 068 861,03

267 392,61

974 997,71

541 835,69

382 493,81

14 222,25
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 01 - Hlavní objekt -

Soupis:

D11-A-opr - Stavební řešení

Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: #REF! Projektant: #REF!

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel: #REF!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 121112004 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

2 K 131151103 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

3 K 131251102 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

4 K 131351102 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

5 K 132254102 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

6 K 132312121 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

7 K 132354102 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

8 K 133112811 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

9 K 133212811 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

10 K 162251102 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

11 K 162751117 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

12 K 162751119 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV 0*14 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

13 K 162751137 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

14 K 162751139 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV 0*14 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

15 K 167151111 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

16 K 167151112 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

17 K 171201221 t 0,000 0,00 0,00

Online PSC

18 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

D 2 Zakládání 0,00

19 K 212750101 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

20 K 212750131 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

21 K 451541118R Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 16-63 mm m3 0,000 0,00 0,00

25 517 957,67

10 700 247,86

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121112004

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131151103

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251102

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351102

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254102

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132312121

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132354102

Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2, půdorysná plocha 
výkopu do 4 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133112811

Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu 
do 4 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133212811

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost přes 20 do 50 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 
100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 
100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151112

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 
celoperforovaná 360° DN 100

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212750101

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 
neperforovaná DN 100

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212750131

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121112004
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131151103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132312121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132354102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133112811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133212811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212750101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212750131
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 452312141 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

23 K 271532212 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

24 K 273321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

25 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

26 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

27 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,000 0,00 0,00

Online PSC

28 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

29 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

30 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

31 K 275321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

32 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

33 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

34 K 279113144 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

35 K 279113145 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

36 K 279361821 t 0,000 0,00 0,00

Online PSC

37 K 631319173 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

38 K 310239211 m3 13,927

Online PSC

VV "1.22" 1,4*1,5*0,4*2 1,680
VV 2*2,4*0,6 2,880
VV "1.27" 0,8*2,4*0,6 1,152
VV "1.31"0,4*0,3*2,1 0,252
VV "1.36"0,8*2,4*0,6 1,152
VV "1.40" 1,1*0,65*2,45 1,752
VV Mezisoučet 8,868
VV "2,13" 1,1*2,3*0,6 1,518
VV "2.29" 0,8*0,6*2,4 1,152
VV "2.36" 1,1*0,65*2,45 1,752
VV 0,4*0,65*2,45 0,637
VV Mezisoučet 5,059
VV Součet 13,927

39 K 311113145 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

40 K 311213223 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

41 K 311213911 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

42 K 311213922 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

43 K 311231116 m3 4,128

Online PSC

VV "iiinp 3.17" 3,2*4,3*0,3 4,128

44 K 311236131 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

45 K 311236141 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

46 K 311237141 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

47 K 312271217 m 56,000 265,74

Online PSC

VV "kominove dutiny " 8*7 56,000

48 K 317168052 kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

49 K 317168053 kus 0,000 0,00 0,00

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z 
betonu tř. C 16/20
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452312141

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 
32 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271532212

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321411

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273362021

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274313711

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351121

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351122

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275321411

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351121

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351122

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279113144

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279113145

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279361821

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319173

1 373 106,62
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou 8 969,37 124 916,42

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310239211

Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 
20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311113145

Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných 
kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311213223

Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám 
za lícování zdiva jednostranné
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311213911

Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám 
za vytvoření hrany nároží
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311213922

Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10 8 592,69 35 470,62

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311231116

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou 
M10, pevnost cihel přes P15 do P20, tl. zdiva 250 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311236131

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou 
M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311236141

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel 
prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 440 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311237141

Zdivo z tvárnic suchého zdění výplňové Příplatek k ceně za ochrannou zálivku z cementové malty kolem 
ocelových nosníků, trub nebo tyčové výztuže vložených do svislých dutin (měří se v délce)

14 881,44

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/312271217

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 
mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168052

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 
mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452312141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271532212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321411
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273362021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274313711
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275321411
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279113144
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279113145
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279361821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319173
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310239211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311113145
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311213223
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311213911
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311213922
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311231116
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311236131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311236141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311237141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/312271217
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168052
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Online PSC

50 K 317168054 kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

51 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 9,674

Online PSC

VV "INP Y01  4*I16*1-2,2m" 157,52*0,001*1,05 0,165
VV "Y02 4*I18*4-2,5m" 876*1,05*0,001 0,920
VV "Y03 3*I14*2-1,6m" 138,7*1,05*0,001 0,146
VV "Y04  3*I14*1-1,8m" 77,8*0,001*1,05 0,082
VV "Y05 4*I18*1-2,7m" 236,6*0,001*1,05 0,248
VV "Y06 4*I16*1-1,9m" 136,*0,001*1,05 0,143
VV "Y07  2*I18-2,67m" 116,95*0,001*1,05 0,123
VV "Y08  4*I18-2,65m" 232,14*0,001*1,05 0,244
VV "Y10  3*I14-21m" 907,2*0,001*1,05 0,953
VV "Y11 1*7,85m"1*7,85*1*25,3*0,001*1,05 0,209
VV "Y12 4*I14-1*1,4m"  1,4*1*4*14,4*0,001 0,081
VV "Y13 4*I12-2*1,4"  1,4*2*4*14,4*0,001 0,161
VV Mezisoučet 3,475
VV "IPP X01 1*I20-4,7m" 170*0,001*1,05 0,179
VV " X02 1*I18-3,15m" 110*0,001*1,05 0,116
VV Mezisoučet 0,295
VV "IINP Z01 3*I14*2-1,6m" 138,24*0,001*1,05 0,145
VV "Z02  3*I14*1-1,8m" 77,8*0,001*1,05 0,082
VV "Z03  4*L100/100/8*1-2,7m" 170*0,001*1,05 0,179
VV "Z04  3*I14*1-21m" 907,2*1,05*0,001 0,953
VV "Z05  4*I16*1-2,1m" 150,4*0,001*1,05 0,158
VV "Z06  4*I16*2-2,2m" 315,04*0,001*1,05 0,331
VV "Z07  2*I18*1-2,3m" 98,5*0,001*1,05 0,103
VV "Z08 4*I18*2-2,25m" 394,2*0,001*1,05 0,414
VV "Z09  4*I16*1-1,9m" 1,36*0,001*1,05 0,001
VV "Z10 4*I18*1-2,65m" 232,14*0,001*1,05 0,244
VV "Z11 1*U200*2 -10,9m" 1*10,9*2*25,3*0,001*1,05 0,579
VV "Z12 1*U200*1-13,7m" 1*13,7*1*25,3*0,001*1,05 0,364
VV "Z13 1*U200*4*13,41m" 1*13,41*25,3*4*0,001*1,05 1,425
VV "Z14 4*I120*1*1,4m"  4*1,4*1*11,1*0,001*1,05 0,065
VV Mezisoučet 5,043
VV "pruvlaky v přístavbach inp a iinp"
VV "I180" (2,45+2,75+3)*2*2*21,9*0,001*1,1 0,790
VV "I140" 1,5*3*14,4*0,001*1,1 0,071
VV Mezisoučet 0,861
VV Součet 9,674

52 K 317944325 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 24 a vyšší t 2,395

Online PSC

VV "IPP Y09 1*I24*2-6,5m" 506,5*0,001*1,05 0,532
VV "Y11 1*I26-7,8m" 326,8*0,001*1,05 0,343
VV "Y12 1*I26*4-7,5m" 1257*0,001*1,05 1,320
VV Mezisoučet 2,195
VV "inbp Y11 1*U200-7,9m" 1*25,3*7,9*0,001 0,200
VV Mezisoučet 0,200
VV Součet 2,395

53 K 340271045 m2 20,420

Online PSC

VV "inp" 1,2*2,1 2,520
VV 2,2*2,3 5,060
VV Mezisoučet 7,580
VV "IINP"  1,2*2,1 2,520
VV 1,2*2,2 2,640
VV 3,2*2,4 7,680
VV Mezisoučet 12,840
VV Součet 20,420

54 K 342272215 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

55 K 342272225 m2 17,020 913,32

Online PSC

VV "iinp 2.02-2.20" 3,15*(0,6+0,3+1,5) 7,560
VV "2.21-2.43"2,2*(1+1+1+1,3) 9,460
VV Mezisoučet 17,020
VV Součet 17,020

56 K 342272245 m2 210,910

Online PSC

VV "inp 1.07-1.24" 4*(6+1,6+1,9+3,6+2+1,6+0,3+1,5) 74,000
VV "1.25-1.47" 4*(2+3+4,4+7+1,5+2+3,7) 94,400
VV Mezisoučet 168,400
VV "iinp 2.02-2.20" 3,15*(0,8+3,6+2,6+0,4+5) 39,060
VV Mezisoučet 39,060
VV "iinp" 1,5*2,3 3,450
VV Mezisoučet 3,450
VV Součet 210,910

57 K 372315178R Stavební úpravy pro osazení výtahové technologie soubor 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce

58 K 411121121 kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

59 K 411121125 kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

60 K 411121127 kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

61 M 59346862 panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 8 + 2 m 0,000 0,00 0,00

62 M 59346871 panel stropní předpjatý š 1190mm v 200mm, počet lan 7 + 2 m 0,000 0,00 0,00

63 M 59346822 panel stropní předpjatý š 590mm v 200mm, počet lan 4 + 2 m 0,000 0,00 0,00

64 K 430321008R Montáž podestových panelů hmotnosti do 3,0 t kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168053

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 
mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168054

67 725,00 655 171,65

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944323

72 885,00 174 559,58

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944325

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, 
objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

1 344,18 27 448,16

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340271045

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 75 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272215

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 100 mm 15 544,71

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272225

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 150 mm 1 327,41 279 964,04

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272245

45 150,00 45 150,00

575 632,00
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411121121

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411121125

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 7000 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411121127

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/430321008R

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168053
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168054
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944323
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944325
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340271045
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272215
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272225
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272245
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411121121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411121125
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411121127
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/430321008R
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65 K 433121128R Osazování schodišťových konstrukcí a ramp železobetonových schodist ramen do 5t kus 0,000 0,00 0,00

66 M 569412410R Schodišťová podesta ŽB prefa kus 0,000 0,00 0,00

67 M 569412482R Schodištové rameno - ŽB prefa  š=1500  počet st.13-15 kus 0,000 0,00 0,00

68 K 411321414 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

69 K 411351011 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

70 K 411351012 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

71 K 411354249 m2 185,300 967,50

Online PSC

VV "strop tam kde byly drevene" 175,4 175,400
VV "lodzie ???"  1,5*6,6 9,900
VV Součet 185,300

72 K 411354271 m2 185,300 31,22

Online PSC

VV "strop tam kde byly drevene" 175,4 175,400
VV "lodzie ???"  1,5*6,6 9,900
VV Součet 185,300

73 K 631311125 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

74 K 631319173 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

75 K 411362021 t 0,890

Online PSC

VV "strop tam kde byly drevene" 175,4*0,004*1,2 0,842
VV "lodzie ???"  1,5*6,6*0,004*1,2 0,048
VV Součet 0,890

76 K 411354313 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

77 K 411354314 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

78 K 411361821 t 0,124

Online PSC

VV 0,057+0,027+0,027+0,013 0,124
VV Součet 0,124

79 K 413232211 kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

80 K 413232221 kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

81 K 413232231 kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

82 K 413941123 t 0,000 0,00 0,00

Online PSC

83 M 13010716 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140 t 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

84 M 13611248 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule t 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

85 M 13010724 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 220 t 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

86 M 13010750 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180 t 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

87 M 13010826 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200 t 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

88 K 413941125 t 0,000 0,00 0,00

Online PSC

89 M 13010758 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 270 t 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

90 M 13010760 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300 t 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

91 M 13011016 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 360 t 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

92 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

93 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

94 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411321414

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 
zřízení
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411351011

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 
odstranění
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411351012

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 
trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením 
nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s 
povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 1,00 mm

179 277,75

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354249

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované Příplatek k cenám za lože na rovných zdech, trámech, 
průvlacích, do traverz nebo do připravených ozubů na zdech s vyplněním celého profilu vlny v místě 
osazení z cementové malty (měří se výměry m2 plochy bednění)

5 785,07

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354271

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311125

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319173

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

66 164,10 58 886,05

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411362021

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 
do 25 cm zřízení
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354313

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 
do 25 cm odstranění
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354314

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

51 084,00 6 334,42

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411361821

Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky 
do 150 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413232211

Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky 
přes 150 do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413232221

Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky 
přes 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413232231

Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 
nebo výšky přes 120 do 220 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413941123

Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše 
nebo výšky přes 220 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413941125

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417321515

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351115

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351116

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411321414
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411351011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411351012
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354249
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354271
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311125
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319173
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411362021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354313
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354314
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411361821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413232211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413232221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413232231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413941123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413941125
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417321515
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351116
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

95 K 417361821 t 0,000 0,00 0,00

Online PSC

96 K 434191423 m 32,300 930,09

Online PSC

VV "pristavek jih" 2,6*4 10,400
VV  "pristavek vytah" (1,6*8)+(1,3*7) 21,900
VV Součet 32,300

97 M 58388024 stupeň schodišťový žulový snímaný s drážkou 150x300x1000mm výžlabková podstupnice- pemrlovaný kus 38,000

VV "u rotundy" 12 12,000
VV "u vytahu" 10+16 26,000
VV Součet 38,000

98 K 434311115 m 15,000 415,38

Online PSC

VV "stupen nabet zapad od i.pp"  1,5*10 15,000
VV Součet 15,000

99 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 3,000 709,50

Online PSC

VV 1,5*10*0,2 3,000
VV Součet 3,000

100 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 3,000 387,00

Online PSC

VV 3 3,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

D 61 Úprava povrchů vnitřních

101 K 611311121 m2 21,800 425,70

Online PSC

VV "1.16" 1,2 1,200
VV "1.45,46" 10,6+10 20,600
VV Mezisoučet 21,800
VV Součet 21,800

102 K 611311125 m2 20,260 445,05

Online PSC

VV "1.22" (1,5*(4,3+4,3))+(2,3*3,2) 20,260

103 K 611311191 m2 227,735 90,30

Online PSC

VV "pristavba - omitka ZB panelu z duvodu odolnosti  nad iinp " (7,75*(9,5+4,1))+(2,4*3,2) 113,080
VV "nad INP " (7,75*(9,5+4,2))+(2,65*3,2) 114,655
VV Součet 227,735

104 K 611142001 m2 21,800 281,22

Online PSC

VV "1.16" 1,2 1,200
VV "1.45,46" 10,6+10 20,600
VV Mezisoučet 21,800
VV Součet 21,800

105 K 611311131 Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 42,060 180,60

Online PSC

VV 42,06 42,060

106 K 612142001 m2 255,42

Online PSC

VV "ipp 0.05-0.06" 2,3*(5,9+5,9+5,1+5,1+0,6+0,6) 53,360
VV Mezisoučet 53,360
VV "inp 1.01" 3,8*(3,7+3,7+3+3) 50,920
VV "1.02"3,8* (3,85+3,85+3,85+3,85) 58,520
VV "1.02" (2,1+3,5+1,7+0,6)*3,8 30,020
VV "1.03" (1,7+1,9+1,9)*3,8 20,900
VV "1,06" (7,45+7,45+2,45+2,45)*3,8 75,240
VV "1.07-10" 3,8*(18,8+17,4+18,9+19,3) 282,720
VV "1.11" (13,1+13,1+2,45+2,45)*3,8 118,180
VV "1.12-15"3,8*(12,3+7,9+8,2+10,2) 146,680
VV "1.16-20" 3,8*(4,6+27,5+34,2+(4,5+3,2)+(4,6+5,6)) 319,960
VV "1.21-30" 3,8*((7,7+7,7+4,45+2)+29,7+37,1+19,8+20,3+23,4+48,4+11,1+7,6+6) 855,950
VV "1.31-40" 3,8*(17,2+21,+21,1+22,5+20,2+57,2+24,9+15,7+15,7+16,3) 880,840
VV "1.41-47" 3,8*((3+5,3)+(5,3+5,5)+(8,6+5,3+8,6+5,4)+18,2+13,5+16,5+5,9) 384,180
VV "odpocet SDK" -3,8*(15,5+10,1+11,4+14+6,8+14+14) -326,040
VV Mezisoučet
VV "iinp 2.01-2.10" 3,8*(22,6+(5+3,6+5+3,4)+40,6+18,6+17,4+18,6+18,7) 583,300
VV "2.11-2.20" 3,8*((7,4+4,9+1,8)+10,2+34,9+25,7+32,1+37,2+19,6+20,2+23,2) 825,360
VV "2.21.-2.30" 3,8*(51,1+7,7+5,7+10,8+17+4,5+22,6+23+23,2+16,5) 691,980
VV "2.31.-2.40" 3,8*(9,9+22,1+16+18,9+8+17+(8,6+5,3+5,3+5,4+5,4+8,7+5,3+5,3+8,7)+7,2) 596,980
VV "2.41-2.43" 3,8*(18,2+58,5+23,9) 382,280
VV "odpocet SDK" -3,8*(14+14+15,4+14) -218,120
VV Mezisoučet
VV "iiinp 3.06"2,74*5,4 14,796
VV "3.16-3.18" 3*(6,5+0,5+0,5+8,7+8,7+4,4+4,4+6,7) 121,200
VV "3.19-3.35"3*(1,8+1,8+0,6+0,5+2+0,5+0,9+1,5+0,4+0,5+0,3+1+0,4) 36,600
VV "pristavba" 1,1*(7,7+9,4+9,4+7,7+7,7+7,4) 54,230
VV 2,5*(7+7+3+3) 50,000
VV "pristavba pricky" 3*(7+7+3,4+3,4+4+4) 86,400
VV Mezisoučet 363,226
VV "pro opravy - 68% celk vymery" -6176,4*0,32
VV Mezisoučet
VV Součet

107 K 612311131 Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 161,25

Online PSC

VV "omitky vse"6176,3
VV "odpocet obkladu" -776 -776,000
VV "pro opravy - 68% celk vymery" -5400,1*0,32

108 K 612321121 m2 389,58

Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417361821

Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemrlovaných nebo ostatních

30 041,91

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434191423

7 520,70 285 786,60

Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se 
zahlazením povrchu tř. C 20/25 6 230,70

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434311115

2 128,50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434351141

1 161,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434351142

5 559 618,61

3 836 476,40
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm vodorovných 
konstrukcí stropů rovných

9 280,26

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611311121

Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm schodišťových 
konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

9 016,71

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611311125

Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 
mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stropů 20 564,47

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611311191

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do 
tmelu stropů 6 130,60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611142001

7 596,04

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611311131

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do 
tmelu stěn 4 199,988 1 072 760,93

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612142001

2 898,070

2 861,780

-1 976,448
-1 976,448
4 199,988

3 672,268 592 153,22

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612311131

6 176,300

-1 728,032

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
svislých konstrukcí stěn

3 750,264 1 461 027,85

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417361821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434191423
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434311115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434351141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434351142
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611311121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611311125
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611311191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611142001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611311131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612142001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612311131
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Online PSC

VV "ipp 0.05-0.06" 2,3*(5,9+5,9+5,1+5,1+0,6+0,6) 53,360
VV "inp 1.01" 3,8*(3,7+3,7+3+3) 50,920
VV "1.02"3,8* (3,85+3,85+3,85+3,85) 58,520
VV "1.02" (2,1+3,5+1,7+0,6)*3,8 30,020
VV "1.03" (1,7+1,9+1,9)*3,8 20,900
VV "1,06" (7,45+7,45+2,45+2,45)*3,8 75,240
VV "1.07-10" 3,8*(18,8+17,4+18,9+19,3) 282,720
VV "1.11" (13,1+13,1+2,45+2,45)*3,8 118,180
VV "1.12-15"3,8*(12,3+7,9+8,2+10,2) 146,680
VV "1.16-20" 3,8*(4,6+27,5+34,2+(4,5+3,2)+(4,6+5,6)) 319,960
VV "1.21-30" 3,8*((7,7+7,7+4,45+2)+29,7+37,1+19,8+20,3+23,4+48,4+11,1+7,6+6) 855,950
VV "1.31-40" 3,8*(17,2+21,+21,1+22,5+20,2+57,2+24,9+15,7+15,7+16,3) 880,840
VV "1.41-47" 3,8*((3+5,3)+(5,3+5,5)+(8,6+5,3+8,6+5,4)+18,2+13,5+16,5+5,9) 384,180
VV "odpocet plynosilikatu" -3,8*(24+14,5+13,6+12) -243,580
VV "odpocet SDK" -3,8*(15,5+10,1+11,4+14+6,8+14+14) -326,040
VV "iinp 2.01-2.10" 3,8*(22,6+(5+3,6+5+3,4)+40,6+18,6+17,4+18,6+18,7) 583,300
VV "2.11-2.20" 3,8*((7,4+4,9+1,8)+10,2+34,9+25,7+32,1+37,2+19,6+20,2+23,2) 825,360
VV "2.21.-2.30" 3,8*(51,1+7,7+5,7+10,8+17+4,5+22,6+23+23,2+16,5) 691,980
VV "2.31.-2.40" 3,8*(9,9+22,1+16+18,9+8+17+(8,6+5,3+5,3+5,4+5,4+8,7+5,3+5,3+8,7)+7,2) 596,980
VV "2.41-2.43" 3,8*(18,2+58,5+23,9) 382,280
VV "odpocet plynosilikatu" -3,8*(3,6+3,6+5+12+12+7,2+5+14,4+5,6+4+6,8+5+3) -331,360
VV "odpcoet SDK" -3,8*(14+14+15,4+14) -218,120
VV "iiinp 3.06"2,74*5,4 14,796
VV "3.16-3.18" 3*(6,5+0,5+0,5+8,7+8,7+4,4+4,4+6,7) 121,200
VV "3.19-.3.35"3*(1,8+1,8+0,6+0,5+2+0,5+0,9+1,5+0,4+0,5+0,3+1+0,4) 36,600
VV "pristavba" 1,1*(7,7+9,4+9,4+7,7+7,7+7,4) 54,230
VV 2,5*(7+7+3+3) 50,000
VV "pro opravy - 68% z celk vymery" -5515,1*0,32

109 K 612321191 m2 87,72

Online PSC

VV 3750,264*2

D 62 Úprava povrchů vnější

110 K 623531027R m2 0,000 0,00 0,00

111 K 622532027R m2 0,000 0,00 0,00

112 K 621142001 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

113 K 621211021 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

114 K 621221001 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

115 K 621221021 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

116 K 622221001 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

117 K 622221021 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

118 K 622221011 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

119 K 622221031 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

120 K 622221041 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

121 K 621251105 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

122 K 622323111 m2 803,050 202,21

Online PSC

VV 1606,1*0,5 803,050

123 K 622323191 m2 15,80

Online PSC

VV 803*10

124 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

125 K 625681013 Ochrana proti holubům hrotový systém třířadý, účinná šíře 20 cm m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

126 M 28376443 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm m2 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

127 M 63151518 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm m2 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321121

-1 764,832

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

7 500,528 657 946,32

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321191

7 500,528

289 258,74
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s 
regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
podhledů

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s 
regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do 
tmelu podhledů
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621142001

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější 
podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, 
tloušťky desek přes 80 do 120 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621211021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného 
betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek do 40 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621221001

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného 
betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621221021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z 
tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek do 40 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221001

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z 
tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z 
tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221011

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z 
tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z 
tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221041

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621251105

Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, 
tloušťky do 5 mm ručně stěn 162 384,74

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622323111

Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, 
tloušťky do 5 mm ručně Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky omítky přes 5 mm stěn 8 030,000 126 874,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622323191

8 030,000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252002

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/625681013

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621142001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621211021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621221001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621221021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221031
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221041
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621251105
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622323111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622323191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252002
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/625681013
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

128 M 63151519 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm m2 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

129 M 63151527 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm m2 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

130 M 63142008 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 150mm m2 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

131 M 63142011 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 200mm m2 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

132 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

133 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 0,000 0,00 0,00

134 M 59051500 profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS m 0,000 0,00 0,00

135 M 59051657 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm m 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce

136 K 631311125 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 m3 0,690

Online PSC

VV "ipp 0.06 "  1,5*3*0,1 0,450
VV "0.02" 1,2*1*0,1 0,120
VV "0.08" 1,2*1*0,1 0,120
VV Součet 0,690

137 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,034

Online PSC

VV "ipp 0.06 "  1,5*3*0,004*1,2 0,022
VV "0.02" 1,2*1*0,004*1,2 0,006
VV "0.08" 1,2*1*0,004*1,2 0,006
VV Součet 0,034

138 K 632451254 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm m2 497,94

Online PSC

VV "inp P02" 11,1+13,7+18+7,2+32,1+23+0,3 105,400
VV "P05" 19,1+165+20,3+20+34,2+1,2+34,8+69,8+45,7+21,9+29,7+48,9+24,1+24,2+29,5+55,9+16,2+11,6+11,7+2,1 685,900
VV Mezisoučet 791,300
VV "iinp P01"25,5+ 13,6+19,6+27 85,700
VV "P03" 61,5+28,9+13,8+18,9+24,6+38,5+10,5+25,2+20,8+18,2+22,5 283,400
VV Mezisoučet 369,100
VV "iiinp P01" 42,1+13,6+9,3+48,2+13,8 127,000
VV Mezisoučet 127,000
VV "dlazby" 
VV "Inp P08" 4+3+2,4+7+3,6+2,2+17,2+21,87+11,5 72,770
VV "P09" 3,6 3,600
VV "P10" 8,1+3,5+3,7 15,300
VV Mezisoučet 91,670
VV "iinp P11" 5,3+3,1+2,3+3,6+1,8+6,5+1,3+5,41+3,8+12,8+11,7 57,610
VV "P12"3,1 3,100
VV "P13"0 0,000
VV Mezisoučet 60,710
VV "iiinp P15" 10,9+11,6+3,4+3,5+9,4+8,5+5,2 52,500
VV Mezisoučet 52,500
VV "tech specifkace TS12"
VV Součet

139 K 632451293 m2 38,31

Online PSC

VV 1510,5*2

D 64 Osazování výplní otvorů

140 K 766622115 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

141 K 766622132 m2 5,183

Online PSC

VV "103" 1*0,69*2,43 1,677
VV "104" 1*1,3*1,45 1,885
VV "109" 0,74*2,19*1 1,621
VV Součet 5,183

142 K 766622216 Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva kus 12,000

Online PSC

VV "105" 12 12,000

143 M R61140028101 Okno plastové  3křídlové 1250/2470 otevir. vc.kovani   okno u=0,78 ozn 101 kus 0,000 0,00 0,00

144 M R61140028102 Okno plastové  3křídlové 1350/2450 otevir. vc.kovani   okno u=0,78 ozn 102 kus 0,000 0,00 0,00

145 M R61140028103 Okno plastové  2křídlové 690/2430 otevir. vc.kovani   okno u=0,78 ozn 103 kus 1,000

VV "103" 1 1,000

146 M R61140028104 Okno plastové  2křídlové 1300/1450 otevir. vc.kovani   okno u=0,78 ozn 104 kus 1,000

VV "104" 1 1,000

147 M R61140028105 Okno plastové  2křídlové 1390/660 otevir. vc.kovani   okno u=0,78 ozn 105 kus 12,000

VV "105" 12 12,000

148 M R61140028109 Okno plastové  2křídlové 740/2190 otevir. vc.kovani   okno u=0,78 ozn 109 kus 1,000

VV "ozn" 1 1,000

149 M R61140029106 Okno plastové  fix  1800/1500 u=1,2 Ozn 106 kus 0,000 0,00 0,00

150 M R61140029107 Okno plastové  fix 1600/1000    u=1,3 ozn 107 kus 0,000 0,00 0,00

151 M R61140029108 Okno plastové  fix 1200/1000    u=1,3 ozn 108 kus 0,000 0,00 0,00

152 K 642942111.1 kus 57,000 550,83

Online PSC

VV "18"  3 3,000
VV "19" 5 5,000
VV "20" 1 1,000
VV "34" 1 1,000
VV "43" 1 1,000
VV "55" 1 1,000
VV "56" 1 1,000

864 931,72

5 625,69 3 881,73

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311125

66 164,10 2 249,58

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021

1 492,280 743 065,90

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451254

1 492,280

Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky 
přes 50 mm tř. C 30

3 021,000 115 734,51

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451293

3 021,000

568 951,75

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622115

Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 
2,5 m

2 043,36 10 590,73

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622132

1 954,35 23 452,20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622216

19 569,30 19 569,30

17 355,66 17 355,66

13 089,63 157 075,56

21 125,04 21 125,04

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na 
cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

31 397,31

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642942111.1

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311125
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451254
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451293
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622216
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642942111.1
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VV Mezisoučet 13,000
VV "28" 2+1 3,000
VV "30" 1 1,000
VV "31" 1 1,000
VV "59"1 1,000
VV "16" 1 1,000
VV "17" 2 2,000
VV "40" 1 1,000
VV "42" 2 2,000
VV "54" 2 2,000
VV "58" 1+1 2,000
VV "13" 3+5 8,000
VV "14" 3 3,000
VV "15" 1+2 3,000
VV "29" 5+2 7,000
VV "41" 1 1,000
VV "44" 1 1,000
VV "53" 1 1,000
VV "57" 1 1,000
VV "25"1 1,000
VV "27" 2 2,000
VV Mezisoučet 44,000
VV Součet 57,000

153 K 642942221 kus 8,000 700,47

Online PSC

VV "21" 1+2 3,000
VV "22" 1 1,000
VV "32"  1+2 3,000
VV "37" 1 1,000
VV Součet 8,000

154 K 642945111 kus 5,000

Online PSC

VV "08" 1 1,000
VV "06"1 1,000
VV "07" 1 1,000
VV "11" 1 1,000
VV "48" 1 1,000
VV Součet 5,000

155 K 642945112 kus 4,000

Online PSC

VV "05" 2 2,000
VV "09" 2 2,000
VV Součet 4,000

156 K 642946123 kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

157 M 55331486 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 6,000

VV "28" 2+1 3,000
VV "30" 1 1,000
VV "31" 1 1,000
VV "59"1 1,000
VV Součet 6,000

158 M 55331487 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 10,000

VV "16" 1 1,000
VV "17" 2 2,000
VV "35"0 0,000
VV "36" 0 0,000
VV "39" 0 0,000
VV "40" 1 1,000
VV "42" 2 2,000
VV "50" 0 0,000
VV "52"0 0,000
VV "54" 2 2,000
VV "58" 1+1 2,000
VV "60" 0 0,000
VV Součet 10,000

159 M 55331488 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 25,000

VV "13" 3+5 8,000
VV "14" 3 3,000
VV "15" 1+2 3,000
VV "29" 5+2 7,000
VV "41" 1 1,000
VV "44" 1 1,000
VV "51" 0 0,000
VV "53" 1 1,000
VV "57" 1 1,000
VV Součet 25,000

160 M 55331489 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm kus 13,000

VV "18"  3 3,000
VV "19" 5 5,000
VV "20" 1 1,000
VV "34" 1 1,000
VV "43" 1 1,000
VV "55" 1 1,000
VV "56" 1 1,000
VV Součet 13,000

161 M 55331746 zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1250/1970, 2100mm kus 3,000

VV "25"1 1,000
VV "27" 2 2,000
VV Součet 3,000

162 M 55331670 pouzdro stavební posuvných dveří dvojitých s jednosměrným posunem 1250mm standardní rozměr kus 0,000 0,00 0,00

VV 0 0,000

163 M 55331748 zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1500, 1600/1970, 2100mm kus 8,000

VV "21" 1+2 3,000
VV "22" 1 1,000
VV "32"  1+2 3,000
VV "37" 1 1,000
VV Součet 8,000

164 M 55331562 kus 1,000

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2 5 603,76

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642942221

Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 5 122,59 25 612,95

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642945111

Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

6 603,51 26 414,04

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642945112

Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro dvě dveřní křídla 
průchozí šířky přes 1200 do 1650 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642946123

2 580,00 15 480,00

2 631,60 26 316,00

2 685,78 67 144,50

2 865,09 37 246,17

3 280,47 9 841,41

3 562,98 28 503,84

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 
2100mm 3 183,72 3 183,72

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642942221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642945111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642945112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642946123
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "08" 1 1,000
VV "12" 0 0,000
VV "46" 0 0,000
VV Součet 1,000

165 M 55331563 kus 4,000

VV "06"1 1,000
VV "07" 1 1,000
VV "11" 1 1,000
VV "47" 0 0,000
VV "48" 1 1,000
VV "49" 0 0,000
VV Součet 4,000

166 M 55331564 kus 0,000 0,00 0,00

VV "10" 0 0,000

167 M 55331769 kus 4,000

VV "05" 2 2,000
VV "09" 2 2,000
VV Součet 4,000

D 8 Trubní vedení 0,00

168 K 894812118 kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

169 K 894812132 kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

170 K 894812155 kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

171 K 899102112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

172 M 548120111R Poklop ocelovy 600/600 vc.ramu plynotesny kus 0,000 0,00 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

D 94 Lešení a stavební výtahy

173 K 941211111 m2 62,18

Online PSC

VV 10*(14,7+3) 177,000
VV 7,6*(21,4+21,4) 325,280
VV 10*(3+3+3+3+5,4+20,5+12,5+11,6+1,5) 635,000
VV "rounda" 4,5*(7,8+7,8+5) 92,700
VV Součet

174 K 941211112 m2 351,000 62,18

Online PSC

VV "vez" 10,8*(16+16,5) 351,000
VV Součet 351,000

175 K 941211211 m2 1,94

Online PSC

VV (1230+351)*150

176 K 941211811 m2 34,57

Online PSC

VV 1229,98

177 K 941211812 m2 351,000 34,57

Online PSC

VV 351 351,000

178 K 944511111 m2 13,80

Online PSC

VV 1230+351

179 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 0,41

Online PSC

VV 1581
VV 1581*60 'Přepočtené koeficientem množství

180 K 944511811 m2 9,68

Online PSC

VV 1581

181 K 953961115 kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

182 K 953966112 Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) samolepících rohový profil m 125,800 387,00

Online PSC

VV "d03" 1,3*76 98,800
VV "d30" 1,5*18 27,000
VV Součet 125,800

183 K 953966121 m 749,000 941,70

Online PSC

VV "D01" 492 492,000
VV "D02" 82 82,000
VV "D31" 36 36,000
VV "D32" 139 139,000
VV Součet 749,000

184 M 28342047r profil ochranný rohový antibakteriální vinyl, š 75mm, hrana duté jádro m 108,680 516,26

VV "d03" 1,3*76 98,800
VV "tech specifkace TS26"
VV 98,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 108,680

185 M 28342091R profil ochranný rohový nerez  š 75mm, m 29,700 577,02

VV "d30" 1,5*18 27,000

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 
2100mm

3 237,90 12 951,60

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 
2100mm

zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 210-250mm rozměru 1600/1970, 
2100mm 7 521,99 30 087,96

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN 
trubního vedení) DN 315/200 pravý a levý přítok
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812118

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez 
hrdla, světlé hloubky 2000 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812132

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop plastový pachotěsný 
s madlem
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812155

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899102112

3 191 890,63

2 971 308,42
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

1 229,980 76 480,16

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211111

1 229,980

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m 21 825,18

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211112

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

237 150,000 460 071,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211211

237 150,000

Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky 
tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m 1 229,980 42 520,41

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211811

1 229,980

Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky 
tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

12 134,07

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211812

Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken 1 581,000 21 817,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511111

1 581,000

94 860,000 38 892,60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511211

1 581,000
94 860,000

Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken 1 581,000 15 304,08

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511811

1 581,000

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, 
hloubka 170 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961115

48 684,60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953966112

Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí hmoždinek madlo a 
svodidlo 705 333,30

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953966121

56 107,14

17 137,49

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812118
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812155
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899102112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211812
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953966112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953966121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "tech specifkace TS27"
VV 27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 29,700

186 M 553430518R ochranný pás š=1300  vč. kotveni m 541,200

VV "D01" 492 492,000
VV "tech specifkace TS28"
VV 492*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 541,200

187 M 5534300521R ochranný pás š=300  vč. kotveni m 90,200 583,85

VV "D02" 82 82,000
VV "tech specifkace TS28"
VV 82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 90,200

188 M 5534300538R ochranný pás na dveře  š=1100  vč. kotveni m 152,900

VV "D32" 139 139,000
VV "tech specifkace TS30"
VV 139*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 152,900

189 K 629995213 m2 9,100

Online PSC

VV "schody vstup  1.06" 2,6*(0,2+0,3)*7 9,100

190 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 9,100 296,70

Online PSC

VV "schody vstup  1.06" 2,6*(0,2+0,3)*7 9,100

191 M 44932538 přístroj hasicí ruční CO2 s naplni 5 kg hasiics hcopnost min.55B   D+M kus 3,000

VV 1+1+1 3,000

192 M 44932119 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE   hasici schopnost  min.34A  D+M kus 9,000

VV 2+2+1+1+1+1+1 9,000

193 M 44932127 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE   hasici schopnost  min.21A  D+M kus 13,000

VV 1+2+1+1+1+2+2+2+1 13,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

194 K 953961410R Celkové serizení a oprava stávajících plastových oken v celém pavilonu soubor 1,000

195 K 953961481R Polepy skel a piktogramy pro nevidomé soubor 0,000 0,00 0,00

196 K 953945714R System generálního klíče s rodzělením na 3 úrovně přístupu, (celkem 135 klíčů) soubor 0,000 0,00 0,00

D 998 Přesun hmot

197 K 998011003 t 456,860 304,44

Online PSC

D PSV PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

198 K 711111001 m2 188,440 27,40

Online PSC

VV "rotudna" (0,2+0,2+4,5)*9,8 48,020
VV " vstup podesta horni " 4,4*2,7 11,880
VV "scjodiste vstup 2.17 cast" (1,7*5)+(3,4*2,1) 15,640
VV "schodiste do i.pp" (1,85)*(2+1,6+3,5) 13,135
VV "2.01-2.02" (10,9+29)*1,15 45,885
VV "nad 0.06 - na rampe" 3,5*9,4 32,900
VV Mezisoučet 167,460
VV "ipp 0.06 "  (1,5*3)+(0,8*(1,4+1,4+3+3)) 11,540
VV "0.02" (1*1,2)+(0,8*(1,2+1,2+1+1)) 4,720
VV "0.08"  (1*1,2)+(0,8*(1,2+1,2+1+1)) 4,720
VV Mezisoučet 20,980
VV Součet 188,440

199 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 174,360 87,68

Online PSC

VV "rotudna" (0,2+0,2+4,5)*9,8 48,020
VV " vstup podesta horni " 4,4*2,7 11,880
VV "schjodiste vstup 2.17 cast" (1,7*5)+(3,4*2,1) 15,640
VV "schodiste do i.pp" (1,85)*(2+1,6+3,5) 13,135
VV "2.01-2.02" (10,9+29)*1,15 45,885
VV "nad 0.06 - na rampe" 3,5*9,4 32,900
VV Mezisoučet 167,460
VV "ipp 0.06 "  (1,5*3) 4,500
VV "0.02" (1*1,2) 1,200
VV "0.08"  (1*1,2) 1,200
VV Mezisoučet 6,900
VV Součet 174,360

200 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 14,080 106,86

Online PSC

VV Mezisoučet 14,080

201 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,075

P

VV 188,4 188,400
VV 188,4*0,0004 'Přepočtené koeficientem množství 0,075

202 M 62836109 m2 207,350 227,42

VV (174,4+14,1) 188,500
VV 188,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 207,350

203 M 62832134 m2 207,350 135,63

VV (174,4+14,1) 188,500
VV 188,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 207,350

204 K 711493111 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu m2 196,300 619,20

Online PSC

VV "P08 1.03-1.05" (4+3+2,4) 9,400
VV "1.24"12,6 12,600
VV "1.28-1.31"(7+3,6+2,1+17,2) 29,900
VV "1.35, 1.41" (21,8+11,5) 33,300
VV "p09 1.19" 3,6 3,600
VV Mezisoučet 88,800
VV "2.03-2.05" (4+3+2,4) 9,400
VV "2,22-2,25" (3,6+1,8+6,5+17,6) 29,500

2 154,30 1 165 907,16

52 663,27

1 101,53 168 423,94

Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem nesušeným ( metodou torbo tryskání), povrchu 
kamenného přírodního tvrdého

1 225,50 11 152,05

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629995213

2 699,97

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111

3 431,40 10 294,20

2 115,60 19 040,40

1 909,20 24 819,60

81 495,75

81 495,75 81 495,75

139 086,46
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 
do 24 m

139 086,46

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011003

14 803 487,56

325 514,78
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

5 163,26

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001

15 287,88

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559

1 504,59

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711142559

66 856,00 5 014,20

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se 
spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

47 155,54

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

28 122,88

121 548,96

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711493111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629995213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011003
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711142559
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711493111
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VV "2.31" 5,6 5,600
VV "2.37"11,4 11,400
VV Mezisoučet 55,900
VV "P15 3.04-3.04" (9,8+11,6) 21,400
VV "3.09,3.15" (3,5+3,6) 7,100
VV "3.20,3.21,3.23" (9,4+8,5+5,2) 23,100
VV Mezisoučet 51,600
VV "tech specifkace TS21"
VV Součet 196,300

205 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu m2 146,980 645,00

Online PSC

VV "P08 1.03-1.05" (0,2*(3,4+3,5+4,5+3,1+3,1)) 3,520
VV "1.24"(0,2*(2+2+2,2+0,8+2+2+3,2+6,2+6,2)) 5,320
VV "1.28-1.31"(0,2*(8,8+3,8+3,8+8,8+2+2+3+3+2+2)) 7,840
VV "1.35, 1.41" (0,2*(5,05+5,05+6,2+3+5,3+2+2+2,7+2,7))+(2*(1+1+1,2+2,7+0,5)) 19,600
VV "p09 1.19" (0,2*(2,25+2,25+1,6+1,6)) 1,540
VV Mezisoučet 37,820
VV "2.03-2.05" (0,2*5+5+3,6+3,4) 13,000
VV "2,22-2,25" (0,2*(4,4+4,4+4+4+3,4+1,9+5,6+4,4+4,4+4+4))+(2*(3+3+3)) 26,900
VV "2.31" (0,2*(3,1+3,1+3,5)) 1,940
VV "2.37"(0,2*(5,3+2,6+3+1,8+2,75+2))+(2*2) 7,490
VV Mezisoučet 49,330
VV "P15 3.04-3.04" (0,2*(8,8+2,7+2,7+2,85+2,85+3,6+3,6))+(2*(3+3+3+3)) 29,420
VV "3.09,3.15" (0,2*(1,8+1,8+3,8+1,8+1,8+3,7)) 2,940
VV "3.20,3.21,3.23" (0,2*(4,8+4,4+7,15+5,1+4,9+4+4))+(2*(2,8+1,9+0,1+2,7+2,7+0,1)) 27,470
VV Mezisoučet 59,830
VV "tech specifkace TS21"
VV Součet 146,980

206 K 998711101 t 2,307

Online PSC

D 712 Živičné krytiny

207 K R712362386 m2 74,064 849,40

VV "SP4, SP5 plocha strecha u vytahu nahore" 9,2*6,3 57,960
VV "lodzie 2,01"  ((2,1*5,4)+(1,6*(0,8+0,5)))*1,2 16,104
VV "tech specifkace TS07"
VV Součet 74,064

208 K 712363352 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

209 K 712363353 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

210 K 712363384 m2 4,800

Online PSC

VV "K20" 0,75*6,4 4,800

211 K 71236336R m 18,000 424,70

Online PSC

VV "K25" 18 18,000

212 K 712363357 m 11,500 401,41

Online PSC

VV "K23"  11,5 11,500

213 M 69311199 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 m2 41,580 39,73

VV "plocha strecha u vytahu nahore" 6,3*5,5 34,650
VV "PRESAHY 20%" 34,65*0,2 6,930
VV Součet 41,580

214 M 69311202 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 m2 65,990 65,76

VV "SP3 u vytahu" (2,95*3,5)+(3,8*10,9)+(3,7*3,85) 65,990
VV Součet 65,990

215 K 637121118R Vrstva z kačírku tl 100 mm m2 0,000 0,00 0,00

216 K 998712101 t 0,721

Online PSC

D 713 Izolace tepelné

217 K 713111121 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

218 K 713111128 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

219 K 713121111 m2 45,92

Online PSC

VV "EPS T400 40mm P01, 04, 11,12,13,10 xxx"85,7+127+544,3+91,7+57,6+3,1+79 988,400
VV "EPS 150 S 50mm P01, P12" 85,7+127+3,1 215,800
VV "EPS 150S 80mm P04, P11, P13" 544,3+57,6+79 680,900
VV "EPS 150S 120 P02, P05, P08,P09"184,9+685,9+72,8+3,6 947,200
VV Mezisoučet
VV Součet

220 M 28372308 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 80mm m2 714,945 132,87

VV "EPS 150S 80mm P04, P11, P13" 544,3+57,6+79 680,900
VV 680,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 714,945

221 M 28376415 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 30mm m2 9,460 165,64

VV 8,6 8,600
VV 8,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,460

222 M 28372305 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm m2 226,590 82,82

VV "EPS 150 S 50mm P01, P12" 85,7+127+3,1 215,800
VV 215,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 226,590

223 M 28375915 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm m2 994,560 248,45

VV "EPS 150S 120 P02, P05, P08,P09"184,9+685,9+72,8+3,6 947,200

94 802,10

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711493121

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 2 997,56 6 915,37

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

89 286,49
Krytina folie P-PVC 1,5mm, odolonst UV vc.1*netk, textilie 300g/m2, kotevni, vsech doplnku, odolnost 
Broof T3 (viz.popis skaldba SP3, SP4, SP - splnění požadavků při použití uvedených materiálů ve 
skladbě ) _x005F_x000D_
D+M 

62 909,96

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová 
lišta rš 100 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363352

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová 
lišta rš 100 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363353

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba 
profilů o větší rš 1 260,40 6 049,92

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363384

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 
300 mm

7 644,60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/71236336R

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 
mm

4 616,22

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363357

1 651,97

4 339,50

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 2 877,00 2 074,32

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712101

564 937,33
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713111121

Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
rovných spodem lepením celoplošně s mechanickým kotvením
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713111128

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá 2 832,300 130 059,22

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111

2 832,300
2 832,300

94 994,74

1 566,95

18 766,18

247 098,43

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711493121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363352
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363353
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363384
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/71236336R
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363357
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713111121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713111128
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111
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VV 947,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 994,560

224 M 63141194 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,035-0,038 tl 160mm m2 0,000 0,00 0,00

225 M 63141188 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,035-0,038 tl 100mm m2 0,000 0,00 0,00

226 M 28375976R Deska EPS T400 krocej iz.pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,034 tl 40mm m2 62,18

VV "EPS T400 40mm P01, 04, 11,12,13,10" 85,7+127+544,3+91,7+57,6+3,1+79 988,400
VV 988,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

227 K 713131151 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

228 M 28375816 deska EPS S pro aplikace bez zatížení λ=0,042-0,043 tl 50mm m2 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

229 K 713141331 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

230 M 28376142 klín izolační EPS 150 spád do 5% m3 0,000 0,00 0,00

231 K 998713101 t 11,476 690,15

Online PSC

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

232 K 721239114 Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160 kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

233 M 56231109 vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech DN 125 kus 0,000 0,00 0,00

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 0,00

234 K 727111046 kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

235 K 727111049 kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

236 K 727112008 kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

D 751 Vzduchotechnika 0,00

237 K 751581118R Požární ucpávka utěnsění VZT potrubí čtyřhranné 1200/500 přímé z odolnost EI 30 kus 0,000 0,00 0,00

238 K 751581148R Požární ucpávka utěnsění VZT potrubí čtyřhranné 710/1000 přímé z odolnost EI 30 kus 0,000 0,00 0,00

D 762 Konstrukce tesařské

239 K 762332131 m 418,500 330,17

Online PSC

VV "vikyre ztuzeni  100/100"  2*1,25*9 22,500
VV "klestiny 2*8/16"  2*5,5*(20+16) 396,000
VV Mezisoučet 418,500
VV "pristavba  pozednice 10/12" 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 418,500

240 K 762332132 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV "vytah sloupky 12/16 plast vikyre"   0 0,000
VV "pasky 12/14"  0 0,000

241 K 762332133 m 616,617 330,17

Online PSC

VV "vytah krokve 14/18"  0 0,000
VV "vaznice 14/20"  0 0,000
VV "sloupky 12/16" 0 0,000
VV "prodlouzeni sloupu 16/16" 29*0,7 20,300
VV "doplneni kokvi  po vikyrych 14/18" 4,8+4,8+4,8+9 23,400
VV "nový krov pristavby12/16" 0 0,000
VV "sloupek 16/16" 0 0,000
VV "sloupky dole nove 16/16"0 0,000
VV "uvaz rezerva -poursene casti krovu -- dle skutecnosti"  (9+2)/(0,12*0,16) 572,917

242 K 762332134 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV "nový krov pristavby vaznice 14/22" 0 0,000
VV "vaznice 15/20"0 0,000
VV Součet 0,000

243 K 762341210 m2 110,140 198,65

Online PSC

VV "plocha strecha u vytahu" 0 0,000
VV "rotunda strecha" 
VV "K30" 2*12 24,000
VV "oplechování vikýřů 
VV "SP6 rotunda" (7,3*3,65*2)+(3,65*4,5*2) 86,140
VV Součet 110,140

244 K 762341285 m2 175,208 205,50

Online PSC

VV "SP7" 2*4,55 9,100
VV "SP3 rotudna " (12,1*4,1)+(5*4,2)+(2,1*(5+7,2+4)) 104,630
VV "SP3 u vytahu" 
VV Mezisoučet 113,730
VV "bedneni atiky - u vytah u" 
VV "bedneni atiky - rotunda" (0,4+0,15+0,5)*(4,4+10,4+4,3+12,4+8,95+7,3+3,9+2,9+4) 61,478
VV Mezisoučet 61,478
VV Součet 175,208

245 K 762342314 Montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm m2 989,500 135,63

Online PSC

VV "sev zap kridlo u vytahu" (7,4*20,5*2)-(7,4*6) 259,000
VV "vezicka" (16,1*10,2*2) 328,440

1 037,820 64 531,65

1 037,820

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
vložením jednovrstvě
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131151

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141331

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

7 920,16

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713101

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721239114

Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární 
odolnost EI 120 DN 100
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727111046

Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární 
odolnost EI 120 DN 200
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727111049

Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s hořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 100 mm požární 
odolnost EI 60 DN 150
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727112008

1 672 362,97
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2 138 176,15

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332131

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332132

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

203 588,43

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332133

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332134

Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. 
do 32 mm

21 879,31

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341210

Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek cementotřískových 
nebo cementových na pero a drážku 36 005,24

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341285

134 205,89

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342314

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131151
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141331
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721239114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727111046
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727111049
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727112008
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332133
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332134
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341210
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341285
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342314


Strana 45 z 141

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "jih kridlo" (6,8+6,6)*7,2*2 192,960
VV "stredni kridlo" 6,15*17*2 209,100
VV "vychod pristavby" 
VV Součet 989,500

246 K 762342511 Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 94,53

Online PSC

VV "velka střecha"  989,5*1,05
VV "SP6 rotunda" (7,3*3,65*2)+(3,65*4,5*2) 86,140
VV Součet

247 K 762395000 m3 42,500

Online PSC

VV 5,9+19,5 25,400
VV 13,7+3,4 17,100
VV Součet 42,500

248 K 762420038 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV "SP7" 0 0,000
VV "SP3 rotudna " 0 0,000
VV "SP3 u vytahu" 0 0,000
VV Součet 0,000

249 M 59590744 deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 26mm m2 192,720

VV 175,2 175,200
VV 175,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 192,720

250 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 13,678

VV 989,5*4*1,05*0,04*0,06 9,974
VV 989,5*1,05*0,04*0,06 2,494
VV "ztuzeni latovan ipro snehaky" 12,1*0,1 1,210
VV Součet 13,678

251 M 60516100 řezivo smrkové sušené tl 30mm prkna m3 3,360

VV 112*0,03 3,360

252 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 5,907

VV "vikyre ztuzeni  100/100"  2*1,25*9*0,1*0,1 0,225
VV "klestiny 2*8/16"  2*5,5*(20+16)*0,08*0,16 5,069
VV "pristavba  pozednice 10/12" 0 0,000
VV "vytah sloupky 12/16 plast vikyre"  0 0,000
VV "pasky 12/14"  1,5*3*0,12*0,14 0,076
VV Součet 5,370
VV 5,37*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,907

253 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 19,481

VV "vytah krokve 14/18"  0 0,000
VV "vaznice 14/20" 0 0,000
VV "sloupky 12/16" 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "prodlouzeni sloupu 16/16" 29*0,7*0,16*0,16 0,520
VV Mezisoučet 0,520
VV "doplneni kokvi  po vikyrych 14/18" (4,8+4,8+4,8+9)*0,14*0,18 0,590
VV Mezisoučet 0,590
VV "nový krov pristavby12/16" 0 0,000
VV "sloupek 16/16" 0 0,000
VV "sloupky dole nove 16/16"0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV "uvaz rezerva - porusen catoi krovu " 9+2+5,6 16,600
VV Mezisoučet 16,600
VV Součet 17,710
VV 17,71*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,481

254 M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 0,000 0,00 0,00

VV "nový krov pristavby vaznice 14/22"0 0,000
VV "vaznice 15/20"0 0,000
VV Součet 0,000
VV 0*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

255 K 762430017 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV "3.06" 0 0,000
VV "3.30 vyrovnavaci schody +podium"0 0,000
VV "3.28 vyrovnavaci shcody+ podium" 0 0,000
VV 0 0,000
VV Součet 0,000

256 K 762511119 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV "3.06" 0 0,000
VV "3.30 vyrovnavaci schody +podium" 0 0,000
VV "3.28 vyrovnavaci schody+ podium"0 0,000
VV 0 0,000
VV Součet 0,000

257 K 998762102 t 31,313

Online PSC

D 763 Konstrukce suché výstavby

258 K 763111449R m2 0,000 0,00 0,00

VV "3.17" 0 0,000

259 K 763121428R m2 0,000 0,00 0,00

260 K 763131437R m2 0,000 0,00 0,00

261 K 763131477R m2 0,000 0,00 0,00

262 K 763164757R SDK obklad VZT potrubí š do 1,6 m desky 1xDF15 vr.nos.roštu odolnost EI 30DP1 m2 24,100

VV "vzt poitrubí" 18,7 18,700
VV "rozvadec 1.10" 3,6*(0,7+0,8) 5,400
VV Součet 24,100

1 125,115 106 357,12

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342511

1 038,975

1 125,115

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty

2 055,00 87 337,50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000

Obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřískových desek šroubovaných na pero a drážku 
broušených, tloušťky desky 26 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762420038

1 486,45 286 468,64

14 385,00 196 758,03

14 385,00 48 333,60

14 385,00 84 972,20

14 385,00 280 234,19

Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 22 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762430017

Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých lepených na sraz 28 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762511119

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 1 534,40 48 046,67

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762102

1 345 447,55

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 
75, s izolací, Rw do 57 dB

Stěna předsazená ze SDK desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná 
deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna profil 100, izolace 160+100mm

Podhled ze SDK desek zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 2smery jednoduše 
opláštěná deskou protipožárn tl. 15 mm, bez izolacew odolnost EI 30 DP2, obj.hmot.750 kg/m3 

Podhled ze SDK desek zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 2smery jednoduše 
opláštěná deskou impregnovanou protipožárn tl. 15 mm, bez izolace odolnost EI 30 DP2, obj.hmot.750 
kg/m3 

1 630,67 39 299,15

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342511
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762420038
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762430017
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762511119
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762102
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263 K 763111318R m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

264 K 763212121 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

265 K 763131443 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV "pozarni predel nad iinp" 
VV Součet 0,000

266 K 763131451 m2 9,435 973,91

Online PSC

VV "svisly obklad - uskoceni podhledu"
VV "inp 1.24" 0,7*(0,45+6) 4,515
VV "1.29" 0,3*4,9 1,470
VV "1.31" 0,3*5 1,500
VV "1.35" 0,3*6,5 1,950
VV Součet 9,435

267 K 763131772 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV "stropy tmeleni"  0 0,000

268 K 763164736 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

269 K 763172356 kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

270 M 590307478R kus 0,000 0,00 0,00

271 K 763251227R m2 0,000 0,00 0,00

272 K 763251211.FMC Sádrovláknitá podlaha 2E22 tl 25 mm z desek Fermacell tl 2x12,5 mm bez podsypu REI 60 D+M m2 0,000 0,00 0,00

273 K 763251391 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

274 K 763431781R Akusticky celoplos.podhled s viditel.rastrem 600/600, 1200/600 nehorlavy, viz.ozn.P01 D+M m2 202,900

VV "P01 inp"18+34,2+45,9+48,9+55,9 202,900
VV "P01 iinp" 0 0,000
VV "tech specifkace TS22"
VV Součet 202,900

275 K 763431786R m2 87,800

VV "P02 inp" 3+3+2,4+3,6+12,6+7+3,6+2,1+17,2+21,8+11,5 87,800
VV "P02 iinp" 0 0,000
VV "tech specifkace TS24"
VV Součet 87,800

276 K 763431788R m2 481,400

VV 481,400

VV "p03 iinp" 
VV "tech specifkace TS23"
VV Součet 481,400

277 K 998763301 t 0,529 629,14

Online PSC

D 764 Konstrukce klempířské

278 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš m2 125,240 75,35

Online PSC

VV "K30" 2,5*12 30,000
VV "oplechování vikýřů 
VV "SP7" 2*4,55 9,100
VV "SP6 rotunda" (7,3*3,65*2)+(3,65*4,5*2) 86,140
VV Součet 125,240

279 M 28329043 m2 137,126 280,85

VV 119,24*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 137,126

280 K 764111645 m2 139,400

Online PSC

VV "K30" 2*12 24,000
VV "oplechování vikýřů 
VV "SP7" 2*4,55 9,100
VV "SP6 rotunda" (7,3*3,65*2)+(3,65*4,5*2) 86,140
VV "K24 oplechování rimsy vc.kotveni" 1,4*12*1,2 20,160
VV "tech specifkace TS05"
VV Součet 139,400

281 K 764203156 Montáž oplechování střešních prvků sněhového zachytávače průbežného dvoutrubkového m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV "z59" 0 0,000
VV "tech specifkace TS06"

282 M 55345019 trubka sněhového zachytávače kus 0,000 0,00 0,00

VV "z59" 0 0,000

283 M 55345020 spojka pro trubku sněhového zachytávače kus 0,000 0,00 0,00

VV 23*0 0,000

284 M 55343062 držák zábrany sněhové univerzální kus 0,000 0,00 0,00

VV 23*0 0,000

285 K 764218603R m 515,000 393,19

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw 
do 48 dB
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111318R

Příčka mezibytová ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, 
CW dvojitě opláštěná deskami tl. 10 + 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 50, Rw do 62 dB

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763212121

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 15 mm, bez izolace, REI do 60
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131443

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace 9 188,84

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131451

Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131772

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté 
šíře přes 0,8 do 1,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763164736

Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy 
velikost (šxv) 700 x 700 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763172356

Dvířka revizní jednokřídlá 1kridlo s ocel.ramem 500x700mm odolnostr EI 30 DP2   vc.vsech prvku  ozn 
RD01

Podlaha ze dřevovláknitých desek na pero a drážku podlahové desky tl. 2x19mm, tl 45 mm z desek tl 
2x19 mm s podsypem 10 mm D+ M

Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm 
suchého podsypu
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763251391

1 264,64 256 595,46

Hygienic akusticky celoplos.podhled s viditel.rastrem 600/600, 1200/600 antirkorozni úprava viz.ozn.P02 
D+M

2 683,86 235 642,91

Hygienic.akusticky celoplos.podhled s viditel.rastrem 600/600, 1200/600 nehorl.antikoroz uprava 
viz.ozn.P03 D+M 1 670,32 804 092,05

"P03 inp" 
11,1+13,7+16+20,3+20+8,1+34,8+69,8+7,2+32,1+21,9+29,7+24,1+24,2+29,5+31,1+14+14+16,2+11,6+11,7+20,3

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

1 189,31

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763301

1 822 283,02

9 436,83

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002414

fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se 
samolepící páskou v podélném přesahu 38 511,84

Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s 
úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy 
přes 60°

1 294,65 180 474,21

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764111645

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764203156

Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů 
mechanicky kotvené rš 240 202 492,85

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111318R
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763212121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131443
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131451
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131772
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763164736
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763172356
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763251391
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763301
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002414
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764111645
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764203156
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VV "K21" 140+375 515,000

286 K 764311602R m 290,000 335,65

VV "K11 krycí lista " 14 14,000
VV "K12 krycí lista " 85,5 85,500
VV "K13 krycí lista " 22 22,000
VV "K10"4,5 4,500
VV "K35"4 4,000
VV "K36"2+2+6 10,000
VV "K08"150 150,000
VV Součet 290,000

287 K 764518624 m 115,000

VV "K03" 11,5*10 115,000

288 K 766781111R Stresní svetlík 1000/1000 fix zasklení D+M ozn 110 kus 0,000 0,00 0,00

VV "viz ozn 111" 0 0,000
VV "tech specifkace TS09"

289 K 766781112R Atypic.strení výlez , dev.profil, AL.oplech 700/1200 D+M kud 0,000 0,00 0,00

290 K 764212606 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 500 mm m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV "K14"0 0,000

291 K 764212607 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 670 mm m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV "K09" 0 0,000
VV Součet 0,000

292 K 764212663 m 286,000 393,19

Online PSC

VV "K07" 51+5 56,000
VV "K27" 230 230,000
VV Součet 286,000

293 K 764214411 m2 2,300

Online PSC

VV "K28 oplech kominu horni plochy"   (0,5*2)+1,3 2,300

294 K 764214606 m 5,000 664,45

Online PSC

VV "K29"5 5,000

295 K 764216604 m 24,000 438,40

Online PSC

VV "K31" 24 24,000

296 K 764216606 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV "K17" 0 0,000

297 K 764216607 m 83,500 952,15

Online PSC

VV "K18" 13+13+3 29,000
VV "K19" 21 21,000
VV "K16" 10+22 +1,5 33,500
VV Součet 83,500

298 K 764216609 m 47,000

Online PSC

VV "K15" 41+6 47,000

299 K 764218611 m2 57,450 952,15

Online PSC

VV "K08" (150-73,4)*0,75 57,450

300 K 764218625 m 1,000 541,15 541,15

Online PSC

VV "K26" 1 1,000

301 K 764311605 m 107,500 541,15

Online PSC

VV "K11"0 0,000
VV "K12" 85,5 85,500
VV "K13" 22 22,000
VV "K10"0 0,000
VV "K35"0 0,000
VV "K36"0 0,000
VV Součet 107,500

302 K 764311608 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV "K33 oplech atiky" 0 0,000

303 K 764518621 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV "K05"0 0,000

304 K 764518622 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV "K04" 0 0,000
VV "K05" 0 0,000
VV Součet 0,000

305 K 764511601 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV "K34" 0 0,000

306 K 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV "K02" 0 0,000

Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou 
prejzovou nebo vlnitou rš 165 mm 97 338,50

Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 
150 mm 1 171,35 134 705,25

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764212606

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764212607

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné 
okapovým plechem rš 250 mm

112 452,34

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764212663

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené přes rš 
800 mm

1 274,10 2 930,43

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764214411

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
mechanicky kotvené rš 500 mm 3 322,25

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764214606

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez 
rohů rš 330 mm

10 521,60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216604

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez 
rohů rš 500 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216606

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez 
rohů rš 670 mm 79 504,53

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216607

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez 
rohů rš 800 mm 1 075,45 50 546,15

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216609

Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů 
mechanicky kotvené přes rš 670 mm

54 701,02

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764218611

Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů 
celoplošně lepené rš 400 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764218625

Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou 
prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm

58 173,63

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764311605

Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou 
prejzovou nebo vlnitou rš 750 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764311608

Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 
do 90 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764518621

Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 
100 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764518622

Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 
mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511601

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511602

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764212606
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764212607
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764212663
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764214411
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764214606
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216604
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216606
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216607
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216609
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764218611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764218625
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764311605
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764311608
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764518621
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764518622
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511601
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511602
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307 K 764513407 Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 670 mm m 153,000

Online PSC

VV "K01" 225-72 153,000

308 K 764513412 Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 1000 mm m 230,000

Online PSC

VV "K06" 230 230,000

309 K 998764103 t 7,221

Online PSC

D 765 Krytina skládaná

310 K 765121014 Montáž krytiny betonové sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 8 do 10 ks/m2 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

311 M 592440547R m2 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

312 K 765125403 Montáž střešních doplňků krytiny betonové protisněhové zábrany mříže sněholamu m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

313 M 59244041 mříž sněholamu dl 3m kus 0,000 0,00 0,00

314 K 765191021 m2 57,54

Online PSC

VV "SP1" 
VV "sev zap kridlo u vytahu" (7,4*20,5*2)-(7,4*6) 259,000
VV "vezicka" (16,1*10,2*2) 328,440
VV "jih kridlo" (6,8+6,6)*7,2*2 192,960
VV "stredni kridlo" 6,15*17*2 209,100
VV "vychod pristavby" 32,1*7,2*2 462,240
VV Součet

315 M 28329036 m2 120,56

VV "tech specifkace TS03" 1451,7
VV 1451,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

316 K 998765103 t 0,224 352,91

Online PSC

D 766 Konstrukce truhlářské

317 K 7666912478R Oprav stav. drev. madla -obrouseni , tmeleni, nater m 27,500 960,27

VV "ozn T10" 27,5 27,500

318 K 766767502R m2 0,000 0,00 0,00

319 K 6116271205R kus 0,000 0,00 0,00

VV 0 0,000

320 K 6116271006R Dveře vnitřní hladké plné 1křídlové 90x210 cm vc.kovani EW30- DP3-C viz.přesný popis ve výpisu prvků kus 2,000

VV "ozn 06 " 1 1,000
VV "ozn 11" 1 1,000
VV "ozn 47"0 0,000
VV "ozn 49"0 0,000
VV Součet 2,000

321 K 6116271207R kus 0,000 0,00 0,00

VV "ozn 07" 0 0,000
VV "ozn 48" 0 0,000
VV Součet 0,000

322 K 6116271208R Dveře vnitřní hladké plné 1křídlové 80x210 cm vc.kovani EW30- DP3-C viz.přesný popis ve výpisu prvků kus 0,000 0,00 0,00

VV "ozn 08" 0 0,000
VV Součet 0,000

323 K 6116271209R kus 2,000

VV "ozn 09" 2 2,000

324 K 6116271210R kus 0,000 0,00 0,00

VV "ozn 10" 0 0,000

325 K 6116271246R Dveře vnitřní hladké plné 1křídlové 80x210 cm vc.kovani EI30- DP3-C viz.přesný popis ve výpisu prvků kus 0,000 0,00 0,00

VV "ozn 46" 0 0,000
VV "ozn 12" 0 0,000
VV Součet 0,000

326 K 611628013R Vnitrni dvere plne hladke drevene 900/2100 vc.kovani , viz.popis kus 25,000

VV "ozn 13" 3+5 8,000
VV "ozn14" 2+2 4,000
VV "ozn15" 1+2 3,000
VV "ozn 29" 5+1+1 7,000
VV "ozn 41" 1 1,000
VV "ozn 44" 1 1,000
VV "ozn 57"1 1,000
VV "ozn 51" 0 0,000
VV Součet 25,000

327 K 611628016R Vnitrni dvere plne hladke drevene 800/2100 vc.kovani , viz.popis kus 7,000

VV "ozn 16" 1 1,000
VV "ozn 17" 2 2,000
VV "ozn 35" 0 0,000
VV "ozn  36" 0 0,000
VV "ozn 42" 2 2,000
VV "ozn50" 0 0,000
VV "ozn52" 0 0,000
VV "ozn 58" 2 2,000
VV "ozn 60" 0 0,000
VV Součet 7,000

328 K 611628018R Vnitrni dvere plne hladke drevene 1100/2100 vc.kovani , viz.popis kus 13,000

VV "ozn 18"3 3,000
VV "ozn 19" 5 5,000
VV "ozn 20" 1 1,000

1 637,15 250 483,95

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764513407

2 253,65 518 339,50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764513412

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

2 466,00 17 806,99

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764103

276 404,68

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765121014

Taška betonová - hrubý povrch se zvýšenou ochranou, odstin rubin.červená vc.vsech doplnku - vetraci 
tasky, hřebenáč,  system.tvarovky  atd.

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765125403

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na 
krokve

1 451,740 83 533,12

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191021

1 451,740

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 
s integrovanou samolepící páskou 1 596,870 192 518,65

1 451,700
1 596,870

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m 1 575,50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998765103

2 397 965,36

26 407,43

Lehká dělící stěna pro wc a hygienické zázemí s 1-křídlými dveřmi., kpl.kce vč.dveří, kotvení, vyska 2050, 
viz.poznamka .1 D+M

Dveře vnitřní prosklene 2kr otvor (1100+500)x2100 mm odolnost EI30/DP3 - S200 -C _x005F_x000D_
vc.kovani viz.přesný popis ve výpisu prvků ozn 05

30 282,75 60 565,50

Dveře vnitřní hladké plné 1křídlové 90x210 cm vc.kovani požární odolnost viz.přesný popis ve výpisu 
prvků EW 30 DP3-S200-C

Dveře vnitřní proskelne 2kr otvor (1100+500)x2100 mm odolnost EI30/DP3-S200-C vc.kovani viz.přesný 
popis ve výpisu prvků ozn 09 170 838,57 341 677,14

Dveře vnitřní prosklene hlinikove 110x210 cm odolnost EI30 DP3 vc.kovani viz.přesný popis ve výpisu 
prvků ozn 10

12 631,68 315 792,00

12 500,10 87 500,70

14 122,92 183 597,96

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764513407
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764513412
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765121014
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765125403
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998765103
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "ozn 34" 1 1,000
VV "ozn 43" 1 1,000
VV "ozn 55"1 1,000
VV "ozn 56" 1 1,000
VV Součet 13,000

329 K 611628027R Vnitrni dvere plne hladke 2kr drevene 1200/1970 vc.kovani , viz.popis kus 2,000

VV "ozn 27" 2 2,000

330 K 553291781 Dveře posuvné plne , 1křídlé 1900x2100mm D+M vc.zarubne, pojezdu, kovani vse viz.popis prvku ozn 26 kus 1,000

VV "ozn 26" 1 1,000

331 K 611628038R Vnitrni dvere plne hladke drevene 700/1970 vc.kovani , viz.popis kus 2,000

VV "ozn 38" 1+1 2,000

332 K 611628039R Vnitrni dvere plne hladke drevene 800/1970 vc.kovani , viz.popis kus 4,000

VV "ozn 39"1 1,000
VV "ozn 40" 1 1,000
VV "ozn 54" 2 2,000
VV Součet 4,000

333 K 611628053R Vnitrni dvere plne hladke drevene 900/1970 vc.kovani , viz.popis kus 1,000

VV "ozn 53" 1 1,000

334 K 611628059R Vnitrni dvere plne hladke drevene 700/2100 vc.kovani , viz.popis kus 6,000

VV "ozn 59" 1 1,000
VV "ozn 28" 2+1 3,000
VV "ozn 30" 1 1,000
VV "ozn 31" 1 1,000
VV Součet 6,000

335 K 61162821R Vnitrni dvere plne hladke 2kr drevene 1500/2100 vc.kovani , viz.popis kus 8,000

VV "ozn 21" 1+2 3,000
VV "ozn 22" 1 1,000
VV "ozn 32"1+2 3,000
VV "ozn 37" 1 1,000
VV Součet 8,000

336 K 611628025R Vnitrni dvere plne hladke 2kr drevene 1300/2100 vc.kovani , viz.popis kus 1,000

VV "ozn 25" 1 1,000

337 K R76672201 Dvere prosklene Al.profily 1100/2100 vc.prahu u=1,2 D+M kus 2,000

VV "ozn 01" 2 2,000

338 K R76672202 Dvere prosklene Al.profily 1100/2100 vc.prahu u=1,2 kridlo 900 D+M kus 1,000

VV "02" 1 1,000

339 K R76672203 Dvere prosklene plastove 900/1970 vc.prahu u=1,2 D+M kus 3,000

VV "03" 1+2 3,000

340 K R76672204 Dvere prosklene plastove 1250/1970 vc.prahu u=1,2 D+M 1,000

VV "04" 1 1,000

341 K R76672223 Prosklená hliniková stena s dvermi 1600/2100 D+M kus 0,000 0,00 0,00

VV "ozn 23" 0 0,000

342 K R76672224 Prosklená hliniková stena s dvermi 2440/3700 D+M kus 1,000

VV "ozn 24" 1,000 1,000

343 K R76672233 Prosklená hliniková stena s dvermi 1435/2100 D+M kus 0,000 0,00 0,00

VV "ozn 33" 0 0,000

344 K R76672256 Dvere plne plastove 850/2000 vc.prahu u=1,2 D+M kus 1,000

VV "56" 1 1,000

345 K R76676643 Bezprahove drevene dvere posuvne vc.oblozk.zarubne 2450/2100 D+M ozn 43 kus 0,000 0,00 0,00

VV "ozn 45" 0 0,000

346 K 766211611 Montáž schodišťových madel kotvených do stěny dřevěných průběžných, šířky do 150 mm m 30,400 309,60

Online PSC

VV "ozn T11" 30,4 30,400

347 M 05217101 madlo dubové D 42mm m 33,440

VV "ozn T11" 30,4 30,400
VV 30,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 33,440

348 K 766671024 kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV "ozn 110" 0 0,000

349 M 61124763 okno střešní dřevěné bílé PU povrch kyvné, izolační trojsklo 78x118cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování kus 0,000 0,00 0,00

VV "viz ozn  110" 0 0,000
VV "tech specifkace TS08"

350 M 61124333 lemování střešních oken Al na profilované krytiny 78x118cm kus 0,000 0,00 0,00

351 M 61124233 manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 78x118cm kus 0,000 0,00 0,00

352 M 61124260 doplněk pro větr. střeš. okny řídící systém kus 0,000 0,00 0,00

353 M 611243638R Vnější roleta celostínící 78x118cm kus 0,000 0,00 0,00

VV "D33" 0 0,000

354 K 766694112 kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

355 K 766694122 kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

356 M 60794102 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm m 0,000 0,00 0,00

357 M 60794105 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm m 0,000 0,00 0,00

358 M 60794000 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 650mm m 0,000 0,00 0,00

359 K 766811111 kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

360 K 766811151 Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

361 K 766811211 Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu do 1000 mm kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

362 K 766811213 Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 2000 do 4000 mm kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

20 574,21 41 148,42

94 784,04 94 784,04

9 687,90 19 375,80

12 860,01 51 440,04

13 919,10 13 919,10

11 408,76 68 452,56

21 522,36 172 178,88

20 574,21 20 574,21

213 783,96 427 567,92

76 970,43 76 970,43

46 245,21 138 735,63

63 811,14 63 811,14

87 170,46 87 170,46

44 831,37 44 831,37

9 411,84

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766211611

1 419,00 47 451,36

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a 
lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 78 x 118 cm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766671024

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 
mm, délky přes 1000 do 1600 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694112

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 
mm, délky přes 1000 do 1600 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694122

Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 
mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811151

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811211

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811213

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766211611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766671024
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811151
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811213
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

363 K 766811221 Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření) kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

364 K 766811223 Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu) kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

365 K 766811311 Montáž kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

366 K 766811351 Montáž kuchyňských linek dvířek horních skříněk plných kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

367 K 766811411 Montáž kuchyňských linek úchytů dvířek spodních skříněk kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

368 K 766811412 Montáž kuchyňských linek úchytů dvířek horních skříněk kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

369 M 6154203211R Kuchynska linka  - spodni, horni skrinky, deska, dřez,   dl.1800mm, lamino, prac.deska kus 0,000 0,00 0,00

370 M 6154203213R Kuchynska linka  - spodni, horni skrinky, deska, dřez,   dl.4000mm, lamino, prac.deska kus 0,000 0,00 0,00

371 M 6154203214R Kuchynska linka  - spodni   skrinky, deska,  dl.2300mm, lamino, prac.deska   kus 0,000 0,00 0,00

372 M 6154203215R Kuchynska linka  - spodni, horni skrinky, deska, dřez,   dl.2700m+900m, lamino, prac.deska kus 0,000 0,00 0,00

373 M 6154203216R Kuchynska linka  - spodni, horni skrinky, deska        dl.4000mm, lamino, prac.deska   KUS 0,000 0,00 0,00

374 M 6154203217R Kuchynska linka  - spodni, horni skrinky, deska, dřez,   dl.2400mm, lamino, prac.deska kus 0,000 0,00 0,00

375 M 6154203218R Kuchynska linka  - spodni, horni skrinky, deska, dřez,   dl.3400mm, lamino, prac.deska kus 0,000 0,00 0,00

376 M 6154203219R Kuchynska linka  - spodni, horni skrinky, deska, dřez,   dl.2400+1000mm, lamino, prac.deska kus 0,000 0,00 0,00

377 M 6154203224R Kuchynska linka  - spodni, horni skrinky, deska, dřez,   dl.4120mm, lamino, prac.deska kus 0,000 0,00 0,00

378 M 6154203228R Kuchynska linka  - spodni, horni skrinky, deska, dřez,   dl.2200mm, lamino, prac.deska kus 0,000 0,00 0,00

379 K 998766102 t 1,189

Online PSC

D 767 Konstrukce zámečnické

380 K 767662115 Montáž mříží pevných, připevněných chem.kotvami m2 137,388 137,00

VV "Z01" 1,4*2,4*4 13,440
VV "z02" 1,5*1,35*0 0,000
VV "Z03" 1,3*1,35*0 0,000
VV "Z04" 0,7*1,4*0 0,000
VV "Z05" 0,75*1,7*0 0,000
VV "Z06"  1,3*2,4*25 78,000
VV "Z07" 0,65*2,4*0 0,000
VV "Z08" 1,2*2,4*9 25,920
VV "Z09" 0,7*2,1*3 4,410
VV "Z10" 0,5*2,35*0 0,000
VV "Z11" 0,95*2,35*0 0,000
VV "Z12" 0,55*1,65*0 0,000
VV "Z54"1,2*1,6*3 5,760
VV "Z55" 0,5*0,85*0 0,000
VV "Z56" 0,9*0,85*0 0,000
VV "Z57"1,3*2,25*1 2,925
VV Mezisoučet 130,455
VV "Z29" 1,05*0,5*12 6,300
VV "Z30" 1,15*0,55*1 0,633
VV Mezisoučet 6,933
VV Součet 137,388

381 K 767767134R Kryt otop.těles, jekl oc.profily vc.kotveni , demontovatelneho , zar.zink + nater D+M m2 0,000 0,00 0,00

382 K 767767141R Zamriz.lodzie, jekl oc.profily +tyce vc.kotveni , zar.zink + nater D+M m2 0,000 0,00 0,00

383 M 5534228471R zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s horním kotvením zar.zink + poluret barvy, schodiště  m 0,000 0,00 0,00

384 M 5534228478R zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s horním kotvením zar.zink + poluret barvy bm 0,000 0,00 0,00

385 M 5534228487R Madlo  - ocel.tr.50/50/3. oc.plech   s kotvením zar.zink + poluret barvy m 0,000 0,00 0,00

386 M 5531418409R madlo - ocel.čtvrc.trubka vc.kotven do zdiva zinkované + nater bm 0,000 0,00 0,00

387 M 553430517R madlo ochranné, Al profil v 40mm, vc.kotev konzol m 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

388 M 140118403R Mříž pevná,profily čtverc.oc.tyče,pás ocel kotveno do zdiva chem kotvy, žár.zink  + natr polueretan  m2 130,455

VV Součet 130,455

389 M 140118478R Mríz do oken , ramn z uzavr profilu , vypln Tahokov vc.chem kotev do zdi, zar.zink + nater poluretan m2 6,933

VV "Z29" 1,05*0,5*12 6,300
VV "Z30" 1,15*0,55*1 0,633
VV Součet 6,933

390 M 786412014R Mřížka se síťkou proti hmyzuz sklolaminátoivého vlákna D+M m2 0,000 0,00 0,00

VV 0 0,000

391 M 698102412R Drzá,k zavesu do sprvhy -tr.D20mm vc.zar,zink,kotveni, lakovani ku 0,000 0,00 0,00

VV "Z61" 0 0,000

392 M 554950518R Zástěna - záves plastovy do sprchy kus 0,000 0,00 0,00

VV 0 0,000

393 M 553425292R žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 4,0m2  vc.DO m2 0,000 0,00 0,00

VV "D28" 0 0,000
VV "D29" 0 0,000
VV Součet 0,000

394 K 767163121 Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

395 K 767163221 Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

396 K 767165114 Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

397 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

398 K 767531121 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811221

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811223

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811311

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811351

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811411

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811412

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

3 870,00 4 601,43

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766102

501 375,78

18 822,16

3 425,00 446 808,38

3 562,00 24 695,35

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767163121

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767163221

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767165114

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767531111

Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L 
profilů
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767531121

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811223
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811351
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811411
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766811412
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767163121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767163221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767165114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767531111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767531121
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399 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

400 M 69752003 rohož vstupní provedení hliník super 27 mm m2 0,000 0,00 0,00

401 M 69752121 koberec čistící zóna, střižená smyčka, vlákno PA Econyl, 920g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, záda vinyl m2 0,000 0,00 0,00

402 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 0,000 0,00 0,00

Online PSC

403 K 998767102 t 8,481

Online PSC

D 771 Podlahy z dlaždic

404 K 771574111 m2 156,180 986,40

Online PSC

VV "Inp P08" 4+3+2,4+7+3,6+2,2+17,2+21,87+11,5 72,770
VV "p09"3,6 3,600
VV "P10" 8,1+3,5+3,7 15,300
VV Mezisoučet 91,670
VV "iinp P11" 5,3+3,1+2,3+3,6+1,8+6,5+1,3+5,41+3,8+12,8+11,7 57,610
VV "P13"6,9 6,900
VV Mezisoučet 64,510
VV Součet 156,180

405 K 771574262 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

406 K 781774198R Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických hladkých - soklík v=100 m 31,600 315,10

VV "soklík 100mm na rampě " 6,95+2,6+5,15+6,3+5,2+3,9+1,5 31,600

407 M 59761420 m2 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

408 M 59761617 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání do 9ks/m2 m2 175,230 864,47

VV 156,2 156,200
VV 31*0,1 3,100
VV "tech specifkace TS17"
VV Součet 159,300
VV 159,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 175,230

409 K 998771102 t 4,819

Online PSC

D 776 Podlahy povlakové

410 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 27,40

Online PSC

VV 1351

411 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 79,46

Online PSC

VV 1351

412 K 776141121 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 219,20

Online PSC

VV "inp P02" 11,1+13,7+18+7,2+32,1+23+10,6+10,1 125,800
VV "P05" 19,1+165+20,3+20+34,2+1,2+34,8+69,8+45,7+21,9+29,7+48,9+24,1+24,2+29,5+55,9+16,2+11,6+11,7+2,1 685,900
VV Mezisoučet 811,700
VV "iinp P01"
VV "P04" 29+19,4+15,9+19,4+19,6+67,8+40,1+41,5+28,2+21,6+30+45,2+1,3+27,1+26,5+30+16,1+11,7+48,9 539,300
VV Mezisoučet 539,300
VV Součet

413 K 776141221 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť min.pevnosti 35 MPa, tloušťky do 3 mm m2 17,700 267,15

Online PSC

VV (83-(16*1,5))*0,3 17,700

414 K 776141224 m2 7,200 532,93

Online PSC

VV (16*1,5)*0,3 7,200

415 K 776143134 Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic stěrka tloušťky přes 8 do 10 mm m2 16,600 532,93

Online PSC

VV 83*0,2 16,600

416 K 776144111 Příprava podkladu tmelení schodišť hran m 82,500 75,35

Online PSC

417 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 191,80

Online PSC

VV 1351

418 K 776321111 Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm m 79,500 335,65

Online PSC

VV "hlavni schodiště stávající" 1,5*(15+14+12+16) 85,500
VV "schodiste nove" 1,5*(13+14+14+12) 79,500

419 K 776321211 Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm m 79,500 335,65

Online PSC

VV "hlavni schodiště stávající" 1,5*(15+14+12+16) 85,500
VV "schodiste nove" 1,5*(13+14+14+12) 79,500

420 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 61,65

Online PSC

VV 1445*1,1*0,65

421 M 284122878R Krytina podlahová povlaková heterogenní tl 2,6mm do zdravotnických zarízení m2 823,37

VV "tech specifkace TS15" 1351
VV 1351*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

422 M 28412297R Krytina PVC podlahová heterogenní tl 2,6 mm do zdravotnických zarizeni , nesirici plamen m2 152,323 823,37

VV "hlavni schodiště stávající" 1,5*(15+14+12+16)*(0,2+0,3) 42,750
VV "schodiste nove" 1,5*(13+14+14+12)*(0,2+0,3) 39,750
VV "podesty" (4,2+2,25)+(1,5*3,15)+(4,2*2,75)+(1,5*3,15) 27,450
VV (3,2*1,5)+(3,55*3)+(2,25*3,25)+(3,6*3,4)+(3,35*2,2) 42,373
VV Součet 152,323

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995111

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 1 302,90 11 049,89

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767102

322 426,32
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 
9 ks/m2

154 055,95

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574111

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké 
mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574262

9 957,16

dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 4 do 6ks/m2

151 481,08

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

1 438,50 6 932,13

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771102

2 249 902,43

1 351,000 37 017,40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311

1 351,000

1 351,000 107 350,46

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121321

1 351,000

1 351,000 296 139,20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141121

1 351,000

4 728,56

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141221

Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 8 do 10 
mm

3 837,10

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141224

8 846,64

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776143134

6 216,38

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776144111

1 351,000 259 121,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111

1 351,000

26 684,18

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776321111

26 684,18

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776321211

1 033,175 63 695,24

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776421111

1 033,175

1 418,550 1 167 991,51

1 351,000
1 418,550

125 418,19

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574262
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121321
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141224
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776143134
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776144111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776321111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776321211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776421111


Strana 52 z 141

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

423 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 24,66

VV 1589*1,05*0,65

424 K 776431211 Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových šroubovaných m 85,500 184,95

Online PSC

VV "hlavni schodiště stávající" 1,5*(15+14+12+16) 85,500

425 M 59054140 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 2x1000mm m 87,210 465,80

VV "tech specifkace TS16" 85,5 85,500
VV 85,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 87,210

426 K 998776101 t 12,041

Online PSC

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické

427 K 781474111 m2 568,530

Online PSC

VV "inp 1.03-1.05" 1,8*(0,6+0,6+1,8+1,8+1,8+2,3+2,3+3+3+1,7+1,7) 37,080
VV "1.07-1.10" 1,8*(1,5+1,5+2,6+0,6+0,6+6+0,5+3,2+0,6) 30,780
VV "1.17.24"1,8*(2+2,2+2,2+1,6+1,6+1,6+0,1+0,1+6,2+6,2+2+2+2+2+2,2+0,6) 62,280
VV "1.25-.135" 1,8*(2+2+2+2+1,4+0,6+2+2+3,4+2,3+2+2+6+4,3+0,6+4,4+4,4+3,8+3,8+7+7+3+3) 127,800
VV "1.37-1.44" 1,8*(2+0,6+2,8+2+1,4+1,6+0,3+0,9+0,4+0,6) 22,680
VV Mezisoučet 280,620
VV "iinp 2.02-2.05"1,8*(4,25+0,6+0,6+3+3+1,8+1,8+1,7+1,7+3+3) 44,010
VV "2.06-2.10" 1,8*(1,5+1,2+0,6+4,2+3,9+2,8) 25,560
VV "2.11-2.20" 1,8*(2,6+1,4+1,2+2,9) 14,580

VV "2.21-2.31" 1,8*(3,4+4+4+1,9+5,6+4,4+0,8+3,95+3,95+4,4+4,4+2,4+2,4+2,4+0,6+0,9+1,2+0,5+0,5+1,2+1,4+3+3+3,5) 114,840

VV 0,3*(4,4+4,4+8+2,4+2,4+2,4) 7,200
VV "2.32-2.42" 1,8*(5,1+5,1+3,4+3,4+0,3+1+0,4+1,7+1,2) 38,880
VV 2,1*(2,5+2,5+1,5+1,5+2,75+2,75+2,65+2,65+1+0,6) 42,840
VV Mezisoučet 287,910
VV "iiinp 3.03-3.04" 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 568,530

428 M 59761011 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 m2 0,000 0,00 0,00

VV 0 0,000
VV 0*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

429 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 625,383 671,30

VV 568,53 568,530
VV 568,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 625,383

430 K 998781101 t 11,530

Online PSC

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene

431 K 782632478R Montáž zhlaví kamennho soklu - obruby m 0,000 0,00 0,00

432 K 782632114 m2 9,115

Online PSC

VV "vstup u rotundy"  0,6*3,5 2,100
VV "lem u rampy u vytahu" 0,35*(11,3+3,6) 5,215
VV "vstup do ipp" 0,3*(4,2+1,8) 1,800
VV Součet 9,115

433 K 782992911 Oprava spárování obkladů z kamene včetně vyškrábání a vymytí spar spárovací hmotou do 9 ks/m2 m2 160,560 761,10

Online PSC

VV "JV" 0,85*(1,8+11,2+6+3,2+5,5+24,9+3+3+3,1) 52,445
VV "SV" 0,95*14,7 13,965
VV "JZ" 1,1*(29,8+1,5+5,2) 40,150
VV "SZ" 1*(0,5+25,1+3,1+3,1+11,5+10,7) 54,000
VV Součet 160,560

434 M 58387082R Kamenna obruba soklu pásek tryskaná žula tl.150/200mm m 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

435 M 58387076R Obklad parapetů tryskaná žula tl 150mm m2 10,027

VV "vstup u rotundy"  0,6*3,5 2,100
VV "lem u rampy u vytahu" 0,35*(11,3+3,6) 5,215
VV "vstup do ipp" 0,3*(4,2+1,8) 1,800
VV Součet 9,115
VV 9,115*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,027

436 K 998782102 t 2,219

Online PSC

D 783 Dokončovací práce - nátěry

437 K 783206801 Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí obroušením m2 113,52

Online PSC

VV "1m bezny krovu " (((0,24+0,32)*(7,5+7,5))+(0,7*(1+1+1+1+1))+(5,8*0,48*2))*(4+6,9+6,6+16,9+20) 950,259
VV (((0,24+0,32)*(10,2+10,2))+(0,84*6)+(10,2*0,48))*16,2 346,032
VV ((0,58*3,8*2)+(0,48*3))*9,1 53,217
VV Mezisoučet
VV 1350*0,15 202,500
VV Mezisoučet 202,500
VV Součet

438 K 783213011 m2 99,33

Online PSC

VV "krov " (((0,24+0,32)*(7,5+7,5))+(0,7*(1+1+1+1+1))+(5,8*0,48*2))*(32+6,9+6,6+16,9+20)
VV (((0,24+0,32)*(10,2+10,2))+(0,84*6)+(10,2*0,48))*16,2 346,032
VV ((0,58*3,8*2)+(0,48*3))*9,1 53,217
VV Mezisoučet
VV 1838*0,15 275,700
VV Mezisoučet 275,700
VV "late" (0,2*(4+1))*(1452+(1452*0,1))
VV "bedenni " 139*2 278,000
VV Mezisoučet
VV Součet

439 K 783304100 Provedení nátěru zámečnických konstrukcí základního nebo základního antikorozního jednonásobného m2 154,500 157,55

Online PSC

1 084,493 26 743,60

1 084,493

15 813,23

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776431211

40 622,42

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 2 740,00 32 992,34

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776101

1 068 861,03
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových 
hladkých přes 6 do 9 ks/m2 1 112,44 632 455,51

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474111

419 819,61

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 1 438,50 16 585,91

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781101

267 392,61

Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů 
pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 50 mm

1 548,00 14 110,02

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/782632114

122 202,22

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/782992911

12 216,30 122 492,84

Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 3 870,00 8 587,53

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998782102

974 997,71

1 552,008 176 183,95

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783206801

1 349,508

1 552,008

Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním 
nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický

3 989,512 396 278,23

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783213011

1 439,363

1 838,612

1 597,200

1 875,200
3 989,512

24 341,48

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783304100

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776431211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/782632114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/782992911
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998782102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783206801
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783213011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783304100
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VV 0,25*5*(9+32+33+19+3) 120,000
VV 0,25*5*(4+7+2+5) 22,500
VV 0,25*6*8 12,000
VV Součet 154,500

440 M 24623010 hmota nátěrová epoxidová základní na kovy kg 15,450 482,24

VV 154,5*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,450

441 K 783307100 Provedení nátěru zámečnických konstrukcí krycího jednonásobného m2 154,500 150,70

Online PSC

VV 0,25*5*(9+32+33+19+3) 120,000
VV 0,25*5*(4+7+2+5) 22,500
VV 0,25*6*8 12,000
VV Součet 154,500

442 M 24613615 hmota nátěrová PUR krycí (email) s UV odolností na kovy/beton/zdivo a plastické hmoty kg 2,318 391,82 908,24

VV 154,5*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,318

443 K 783823131 m2 17,81

Online PSC

VV Mezisoučet 0,000
VV "inp 1.01" 2*(3,7+3,7+3+3) 26,800
VV "1.02" 2* (3,85+3,85+3,85+3,85) 30,800
VV "1,06" 2*(7,45+7,45+2,45+2,45) 39,600
VV "1.07-10" 2*(18,8+17,4+18,9+19,3) 148,800
VV "1.11" 2*(13,1+13,1+2,45+2,45) 62,200
VV "1.12-15" 2*(12,3+7,9+8,2) 56,800
VV "1.16-20" 2*(4,6+27,5+34,2+(4,6+5,6)) 153,000
VV "1.21-30" 2*((7,7+7,7+4,45+2)+29,7+37,1+20,3+23,4+48,4) 361,500
VV "1.31-40" 2*(21,1+21,1+22,5+57,2+16,3) 276,400
VV "1.41-47" 2*((8,6+5,3+8,6+5,4)+5,9) 67,600
VV Mezisoučet
VV "iinp 2.01-2.10" 2*(22,6+40,6+18,6+17,4+18,6+18,7) 273,000
VV "2.11-2.20" 2*((7,4+4,9+1,8)+34,9+25,7+32,1+37,2+20,2+23,2) 374,800
VV "2.21.-2.30" 2*(51,1+4,5+22,6+23+23,2+16,5) 281,800
VV "2.31.-2.40" 2*(9,9+8+17+(8,6+5,3+5,3+5,4+5,4+8,7+5,3+5,3+8,7)) 185,800
VV "2.41-2.43" 2*(58,5) 117,000
VV Mezisoučet
VV Součet

444 K 783827121 m2 123,30

Online PSC

VV 2455,9
VV "tech specifkace TS25"

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

445 K 784181111 Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 36,99

Online PSC

VV "stěny -štuk " 6176,3*0,68
VV "steny SDK - předsteny" 284,8*0 0,000
VV "pricky" 2*(10,4+511,8+844,2)*0,68
VV Mezisoučet
VV "odpocet - obklady"-776*0,68 -527,680
VV "natery" -2863,1*0,68
VV Mezisoučet
VV "stropy - štuk" 21,8 21,800
VV "stropy schodiště" 20,3 20,300
VV "SDK podhled" (805,1+70+24,1+674,9+15,4)*0 0,000
VV Mezisoučet 42,100
VV -220*0,68 -149,600
VV Mezisoučet -149,600
VV Součet

446 K 784181117 Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 149,600 38,36

Online PSC

VV 220*0,68 149,600

447 K 784321031 Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m m2 112,34

Online PSC

VV 3476,1

448 K 784321037 Malby silikátové dvojnásobné, bílé na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 149,600 113,71

Online PSC

VV 149,6 149,600

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

449 K 786623011 kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

450 M 317251079R kus 0,000 0,00 0,00

451 K 786624121 m2 341,040 334,11

Online PSC

VV "D16"2*0,5*0,65*28 18,200
VV 2*0,5*1,5*28 42,000
VV "D17" 2*0,55*0,65*96 68,640
VV 2*0,55*1,5*96 158,400
VV "D18" 1*0,55*0,55*6 1,815
VV 1*0,55*1,35*6 4,455
VV "D19" 2*0,6*0,65*6 4,680
VV 2*0,6*1,6*6 11,520
VV "D20" 2*0,55*0,55*4 2,420
VV 2*0,55*1,45*4 6,380
VV "D21" 2*0,65*0,65*1 0,845
VV "D22" 2*0,5*1,05*2 2,100
VV "D23"  0,6*0,9*2 1,080
VV "D24" 2*0,45*1,5*3 4,050
VV "D25"2*0,65*1,2*6 9,360
VV "D26" 0,55*1,25*2 1,375
VV "D27" 0,3*1,55*8 3,720
VV Součet 341,040

452 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 358,050 739,98

VV 341*1,05 358,050

453 K 998786103 t 0,465

7 450,61

23 283,15

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783307100

Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 
členitosti 1 a 2 akrylátový 2 455,900 43 739,58

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783823131

1 223,500

1 232,400
2 455,900

Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový

2 455,900 302 812,47

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783827121

2 455,900

541 835,69

3 476,100 128 580,94

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181111

4 199,884

1 858,304
6 058,188

-1 946,908
-2 474,588

3 476,100

5 738,66

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181117

3 476,100 390 505,07

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784321031

3 476,100

17 011,02

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784321037

382 493,81
Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru, ovládaných motorem, upevněných na rám 
nebo do žaluziově schránky, plochy do 4 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/786623011

Kastlík pro zaluzie na zdivo - ocel.plech  1500 do 2000 mm_x005F_x000D_
s=150,v=250

Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích 
kovových 113 944,87

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/786624121

264 949,84

Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m 7 740,00 3 599,10

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783307100
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783823131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783827121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784321031
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784321037
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/786623011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/786624121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC

D M Práce a dodávky M 0,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 0,00

454 K 330767412R Vytah osobní pro 22 osob 1,0 m/s viz.techniká specifikce v TZ soubor 0,000 0,00 0,00

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 0,00

455 K 430105114R Nosná ocelová konstrukce - sloupy, vaznice, ztužení - oc.profily, řiložky vc.kotev, zar.zink, nateru D+M t 0,000 0,00 0,00

456 K 430767109R Nosne ocelova konstrukce - zesileni kce krovu - sloupy, pruvlaky - vc.kotevni, spoju D+M t 0,000 0,00 0,00

457 K 430767121R Nosná ocelová konstrukce SDK podhledu - ztuzeni TR 80/40/3, oc.plech, vc.kotveni , spoju , nateru D+M t 0,000 0,00 0,00

458 K 430767142R Nosná ocelová konstrukce rampy - ztuzeni TR 80/60/3, oc.plech, vc.kotveni , spoju , nateru D+M t 0,000 0,00 0,00

459 K 430767147R Nosná ocelová konstrukce schodu - TR 40/40/3, oc.plech, vc.kotveni , spoju , nateru D+M t 0,000 0,00 0,00

460 K 430767152R Ocelová konstrukce - ztužující ocelové profily pro zesílení krovu po odeřezání kleštin vc.nateru t 0,000 0,00 0,00

D OST Doplnění 
461 M 55331747 zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm kus 0,000 0,00 0,00

VV "ozn 33" 0 0,000

462 K 642946124 kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV "ozn 45" 0 0,000

463 M 55331676 pouzdro stavební posuvných dveří dvojitých s jednosměrným posunem 2450mm standardní rozměr kus 0,000 0,00 0,00

VV 0 0,000

464 K 711161223 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

465 K 711161384 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

466 K 711161391 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní připevnění fólie hřeby pevnostními kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

467 K 787314378R Zasklívání ocel.kce, bezpečnostní bícevrstvé lepené sklo s podtmelením tl.13 mm m2 0,000 0,00 0,00

468 K 776141129R m2 52,500 270,90

VV "iiinp P15" 10,9+11,6+3,4+3,5+9,4+8,5+5,2 52,500
VV Mezisoučet 52,500
VV Součet 52,500

469 M 553747022R Řetěz k zábradlí viz.prvek Z22 a Z23 m 0,000 0,00 0,00

VV 0 0,000

470 K R766766061 Bezprahove drevene dvere 2kr posuvne vc.oblozk.zarubne 1250/2100 D+M viz.přesný popis ozn 61 D+M kus 0,000 0,00 0,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998786103

14 222,25

Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro dvě dveřní křídla 
průchozí šířky přes 1650 do 2450 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642946124

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 9,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161223

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací 
lištou
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161384

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161391

Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky 3 až 5 
mm_x005F_x000D_
pro feramcell podlahu

14 222,25

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998786103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642946124
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161223
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161384
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161391
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 01 - Hlavní objekt -

Soupis:

D-11-B-inv - Bourací práce 

KSO: CC-CZ:
Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Uchazeč: IČ: 60932171

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Zpracovatel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

1 848 464,05

1 848 464,05 388 177,45

2 236 641,50
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 01 - Hlavní objekt -

Soupis:

D-11-B-inv - Bourací práce

Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: #REF! Projektant: #REF!

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel: #REF!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

1 848 464,05

1 848 464,05

1 214 820,95

633 643,10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 01 - Hlavní objekt -

Soupis:

D-11-B-inv - Bourací práce

Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: #REF! Projektant: #REF!

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel: #REF!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 139711111 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

2 K 162351103 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

3 K 162751117 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

4 K 162751119 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV 0*14 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

5 K 167151111 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

6 K 171201221 t 0,000 0,00 0,00

Online PSC

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 K 725110814 Demontáž klozetů kombi soubor 0,000 0,00 0,00

Online PSC

8 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 0,000 0,00 0,00

Online PSC

9 K 725230811 Demontáž bidetů diturvitových soubor 0,000 0,00 0,00

Online PSC

10 K 725310821 Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur na konzolách soubor 0,000 0,00 0,00

Online PSC

11 K 725320821 Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur na konzolách soubor 0,000 0,00 0,00

Online PSC

13 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

14 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

15 K 764004811 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nadřímsového do suti m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

16 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

17 K 767641800 Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

18 K 767641805 Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří přes 2,5 do 4,5 m2 kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

19 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

20 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

21 K 771271812 Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty stupnic přes 250 do 350 mm m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

22 K 771271832 Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty podstupnic do 250 mm m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

23 K 762341811 m2 68,900 58,05

Online PSC

VV "velky vikyr nad  pristavbou" 5,3*(4,2+2,3)*2 68,900
VV Součet 68,900

24 K 762342812 m2 367,720 38,70

Online PSC

VV "kridlo s pristavbou" (17+14,7)*5,8*2 367,720
VV Součet 367,720

25 K 762342813 m2 0,000 0,00 0,00

1 848 464,05

1 848 464,05

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139711111

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 
100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

1 214 820,95

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725110814

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725210821

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725230811

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725310821

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725320821

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001821

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002851

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004811

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004861

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767641800

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767641805

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767661811

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771271812

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771271832

Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

3 999,65

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341811

Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí 
průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m 14 230,76

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342812

Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí 
průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,50 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139711111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725110814
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725210821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725230811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725310821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725320821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002851
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004861
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767641800
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767641805
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767661811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771271812
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771271832
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342812
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Online PSC

26 K 762331811 m 68,700 116,45

Online PSC

VV "dmtz vikyre" (1,2*4*2*7)+1,5 68,700

27 K 762331812 m 811,200 116,45

Online PSC

VV 3,65*2*5 36,500
VV Mezisoučet 36,500
VV "dmtz vikyre" (1,6+0,8+0,8+1+1+2)*7 50,400
VV Mezisoučet 50,400
VV "pristavba" (3,5+2,6)*2*8 97,600
VV 3,8+5,5+3,8 13,100
VV 4,5+4,5 9,000
VV Mezisoučet 119,700
VV "valby 2ks " (5,5*5*2*2)+(5,5*6) 143,000
VV Mezisoučet 143,000
VV "vaznice, pozdenice"7,5+7,5 15,000
VV "sik vzpery " (4,5*4)+(5,4*8)+(5,4*4)+(1,5*34) 133,800
VV "klestiny"(5,3*2*4)+(4,3*2*2)+(5,4*2)+(5,1*2*2*2)+(3,2*2*2*2) 136,800
VV Mezisoučet 285,600
VV "demotáz  krovu prov rezerva" 5,5*16*2 176,000
VV Mezisoučet 176,000
VV Součet 811,200

28 K 762331814 m 138,200 116,45

Online PSC

VV "vazaky" 9,1+2,8+2,8+9,2+9,2+9,2 42,300
VV 3,7+3,7+3,7+3,7+3,7+3,7+7,4 29,600
VV 9,5+9,5+7+7+8,5+8,5+12,8+3,5 66,300
VV Součet 138,200

29 K 762811811 Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm m2 275,000 58,05

Online PSC

VV "S1" 185 185,000
VV "S6" 90 90,000
VV Součet 275,000

30 K 762822820 m 317,824 253,45

Online PSC

VV "S1" 9,6*(20/0,8) 240,000
VV "S6" 7,6*(12,8*0,8) 77,824
VV Součet 317,824

31 K 762841811 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky m2 275,000 70,95

Online PSC

VV "S1" 185 185,000
VV "S6" 90 90,000
VV Součet 275,000

32 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

33 K 766441811 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

34 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

35 K 765191911 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30° m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

36 K 767893848R Demontáž zastřešení rampy vč.zábrádlí. oc.kce, plech.vyplne ... kpl 0,000 0,00 0,00

37 K 771531801 Demontáž podlah z dlaždic cihelných nebo portlanských kladených do malty m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

38 K 782994913 Obklady z kamene oprava - ostatní práce očištění tlakovou vodou m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

39 K 961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

40 K 961055111 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

41 K 962032641 m3 34,012

Online PSC

VV "puda celá kom.telesa" 4,65*0,45*(0,6+0,6+1+0,6+0,6+0,6+1,15) 10,776
VV 8,1*0,45*1,2 4,374
VV 4,7*0,45*(1,35+1,25+1+0,9+0,82) 11,252
VV "podstrechu" 0,45*0,45*1,44*(2+5) 2,041
VV 0,45*1,5*(1,5+2,35+0,65+1,2+1,25+1,3) 5,569
VV Součet 34,012

42 K 963013538R Bourání podhledu tezkych - skorepina m3 13,950

VV 465*0,03 13,950

43 K 963023711 Vybourání schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých ze zdi cihelné jednostranně m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

44 K 962031132 m2 265,650 111,59

Online PSC

VV "ipp" 2,1*(2,4+1+1,2+0,9) 11,550
VV "INP" 4*(0,9+1,15+1,7+0,8+7,3+2+1,8+1,4+1,4+1,4+1,2+1,1+3,5) 102,600
VV 3*(4,5+5,7+1,5) 35,100
VV "iinp" 4*(1,85+1,1+6+7+0,85+1,7+1,15+1,15+1,1+1,1+1,1+3+2) 116,400
VV Součet 265,650

45 K 962031133 m2 337,690 133,52

Online PSC

VV "ipp" 2,1*(2,7+2,3+1+1+1+1,5) 19,950
VV "INP" 4*(6,95+6,9+7+1,1+1,1+0,7+2,1+6+6) 151,400
VV "iinp" 4*(1,65+1,9+1,1+6+7+1,1+7+4,1) 119,400
VV 2,4*1,1 2,640
VV 2,2*1,25 2,750
VV 1,5*4 6,000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342813

Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 
cm2

8 000,12

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331811

Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 
120 do 224 cm2

94 464,24

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331812

Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 
288 do 450 cm2

16 093,39

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331814

15 963,75

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762811811

Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2 80 552,49

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762822820

19 511,25

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762841811

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201811

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441811

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441821

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191911

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771531801

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/782994913

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961021311

Bourání základů z betonu železového

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961055111

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou na maltu cementovou 1 061,67 36 109,52

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032641

4 699,47 65 557,61

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963023711

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm 29 643,88

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031132

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm 45 088,37

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031133

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342813
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331812
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331814
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762811811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762822820
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762841811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191911
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771531801
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/782994913
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961021311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961055111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032641
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963023711
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031133
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VV "podkrovi" 4,5*(2,3+1,5+4,1) 35,550

46 K 962032230 m3 25,656

Online PSC

VV "jihovych pruceli parap.zdivo schodiste kam "   0,5*0,9*(3,6+0,5+1,5) 2,520
VV "ipp" 0,25*1,2*(4,2+1,5+1,5+1+1+2+5+2,4+2,1) 6,210
VV 0,25*1,2*(3,35+4,25+0,8+1,4) 2,940
VV Mezisoučet 11,670
VV "INP " 3*1,45*0,6 2,610
VV 0,95*0,6*2,5 1,425
VV 0,6*1,2*0,9*3 1,944
VV 0,3*1*2,3 0,690
VV 0,3*0,3*2,3 0,207
VV 2,15*0,3*2 1,290
VV 1*0,3*2,2 0,660
VV Mezisoučet 8,826
VV "iinp" 1,5*0,25*2,5 0,938
VV 0,2*0,6*2,5*2 0,600
VV 0,3*0,6*2,5 0,450
VV 0,2*0,3*2,3*2 0,276
VV 0,2*0,6*2,6 0,312
VV 0,7*0,6*2,5 1,050
VV (0,5+0,25)*0,35*2,5 0,656
VV Mezisoučet 4,282
VV "podkrovi" 1,3*1,5*0,45 0,878
VV Mezisoučet 0,878
VV Součet 25,656

47 K 962032231 m3 32,090 768,84

Online PSC

VV "1.17" 1,4*0,6*1,2 1,008
VV "1.17"0,6*0,5*2,65*2 1,590
VV "1.37" 0,6*0,5*2,65*2 1,590
VV Mezisoučet 4,188
VV "2.34" 1,3*0,5*2,5 1,625
VV "2.35" 1*0,7*3,7 2,590
VV 1,4*2,6*0,7 2,548
VV 0,8*0,7*(1+0,8) 1,008
VV "2.31" 2,17*0,7*3,7 5,620
VV Mezisoučet 13,391
VV "podkrovi" 0,75*0,7*(3+6,4) 4,935
VV "pristavek" 0,45*3,8*5,6 9,576
VV Mezisoučet 14,511
VV Součet 32,090

48 K 963051110 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. do 80 mm m3 23,350

Online PSC

VV "ZB deska skorepina typ skladby   S2 - S5"  467*0,05 23,350

49 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 4,125

Online PSC

VV "strop nad vytahem" 16,5*0,25 4,125

50 K 964051111 m3 7,168

Online PSC

VV 16*8*0,2*0,28 7,168

51 K 965082923 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

52 K 965042131 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

53 K 965042231 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

54 K 965082923 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

55 K 965082933 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

56 K 968062374 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

57 K 968082017 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

58 K 971033681 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

59 K 972054331 kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

60 K 972054491 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

61 K 973031324 kus 346,000 193,50

Online PSC

VV "Pro strop ocel tramy" 
VV "IPE180" (24+5+8+9+5+5+9+3+2+5)*2 150,000
VV "U200" 41*2 82,000
VV "I140" 2*(2+19) 42,000
VV "I220"  2*1 2,000
VV "IPE270" 21*2 42,000
VV "IPE300" 8*2 16,000
VV "IPE360" 6*2 12,000
VV Součet 346,000

62 K 975021311 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

63 K 975022341 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 1 380,30 35 412,98

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032230

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 24 672,08

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032231

4 699,47 109 732,62

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963051110

3 369,48 13 899,11

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963051113

Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 
0,10 m2

5 606,34 40 186,25

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/964051111

Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 
m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965082923

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042131

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042231

Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 
m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965082923

Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 
m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965082933

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly zdvojených, plochy do 1 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062374

Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 
m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082017

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033681

Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy 
do 0,25 m2, tl. do 120 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/972054331

Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy 
do 1 m2, tl. přes 80 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/972054491

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, 
plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm 66 951,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031324

Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro 
jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975021311

Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva přes 450 do 600 
mm a délce podchycení do 3 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975022341

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032230
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963051110
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963051113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/964051111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965082923
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965082923
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965082933
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062374
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082017
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033681
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/972054331
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/972054491
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031324
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975021311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975022341
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64 K 975053131 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

65 K 975111111 m2 382,620 71,60

Online PSC

VV 14,7*7 102,900
VV 8,4*5,7 47,880
VV 9,4*6,9*2 129,720
VV 14,8*6,9 102,120
VV Součet 382,620

66 K 975111112 m2 1,86

Online PSC

VV 382,68 382,680
VV 382,68*10 'Přepočtené koeficientem množství

67 K 975111113 m2 382,620 36,38

Online PSC

VV 382,62 382,620

68 K 977312111 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm m 141,90

Online PSC

VV "strop and II.NP" 
VV (7,4*2*22)+(6,1*2*13)+(7,3*2*14)+(2,4*2*9)+(7,3*2*23)+(7,3*2*14)
VV (35,2*2)+(14,7*2*2)+(9,4*2*2)+(15,4*2) 197,600
VV Součet

69 K 977312114 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm m 10,100

Online PSC

VV "strop nad vytahem" 2,65+2,65+2,4+2,4 10,100

70 K 952901111 m2 997,250 103,20

Online PSC

VV "ipp" 0 0,000
VV "inp" (2,5*5,6)+31,4+14+14+(2,5*4)+20,3+10,6+10 124,300
VV "iinp" 25,4+13,7+20,2+(2,1*7)+(2,5*3,1)+3,1+16,6+27 128,450
VV "iiinp"29,6+21,4+10,3+11,6+16,4+48,2+6,7+6,8+3,4+25+13+34,8+6,3+6,3+3,5+61,5+28,9+13,8+18,9+9,4+8,5 384,300
VV 24,6+5,2+38,5+10,5+25,2+20,8+42,2+13,5+9,2+48,7+42,4+20,2+4,8+18,2+22,4+13,8 360,200

71 K 973031335 kus 4,000 372,81

Online PSC

VV "ipp" 1+1+1+1 4,000

72 K 977151125 m 19,350

Online PSC

VV "ipp"  0,75*(8+4) 9,000
VV "inp" 0,55*(3+2+4) 4,950
VV "iinp" 0,7*(6+1) 4,900
VV 0,5*1 0,500
VV Součet 19,350

73 K 977151128 m 2,100

Online PSC

VV "ipp"  0,1*(8+4) 1,200
VV "inp" 0,1*(3+2+4) 0,900
VV Součet 2,100

74 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

75 K 978013191 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

76 K 978019361 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

77 K 978023261 Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného kyklopského a ostatního m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

78 K 978059541 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

79 K 981011312 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

D 997 Přesun sutě

80 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 429,985 167,70

Online PSC

81 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km t 2,06

Online PSC

VV 429,985*14 'Přepočtené koeficientem množství

82 K 997013153 t 429,985 670,80

Online PSC

83 K 997013311 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

84 K 997013321 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV 0*30 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

85 K 997013631 t 429,985 606,30

Online PSC

Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při 
zatížení hmotností do 800 kg/m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975053131

Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení do 6 kPa 
zřízení

27 395,59

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975111111

Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení do 6 kPa 
příplatek za první a každý další den použití 3 826,800 7 117,85

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975111112

3 826,800

Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení do 6 kPa 
odstranění

13 919,72

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975111113

1 469,600 208 536,24

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977312111

1 272,000

1 469,600

1 032,00 10 423,20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977312114

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m 102 916,20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, 
plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm 1 491,24

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031335

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm

5 276,10 102 092,54

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151125

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm 9 933,00 20 859,30

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151128

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011191

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, 
s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013191

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním 
zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 40 do 50 %
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978019361

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978023261

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978059541

Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/981011312

633 643,10

72 108,48

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006512

6 019,790 12 400,77

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006519

6 019,790

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

288 433,94

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013153

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013311

Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu 
k ceně -3311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013321

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 260 699,91

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975053131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975111112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975111113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977312111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977312114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031335
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151125
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151128
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978019361
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978023261
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978059541
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/981011312
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006512
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006519
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013153
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013321
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 01 - Hlavní objekt -

Soupis:

D11-B-opr - Bourací práce 

KSO: CC-CZ:
Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Uchazeč: IČ: 60932171

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Zpracovatel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

4 384 193,07

4 384 193,07 920 680,54

5 304 873,61
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 01 - Hlavní objekt -

Soupis:

D11-B-opr - Bourací práce

Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: #REF! Projektant: #REF!

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel: #REF!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

4 384 193,07

4 384 193,07

79 173,89

2 625 489,49

1 679 529,69
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 01 - Hlavní objekt -

Soupis:

D11-B-opr - Bourací práce

Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: #REF! Projektant: #REF!

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel: #REF!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 139711111 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 24,555

Online PSC

VV "stare cislovani"
VV "1.01-02"   6,5*3,7*0,2 4,810
VV "1.03-06" 2,6*3,7*0,45 4,329
VV "1.07" 2,45*7,4*0,2 3,626
VV "1.20-21" 4,5*8,6*0,2 7,740
VV "1.48" 3,3*2,5*0,2 1,650
VV Mezisoučet 22,155
VV "0.02" 1,5*1*0,8 1,200
VV "0.08" 1,5*1*0,8 1,200
VV Mezisoučet 2,400
VV Součet 24,555

2 K 162351103 m3 24,550 90,30

Online PSC

VV 24,55 24,550

3 K 162751117 m3 24,550 193,50

Online PSC

VV 24,55 24,550

4 K 162751119 m3 343,700 1,29 443,37

Online PSC

VV 24,55 24,550
VV 24,55*14 'Přepočtené koeficientem množství 343,700

5 K 167151111 m3 24,550 52,37

Online PSC

VV 24,55 24,550

6 K 171201221 t 36,825 193,50

Online PSC

VV 24,55*1,5 36,825

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 K 725110814 Demontáž klozetů kombi soubor 18,000 276,06

Online PSC

VV "ipp" 1 1,000
VV "inp" 6+2 8,000
VV "iinp" 2+7 9,000

8 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 40,000 207,05

Online PSC

VV "inp" 9+6+4 19,000
VV "iinp" 11+10 21,000

9 K 725230811 Demontáž bidetů diturvitových soubor 1,000 276,06 276,06

Online PSC

VV "inp" 1 1,000

10 K 725310821 Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur na konzolách soubor 2,000 207,05 414,10

Online PSC

VV "inp" 1 1,000
VV "iinp" 1 1,000
VV Součet 2,000

11 K 725320821 Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur na konzolách soubor 4,000 276,06

Online PSC

VV "inp" 2 2,000
VV "IINP" 2 2,000
VV Součet 4,000

13 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 117,39

Online PSC

VV "strecha rotunda" 3,65*10,3*2 75,190
VV "strecha hlavni " (20,5*7,3*2)+( 16,4*10,4*2) 640,420
VV (17+14,7)*5,8*2 367,720
VV (+7,1+7,1)*7,2*2 204,480
VV "vikyre" 1,4*1*2*(6+6+7) 53,200
VV "nad  pristavbou" 5,3*(4,2+2,3)*2 68,900
VV Součet

14 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 370,400 55,99

Online PSC

VV "inp" 0,85*3 2,550

4 384 193,07

4 384 193,07

79 173,89

2 580,00 63 351,90

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139711111

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

2 216,87

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

4 750,43

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 
100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

1 285,68

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 7 125,64

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

2 625 489,49

4 969,08

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725110814

8 282,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725210821

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725230811

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725310821

1 104,24

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725320821

1 409,910 165 509,33

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001821

1 409,910

20 738,70

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002851

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139711111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725110814
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725210821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725230811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725310821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725320821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002851
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 72,350

VV 1,25+1,25+1,25+0,3+1,1+0,75+0,8+0,8 7,500
VV 4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,8 28,800
VV Mezisoučet 111,200
VV "iinp" 12,3+1,4+16,9+8,5+5,5+6,9+3+8,2+3+6,9+3,1+8,3+14,1+8,2+0,4+7+3,1+8,3+3,1+10,2+3+3,3 144,700
VV 5,4+5,4 10,800
VV "stres rimsa" 1,5+16,1+14,9+5,5+3,5+8,3+3,5+3,5+8,3+14,1+8,2+1+3,5+8,3+3,5 103,700
VV Mezisoučet 259,200
VV Součet 370,400

15 K 764004811 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nadřímsového do suti m 220,600 105,65

Online PSC

VV 20,5+10,6+20,5+3,8+3,8 59,200
VV 2,8+16,1+14,9+6,3+4,8+1 45,900
VV 6,9+6,9+6,7+6,7 27,200
VV 3,1+8,4+3,1+3,1+8,4+3,1 29,200
VV 1+8,2+14,1+8,2+3,2 34,700
VV 7,7+9+7,7 24,400
VV Součet 220,600

16 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 82,200 55,99

Online PSC

VV 11,4*2 22,800
VV 9,9*6 59,400
VV Součet 82,200

17 K 767641800 Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 kus 95,000 232,20

Online PSC

VV "ipp" 10 10,000
VV "INP" 17+12+18                   47,000
VV "iinp"13+18+6 37,000
VV "iiinp"1 1,000

18 K 767641805 Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří přes 2,5 do 4,5 m2 kus 5,000 266,39

Online PSC

VV "INP"3+0 3,000
VV "iinp"2 2,000
VV Součet 5,000

19 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 149,279 159,96

Online PSC

VV "ipp JZ" 1,1*0,5*5 2,750
VV "JV" 1,1*0,5*2 1,100
VV "SV" 1,1*0,5*1 0,550
VV Mezisoučet 4,400
VV "inp" 1,25*1,2*1 1,500
VV 1,35*2,3*4 12,420
VV 1,45*2,56*5 18,560
VV 1,25*1,65*2 4,125
VV 1,37*2,46*11 37,072
VV 1,37*2,32*2 6,357
VV 1,35*1,1*1 1,485
VV 0,8*1,1*2 1,760
VV Mezisoučet 83,279
VV "iinp" 1,4*1,45*3 6,090
VV 0,75*0,8*2 1,200
VV 1,4*2,5*(4+3+3) 35,000
VV 0,95*0,8*1 0,760
VV 1,45*2,45*4 14,210
VV 1,55*1,4*2 4,340
VV Mezisoučet 61,600
VV Součet 149,279

20 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 445,700 139,32

Online PSC

VV DLAŽBA
VV "inp  s2" (8+3,5+3,6+1,2) 16,300
VV "s6" (4+3,4+0,9+0,9+20+3+1,8+1,6+5,4+7+2,1+1,1+1,1+1+16) 69,300
VV "s1" (11,1+14+18,1) 43,200
VV "s4" (18,4+16,7+5,9+1,5) 42,500
VV "s7"  12,5 12,500
VV Mezisoučet 183,800
VV "rampa" 1,6*5,2 8,320
VV 1,4*(8,9+5,2+7,1) 29,680
VV Mezisoučet 38,000
VV "iinp dle K5"  10,9+4,8+3,1+19,6+9,1+1,5+1,5+7,2+6+13,6+24+1+6,9 109,200
VV "K4" 42,4+50,8+21,5 114,700
VV Mezisoučet 223,900
VV Součet 445,700

21 K 771271812 Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty stupnic přes 250 do 350 mm m 22,500 114,81

Online PSC

VV "inp" 1,5*(8+7) 22,500

22 K 771271832 Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty podstupnic do 250 mm m 22,500 67,85

Online PSC

VV "inp" 1,5*(8+7) 22,500

23 K 762341811 m2 54,000 58,05

Online PSC

VV "propocet  bedněni" 9*6 54,000
VV Součet 54,000

24 K 762342812 m2 919,290 38,70

Online PSC

VV "strecha rotunda" 3,65*10,3*2 75,190
VV "strecha hlavni " (20,5*7,3*2)+( 16,4*10,4*2) 640,420
VV (+7,1+7,1)*7,2*2 204,480
VV "vikyre" 1,4*1*2*(6+6+7) 53,200
VV "odpocet za bedněni" -9*6 -54,000
VV Součet 919,290

25 K 762342813 m2 75,190 36,12

Online PSC

VV "strecha rotunda" 3,65*10,3*2 75,190

26 K 762331811 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

4,8+1,45+4,8+1,45+4,8+1,45+1,4+1,4+1,4+4,9+4,8+1,45+0,45+0,45+0,9+4,6+1,4+1,4+1,4+0,8+0,8+1,25+1,25+1,65+9
,8+12,1

23 306,39

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004811

4 602,38

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004861

22 059,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767641800

1 331,95

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767641805

23 878,67

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767661811

62 094,92

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810

2 583,23

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771271812

1 526,63

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771271832

Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

3 134,70

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341811

Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí 
průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m 35 576,52

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342812

Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí 
průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,50 m

2 715,86

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342813

Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 
cm2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331811

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004861
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767641800
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767641805
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767661811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771271812
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771271832
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342812
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342813
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331811
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27 K 762331812 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

28 K 762331814 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

29 K 762811811 Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

30 K 762822820 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

31 K 762841811 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

32 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 103,20

Online PSC

VV pvc
VV "INP  s1" (11,1+14+18,1)*2 86,400
VV "S3" (21,2+16,8+16,8+33,5+48,2+54+53,4+33,5+33,1+2+18,8+52,8+33+9,8+21,9)*3 
VV "s4" (18,4+16,7+5,9+1,5) 42,500
VV "s5" (14,2+10+11,5+11,6+11,7+21,6)*2 161,200
VV "s7"  12,5*2 25,000
VV KOBEREC
VV "s7" 12,5*2 25,000

33 K 766441811 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm kus 24,000 52,89

Online PSC

VV "iinp"12 12,000
VV "inp" 3+5+4 12,000
VV Součet 24,000

34 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm kus 86,000 76,50

Online PSC

VV "iinp" 9+7+26 42,000
VV "inp" 9+9+26 44,000

35 K 765191911 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30° m2 23,99

Online PSC

VV (122,9+1287)*1,05

36 K 767893848R Demontáž zastřešení rampy vč.zábrádlí. oc.kce, plech.vyplne ... kpl 1,000

VV 1 1,000

37 K 771531801 Demontáž podlah z dlaždic cihelných nebo portlanských kladených do malty m2 734,000 70,95

Online PSC

VV "pudovky" 
VV 180,4+52+501,6 734,000
VV Součet 734,000

38 K 782994913 Obklady z kamene oprava - ostatní práce očištění tlakovou vodou m2 160,560 116,10

Online PSC

VV "JV" 0,85*(1,8+11,2+6+3,2+5,5+24,9+3+3+3,1) 52,445
VV "SV" 0,95*14,7 13,965
VV "JZ" 1,1*(29,8+1,5+5,2) 40,150
VV "SZ" 1*(0,5+25,1+3,1+3,1+11,5+10,7) 54,000
VV Součet 160,560

39 K 961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu m3 8,432

Online PSC

VV "jihovychod pruceli  zakl.schodu" (0,8*1,3)*(3,6+3,4) 7,280
VV (0,3*1,2)*(0,8+0,8+1,6) 1,152
VV Mezisoučet 8,432

40 K 961055111 m3 3,870

Online PSC

VV "ipp 0.06" 1,5*3*0,3 1,350
VV 0,3*1*(3+3+1,2+1,2) 2,520
VV Součet 3,870

41 K 962032641 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

42 K 963013538R Bourání podhledu tezkych - skorepina m3 0,000 0,00 0,00

43 K 963023711 Vybourání schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých ze zdi cihelné jednostranně m 3,300 437,31

Online PSC

VV "Stupne u pristavby puda"  1,1*3 3,300

44 K 962031132 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

45 K 962031133 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

46 K 962032230 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

47 K 962032231 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

48 K 963051110 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. do 80 mm m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

49 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

50 K 964051111 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

51 K 965082923 m3 59,870 618,56

Online PSC

VV "inp S3" (21,2+16,8+16,8+33,5+48,2+54+53,4+33,5+33,1+2+18,8+52,8+33+9,8+21,9)*0,1 44,880
VV "s5" (14,2+10+11,5+11,6+11,7+21,6)*0,1 8,060
VV "s6" (4+3,4+0,9+0,9+20+3+1,8+1,6+5,4+7+2,1+1,1+1,1+1+16)*0,1 6,930
VV Mezisoučet 59,870

Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 
120 do 224 cm2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331812

Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 
288 do 450 cm2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331814

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762811811

Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762822820

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762841811

1 686,500 174 046,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201811

1 346,400

1 269,36

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441811

6 579,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441821

1 480,395 35 514,68

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191911

1 480,395

3 870,00 3 870,00

52 077,30

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771531801

18 641,02

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/782994913

1 315,80 11 094,83

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961021311

Bourání základů z betonu železového 5 669,55 21 941,16

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961055111

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou na maltu cementovou
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032641

1 443,12

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963023711

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031132

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031133

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032230

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032231

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963051110

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963051113

Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 
0,10 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/964051111

Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 
m2 37 033,19

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965082923

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331812
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331814
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762811811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762822820
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762841811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191911
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771531801
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/782994913
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961021311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961055111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032641
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963023711
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031133
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032230
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963051110
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52 K 965042131 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 62,167

Online PSC

VV "INP  s1" (11,1+14+18,1)**0,06
VV "s2" (8+3,5+3,6+1,2)*0,1 1,630
VV "s5" (14,2+10+11,5+11,6+11,7+21,6)*0,1 8,060
VV "s7"  12,5*0,06 0,750
VV "iinp K3" (31,3+20,7+16,8+16,8+37,2+68,9+18,4+44,7+20,8+53,6+21,5+21,4+43,7+11,4+11,7+11,4)*0,07 31,521
VV "K5" ( 10,9+4,8+3,1+19,6+9,1+1,5+1,5+7,2+6+13,6+24+1+6,9)*0,08 8,736
VV "K4" (42,4+50,8+21,5)*0,1 11,470
VV Součet 62,167

53 K 965042231 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2 m3 75,797

Online PSC

VV "inp S3" (21,2+16,8+16,8+33,5+48,2+54+53,4+33,5+33,1+2+18,8+52,8+33+9,8+21,9)*0,12 53,856
VV "s4" (18,4+16,7+5,9+1,5)*0,16 6,800
VV "s6" (4+3,4+0,9+0,9+20+3+1,8+1,6+5,4+7+2,1+1,1+1,1+1+16)*0,12 8,316
VV Mezisoučet 68,972
VV "rampa" 1,6*5,2*0,15 1,248
VV 1,4*(8,9+5,2+7,1)*0,15 4,452
VV Mezisoučet 5,700
VV "ipp 0.06" 1,5*3*0,15 0,675
VV "0.02" 1,5*1*0,15 0,225
VV "0.08" 1,5*1*0,15 0,225
VV Mezisoučet 1,125
VV Součet 75,797

54 K 965082923 m3 111,237 618,56

Online PSC

VV "iinp K3" (31,3+20,7+16,8+16,8+37,2+68,9+18,4+44,7+20,8+53,6+21,5+21,4+43,7+11,4+11,7+11,4)*0,08 36,024
VV "K4" (42,4+50,8+21,5)*0,09 10,323
VV Mezisoučet 46,347
VV "podkroví  S1  3.01" 180,4*0,05 9,020
VV "podkroví  S2  3.03"  14,9*14*0,1 20,860
VV "podkorvi "   (23*9,5*0,1)+(7*3*2*0,1) 26,050
VV "podkrovi  S1  3.04" 12,8*7*0,1 8,960
VV Mezisoučet 64,890
VV Součet 111,237

55 K 965082933 m3 15,304 505,68

Online PSC

VV "K5" ( 10,9+4,8+3,1+19,6+9,1+1,5+1,5+7,2+6+13,6+24+1+6,9)*0,12 13,104
VV "2.01" 11*0,2 2,200
VV Součet 15,304

56 K 968062374 m2 19,000 370,23

Online PSC

VV "vikyre" 7+6+6 19,000

57 K 968082017 m2 13,720 343,14

Online PSC

VV "inp"  1,4*2,45*2 6,860
VV "iinp" 1,4*2,45*2 6,860
VV Součet 13,720

58 K 971033681 m3 11,128

Online PSC

VV "1.44" 1,1*2,4*0,5 1,320
VV "1.47" 2,15*3,8*0,7 5,719
VV "1.42" 1,7*3,7*0,65 4,089
VV Mezisoučet 11,128

59 K 972054331 kus 7,000 490,20

Online PSC

VV "strop nad INP" 1+1+1+1 4,000
VV "strop nad iinp" 1+1+1 3,000
VV Součet 7,000

60 K 972054491 m3 0,012 162,54

Online PSC

VV "strop nad iinp" 0,6*0,2*0,1 0,012

61 K 973031324 kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

62 K 975021311 m 66,850

Online PSC

VV "1.29" 2,4*2 4,800
VV "1.37" 1,5*2*2 6,000
VV 2,5*2 5,000
VV 2,5*2 5,000
VV "1.40" 2,1*2 4,200
VV "1.42" 2,2 2,200
VV "1.43" 1,5+2,4 3,900
VV "1.44" 1,2*2 2,400
VV " 1.47"2,2 2,200
VV Mezisoučet 35,700
VV "2.31" 2,15 2,150
VV "2.34" 1,4*2 2,800
VV "2.35" 1,5*2 3,000
VV "2.31" 2,2*2 4,400
VV 2*2 4,000
VV "2.20" 1,6*2*2 6,400
VV 1,2*2*2 4,800
VV "2.13" 1,8*2 3,600
VV Mezisoučet 31,150
VV Součet 66,850

63 K 975022341 m 77,900

Online PSC

VV "1.18" 2,5*2*2 10,000
VV "1.37" 2,5*2*2 10,000
VV 1,5*2*2 6,000
VV "1.47" 2,2*2 4,400
VV (2,2*2)+2,1 6,500

3 094,71 192 388,84

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042131

2 665,14 202 009,62

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042231

Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 
m2 68 806,76

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965082923

Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 
m2

7 738,93

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965082933

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly zdvojených, plochy do 1 m2

7 034,37

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062374

Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 
m2

4 707,88

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082017

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm 1 751,82 19 494,25

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033681

Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy 
do 0,25 m2, tl. do 120 mm 3 431,40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/972054331

Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy 
do 1 m2, tl. přes 80 mm 13 545,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/972054491

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, 
plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031324

Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro 
jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm

2 429,07 162 383,33

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975021311

Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva přes 450 do 600 
mm a délce podchycení do 3 m 2 383,92 185 707,37

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975022341
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https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062374
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082017
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033681
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/972054331
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/972054491
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031324
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975021311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975022341
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "1.45" 1,5*2 3,000
VV "1.42-43" 2+1,5 3,500
VV Mezisoučet 43,400
VV "2.13" 1,8*2 3,600
VV "2.20" 1,8*2*2 7,200
VV 1,3*2*2 5,200
VV "2.31" (2,5*2)+2,1 7,100
VV "2.34" 1,6*2 3,200
VV "2.35" (2*2)+2,6+1,6 8,200
VV Mezisoučet 34,500
VV Součet 77,900

64 K 975053131 m 47,300 540,51

Online PSC

VV "1.08,109." 6+6 12,000
VV "1.19" 7,3 7,300
VV "1.29" 7+7 14,000
VV "1.37" 7 7,000
VV "1.39" 7 7,000
VV Mezisoučet 47,300

65 K 975111111 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

66 K 975111112 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV 0*10 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

67 K 975111113 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

68 K 977312111 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

69 K 977312114 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

70 K 952901111 m2 103,20

Online PSC

VV "ipp" 32+32,2+28,3+1+37,8+8,6+10+6,5+20,9 177,300

VV 434,250

VV 293,800

VV "iinp" 10,9+30+5,3+3,1+2,3+42,4+19,4+15,9+19,1+19,6+6,7+1+6,4+67,8+40,1+40,4+28,2+12,7+21,6+30 422,900

VV 262,900

71 K 973031335 kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

72 K 977151125 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

73 K 977151128 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

74 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 129,00

Online PSC

VV "inp" 11,1+13,8+4+3,4+0,9+0,9+18,1+21,2+16,8+16,8+20+33,5+8+3,5+3,6+1,2+48,2+54+53,4+18,4+16,7+5,9+1,5 374,900
VV 3+1,8+1,6+5,4+33,5+33,1+7+2,1+1,1+1,1+1+16+2+18,2+52,8+33+9,8+21,9+14,2+10+11,5+11,6+11,6+21,6+12,5 337,400
VV Mezisoučet 712,300
VV "iinp" 31,3+4,8+3,1+42,4+20,7+16,8+16,8+19,6+37,2+68,9+18,4+50,8+9,1+1,4+1,4+44,7+20,8+23,6+21,5 453,300
VV 7,2+1+1,98+1+1+1+13,6+21,4+43,7+21,4+11,4+11,7+11,4+24+1+6,9 179,680
VV Mezisoučet 632,980
VV Součet

75 K 978013191 m2 103,20

Online PSC

VV "ipp" 2*(11,4+11,4+6,2+4,8+11,4+6+11,4+5+20,4+20,4+2,5+2,5) 226,800
VV 2*(11,8+10,4) 44,400
VV 2*(14+14+14+8,2+9,2+9+11,2+11,2+9+4,6) 208,800
VV 2*(13,7+13,7+9+9+13,7+13,7+13,7+13,7+8+5,4+5,4+8,5) 255,000
VV 2*(13,7+13,7+9+9+13,7+6,7+4+17,7+8,4+8,4+8,4+5+5+5) 255,400
VV "inp" 4*(3,65+3,65+6+7,3+3,9+3,9+2,45+2,45+7,4+7,4) 192,400
VV 4*(12+12+6,3+18,8+5+13,4+13,4+14,6+29,6+9+18,2) 609,200
VV 4*(14,7+14,7+11,4+12,6+4+14+18,9) 361,200
VV 4*(8,8+14+13,8+21,8+13,9+6,2+13,9+12,6+7+14+18,4+2+8,6+5,3+8,6+2,3+8,6+2,3) 728,400
VV "iinp" 3,9*(15+6,6+6,6+9,4+9,4+12+6,6+12+15,8+15,8+5,3+7,1+4,9) 493,350
VV 3,9*(14,5+14,8+14,8+17+11,5+12,1+6,5+9+19,4+14+5,6+8,8+8+8,8+14+10,9+10,9) 782,340
VV 3,9*(19,4+14+5,8+14+6,8+8,8+5,3+8,8+5,3+8,8+5,3+18+4,3) 485,940

76 K 978019361 m2 65,79

Online PSC

VV "JZ strana" 8,4*(12,2+1,1) 111,720
VV 8,9*16,1 143,290
VV 5,1*(8,3+1,1) 47,940
VV "JV strana" 8,9*(14,8+5,5) 180,670
VV 8,7*(8,2+3+8,3+3+7+3+8,2) 354,090
VV "SV strana" 8,7*(14,1+3+3,5+6+3,5+3,4) 291,450
VV 5,5*8,1 44,550
VV "SZ strana" 8,7*(8,3+3,1+7+3,1+8,3+3+10,2) 374,100
VV 5,5*10,6 58,300
VV Součet

77 K 978023261 Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného kyklopského a ostatního m2 145,350 68,37

Online PSC

VV "sokl JV " 0,9*(7,3+34,9) 37,980
VV "JZ" 0,9*(10+22,8+10,5) 38,970
VV "SZ" 0,9*(27,1+10,7) 34,020
VV "SV" 0,9*(29,8+8,4) 34,380
VV Součet 145,350

78 K 978059541 m2 472,950 132,87

Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při 
zatížení hmotností do 800 kg/m2 25 566,12

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975053131

Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení do 6 kPa 
zřízení
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975111111

Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení do 6 kPa 
příplatek za první a každý další den použití
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975111112

Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení do 6 kPa 
odstranění
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975111113

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977312111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977312114

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m 1 591,150 164 206,68

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111

"inp" 
11,1+13,8+4+3+2,4+18+19,1+16+20,3+20+34,2+8,1+3,5+3,6+6,5+1,2+34,8+70+3,6+7,2+31,9+23+44,4+12,65+21,9

29,7+50+7+3,6+2,1+17,2+24,1+24,2+29,5+21,8+55,6+31,4+14+13,9+16,2+11,5+11,6+11,7+20,3+10,6+10+2,1-
(124,3)

46+3,6+1,8+6,5+17,6+1,3+27,1+26,5+30+16,1+5,4+24,4+13,7+20,2+3,8+12,8+11,4+11,7+11,4+3,1+16,6+53,3+27-
(128,4)

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, 
plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031335

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151125

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151128

1 345,280 173 541,12

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011191

1 345,280

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, 
s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

4 643,230 479 181,34

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013191

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním 
zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 40 do 50 % 1 606,110 105 665,98

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978019361

1 606,110

9 937,58

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978023261

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2 62 840,87

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975053131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975111112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975111113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977312111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977312114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031335
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151125
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151128
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978019361
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978023261
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC

VV "inp" 2,2*(1,35+1,8+3,5+1,6+6,15+3,4) 39,160
VV 1,9*(0,6+1,8) 4,560
VV 1,9*(0,6+2,5)*4 23,560
VV 1,9*(1+1,6+2,1+2,1+6,3+6,3) 36,860
VV 2,2*(8,7+8,7+5,6+4+4) 68,200
VV 1,5*1,8*4 10,800
VV 1,9*2,5*3 14,250
VV "za radiátory " 1,4*0,8*(23+18) 45,920
VV Mezisoučet 243,310
VV "iinp" 2,4*(2,85+3,65+1,65) 19,560
VV 2,2*(2,8+2,8+4,4+4,4+4,4+3,85+3,85) 58,300
VV 1,9*(1,6+0,6+0,9+2,2+2,2+3,2+2,65+2,65+2,1+2,1+2,1+2,4+2,3+2,4+2,4) 60,420
VV 2,2*(7+7+3,4+3,4) 45,760
VV "za radiátory" 1,5*0,8*(15+23) 45,600
VV Mezisoučet 229,640
VV Součet 472,950

79 K 981011312 m3 14,969 205,11

Online PSC

VV "pristavek na jihzap pruceli" 1,4*3,96*2,7 14,969

D 997 Přesun sutě

80 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 167,70

Online PSC

81 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km t 2,06

Online PSC

VV 1115,528*14 'Přepočtené koeficientem množství

82 K 997013153 t 670,80

Online PSC

83 K 997013311 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m m 10,000

Online PSC

VV 10 10,000

84 K 997013321 m 300,000 67,21

Online PSC

VV 10 10,000
VV 10*30 'Přepočtené koeficientem množství 300,000

85 K 997013631 t 606,30

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978059541

Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 10 do 15 % 3 070,29

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/981011312

1 679 529,69

1 115,528 187 074,05

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006512

15 617,392 32 171,83

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006519

15 617,392

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m 1 115,528 748 296,18

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013153

1 548,00 15 480,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013311

Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu 
k ceně -3311 20 163,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013321

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

1 115,528 676 344,63

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978059541
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/981011312
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006512
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006519
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013153
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013321
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 01 - Hlavní objekt -

Soupis:

D141-inv - Elektroinstalace

KSO: CC-CZ:
Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Uchazeč: IČ: 60932171

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Zpracovatel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

11 805 706,28

11 805 706,28 2 479 198,32

14 284 904,60
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 01 - Hlavní objekt -

Soupis:

D141-inv - Elektroinstalace

Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: #REF! Projektant: #REF!

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel: #REF!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

11 805 706,28

261 268,85

248 846,00

12 422,85

11 544 437,43

11 544 437,43
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 01 - Hlavní objekt -

Soupis:

D141-inv - Elektroinstalace

Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: #REF! Projektant: #REF!

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel: #REF!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 650710111R00 Demontáž elektroinstalační lišty š. do 120 mm m 100,000 132,60

P

2 K 650711611R00 Demontáž elektroinstalační krabice , zásuvky, , spínače kus 800,000 114,92

P

3 K 650801113R00 Demontáž svítidla stropního přisazeného kus 200,000 265,20

P

4 K 650801115R00 Demontáž svítidla stropního zavěšeného kus 200,000 309,40

P

5 K 650811117R00 Demontáž vodiče svodového nad D 10 mm vč. podpěr m 250,000 79,56

P

6 K 650811121R00 Demontáž hromosvodové svorky do 2 šroubů m 200,000 44,20

P

D 997 Přesun sutě

7 K 9970065121 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 2,990 618,80

Online PSC

VV 2,99 2,990

8 K 9970065191 t 71,760 88,40

Online PSC

VV 2,99 2,990
VV 2,99*24 'Přepočtené koeficientem množství 71,760

9 K 997013631 t 2,990

Online PSC

VV 2,99 2,990

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

10 K 10 Rozváděč R01 ks 1,000

11 K 8-15200R Rozvádeč R-PO ks 1,000

VV 1 1,000

12 K 8-153400R Rozváděč RH + R1.1. ks 1,000

13 K 11 Rozváděč R1.2 ks 1,000

14 K 12 Rozváděč R2.1 ks 1,000

15 K 13 Rozváděč R2.2 ks 1,000

16 K 14 Rozváděč R3.1 ks 1,000

17 K 15 Rozváděč R3.2 ks 1,000

18 K 16 LED svítidlo v podhledu 26W 4000K IP20 (A), vč. montáže ks 258,000

19 K 17 LED svítidlo v podhledu 30W 4000K IP65 (B), vč.montáže ks 15,000

20 K 18 LED svítidlo přisazené 34W 4000K IP20, vč. montáže ks 117,000

11 805 706,28

261 268,85

248 846,00

13 260,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektroinstalace_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Demontáž lišt a kanálů_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

91 936,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektroinstalace_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Demontáž krabic_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

53 040,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektroinstalace_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Demontáž svítidel_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

61 880,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektroinstalace_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Demontáž svítidel_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

19 890,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektroinstalace_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Demontáž hromosvodu_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

8 840,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektroinstalace_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Demontáž hromosvodu_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

12 422,85

1 850,21

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9970065121

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km 6 343,58

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/9970065191

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

1 414,40 4 229,06

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

11 544 437,43

11 544 437,43

87 788,00 87 788,00

175 576,00 175 576,00

240 539,12 240 539,12

89 543,76 89 543,76

114 124,40 114 124,40

95 688,92 95 688,92

100 078,32 100 078,32

107 979,24 107 979,24

2 733,60 705 268,80

4 936,80 74 052,00

3 345,60 391 435,20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9970065121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/9970065191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 19 LED přisazené sv.15W IP44, vč. montáže ks 66,000

22 K 2 Výchozí revize bleskosvodu vč. 6x revizní zprávy ks 1,000

23 K 20 LED downlight 14W 3000K IP44, vč. montáže ks 46,000

24 K 21 LED pásek do kuch.linky délky 60cm, bílý 230V, vč. montáže ks 9,000

25 K 210010001RU3 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm, včetně dodávky Super Monoflex 1216E m 460,000 41,34

P

26 K 210010003RU2 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm, včetně dodávky Monoflex 1425 m 230,000 41,34

P

27 K 210010004RU3 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm, včetně dodávky Super Monoflex 1232 m 200,000 60,93

P

28 K 210010006RU3 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 50 mm, včetně dodávky Super Monoflex 1250 m 200,000 116,69

P

29 K 210010083RT1 Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 21 mm, včetně dodávky trubky PH 8021 + kolena PH 8221 m 36,000 138,86

P

30 K 210010084RT1 Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 29 mm, včetně dodávky trubky PH 8029 + kolena PH 8229 m 28,000 174,76

P

31 K 210010135R00 Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 80 mm, pevně uložené m 80,000 161,84

P

32 K 210010311RT1 Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KU 68-1902 s víčkem kus 980,000 97,51

P

33 K 210010312RT1 Krabice odbočná KO 97, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KO 97/5 s víčkem kus 200,000 178,30

P

34 K 210010313RT1 Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová, včetně dodávky KO 125 E s víčkem kus 150,000 304,64

P

35 K 210010315RT3 Krabice odbočná KT 250, bez zapojení - obdélníková, včetně dodávky KT 250 s víčkem kus 32,000 648,04

P

36 K 210010322RT1 Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky KR 97/5 s víčkem kus 450,000 328,44

P

37 K 210010351RT1 Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11 kus 42,000 255,00

P

38 K 210010701RT2 Krabice KSK 100 PO pro silové kabely se zapojením, včetně dodávky KSK 100 PO kus 26,000

P

2 427,60 160 221,60

20 400,00 20 400,00

2 244,00 103 224,00

1 108,40 9 975,60

19 016,40

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž trubky_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

9 508,20

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž trubky_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

12 186,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž trubky_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

23 338,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž trubky_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

4 998,96

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž trubky_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

4 893,28

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž trubky_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

12 947,20

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž trubky _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

95 559,80

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž krabice plastové_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

35 660,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž krabice plastové_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

45 696,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž krabice plastové_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

20 737,28

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž krabice plastové_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

147 798,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž krabice plastové_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

10 710,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž krabice plastové_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 105,00 28 730,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž krabice požárně odolné_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 K 210020302RT1 Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm bez víka, včetně dodávky žlabu 62/50 m 360,000 507,28

P

40 K 210020303RT1 Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm vč.víka, včetně dodávky žlabu 125/50 m 260,000

41 K 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 800,000 17,68

P

42 K 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 100,000 26,52

P

43 K 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 100,000 35,36

P

44 K 210100004R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 kus 60,000 44,20

P

45 K 210100007R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 70 mm2 kus 2,000 61,88 123,76

P

46 K 210100009R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2 kus 6,000 132,60 795,60

P

47 K 210110001RT2 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače kus 68,000 373,46

P

48 K 210110003RT1 Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače kus 50,000 439,14

P

49 K 210110004RT1 Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače kus 26,000 382,57

P

50 K 210110005RT1 Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače kus 96,000 453,29

P

51 K 210110021RT1 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní, včetně dodávky spínače kus 19,000 343,81

P

52 K 210110023RT2 Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, venkovní, včetně dodávky spínače kus 4,000 393,31

P

53 K 210110024RT2 Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, venkovní, včetně dodávky spínače kus 44,000 352,92

P

54 K 210110025RT1 Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, venkovní, včetně dodávky spínače kus 4,000 383,25

182 620,80

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž kabelového žabu_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

2 673,76 695 177,60

14 144,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Ukončení vodičů_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

2 652,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Ukončení vodičů_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

3 536,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Ukončení vodičů_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

2 652,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Ukončení vodičů_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Ukončení vodičů_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Ukončení vodičů_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

25 395,28

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž spínače_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

21 957,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž spínače_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

9 946,82

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž spínače_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

43 515,84

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž spínače_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

6 532,39

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž spínače_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 573,24

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž spínače_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

15 528,48

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž spínače_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 533,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

55 K 210110082RT1 Spínač sporákový zapuštěný , včetně dodávky spínače kus 3,000 874,34

P

56 K 210111012RT2 Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení, včetně dodávky zásuvky kus 415,000 380,94

P

57 K 210111013RT2 Zásuvka s přepěťovou ochranou - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky kus 32,000

P

58 K 210111021RT1 Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky IP44 230V/16A kus 10,000 417,11

P

59 K 210220002RT2 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm m 86,000 161,84

P

60 K 210220010R00 Nátěr zemnicího pásku do 120 mm2 m 60,000 70,72

P

61 K 210220021RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm m 306,000 191,90

P

62 K 210220101RT3 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, včetně dodávky drátu AlMgSi 8 mm + PV 01 m 280,000 226,30

P

63 K 210220101RT3.1 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, včetně dodávky drátu AlMgSi 8 mm + PV15,PV22 m 450,000 283,42

64 K 210220212RT3 Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi, včetně dodávky tyče JV 2m + 2 x držák DJ 1 kus 14,000

P

65 K 210220301RT1 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SO kus 24,000 141,98

P

66 K 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS kus 600,000 122,54

P

67 K 210220301RT3 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SZ kus 24,000 165,51

P

68 K 210220321RT1 Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku kus 100,000 136,68

P

69 K 210220372RT1 Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi kus 24,000

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž spínače_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

2 623,02

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž spínače_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

158 090,10

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž zásuvky_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 427,18 45 669,76

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž zásuvky_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

4 171,10

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž zásuvky_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

13 918,24

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž uzemňovacího vedení_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

4 243,20

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Nátěr zemnicího pásku_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

58 721,40

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž uzemňovacího vedení_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

63 364,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž svodového vodiče_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

127 539,00

2 814,66 39 405,24

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž jímací tyče na střešní hřeben_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

3 407,52

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž svorky hromosvodové_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

73 524,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž svorky hromosvodové_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

3 972,24

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž svorky hromosvodové_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

13 668,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž svorky hromosvodové_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 080,11 25 922,64
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

70 K 210220401RT1 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota, včetně dodávky štítku kus 24,000 34,68 832,32

P

71 K 210220421R00 Jiskřiště - sestavení a montáž kus 6,000

P

72 K 210220801R00 Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu kus 24,000 442,00

P

73 K 210800202RT3 Kabel bezhalogenový CXKH 1 x 25 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-V m 276,000 264,52

P

74 K 210800202RT3.1 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 1 x 25 mm2, volně uloženého, včetně dodávky CXKH-V m 693,000 264,52

P

75 K 210800214RT2 Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R m 74,80

P

76 K 210800215RT2 Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R m 94,79

P

77 K 210800239RT3 Kabel bezhalogenový CXKH 4 x 95 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-V m 38,000

P

78 K 210800245RT2 Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R m 214,000 120,90

P

79 K 210800246RT2 Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 4 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R m 702,000 163,34

P

80 K 210800246RT3 Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 4 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-V m 750,000 197,61

P

81 K 210800247RT2 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 6 mm2, volně uloženého, včetně dodávky CXKH-R m 120,000 215,97

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž ochranného úhelníku,trubky, nebo lišty_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Označení svodu štítky_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

3 706,00 22 236,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Sestavení a montáž jistřiště_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

10 608,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Změření zemního odporu, vč. vyhotovení měřicího protokolu_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

73 007,52

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž kabelu_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
bezhalogenového_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

183 312,36

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž kabelu_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
bezhalogenového_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

5 720,000 427 856,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž kabelu_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
bezhalogenového_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

5 133,000 486 557,07

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž kabelu_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
bezhalogenového_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

2 448,68 93 049,84

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž kabelu_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
bezhalogenového_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

25 872,60

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž kabelu_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
bezhalogenového_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

114 664,68

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž kabelu_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
bezhalogenového_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

148 207,50

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž kabelu_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
bezhalogenového_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

25 916,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

82 K 210800249RT2 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 16 mm2, volně uloženého, včetně dodávky CXKH-R m 86,000 467,30

P

83 K 210800250RT2 Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 25 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R m 341,000 751,94

P

84 K 210800285RT3 Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-V m 316,000 84,59

P

85 K 210800287RT3 Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 4 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-V m 150,28

P

86 K 210800316RT3 Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 2,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-V m 602,000 145,38

P

87 K 210800321RT3 Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 25 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-V m 360,000 880,87

P

88 K 210800509RT1 Vodič H07V-U (CY) 16 mm2 uložený v trubkách, včetně dodávky vodiče CY 16 m 250,000 111,11

P

89 K 210800546RT1 Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY 4 m 820,000 56,85

P

90 K 211010001RT2 Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 6, včetně dodávky hmoždinky kus 12,92

P

91 K 211010002RT2 Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8, včetně dodávky hmoždinky kus 800,000 14,96

P

92 K 211010007RT2 Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 10, včetně dodávky hmoždinky kus 800,000 18,77

P

93 K 211010008RT2 Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 12, včetně dodávky hmoždinky kus 200,000 22,85

P

94 K 22 LED nouzové sv.3W/1.hod IP42 s testovacím tl., vč. montáže ks 152,000

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž kabelu_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
bezhalogenového_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

40 187,80

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž kabelu_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
bezhalogenového_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

256 411,54

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž kabelu_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
bezhalogenového_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

26 730,44

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž kabelu_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
bezhalogenového_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

4 823,000 724 800,44

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž kabelu_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
bezhalogenového_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

87 518,76

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž kabelu_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
bezhalogenového_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

317 113,20

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž kabelu_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
bezhalogenového_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

27 777,50

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž vodiče_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

46 617,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž vodiče_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 500,000 19 380,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Osazení hmoždinky_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

11 968,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Osazení hmoždinky_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

15 016,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Osazení hmoždinky_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

4 570,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Elektromontáže_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Osazení hmoždinky_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

4 337,04 659 230,08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

95 K 220280102R00 Uložení byt. kabelu pod omítku s vysekáním drážky, uložení více kabelů do spol. drážky vč. krabic m 765,000 132,60

P

96 K 220280511R00 Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený do žlabu, vč. dodávky kabelu m 250,000 44,47

P

97 K 222280214R00 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách, vč. dodávky kabelu m 43,38

P

98 K 222280227R00 SYKFY 50x2x0,5 mm v trubkách, vč. dodávky kabelu m 85,000 178,98

P

99 K 23 noční LED sv. žluté v=0,4m, vč. montáže ks 55,000

100 K 24 Led svítidlo přisazené 120cm 36W 4000K IP54, vč. montáže ks 12,000

101 K 25 Funkční zkouška požárně bezpečnostních, zařízení - nouz. osv vč. protoklů ks 1,000

102 K 26 Funkční zkouška pož. bezpečnostních zařízení, - odv. CHUC, vč. ptotokolů ks 1,000

103 K 27 Měření datové síte vč. protokolů ks 1,000

104 K 28 Tlačítko central a total stop prosklené, vč. montáže ks 2,000

105 K 29 Žlab kabelový s příslušenstvím, 200/50 mm bez víka, včetně dodávky žlabu 200/50 m 340,000 779,28

106 K 30 nouzová signalizace wc imobilní 1x zdroj, 1x tl. , s táhlem, 1x deblok, 2x maják se zvonkem ks 9,000

107 K 31 Spínač nástěnný střídavý - řaz.6+ 6, ob.prostředí, včetně dodávky spínače 3553-06929 kus 22,000 468,25

108 K 32 spínač žaluiziový vč. dodávky spnače ks 20,000 576,50

109 K 33 pohybový spínač LED svítidel, vč. montáže ks 56,000

110 K 34 zásuvka 1x rj45/5E IP20 vč. dodávky zásuvky ks 20,000 553,52

111 K 35 zásuvka 2xrj45/5E IP20vč. dodávky zásuvky ks 39,000 803,76

112 K 36 zásuvka 3xrj45/5E IP20 vč. dodávky zásuvky ks 12,000

113 K 37 reproduktor evak. rozhlasu 110V/6W , v podhledu vč. dodávky ks 96,000

114 K 38 reproduktor evak. rozhlasu 110V/6W nástěnný, vč. dodávky ks 16,000

115 K 39 krabice podlahová vel.80 pro 4xz230V a 4xdata, vč. krabic, víka a zapojení ks 4,000

116 K 40 Kamerový systém - rozlišení až 3840 × 2160 px, připojení přes Ethernet, 4x ip kamera ks 1,000

117 K 41 rozhlasová ústředna 4.zony, mp3, 2x externí mikrof, wifi, evakuační hlášení, zesilovač 2000W ks 1,000

118 K 42 skříň datového rozváděče 42U 800x800x2000mm, vč. dodávky ks 1,000

119 K 43 protažení optického kabelu ze stuerénu k RACK, v 3.np - pouze montáž, kabel v dodávce PNHB m 120,000 44,20

120 K 44 patchpanel 24xRJ45/5E ks 6,000

121 K 45 napájecí panel 5xZ230V + SPD ks 1,000

122 K 46 zásuvka STA IP20 ks 6,000 624,24

123 K 47 kabel coax teevizní 75ohm s dvojím stáněním, vč. dodávky m 410,000 46,10

124 K 48 el. zámek dom. telefonu, vč. dodávky ks 3,000

125 K 49 vnější hlasové tablo dom. telefonu antivandal, do 12.tlačítek vč. dodávky ks 3,000

126 K 50 zdroj domovního telefonu, do rozváděče ks 3,000

127 K 51 domovní telefon přístroj vč. dodávky ks 10,000

128 K 52 přídavný el. zvonek pro dom. telefon ks 10,000 749,90

129 K 53 Hlavní ochranná sběrna MET ks 2,000 924,80

130 K 55 Úprava rozváděče a zapojení stáv. dieslu, v budově č.5. - doplnění jističe 40B/3 ks 1,000

131 K 58 spínač hydrostat pro ventilátory, vč. montáže ks 9,000

132 K 59 Zásuvková skříň 1xZ32/3F, 1xZ16/3F,2xZ16/1F, IP44, jištění, RCD, montáž ks 2,000

133 K 741210003 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg kus 10,000 972,40

Online PSC

VV 10 10,000

134 K 741210005 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg kus 1,000

Online PSC

VV 1 1,000

135 K 210005121 R Zařízení staveniště ks 1,000

VV 1 1,000

136 K 1 Výchozí revize NN vč. 6x revizní zprávy ks 1,000

137 M 58541233R sádra pro stavebnictví šedá; bal., 30 kg t 3,000 530,40

138 K 56 Požární ucpávka do 0,7m2 ks 18,000

139 K 3 Měření intenzity osvětlení, všech řešených místností ks 1,000

101 439,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Montáže sdělovacích,signal. a zabezpeč.zařízení_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Kabel uložený pod omítku:_x005F_x000D_
Odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a uložení do připravené drážky. Prozvonění, označení. Zasádrování a 
začištění._x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

11 117,50

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Montáže sdělovacích,signal. a zabezpeč.zařízení_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Kabel volně uložený na kabelovou lávku nebo žlab:_x005F_x000D_
Odvinutí, naměření a položení kabelu na lávku nebo do žlabu včetně uchycení v ohybech a zakrytí žlabu a zaizolování konců kabelu. 
Prozvonění a označení._x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

7 986,000 346 432,68

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Montáže sdělovacích,signal. a zabezpeč.zařízení_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Kabel uložený v trubkách:_x005F_x000D_
vč. prozvonění a označení, pročištění trubek._x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

15 213,30

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Montáže sdělovacích,signal. a zabezpeč.zařízení_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Kabel uložený v trubkách:_x005F_x000D_
vč. prozvonění a označení, pročištění trubek._x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 754,40 96 492,00

2 366,40 28 396,80

6 800,00 6 800,00

6 800,00 6 800,00

15 399,28 15 399,28

1 489,20 2 978,40

264 955,20

13 782,24 124 040,16

10 301,50

11 530,00

1 392,64 77 987,84

11 070,40

31 346,64

1 054,00 12 648,00

1 172,32 112 542,72

1 446,50 23 144,00

8 615,60 34 462,40

69 156,27 69 156,27

319 773,67 319 773,67

44 472,00 44 472,00

5 304,00

4 174,11 25 044,66

1 636,08 1 636,08

3 745,44

18 901,00

4 221,44 12 664,32

24 789,67 74 369,01

8 758,13 26 274,39

7 833,33 78 333,30

7 499,00

1 849,60

6 024,80 6 024,80

4 875,60 43 880,40

9 132,40 18 264,80

9 724,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210003

1 768,00 1 768,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210005

236 879,36 236 879,36

406 649,11 406 649,11

1 591,20

7 174,00 129 132,00

40 800,00 40 800,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210003
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210005
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

140 K 54 Funkční zkouška (revize) evakuačního rozhlasu, vč. protokolu ks 1,000

141 K 4 Mechanizace, plošiny ks 1,000

142 K 7 Mimostaveništní doprava, přesun hmot ks 1,000

50 564,80 50 564,80

81 600,00 81 600,00

20 400,00 20 400,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 01 - Hlavní objekt -

Soupis:

D142-inv-- - Zdravotechnika

KSO: CC-CZ:
Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Uchazeč: IČ: 60932171

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Zpracovatel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

7 463 662,51

7 463 662,51 1 567 369,13

9 031 031,64
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 01 - Hlavní objekt -

Soupis:

D142-inv-- - Zdravotechnika

Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: #REF! Projektant: #REF!

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel: #REF!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Základy,zvláštní zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace

    61 - Upravy povrchů vnitřní

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce

    8 - Trubní vedení

    93 - Dokončovací práce inž.staveb

    96 - Bourání konstrukcí

    997 - Přesun sutě

    99 - Staveništní přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    726 - Instalační prefabrikáty

7 463 662,51

3 142 605,08

1 013 804,61

572 686,48

125 324,85

326 683,71

153 334,12

78 350,78

641 478,00

16 581,12

169 408,64

38 128,97

6 823,80

4 321 057,43

183 864,52

780 482,70

1 516 299,75

1 660 155,56

180 254,90
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 01 - Hlavní objekt -

Soupis:

D142-inv-- - Zdravotechnika

Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: #REF! Projektant: #REF!

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel: #REF!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 35,250 136,00

P

VV 235*0,15 35,250
VV Součet 35,250

2 K 131100110RAC Hloubení jam zapažených v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 10 000 m, uložení na skládku m3 107,824

P

VV 43,824  "obsyp:" 43,824
VV 64  "vsak:" 64,000
VV Součet 107,824

3 K 131301202R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, strojně, s ručním dočištěním m3 153,176 544,00

P

VV 3*6,2*3 55,800
VV 3*12,6*3 113,400
VV 3*10,2*3-107,824 -16,024
VV Součet 153,176

4 K 132200112RAC Hloubení rýh zapažených šířky do 200 cm, v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 10 000 m, uložení na skládku m3 120,600

P

VV 335*0,3*0,9 90,450
VV 335*0,1*0,9 30,150
VV Součet 120,600

5 K 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 311,760 544,00

P

VV 45*2,5*0,9 101,250
VV 17*1,7*0,9 26,010
VV 19*1,8*0,9 30,780
VV 8*1,5*0,9 10,800
VV 10*1,7*0,9 15,300
VV 65*1,8*0,9 105,300
VV 6*1,15*0,9 6,210
VV 9*1,6*0,9 12,960
VV 5*2*0,9 9,000
VV 12*1,15*0,9 12,420
VV 23*1,6*0,9 33,120
VV 14*1,5*0,9 18,900
VV 8*1,4*0,9 10,080
VV 8*1,4*0,9-90,45 -80,370
VV Součet 311,760

6 K 139200010RA0 Hloubení rýh v uzavřených prostorách v hornině 1-4, rýha 30/50 cm, odvoz 10 km, uložení na skládku m 175,500 561,15

P

VV 14,5+99+25+37 175,500
VV Součet 175,500

7 K 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 200,000 263,16

7 463 662,51

3 142 605,08

1 013 804,61

4 794,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zemní práce_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Sejmutí ornice:_x005F_x000D_
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 
_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 088,00 117 312,51

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Agregované položky HSV_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Hloubení jam zapažených_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

83 327,74

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zemní práce_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Hloubení zapažených jam a zářezů:_x005F_x000D_
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 088,00 131 212,80

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Agregované položky HSV_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Hloubení rýh zapažených_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

169 597,44

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zemní práce_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm:_x005F_x000D_
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost 
do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku 
na dopravní prostředek. _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

98 481,83

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Agregované položky HSV_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Hloubení rýh v uzavřených prostorách:_x005F_x000D_
ruční, v hornině 1 - 4, s ručním přemístěním k dopravnímu prostředku, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem a uložením na 
skládku. Bez poplatku za skládku. _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

52 632,00
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P

8 K 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 200,000 123,84

P

9 K 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 245,144 25,84

P

VV 90,45+60,544+64+30,15 245,144
VV Součet 245,144

10 K 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 418,066 204,00

P

VV 402,21+261-245,144 418,066
VV Součet 418,066

11 K 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním m3 7,407 580,50

P

VV 14,8*0,6*0,15 1,332
VV 6,4*0,6*0,1 0,384
VV 0,85*0,6*0,1 0,051
VV 3,3*0,6*0,1 0,198
VV 1,2*0,6*0,1 0,072
VV 1,6*0,6*0,1 0,096
VV 9,6*0,6*0,3 1,728
VV 1,9*0,6*0,15 0,171
VV 2,3*0,6*0,15 0,207
VV 1,2*0,6*0,4 0,288
VV 1,7*0,6*0,4 0,408
VV 8,3*0,6*0,3 1,494
VV 1,4*0,6*0,3 0,252
VV 0,7*0,6*0,65 0,273
VV 0,65*0,6*0,1 0,039
VV 1,9*0,6*0,1 0,114
VV 4,1*0,6*0,1 0,246
VV 0,6*0,6*0,15 0,054
VV Součet 7,407

12 K 175100010RA0 Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz ze vzdálenosti 50 m m3 36,897

P

13 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 90,450

P

VV 335*0,3*0,9 90,450
VV Součet 90,450

14 K 175200022RAC Obsyp objektů štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 10 000 m m3 43,824

P

VV 7,6*4,4*0,3 10,032
VV 14*4,4*0,3 18,480
VV 11,6*4,4*0,3 15,312
VV Součet 43,824

15 K 181301103R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm m2 235,000 95,20

P

VV 75+60+40+60 235,000
VV Součet 235,000

D 2 Základy,zvláštní zakládání

16 K 213151111R00 Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l kus 306,000 204,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zemní práce_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh:_x005F_x000D_
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

24 768,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zemní práce_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Odstranění pažení a rozepření rýh:_x005F_x000D_
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

6 334,52

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zemní práce_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Uložení sypaniny_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

85 285,46

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zemní práce_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Zásyp sypaninou se zhutněním:_x005F_x000D_
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

4 299,76

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zemní práce_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Zásyp sypaninou se zhutněním:_x005F_x000D_
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 177,77 43 456,18

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Agregované položky HSV_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Obsyp potrubí:_x005F_x000D_
prohozenou zeminou nebo štěrkopískem, s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním. _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 088,00 98 409,60

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zemní práce_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Obsyp potrubí:_x005F_x000D_
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 632,00 71 520,77

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Agregované položky HSV_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Obsyp objektů:_x005F_x000D_
vč. vodorovné přepravy k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutnění. _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

22 372,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zemní práce_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Rozprostření a urovnání ornice v rovině:_x005F_x000D_
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 
1 : 5, _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

572 686,48

62 424,00
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P

VV 63+135+108 306,000
VV Součet 306,000

17 K 213151121R00 Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie m2 340,000 39,98

P

18 M 69366202R m2 340,000 47,60

19 M 28697912R kus 306,000

20 M 28697913R dno vsakovacího bloku PP; l = 800,0 mm; š = 800 mm; v = 40 mm; DN  100/150/200 kus 102,000 456,96

21 M 286979151R prvky spojovací použití pro horizontální spoje kus 396,000 13,60

VV 3*(31+65+36) 396,000
VV Součet 396,000

22 M 28697916R hlavice ventilační plast; světlost 100 mm kus 3,000 546,72

23 M 28697937R kus 3,000

D 4 Vodorovné konstrukce

24 K 411387531R00 kus 85,000 992,01

P

25 K 451541111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 30,150

P

VV 335*0,1*0,9 30,150
VV Součet 30,150

D 5 Komunikace

26 K 597101035RAA m 48,000

P

27 M 28698032R kus 1,000

28 K 597101113RT1 Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně beton. lože C 20/25, zatížení C 250, D 400 kN m 48,000 725,63

P

D 61 Upravy povrchů vnitřní

29 K 612403384R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm m 476,000 216,72

P

VV 306+170 476,000
VV Součet 476,000

30 K 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm m 220,000 228,07

P

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce

31 K 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách m3 10,530

P

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž vsakovacích nádrží_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

13 593,20

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž vsakovacích nádrží_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

geotextilie PES; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,30 mm; 
tl. při 200 kPa 1,10 mm 16 184,00

blok vsakovací inspekční; PP; celk. objem 205,0 l; retenční objem 195,0 l; l = 800 mm; š = 800 mm; v = 
320 mm

1 101,60 337 089,60

46 609,92

5 385,60

1 640,16

šachta filtrační plastová; hl = 80,0 až 120,0 cm; odvodň. plocha do 1 200 m2; poklop PE; připojení DN 
200

29 920,00 89 760,00

125 324,85
Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných 
nebo betonových 84 320,85

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Opravy a údržba_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech:_x005F_x000D_
včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 360,00 41 004,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty:_x005F_x000D_
v otevřeném výkopu, _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

326 683,71
Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodnovací polymerbetonový včetně dodávky 
roštu a žlabu, pro zatížení D400 5 886,27 282 540,96

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Agregované položky HSV_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch:_x005F_x000D_
montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s 
dodávkou žlabů a vpustí._x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

vpust žlabová odtok DN 160/200; kompozit; zatížení A 15, B 125, C 250; otočná 360 °; lapač nečistot, 
adaptér pro připojení na žlab

9 312,51 9 312,51

34 830,24

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Komunikace pozemní a letiště_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

153 334,12

103 158,72

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Opravy a údržba_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou:_x005F_x000D_
jakékoliv šířky rýhy, _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
maltou ze suchých směsí _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

50 175,40

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Opravy a údržba_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou:_x005F_x000D_
jakékoliv šířky rýhy, _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
maltou ze suchých směsí _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

78 350,78

7 440,72 78 350,78

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Opravy a údržba_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Doplnění mazanin betonem prostým:_x005F_x000D_
prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
rýh_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
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D 8 Trubní vedení

32 K 837354111RT2 Montáž kameninových útesů s hrdlem včetně dodávky trouby DN 200 mm, délky 1000 mm kus 4,000

P

33 M 28611262.AR kus 42,000

VV 9+2+1+2+13+1+2+2+3+3+1+3 42,000
VV Součet 42,000

34 M 28611265.AR kus 5,000

VV 2+1+2 5,000
VV Součet 5,000

35 M 286111202R Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 125x3,2x5000 mm kus 20,000

VV 1+3+2+1+2+2+2+2+2+2+1 20,000
VV Součet 20,000

36 M 59224366.AR kus 3,000

37 M 59224120R kus 3,000

38 M 59224107R kus 6,000

39 M 59224106R kus 3,000

40 K 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm m 310,000 163,20

P

VV 62*5 310,000
VV Součet 310,000

41 K 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm m 25,000 190,40

P

42 K 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm m 335,000 95,20

P

43 K 894402211R00 Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových o rozměrech 600/1000/700/90 mm kus 1,000

P

44 K 894402211RT2 Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9, včetně skruže přechod. TBR-Q 625/600/90/SPK (SLK) kus 2,000

P

45 K 894411111R00 kus 3,000

P

46 K 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 15,000

P

47 K 895941311RT2 kus 5,000

P

641 478,00

4 624,00 18 496,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž kameninových útesů s hrdlem:_x005F_x000D_
na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání kameninové trouby na útes, vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových 
troubách a obetonování potrubí v místě osazení útesu, _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
včetně dodávky trouby_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: 
hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; s = 4,7 mm; SN 8 1 904,00 79 968,00

Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: 
hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; s = 5,9 mm; SN 8 2 937,60 14 688,00

1 251,20 25 024,00

dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 
mm; beton C 40/50 13 192,00 39 576,00

skruž železobetonová přechodová; TBR; DN = 625,0 mm; DN 2 = 1 000 mm; h = 600,0 mm; s = 90,00 
mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem

4 352,00 13 056,00

skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s 
PE povlakem 4 352,00 26 112,00

skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s 
PE povlakem

3 672,00 11 016,00

50 592,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem :_x005F_x000D_
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

4 760,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem :_x005F_x000D_
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

31 892,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí:_x005F_x000D_
vodou nebo vzduchem, _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 360,00 1 360,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Osazení betonových dílců pro šachty_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
skruží přechodových _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

4 760,00 9 520,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Osazení betonových dílců pro šachty_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu 
portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN do 200 mm

4 760,00 14 280,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí:_x005F_x000D_
výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,  _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 360,00 20 400,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Osazení plastových šachet_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ 
UVB-50

14 280,00 71 400,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Zřízení vpusti kanalizační:_x005F_x000D_
včetně zřízení lože ze štěrkopísku,  _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
uliční z betonových dílců _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48 M 28697080.AR kus 15,000

49 M 28697071.AR kus 15,000

50 M 28697068.AR manžeta prostupová typ teleskopická; světlost 400/315 mm kus 15,000 825,52

51 M 28697058.AR dno šachetní 3x vtok; PP; DN = 400,0 mm; l = 687 mm; h = 593 mm; DN žlabu 200 mm kus 15,000

52 K 899102111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg kus 1,000

P

53 K 899102111RT2 kus 2,000

P

54 K 899201111RT2 Osazení mříží litinových včetně dodání mříže lehké s rámem 300 x 300 kus 5,000

P

D 93 Dokončovací práce inž.staveb

55 K 935112311R00 m 13,500 805,12

P

56 M 592275200R tvárnice příkopová beton; l = 330,0 mm; š = 590 mm; š1 = 360 mm; h = 75,0 mm kus 40,000 142,80

D 96 Bourání konstrukcí

57 K 965041341RT4 m3 10,530

P

VV 0,6*0,1*14,5  "pro potrubí  DN110:" 0,870
VV 0,6*0,1*99  "pro potrubí DN125:" 5,940
VV 0,6*0,1*25  "pro potrubí DN160:" 1,500
VV 0,6*0,1*37  "pro potrubí DN200:" 2,220
VV Součet 10,530

58 K 971042261R00 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 600 mm kus 8,000

P

59 K 972054241R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm kus 42,000 478,80

P

60 K 974031132R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm m 170,000 166,25

P

61 K 974031133R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm m 220,000 179,55

P

62 K 974031142R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm m 306,000 152,95

P

VV 82+54+132+38 306,000

poklop kanalizační teleskopický; DN šachty 315 mm; litino-plastový; l = 660 mm; únosnost D 400 kN; bez 
odvětrání 5 304,00 79 560,00

skruž plastová PVC; DN 400,0 mm; h = 1 000 mm; hladká 1 969,28 29 539,20

12 382,80

2 040,00 30 600,00

1 360,00 1 360,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Osazení poklopů litinových a ocelových_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem čtyřhranného 600 x 
600 mm 6 528,00 13 056,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Osazení poklopů litinových a ocelových_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
včetně dodávky poklopu litinového s rámem  _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

8 568,00 42 840,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Osazení mříží litinových:_x005F_x000D_
včetně rámů a košů na bahno, _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
včetně dodání mříže  _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

16 581,12
Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových příkopových 
tvárnic, šířky přes 800 do 1200 mm

10 869,12

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Komunikace pozemní a letiště_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Osazení příkopového žlabu:_x005F_x000D_
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

5 712,00

169 408,64
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky do 100 mm, 
plochy přes 4 m2

2 085,93 21 964,84

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Bourání a podchycování konstrukcí_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 596,00 12 768,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Bourání a podchycování konstrukcí_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech:_x005F_x000D_
základových nebo nadzákladových, _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

20 109,60

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Bourání a podchycování konstrukcí_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách:_x005F_x000D_
bez odstranění podlahy a násypu, _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
železobetonových_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

28 262,50

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Bourání a podchycování konstrukcí_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
v ploše _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

39 501,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Bourání a podchycování konstrukcí_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
v ploše _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

46 802,70

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Bourání a podchycování konstrukcí_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
v ploše _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
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VV Součet 306,000

D 997 Přesun sutě

63 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 25,874 167,70

Online PSC

64 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km t 362,236 2,06 746,21

Online PSC

VV 25,874*14 'Přepočtené koeficientem množství 362,236

65 K 997013153 t 25,874 670,80

Online PSC

66 K 997013631 t 25,874 606,30

Online PSC

D 99 Staveništní přesun hmot

67 K 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 33,450 204,00

P

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

68 K 713552131R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 90, do D 108 mm, stěna kus 10,000

P

69 K 713552151R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop kus 42,000

P

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

70 K 721176101R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 m 27,000 399,00

P

VV 2+5+2+5+4+6+1+2 27,000
VV Součet 27,000

71 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 82,000 452,20

P

VV 2+2+1+2+2+3+3+1+3+1+2+1+3+1+2+2+5+1+2+2+2+2+4+2+4+1+1+2+3+1+2+2+2+2+2+1+1+2+2+3 82,000
VV Součet 82,000

72 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 54,000 498,75

P

VV 1+2+2+1+2+3+2+3+2+4+2+2+5+1+1+2+2+1+3+3+4+4+2 54,000
VV Součet 54,000

73 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 17,000 638,40

P

VV 12+3+2 17,000
VV Součet 17,000

74 K 721176113R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 132,000 498,75

P

VV 5+6+7+2+6+6+6+11+1+3+6+11+6+6+15+2+9+3+7+14 132,000
VV Součet 132,000

75 K 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 38,000 532,00

38 128,97

4 339,07

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006512

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006519

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

17 356,28

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013153

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 15 687,41

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

6 823,80

6 823,80

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových:_x005F_x000D_
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

4 321 057,43

183 864,52

5 834,71 58 347,10

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Izolace tepelné_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Protipožární kabelové přepážky_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Protipožární trubní ucpávky_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

2 988,51 125 517,42

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Izolace tepelné_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Protipožární kabelové přepážky_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Protipožární trubní ucpávky_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

780 482,70

10 773,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Potrubí HT připojovací:_x005F_x000D_
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí._x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

37 080,40

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Potrubí HT připojovací:_x005F_x000D_
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí._x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

26 932,50

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Potrubí HT připojovací:_x005F_x000D_
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí._x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

10 852,80

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Potrubí HT připojovací:_x005F_x000D_
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí._x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

65 835,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Potrubí HT odpadní svislé:_x005F_x000D_
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí._x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

20 216,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006512
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006519
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013153
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

VV 8+7+8+8+7 38,000
VV Součet 38,000

76 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 261,000 638,40

P

VV 7+15+21+20+20+20+20+21+23+20+10+22+4+18+20 261,000
VV Součet 261,000

77 K 721176134R00 Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 37,000 532,00

P

VV 6+10+3+9+6+3 37,000
VV Součet 37,000

78 K 721176135R00 Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 16,000 638,40

P

VV 6+2+8 16,000
VV Součet 16,000

79 K 721176212R00 Potrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 27,000 598,50

P

80 K 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 14,500 598,50

P

VV 1,5+7+6 14,500
VV Součet 14,500

81 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 99,000 731,50

P

VV 9+3+3,5+7+1+7+1,5+2+10+2+2,5+1,5+2+9+1,5+1+1,5+6+9+6+1+4,5+2,5+1+4 99,000
VV Součet 99,000

82 K 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 m 25,000 931,00

P

VV 7+18 25,000
VV Součet 25,000

83 K 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200 m 37,000

P

VV 21+16 37,000
VV Součet 37,000

84 K 721194103R00 Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci kus 9,000 106,40 957,60

P

85 K 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 77,000 133,00

P

VV 72+5 77,000
VV Součet 77,000

86 K 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 40,000 159,60

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Potrubí HT odpadní svislé:_x005F_x000D_
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí._x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

166 622,40

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Potrubí HT odpadní svislé:_x005F_x000D_
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí._x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

19 684,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Potrubí svodné (ležaté) zavěšené:_x005F_x000D_
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí._x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

10 214,40

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Potrubí svodné (ležaté) zavěšené:_x005F_x000D_
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí._x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

16 159,50

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Potrubí KG odpadní svislé:_x005F_x000D_
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí._x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

8 678,25

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi:_x005F_x000D_
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí._x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

72 418,50

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi:_x005F_x000D_
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí._x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

23 275,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi:_x005F_x000D_
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí._x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 197,00 44 289,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi:_x005F_x000D_
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí._x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Zřízení přípojek na potrubí:_x005F_x000D_
vyvedení a upevnění odpadních výpustek, _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

10 241,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Zřízení přípojek na potrubí:_x005F_x000D_
vyvedení a upevnění odpadních výpustek, _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

6 384,00
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P

VV 7+3+8+2+1+4+12+3 40,000
VV Součet 40,000

87 K 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci kus 23,000 219,45

P

VV 14+5+3+1 23,000
VV Součet 23,000

88 K 721223423R00 kus 3,000

P

89 K 721223427RT2 kus 12,000

P

90 K 721242111RT1 kus 27,000

P

91 K 721273150RT1 kus 6,000

P

92 K 721273200RT3 Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP kus 13,000

P

93 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 778,000 33,25

P

VV 99+15+16+37+261+38+132+17+54+82+27 778,000
VV Součet 778,000

94 K 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 62,000 42,56

P

VV 37+25 62,000
VV Součet 62,000

95 K 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m t 48,793 931,00

P

96 M 42610406R kus 1,000

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

97 M 42227203R kus 1,000

98 M 42227204R kus 2,000

99 M 42294203R kus 2,000

100 M 42294202R kus 1,000

101 M 552700702R kus 1,000

102 M 552599812R koleno 90 °; PN 10; DN 65 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid kus 1,000

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Zřízení přípojek na potrubí:_x005F_x000D_
vyvedení a upevnění odpadních výpustek, _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

5 047,35

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Zřízení přípojek na potrubí:_x005F_x000D_
vyvedení a upevnění odpadních výpustek, _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým 
odtokem,123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu

2 327,50 6 982,50

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 40, 50 mm, D 40/50 mm s vodorovným 
odtokem,123x123mm/115x115mm, s izolační soupravou, bez dodávky fólie

1 995,00 23 940,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Lapač střešních splavenin D 110 mm, s košem pro zachyt.nečistot,se suchou a nezámr.klapkou proti 
zápachu, čistícím víčkem a vylam.těs.kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky 
materiálu

1 995,00 53 865,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Lapač střešních splavenin_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s 
masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně dodávky 
materiálu

2 394,00 14 364,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Ventilační hlavice_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 729,00 22 477,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Ventilační hlavice_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

25 868,50

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

2 638,72

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

45 426,28

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci:_x005F_x000D_
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Čerpadlo kalové ponorné, povrchové; vhodné pro: splašková šedá voda, abrazivní voda; materiál: 
korozivzdorná ocel; H = 16 m; max. hloubka = 10 m; průměr = 153,0 mm; pH 5,5 až 14,0

29 260,00 29 260,00

1 516 299,75

šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; 
DN 65; l = 170 mm; PN 10 nebo 16; D 185 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso 
tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práš

11 970,00 11 970,00

šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; 
DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso 
tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práš

13 300,00 26 600,00

příruba jištěná; provedení rozsah 82-106, délka 190 mm; PN 16,0; médium pitná a užitková voda; DN 80; 
max teplota 50 °C; max.provozní tlak 16 bar; těleso tvárná litina

6 384,00 12 768,00

příruba jištěná; provedení rozsah 69-91, délka 185 mm; PN 16,0; médium pitná a užitková voda; DN 65; 
max teplota 50 °C; max.provozní tlak 16 bar; těleso tvárná litina 5 320,00 5 320,00

tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 1 = 80 mm; DN 
2 = 60 mm

8 379,00 8 379,00

5 985,00 5 985,00
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103 M 55259982R koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid kus 4,000

104 K 722163102R00 m 18,000 598,50

P

VV 6+10+1+1 18,000
VV Součet 18,000

105 K 722163103R00 m 119,000 744,80

P

VV 25+6+1+12+18+5+10+3+2+7+4+5+10+11 119,000
VV Součet 119,000

106 K 722163104R00 m 174,000 904,40

P

VV 22+3+16+12+3+4+3+32+5+10+7+2+32+12+3+8 174,000
VV Součet 174,000

107 K 722163105R00 m 78,000

P

VV 26+5+2+10+10+25 78,000
VV Součet 78,000

108 K 722163106R00 m 64,000

P

VV 28+6+4+10+16 64,000
VV Součet 64,000

109 K 722163107R00 m 58,000

P

VV 53+5 58,000
VV Součet 58,000

110 K 722163108R00 m 5,000

P

111 K 722172411R00 m 634,000 352,45

P

VV 10+6+1+18+3+10+10+10+6+10+10+18+10+3+6+3+6+6+6+10+3+18+18+6  "stoupačky:" 207,000
VV 7+10+6+1+10+10+3+2+12+9+9+23+18+4+2+10+1+1+1+2+4+2  "1.np:" 147,000
VV 3+16+5+5+4+1+21+1+9+10+30+22+3+17+2+2+2+12  "2.np:" 165,000
VV 12+4+15+26+23+35  "3.np:" 115,000
VV Součet 634,000

112 K 722172412R00 m 218,000 399,00

P

VV 20+20+12+20+12+12+20+6+12+12+12  "stoupačky:" 158,000
VV 16+6+4  "1.np:" 26,000
VV 6+6+6  "2.np:" 18,000
VV 8+8  "3.np:" 16,000
VV Součet 218,000

113 K 722172413R00 m 36,000 438,90

5 985,00 23 940,00

Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích 
tvarovek

10 773,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Potrubí z měděných trubek:_x005F_x000D_
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích 
tvarovek

88 631,20

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Potrubí z měděných trubek:_x005F_x000D_
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích 
tvarovek

157 365,60

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Potrubí z měděných trubek:_x005F_x000D_
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích 
tvarovek

1 130,50 88 179,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Potrubí z měděných trubek:_x005F_x000D_
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích 
tvarovek

1 729,00 110 656,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Potrubí z měděných trubek:_x005F_x000D_
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích 
tvarovek

2 128,00 123 424,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Potrubí z měděných trubek:_x005F_x000D_
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích 
tvarovek

2 793,00 13 965,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Potrubí z měděných trubek:_x005F_x000D_
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

223 453,30

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Potrubí z plastických hmot:_x005F_x000D_
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

86 982,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Potrubí z plastických hmot:_x005F_x000D_
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

15 800,40
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P

VV 6+20  "stoupačky:" 26,000
VV " 1.np:"
VV " 2.np:"
VV 10  "3.np:" 10,000
VV Součet 36,000

114 K 722172414R00 m 26,000 512,05

P

VV 6+10+10 26,000
VV Součet 26,000

115 K 722181214RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm m 174,000 47,88

P

116 K 722181214RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm m 218,000 55,86

P

117 K 722181214RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm m 78,000 58,52

P

118 K 722181214RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm m 36,000 65,17

P

119 K 722181214RU2 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 35 mm m 64,000 66,50

P

120 K 722181214RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 40 mm m 26,000 69,16

P

121 K 722181214RV9.1 Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 42 mm m 58,000 70,49

122 K 722181214RW8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 54 mm m 5,000 81,13 405,65

P

123 K 722181214RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 20 mm m 634,000 47,88

P

124 K 722181215RT5 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 15 mm m 18,000 53,20 957,60

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Potrubí z plastických hmot:_x005F_x000D_
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

13 313,30

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Potrubí z plastických hmot:_x005F_x000D_
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

8 331,12

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Izolace vodovodního potrubí_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
návleková_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

12 177,48

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Izolace vodovodního potrubí_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
návleková_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

4 564,56

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Izolace vodovodního potrubí_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
návleková_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

2 346,12

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Izolace vodovodního potrubí_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
návleková_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

4 256,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Izolace vodovodního potrubí_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
návleková_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 798,16

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Izolace vodovodního potrubí_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
návleková_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

4 088,42

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Izolace vodovodního potrubí_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
návleková_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

30 355,92

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Izolace vodovodního potrubí_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
návleková_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
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P

125 K 722181215RT6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 18 mm m 119,000 58,52

P

126 K 722182001R00 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 m 46,55

P

VV 18+119+175+634+218
VV Součet

127 K 722182004R00 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40 m 262,000 59,85

P

VV 78+64+58+36+26 262,000
VV Součet 262,000

128 K 722182006R00 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 m 5,000 79,80 399,00

P

129 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 260,000 305,90

P

VV 14+5+14+3+10+144+16+9+4+2+4+1+34 260,000
VV Součet 260,000

130 K 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 6,000 598,50

P

131 K 722219103R00 Montáž armatur vodovodních přírubových, DN 65 kus 2,000

P

132 K 722219104R00 Montáž armatur vodovodních přírubových, DN 80 kus 4,000

P

133 K 722235112R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 39,000 532,00

P

134 K 722235113R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 21,000 665,00

P

135 K 722235114R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 3,000 864,50

P

136 K 722235115R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 3,000

P

137 K 722254211RT2 Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi + HP, stálotvará hadice, průměr 25/30 kus 6,000

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Izolace vodovodního potrubí_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
návleková_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

6 963,88

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Izolace vodovodního potrubí_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
návleková_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 164,000 54 184,20

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž tepelné izolace potrubí_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 164,000
1 164,000

15 680,70

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž tepelné izolace potrubí_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž tepelné izolace potrubí_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

79 534,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Vyvedení a upevnění výpustek_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

3 591,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Vyvedení a upevnění výpustek_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

2 527,00 5 054,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž armatur_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

3 059,00 12 236,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž armatur_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

20 748,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Kohout_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

13 965,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Kohout_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

2 593,50

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Kohout_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 170,40 3 511,20

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Kohout_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

12 901,00 77 406,00
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P

138 K 722268616R00 kus 1,000

P

139 K 722280108R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 m 30,59

P

VV 1164+262
VV Součet

140 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 33,25

P

141 K 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m t 1,679

P

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

142 K 725012121RT1 soubor 1,000

P

143 K 725014131RT1 soubor 14,000

P

144 K 725014141R00 soubor 4,000

P

145 K 725017134R00 Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 450 mm soubor 72,000

P

146 K 725017153R00 Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm soubor 5,000

P

147 M 55147033R kus 4,000

148 K 725019101R00 Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící soubor 3,000

P

149 M 55145353R kus 17,000 372,40

VV 4+5+8 17,000
VV Součet 17,000

150 K 725100004RA0 Zařizovací předměty - dodávka a montáž sprchového stání, baterie, , podlahové vpusti kus 9,000

P

151 M 55162449R kus 12,000

152 M 55162400.AR kus 3,000

153 M 55484452.AR Dveře sprchové kloubové dvoukřídlé,š. 2x35 cm, viz referenční výrobek kus 4,000

154 M 55230700R kus 1,000

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Požární příslušenství_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Vodoměrná sestava s ventilem a ventilem s vypouštěním a zpětnou klapkou včetně šroubení, včetně 
držáku, DN 50-50, včetně dodávky materiálu 21 280,00 21 280,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Vodoměrná sestava_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 426,000 43 621,34

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Tlakové zkoušky vodovodního potrubí_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 426,000
1 426,000

1 431,000 47 580,75

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

6 650,00 11 165,35

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Přesun hmot pro vnitřní vodovod:_x005F_x000D_
vodorovně do 50 m_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 660 155,56
Klozetové mísy stojící, bilé, ploché splachování, vodorovný odpad, včetně sedátka, šířka 345 mm, 
hloubka 460 mm, výška 400 mm

9 044,00 9 044,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Klozetové mísy_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 
mm, výška 400 mm

3 990,00 55 860,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Klozetové mísy_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, 
hloubka 700 mm, výška 480 mm

8 246,00 32 984,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Klozetové mísy_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

3 258,50 234 612,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Umyvadlo_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

4 655,00 23 275,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Umyvadlo_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Splachovač nádržkový materiál: plast; zabudování: vysoko položené; šířka = 476,0 mm; výška = 320 mm; 
hl. = 127 mm; připojení vody: z boku 2 128,00 8 512,00

6 783,00 20 349,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Výlevka diturvitová_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

hadice sprchová l = 1 500 mm 6 330,80

20 748,00 186 732,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Agregované položky PSV_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Zařizovací předměty - dodávka a montáž_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

vpust podlahová plast; třída zatížení 1,5 t; sifonová vložka; D odtok 40 mm; / 50 mm; odtok vodorovný; 
rámeček 150 x 150 mm; mřížka litina 2 460,50 29 526,00

vpust podlahová plast; třída zatížení 300 kg; sifonová vložka; D odtok 50 mm; / 75 mm; / 110 mm; odtok 
svislý; rámeček 123 x 123 mm; mřížka nerez

1 995,00 5 985,00

16 625,00 66 500,00

Dřez kuchyňský typ: jednoduchý; materiál: nerez; tvar: hranatý; šířka = 465,0 mm; hl. = 440 mm; 
zabudování: zavěšené; bez otvoru pro baterii 29 260,00 29 260,00
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155 K 725100005RA0 Zařizovací předměty - dodávka a montáž sprchové kabiny, baterie, zápachové uzávěrky, kus 8,000

P

156 K 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 19,000 332,50

P

VV 1+9+9 19,000
VV Součet 19,000

157 K 725119105R00 Nádrže splachovací montáž vysokopoložené kus 4,000

P

158 K 725119205R00 Klozetové mísy montáž stojící kus 1,000

P

159 K 725119306R00 Klozetové mísy montáž závěsné soubor 18,000

P

160 K 725119401R00 Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém soubor 18,000

P

161 M 28696752R kus 14,000

162 K 725122232R00 Pisoár diturvit, bílý, s integrovaným zdrojem soubor 3,000

P

163 K 725122813R00 Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem soubor 1,000 332,50 332,50

P

164 K 725129201R00 Montáž pisoárového záchodku bez nádrže soubor 3,000

P

165 K 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 43,000 266,00

P

VV 22+21 43,000
VV Součet 43,000

166 K 725219401R00 Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 77,000

P

167 K 725291117R00 Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 800 mm, bílé soubor 6,000

P

168 K 725291123R00 Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, nerez soubor 6,000

25 004,00 200 032,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Agregované položky PSV_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Zařizovací předměty - dodávka a montáž_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

6 317,50

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Demontáž klozetů_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

2 128,00 8 512,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Nádrže splachovací_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
montáž_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 064,00 1 064,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Klozetové mísy_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
montáž _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 064,00 19 152,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Klozetové mísy_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
montáž _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 995,00 35 910,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Doplňky_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž doplňků zařízení záchodů_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva 
Bílá / pochromovaná lesklá / bílá

1 995,00 27 930,00

13 300,00 39 900,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Pisoár_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Demontáž pisoárů_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 330,00 3 990,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž pisoárového záchodku_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

11 438,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Demontáž umyvadel_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 064,00 81 928,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Umyvadlo_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
montáž_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 596,00 9 576,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Invalidní program_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

2 394,00 14 364,00
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P

169 K 725291142R00 Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 813 mm, nerez soubor 1,000

P

170 K 725291146R00 Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez soubor 1,000

P

171 K 725291175R00 Invalidní program sedátko sklopné s opěrnou nohou, , nerez soubor 4,000

P

172 K 725314290R00 Příslušenství ke dřezu v kuchyňské sestavě soubor 7,000 798,00

P

173 K 725310821R00 Demontáž dřezů jednodílných na konzolách soubor 2,000 332,50 665,00

P

174 K 725320821R00 Demontáž dřezů dvojitých na konzolách soubor 4,000 399,00

P

VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

175 K 725329101R00 Montáž dřezu dvojitého soubor 2,000

P

176 M 55230720R kus 2,000

177 K 725339101R00 Výlevka diturvitová Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 3,000

P

178 K 725590812R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m t 1,448

P

179 K 725810402R00 soubor 200,000 345,80

P

180 M 28654741R kus 9,000

181 K 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 54,000 199,50

P

VV 43+4+2  "umyvadlové:" 49,000
VV 3+2  "sprchové:" 5,000
VV Součet 54,000

182 K 725823111RT1 kus 77,000

P

VV 28+30+14 72,000

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Invalidní program_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

3 458,00 3 458,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Invalidní program_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

4 123,00 4 123,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Invalidní program_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

6 317,50 25 270,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Invalidní program_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

5 586,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Příslušenství ke dřezu_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Demontáž dřezů jednodílných:_x005F_x000D_
bez výtokových armatur,_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 596,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Demontáž dřezů dvojitých:_x005F_x000D_
bez výtokových armatur,_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

2 394,00 4 788,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž dřezu_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Dřez kuchyňský typ: dvojitý; materiál: nerez; tvar: hranatý; šířka = 870,0 mm; hl. = 440 mm; zabudování: 
zavěšené; bez otvoru pro baterii 4 123,00 8 246,00

1 330,00 3 990,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Výlevka diturvitová_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž výlevky_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

6 650,00 9 629,20

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Vnitrostaveništní  přemístění vybouraných hmot:_x005F_x000D_
vodorovně do 100 m, _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez připojovací 
trubičky, DN 10 mm 69 160,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Ventily_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

sifon kondenzační; PP; DN40 x 5/4" příp. d 12-18mm; odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, čisticí 
vložka, mechanický zápach. uzávěr 1 263,50 11 371,50

10 773,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Demontáž baterií_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, 
včetně dodávky materiálu

1 795,50 138 253,50

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Baterie umyvadlové a dřezové_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2+2+1 5,000
VV Součet 77,000

183 K 725823114RT1 kus 10,000

P

VV 4+5+1 10,000
VV Součet 10,000

184 M 55145351R růžice sprchová; 5 polohová; 108 mm; povrch chrom kus 17,000 997,50

VV 4+5+8 17,000
VV Součet 17,000

185 K 725829201RT1 kus 3,000

P

186 K 725829301R00 kus 87,000 465,50

P

VV 77+10 87,000
VV Součet 87,000

187 M 551070159R kus 4,000

188 K 725860184RT1 kus 4,000 864,50

P

189 K 725860213R00 kus 77,000 874,73

P

190 K 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m t 2,779

P

D 726 Instalační prefabrikáty

191 K 726211321R00 soubor 14,000

P

192 K 726211332R00 soubor 4,000

P

193 K 998726122R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m t 0,226

P

Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, 
včetně dodávky materiálu 1 862,00 18 620,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Baterie umyvadlové a dřezové_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

16 957,50

Baterie umyvadlové a dřezové Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 
až 120 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací 
teploty, včetně dodávky materiálu

2 394,00 7 182,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Baterie umyvadlové a dřezové_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Baterie umyvadlové a dřezové_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové 
stojánkové 40 498,50

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Baterie umyvadlové a dřezové_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž baterií umyvadlových a dřezových_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování ; 247x165x19 mm; 
barva chrom - lesk

5 320,00 21 280,00

Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; pro pračky/myčky; PE; příslušenství 
zpětný uzávěr, přip.koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, přivzd. ventil, montážní deska, výtok. v, 
včetně dodávky materiálu

3 458,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství 
krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu 67 354,21

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

6 650,00 18 480,35

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Přesun hmot pro zařizovací předměty:_x005F_x000D_
vodorovně do 50 m_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

180 254,90

Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k 
instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, 
stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu

7 448,00 104 272,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Klozet_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Klozet zavěšené a pro madla pro tělesně postižené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do 
lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez 
ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu

18 620,00 74 480,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Klozet_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

6 650,00 1 502,90

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Zdravotně technické instalace budov_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Přesun hmot pro předstěnové systémy:_x005F_x000D_
vodorovně do 50 m_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 01 - Hlavní objekt -

Soupis:

D143-inv - Vytápění 

KSO: CC-CZ:
Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Uchazeč: IČ: 60932171

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Zpracovatel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

5 045 486,28

5 045 486,28 1 059 552,12

6 105 038,40
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 01 - Hlavní objekt -

Soupis:

D143-inv - Vytápění

Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: #REF! Projektant: #REF!

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel: #REF!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

    97 - Prorážení otvorů

    997 - Přesun sutě

    99 - Staveništní přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    732 - Strojovny

    733 - Rozvod potrubí

    734 - Armatury

    735 - Otopná tělesa

    783 - Nátěry

5 045 486,28

669 061,41

44 040,60

195 244,00

397 005,00

29 640,54

3 131,27

4 376 424,87

364 369,46

65 430,68

2 094 930,83

542 855,46

1 121 413,44

187 425,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 01 - Hlavní objekt -

Soupis:

D143-inv - Vytápění

Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: #REF! Projektant: #REF!

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel: #REF!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 342241161 m2 60,000 734,01

Online PSC

P

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

2 M OST002 Propláchnutí systému systému hod 16,000 532,00

3 M OST003 Napuštění systému hod 16,000 532,00

4 M ost-004 Vypuštění systému hod 16,000 532,00

5 M Topná zkouška Topná zkouška hod 72,000 399,00

6 M Regulace soubor 1,000

D 97 Prorážení otvorů

7 K 733190801R00 Demontáž příslušenství potrubí - odřezání objímek dvojitých DN 50 kus 250,000 6,65

P

8 K 733110806R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 m 700,000 39,90

P

9 K 735111810R00 Demontáž radiátorů litinových článkových m2 490,000 166,25

P

10 K 783201831R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí chemickými odstranovači m2 450,000 319,20

P

11 K 974031153 m 280,000 199,50

Online PSC

P

12 K 974031167 m 200,000 432,25

Online PSC

5 045 486,28

669 061,41

44 040,60
Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 
až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 65 mm 44 040,60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342241161

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Běžné stavební práce_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Příčky z tvárnic pálených:_x005F_x000D_
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou 
(MVC) nebo cementovou (MC), _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Příčky z tvárnic pálených:_x005F_x000D_
Příčky z tvárnic keramických pálených_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

195 244,00

8 512,00

8 512,00

8 512,00

28 728,00
-     kompletní dodávka a montáž M+R  vč. případné dokumentace_x005F_x000D_-     připojení 
el.zařízení v předávací stanici vč. rozvaděče_x005F_x000D_-     zatrubkování pro venkovní 
čidlo_x005F_x000D_-    připojení a kompletace nadřazené regulace(zapojení, čerpadel, směšovacích 
ventilů, kabeláž)_x005F_x000D_-    sítové připojení na centrální sít nemocnice-kabel s 
RJ45_x005F_x000D_funkce:-      - řízení topné směšované větve ÚT dle venkovní teploty – 
2x_x005F_x000D_                   - zapojení venkovního čidla teploty a čidlo výstupní teploty na 
topných_x005F_x000D_                     větvích  do regulace_x005F_x000D_- zprovoznění regulace a 
zaškolení obsluhy

140 980,00 140 980,00

397 005,00

1 662,50

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Demontáž příslušenství potrubí_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
- odřezání objímek dvojitých _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

27 930,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

81 462,50

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Demontáž radiátorů litinových_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

143 640,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Nátěry_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 
100 mm

55 860,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031153

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Agregované položky HSV_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Vysekání rýh ve zdivu z cihel:_x005F_x000D_
na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 
300 mm

86 450,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031167

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342241161
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031153
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031167
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

D 997 Přesun sutě

13 K 9970065121 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 35,996 167,70

Online PSC

14 K 9970065191 t 863,904 2,06

Online PSC

VV 35,996*24 'Přepočtené koeficientem množství 863,904

15 K 997013631 t 35,996 606,30

Online PSC

D 99 Staveništní přesun hmot

16 K 998011002 t 6,614 473,43

Online PSC

P

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

17 K IZ Mont m 39,90

18 M IZ15DN16 m 33,25

19 M IZ20DN18 Tepelná izolace navlek. tl20 mm pro DN15-18, Tepelná vodivost (10 oC): menší než 0,040 W/(mK) m 465,000 58,52

20 M IZ25DN28 Tepelná izolacenavlek povrch AL tl.20 mm pro DN22, Tepelná vodivost (10 oC): menší než 0,040 W/(mK) m 630,000 167,58

21 M IZ25DN29 Tepelná izolacenavlek povrch AL tl.25 mm pro DN28, Tepelná vodivost (10 oC): menší než 0,040 W/(mK) m 180,000 192,85

22 K izmw m 119,000 66,50

23 M IZMV3035 m 45,000 266,00

24 M IZMV4042 m 6,000 345,80

25 M IZMV4048 m 10,000 385,70

26 M MWAL5057 m 40,000 512,05

27 M MWAL6057 m 12,000 678,30

28 M MWAL8089 m 6,000 990,85

29 K 998713102 t 0,374

Online PSC

P

D 732 Strojovny

30 K 732111125R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles tělesa rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 80 kus 4,000

P

31 K 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 6,000 478,80

P

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Agregované položky HSV_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Vysekání rýh ve zdivu z cihel:_x005F_x000D_
na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

29 640,54

6 036,53

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9970065121

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km 1 779,64

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/9970065191

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

21 824,37

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

3 131,27
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 
do 12 m

3 131,27

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Běžné stavební práce_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou:_x005F_x000D_
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

4 376 424,87

364 369,46
Montáž tepelné izolace, (včetně spojek a pomocného materiálu)_x005F_x000D_
- tepelná vodivost (10 oC): menší než 0,040 W/(mK)_x005F_x000D_- povrch AL

2 425,000 96 757,50

Tepelná izolace navlek. standard tl15 mm pro DN16, Tepelná vodivost (10 oC): menší než 0,040 
W/(mK)_x005F_x000D_
v případě nutnosti vzhledem k tloustce stavební tepelné izolace bude při 
realizaci_x005F_x000D_upravena tl. izolace na min.10 mm

1 150,000 38 237,50

27 211,80

105 575,40

34 713,00

Montáž izolace z minerální vaty povrch AL, včetně pomocného materiálu_x005F_x000D_
Vlastnosti tepelné izolace z minerální vaty_x005F_x000D_- izolační pouzdra povrch AL_x005F_x000D_-
nejvyšší provozní teplota 250 °C*_x005F_x000D_-soucinitel tepelné vodivosti pro 10°C ?10 = 0,034 W.m-
1.K-1

7 913,50

Izolační pouzdro z MV povrch ALS tl.30 mm pro 35,_x005F_x000D_
Vlastnosti tepelné izolace z minerální vaty_x005F_x000D__x005F_x000D_
- izolační pouzdra povrch AL_x005F_x000D_-nejvyšší provozní teplota 250 °C*_x005F_x000D_-
soucinitel tepelné vodivosti pro 10°C ?10 = 0,034 W.m-1.K-1

11 970,00

Izolační pouzdro z MV povrch ALS tl.40 mm pro 42,_x005F_x000D_
Vlastnosti tepelné izolace z minerální vaty_x005F_x000D_- izolační pouzdra povrch AL_x005F_x000D_-
nejvyšší provozní teplota 250 °C*_x005F_x000D_-soucinitel tepelné vodivosti pro 10°C ?10 = 0,034 W.m-
1.K-1

2 074,80

Izolační pouzdro z MV povrch ALS tl.40 mm pro 48,_x005F_x000D_
Vlastnosti tepelné izolace z minerální vaty_x005F_x000D_- izolační pouzdra povrch AL_x005F_x000D_-
nejvyšší provozní teplota 250 °C*_x005F_x000D_-soucinitel tepelné vodivosti pro 10°C ?10 = 0,034 W.m-
1.K-1

3 857,00

Izolační pouzdro z MV povrch ALS tl.50 mm pro 57,_x005F_x000D_
Vlastnosti tepelné izolace z minerální vaty_x005F_x000D_- izolační pouzdra povrch AL_x005F_x000D_-
nejvyšší provozní teplota 250 °C*_x005F_x000D_-soucinitel tepelné vodivosti pro 10°C ?10 = 0,034 W.m-
1.K-1

20 482,00

Izolační pouzdro z MV povrch ALS tl.60 mm pro 76,_x005F_x000D_
Vlastnosti tepelné izolace z minerální vaty_x005F_x000D_- izolační pouzdra povrch AL_x005F_x000D_-
nejvyšší provozní teplota 250 °C*_x005F_x000D_-soucinitel tepelné vodivosti pro 10°C ?10 = 0,034 W.m-
1.K-1

8 139,60

Izolační pouzdro z MV povrch ALS tl.80 mm pro 89,  +zakončeni rozdelovače a sberače_x005F_x000D_
Vlastnosti tepelné izolace z minerální vaty_x005F_x000D_- izolační pouzdra povrch AL_x005F_x000D_-
nejvyšší provozní teplota 250 °C*_x005F_x000D_-soucinitel tepelné vodivosti pro 10°C ?10 = 0,034 W.m-
1.K-1

5 945,10

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m 3 990,00 1 492,26

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Izolace tepelné_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Přesun hmot pro izolace tepelné:_x005F_x000D_
50 m vodorovně_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

65 430,68

6 384,00 25 536,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Rozdělovače a sběrače_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
včetně dodávky (výroby) těles _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

2 872,80

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž orientačních štítků_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9970065121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/9970065191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102
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32 K 732429112R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 soubor 1,000 798,00 798,00

P

33 M oc30057 ks 1,000

34 M oc30016 ks 1,000

35 K 998732102 t 0,312

Online PSC

P

D 733 Rozvod potrubí

36 K 733111103R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15 m 490,000 438,90

P

37 K 733111104R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20 m 70,000 478,80

P

38 K 733111105R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25 m 10,000 598,50

P

39 K 733111116R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 32 m 6,000 731,50

P

40 K 733111117R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 40 m 10,000

P

41 K 733113114R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 20 kus 4,000 232,75 931,00

P

42 K 733121218R00 m 40,000

P

43 K 733121222R00 m 12,000

P

44 M Dodtvar soubor 1,06

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Čerpadla teplovodní_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Obehové čerpadlo elektronické 30/0,5-7, m=3500 kg/h H=6 m  nastaveni p-v_x005F_x000D_
230V,I=1,0 A,P=120W_x005F_x000D_nastavení výtlačné výšky 0,5-1m

24 605,00 24 605,00

Obehové čerpadlo elektronické 30/1-6, m=1000 kg/h H=4 m  nastaveni p-v_x005F_x000D_
230V,I=0,44 A,P=45W 10 374,00 10 374,00

Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

3 990,00 1 244,88

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998732102

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Přesun hmot pro strojovny_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

2 094 930,83

215 061,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Potrubí z trubek závitových_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

33 516,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Potrubí z trubek závitových_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

5 985,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Potrubí z trubek závitových_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

4 389,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Potrubí z trubek závitových_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 130,50 11 305,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Potrubí z trubek závitových_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Potrubí z trubek závitových_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 57 mm, 
tloušťka stěny 2,9 mm 1 197,00 47 880,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Potrubí z trubek hladkých_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
ocelových bezešvých tvářených za tepla _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 76, 
tloušťka stěny 3,2 mm

1 662,50 19 950,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Potrubí z trubek hladkých_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
ocelových bezešvých tvářených za tepla _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Dodávka měděných tvarovek, spojovaných lisováním_x005F_x000D_
orientační počty kolen:_x005F_x000D__x005F_x000D_
15-380_x005F_x000D__x005F_x000D_
18-30_x005F_x000D_
_x005F_x000D_22-60_x005F_x000D_
_x005F_x000D_28-12_x005F_x000D_
_x005F_x000D_35-16_x005F_x000D_
_x005F_x000D_orientační počty Tkusů(uvadena nejvetší dimenze):_x005F_x000D_
_x005F_x000D_15-20_x005F_x000D_
_x005F_x000D_18-26_x005F_x000D_
_x005F_x000D_2216_x005F_x000D_
_x005F_x000D_28-8_x005F_x000D_
_x005F_x000D_35-2

431 930,000 457 845,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998732102
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45 K 733178112R00 m 285,95

P

46 K 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 837,000 19,95

P

47 K 733190107R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 m 54,000 19,95

P

48 K 733190219R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 51/2,6 do D 60,3/2,9 m 116,000 26,60

P

49 K 733190225R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 m 12,000 33,25 399,00

P

50 K 733190306R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 m 26,60

P

51 K 733191111R00 Manžety prostupové do DN 20 kus 140,000 332,50

P

52 K 733191112R00 Manžety prostupové přes DN 20 do DN 32 kus 8,000 465,50

P

53 K 733223301 m 360,000 665,00

Online PSC

VV 360 360,000

54 K 733223302 m 105,000 798,00

Online PSC

VV 105 105,000

55 K 733223303 m 140,000 997,50

Online PSC

VV 140 140,000

56 K 733223304 m 110,000

Online PSC

VV 110 110,000

57 K 733223305 m 45,000

Online PSC

VV 45 45,000

58 K 736316323R00 kus 1,000

P

Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí 
PEX/AL/PEX, D 16 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami_x005F_x000D_
PN 10, T = +95 °C - trvalé provozní zatížení_x005F_x000D_
_x005F_x000D_Použití: k sanitárním rozvodům, rozvodům ÚT a podlahovému vytápění, spojuje se 
svěrným šroubením_x005F_x000D_materiál polyetylén, hliníková vrstva, zesítěný polyetylén, bílá barva

1 150,000 328 842,50

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Vícevrstvé potrubí:_x005F_x000D_
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

16 698,15

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Tlakové zkoušky potrubí_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
ocelových závitových, plastových, měděných_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 077,30

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Tlakové zkoušky potrubí_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
ocelových závitových, plastových, měděných_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

3 085,60

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Tlakové zkoušky potrubí_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
ocelových hladkých_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Tlakové zkoušky potrubí_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
ocelových hladkých_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 910,000 50 806,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Tlakové zkoušky potrubí_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
ocelových závitových, plastových, měděných_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

46 550,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Manžety prostupové_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

3 724,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Manžety prostupové_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1 239 400,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223301

Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1 83 790,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223302

Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1 139 650,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223303

Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5 1 197,00 131 670,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223304

Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5 1 596,00 71 820,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223305

Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) sestava rozdělovač / sběrač, osazena uzavíracími 
ventily a regulačními šroubeními včetně konzoly,kulovými uzávěry se šroubením,odvzd. 
ventilem,vypouštěcím ventilem,včetně skříně, 4 cestný, stranový výstu_x005F_x000D_
-připojeni ot. těles potrubím ALPEX 16x2 na vývod EK na roozdělovači a sběrači_x005F_x000D_
_x005F_x000D_-Montáž dodávka

18 620,00 18 620,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače)_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223301
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223302
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223303
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223304
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223305
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59 K 736316325R00 kus 1,000

P

60 K 736316326R00 kus 2,000

P

61 K 736316329R00 kus 1,000

P

62 K 736316332R00 kus 1,000

P

63 K 736316912R00 kus 162,000 146,30

P

64 K 998733102 t 5,612

Online PSC

P

D 734 Armatury

65 K 734109115R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 0,6, DN 65, bez dodávky materiálu soubor 1,000

P

66 K 734151216R00 Šoupátko přírubové litinové, spoj s navařením přírub, DN 65, PN 6, včetně dodávky materiálu soubor 2,000

P

67 K 734193217R00 kus 1,000

P

68 K 734209102RT2 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/8", včetně dodávky materiálu a odvzduš ventilu kus 4,000 199,50 798,00

P

69 K 734209103R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 72,000 66,50

P

70 K 734209112R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu kus 4,000 66,50 266,00

Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) sestava rozdělovač / sběrač, osazena uzavíracími 
ventily a regulačními šroubeními včetně konzoly,kulovými uzávěry se šroubením,odvzd. 
ventilem,vypouštěcím ventilem,včetně skříně, 6 cestný, stranový výstu_x005F_x000D_
-připojeni ot. těles potrubím ALPEX 16x2 na vývod EK na roozdělovači a 
sběrači_x005F_x000D__x005F_x000D_
-Montáž dodávka

21 280,00 21 280,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače)_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) sestava rozdělovač / sběrač, osazena uzavíracími 
ventily a regulačními šroubeními včetně konzoly,kulovými uzávěry se šroubením,odvzd. 
ventilem,vypouštěcím ventilem,včetně skříně, 7 cestný, stranový výstu_x005F_x000D_
-připojeni ot. těles potrubím ALPEX 16x2 na vývod EK na roozdělovači a 
sběrači_x005F_x000D__x005F_x000D_
-Montáž dodávka

22 344,00 44 688,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače)_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) sestava rozdělovač / sběrač, osazena uzavíracími 
ventily a regulačními šroubeními včetně konzoly,kulovými uzávěry se šroubením,odvzd. 
ventilem,vypouštěcím ventilem,včetně skříně, 10 cestný, stranový výst_x005F_x000D_
-připojeni ot. těles potrubím ALPEX 16x2 na vývod EK na roozdělovači a 
sběrači_x005F_x000D__x005F_x000D_
-Montáž dodávka

23 940,00 23 940,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače)_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) sestava rozdělovač / sběrač, osazena uzavíracími 
ventily a regulačními šroubeními včetně konzoly,kulovými uzávěry se šroubením,odvzd. 
ventilem,vypouštěcím ventilem,včetně skříně, 12 cestný, stranový výst_x005F_x000D_
-připojeni ot. těles potrubím ALPEX 16x2 na vývod EK na roozdělovači a 
sběrači_x005F_x000D__x005F_x000D_
-Montáž dodávka

25 935,00 25 935,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače)_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) příslušenství svěrné šroubení eurokonus DN 20, D 
16 x 2,0 mm, včetně dodávky materiálu 23 700,60

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače)_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
příslušenství_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

3 990,00 22 391,88

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998733102

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Přesun hmot pro rozvody potrubí_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

542 855,46

1 995,00 1 995,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž přírubových armatur_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

5 187,00 10 374,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Šoupátko přírubové_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 65, včetně 
dodávky materiálu 3 990,00 3 990,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Klapka_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž závitové armatury_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

4 788,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž závitové armatury_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998733102
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

71 K 734209113R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 310,000 93,10

P

72 M HM- Připojovací armatura-ventil s přenastavením HM, rohová R1/2 s krytkou-barva bílá a termostatickou ks 1,000

73 M THK Termostatická hlavice s vestavěným čidlem, s ochranou proti zcizení pro M30x1,5 ks 154,000 558,60

74 M par15 Připojovací armatura H-ventil- Rp 1/2"x3/4 EK, rohová pro spodní připojení ot. tělesa VK ks 81,000 824,60

75 M v-exII Radiátorový ventil  přímý DN15 s přednastavením, kvs=0,860m3/h, ks 69,000 532,00

76 K 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 42,000 113,05

P

77 K 734209115R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 15,000 146,30

P

78 M RRVDN25 Regulační ventil DN25, měření, přednastavení, uzav, s vypouštěním kvs=8,7m3/h ks 1,000

79 K 734209116R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu kus 5,000 212,80

P

80 K 734209117R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu kus 3,000 266,00 798,00

P

81 M RRVDN40 Regulační ventil DN40, měření, přednastavení, uzav, s vypouštěním kvs=19,2m3/h ks 1,000

82 K 734209118R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu kus 7,000 345,80

P

83 K 734209125R00 Montáž závitové armatury se třemi závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 1,000 399,00 399,00

P

84 M TRVRP63 3-cestný směšovací ventil DN25 kv=6,3 KS 1,000

85 K 734209127R00 Montáž závitové armatury se třemi závity, G 6/4", bez dodávky materiálu kus 1,000 598,50 598,50

P

86 M TRVRP25 3-cestný směšovací ventil DN40 kv=25 ks 1,000

87 M Pohon Servopohon 3-bodový (230V) ks 2,000

88 K 734235120R00 Kohout kulový, mosazný, DN 10, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 4,000 505,40

P

89 K 734235122R00 Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 42,000 651,70

P

90 K 734235123R00 Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 14,000 778,05

P

91 K 734235124R00 Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 3,000

P

92 K 734235125R00 Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 2,000

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž závitové armatury_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

28 861,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž závitové armatury_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

3 990,00 3 990,00

86 024,40

66 792,60

36 708,00

4 748,10

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž závitové armatury_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

2 194,50

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž závitové armatury_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

4 256,00 4 256,00

1 064,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž závitové armatury_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž závitové armatury_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

5 852,00 5 852,00

2 420,60

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž závitové armatury_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž závitové armatury_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

3 325,00 3 325,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž závitové armatury_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

4 788,00 4 788,00

5 519,50 11 039,00

2 021,60

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Kohout_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

27 371,40

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Kohout_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

10 892,70

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Kohout_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 010,80 3 032,40

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Kohout_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 396,50 2 793,00
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P

93 K 734235126R00 Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 5,000

P

94 K 734245124R00 Ventil zpětný, mosazný, DN 32, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,000 798,00 798,00

P

95 K 734245126R00 Ventil zpětný, mosazný, DN 50, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,000

P

96 M RRVDN50 Regulační ventil DN50, měření, přednastavení, uzav, s vypouštěním kvs 33 m3/h ks 1,000

97 M DA5-16DN50 Regulátor diferenčního tlaku DA516, DN50 nastavení 5-30 kPa kvs=30 m3/h ks 1,000

98 K 734293312R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 72,000 266,00

P

99 K 734295214R00 Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,000 864,50 864,50

P

100 K 734295216R00 Filtr mosazný, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,000

P

101 K 734411111R00 Teploměr s ochranným pouzdrem přímý, typ 160, včetně dodávky materiálu kus 6,000 744,80

P

102 K 734419123R00 Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 40, bez dodávky materiálu soubor 1,000

P

103 M MT50 Ultrazvukový měřič tepla Qn6 PN25, min. kv=15,5 m3/h ks 1,000

104 M Sadcidel Sada teplotních čidel PRO MĚŘIČ TEPLA, sada 1,000

105 K 734421130R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160, včetně dodávky materiálu kus 2,000

P

106 K 734499211R00 Montáž návarku M 20 x 1,5, bez dodávky materiálu kus 12,000 199,50

P

107 M 734494121R00 Návarek s metrickým závitem M 20 x 1,5, délka do 220 mm, včetně dodávky materiálu kus 12,000 212,80

P

108 K v-exII.1 Radiátorový ventil rohový DN15 s přednastavením, kvs=0,860m3/h, ks 4,000 532,00

109 M ŠDN15R Uzavíratelné a regulovatelné šroubení DN15 přímé, 1 ks s připojením na EK ks 69,000 345,80

110 M ŠN15R Uzavíratelné a regulovatelné šroubení DN15 rohové,  44 ks s připojením na EK ks 4,000 345,80

111 M SŠ Svěrné šroubení  pro med DN15,  G3/4", vč. vsuvky ks 162,000 106,40

112 K 998734102 t 0,224 893,76

Online PSC

P

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Kohout_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 995,00 9 975,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Kohout_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Ventil_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 197,00 1 197,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Ventil_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

6 317,50 6 317,50

30 590,00 30 590,00

19 152,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Kohout_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Filtr_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 276,80 1 276,80

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Filtr_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

4 468,80

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Teploměr s ochranným pouzdrem_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

2 660,00 2 660,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
kompaktního měřiče tepla přírubového _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

19 285,00 19 285,00

2 793,00 2 793,00

1 363,25 2 726,50

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Tlakoměr_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

2 394,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Montáž_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

2 553,60

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Návarek s metrickým závitem_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

2 128,00

23 860,20

1 383,20

17 236,80

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 3 990,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998734102

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Přesun hmot pro armatury_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998734102
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113 K 734100812R00 Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 kus 6,000 465,50

P

114 K 734200822R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1" kus 380,000 133,00

P

115 K 734200823R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1 do G 6/4" kus 10,000 199,50

P

116 K 734890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot armatur vodorovně do 100 m z objektů výšky do 6 m t 0,700

P

D 735 Otopná tělesa

117 K 735159111R00 kus 81,000 665,00

P

118 M 735157560R00 kus 10,000

P

119 M 735157561R00 kus 4,000

P

120 M 735157562R00 kus 9,000

P

121 M 735157563R00 kus 8,000

P

122 M 735157564R00 kus 7,000

P

123 M 735157565R00 kus 7,000

P

124 M 735157566R00 kus 6,000

2 793,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Demontáž přírubových armatur_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

50 540,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Demontáž závitových armatur_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 995,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Demontáž závitových armatur_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

3 990,00 2 793,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
armatur vodorovně do 100 m _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 121 413,44
Montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu_x005F_x000D_
Označení Ventil kompakt (VK) specifikuje:_x005F_x000D_- ocelové deskové těleso v kompatním 
provedení vč. integrovaného ventilu_x005F_x000D_Označení VKM specifikuje_x005F_x000D_- Ventil 
kompakt middle - spodní středové napojení ot. tělesa_x005F_x000D_ _x005F_x000D_s 
vestavěnou ventilovou vložkou s přednastavením_x005F_x000D_kv=0,05-0,75 m3/h (ventil s 
termostatickou hlavicí)_x005F_x000D_se středovým spodním připojením G1/2" rozteč 50 
mm._x005F_x000D_max. provozní přetlak 1,0 MPa

53 865,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Otopná tělesa panelová_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
montáž_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 
mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, 
včetně dodávky materiálu

4 921,00 49 210,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Otopná tělesa panelová_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 500 
mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, 
včetně dodávky materiálu

5 187,00 20 748,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Otopná tělesa panelová_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 
mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, 
včetně dodávky materiálu

5 586,00 50 274,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Otopná tělesa panelová_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 700 
mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, 
včetně dodávky materiálu

5 852,00 46 816,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Otopná tělesa panelová_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 
mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, 
včetně dodávky materiálu

6 251,00 43 757,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Otopná tělesa panelová_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 900 
mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, 
včetně dodávky materiálu

6 517,00 45 619,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Otopná tělesa panelová_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 
1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, 
včetně dodávky materiálu

6 916,00 41 496,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

125 M 735157568R00 kus 1,000

P

126 M 735157662R00 kus 2,000

P

127 M 735157663R00 kus 3,000

P

128 M 735157664R00 kus 5,000

P

129 M 735157665R00 kus 3,000

P

130 M 735157666R00 kus 8,000

P

131 M 735157667R00 kus 1,000

P

132 M 735157668R00 kus 4,000

P

133 M 735157669R00 kus 1,000

P

134 M 735157784R00 kus 2,000

P

135 M 735171128R00 kus 1,000

P

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Otopná tělesa panelová_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 
1200 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, 
včetně dodávky materiálu

7 581,00 7 581,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Otopná tělesa panelová_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 600 
mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, 
včetně dodávky materiálu

6 118,00 12 236,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Otopná tělesa panelová_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 700 
mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, 
včetně dodávky materiálu

6 517,00 19 551,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Otopná tělesa panelová_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 800 
mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, 
včetně dodávky materiálu

6 916,00 34 580,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Otopná tělesa panelová_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 900 
mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, 
včetně dodávky materiálu

7 315,00 21 945,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Otopná tělesa panelová_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 
1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, 
včetně dodávky materiálu

7 714,00 61 712,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Otopná tělesa panelová_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 
1100 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, 
včetně dodávky materiálu

7 980,00 7 980,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Otopná tělesa panelová_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 
1200 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, 
včetně dodávky materiálu

8 379,00 33 516,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Otopná tělesa panelová_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 
1400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, 
včetně dodávky materiálu

8 645,00 8 645,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Otopná tělesa panelová_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 900 mm, délka 800 
mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, 
včetně dodávky materiálu

12 502,00 25 004,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Otopná tělesa panelová_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, 
výška 1220 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 7,4 l, včetně dodávky materiálu 5 320,00 5 320,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Otopná tělesa koupelnová_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

136 K 735118110R00 Otopná tělesa litinová článková doplňkové práce tlaková zkouška - vodou m2 450,000 133,00

P

137 K 735119140R00 Otopná tělesa litinová článková montáž bez rozlišení, bez dodávky materiálu m2 450,000 798,00

P

138 K 735153300R00 Otopná tělesa panelová doplňkové práce příplatek za odvzdušňovací ventil, bez ohledu na počet desek kus 73,000 266,00

P

139 K 735156920R00 Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých kus 79,000 399,00

P

140 K 735156930R00 Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles třířadých kus 2,000 532,00

P

141 K 735179110R00 Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu kus 1,000 532,00 532,00

P

142 K 735191904R00 Ostatní opravy otopných těles vyčištění otopných těles propláchnutím vodou litinových m2 450,000 26,60

P

143 K 735191905R00 Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles kus 73,000 399,00

P

144 K 998735102 t 9,512

Online PSC

P

D 783 Nátěry

145 K 783324340R00 Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + dvojnásobné s 2x emailováním m2 450,000 270,30

P

146 K 783424240R00 m 110,000 61,20

P

147 K 783424740R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní m 45,90

P

59 850,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Otopná tělesa litinová článková_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
doplňkové práce_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

359 100,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Otopná tělesa litinová článková_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
montáž_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

19 418,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Otopná tělesa panelová_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
doplňkové práce_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

31 521,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Otopná tělesa panelová_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
doplňkové práce_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 064,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Otopná tělesa panelová_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
doplňkové práce_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Otopná tělesa koupelnová_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
montáž _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

11 970,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Ostatní opravy otopných těles_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
vyčištění otopných těles propláchnutím vodou _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

29 127,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Ostatní opravy otopných těles_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
odvzdušnění  _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

1 995,00 18 976,44

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735102

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Ústřední vytápění_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Přesun hmot pro otopná tělesa_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

187 425,00

121 635,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Nátěry_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Nátěry otopných těles syntetické_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním 
nátěrem

6 732,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Nátěry_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Nátěry potrubí a armatur syntetické:_x005F_x000D_
na vzduchu schnoucí _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

1 252,000 57 466,80

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Nátěry_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Nátěry potrubí a armatur syntetické:_x005F_x000D_
na vzduchu schnoucí _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735102
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148 K 783425750R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, základní m 24,000 66,30

P

1 591,20

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Nátěry_x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
Nátěry potrubí a armatur syntetické:_x005F_x000D_
na vzduchu schnoucí _x005F_x000D_
-------------------------_x005F_x000D_
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 01 - Hlavní objekt -

Soupis:

D144-inv - Vzduchotechnika

KSO: CC-CZ:
Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Uchazeč: IČ: 60932171

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Zpracovatel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

1 382 619,45

1 382 619,45 290 350,08

1 672 969,53
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 01 - Hlavní objekt -

Soupis:

D144-inv - Vzduchotechnika

Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: #REF! Projektant: #REF!

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel: #REF!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

      94 - Lešení a stavební výtahy

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    751 - Vduchotechnika

      751-1 - Větrání sklepních prostor

      751-2 - Větrání CHÚC - schodiště 1.22

      751-3 - Větrání CHÚC B - schodiště 1.45

      751-4 - Lokální odtahy 1.NP - 3.NP 

      751-5 - Odvětrání výtahové šaxhty

1 382 619,45

246 869,85

243 861,60

10 281,60

220 660,00

3 008,25

1 135 749,60

92 626,88

1 043 122,72

64 684,32

211 342,64

211 507,20

291 642,48

8 988,24
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 01 - Hlavní objekt -

Soupis:

D144-inv - Vzduchotechnika

Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: #REF! Projektant: #REF!

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel: #REF!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 24-00101VL Demontáže stávajícího VZT zařízení kpl 1,000

2 K 96-01VL kpl 1,000

P

VV 1 1,000

D 94 Lešení a stavební výtahy

3 K 949101111 m2 120,000 85,68

Online PSC

VV 120 120,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

4 K 24-00102VL Mimostaveništní doprava (VZT zařízení a komponenty, pracovníci, pomocný materiál apd.) kpl 1,000

5 K 24-00103VL Zařízení staveniště kpl 1,000

Online PSC

VV 1 1,000

6 K 24-00104VL Závěsný, spojovací a těsnící materiál kg 201,000 340,00

7 K 24-00105VL kpl 1,000

8 K 24-00106VL Vypracování provozního protokolu, zaškolení obsluhy kpl 1,000

9 K 24-00106VL.1 Dokumentace skutečného stavu kpl 1,000

D 997 Přesun sutě

10 K 9970065121 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 1,002 239,36 239,84

Online PSC

11 K 9970065191 t 24,048 21,62 519,92

Online PSC

VV 1,002*24 'Přepočtené koeficientem množství 24,048

12 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 1,002

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

13 K 24-00601VL D+M Požární izolace tl. 40mm z minerální vlny, min. požární odolnost EI30 m2 20,000

14 K 24-00501VL D+M Minerální vlna tl. 40mm, Al povrch, montáž na trny m2 36,000 908,48

15 K 24-00502VL D+M Oplechování venkovní izolace m2 16,000

D 751 Vduchotechnika

16 K 751511024 m 16,000

Online PSC

VV 16 16,000

17 M 42982116 trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,79m2 m 19,200

VV 16 16,000
VV 16*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 19,200

18 K 751511121 Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průměru do 100 mm m 52,000 204,00

Online PSC

VV 52 52,000

19 K 751511122 m 93,000 272,00

Online PSC

VV 93 93,000

20 K 751511123 m 1,000 340,00 340,00

Online PSC

VV 1 1,000

21 K 24-00202VL Spiro potrubí DN100, 30% tvarovek m 52,000 693,60

22 K 24-00203VL Spiro potrubí DN125, 30% tvarovek m 28,000 708,56

23 K 24-00204VL Spiro potrubí DN160, 30% tvarovek m 48,000 803,76

24 K 24-00205VL Spiro potrubí DN200, 30% tvarovek m 8,000 930,24

25 K 24-00207VL Spiro potrubí DN150 - trouby m 9,000 516,80

26 K 24-00208VL Spiro potrubí DN315 - trouby m 1,000

27 K 751537131 m 8,000 163,20

1 382 619,45

246 869,85

243 861,60

8 160,00 8 160,00

Stavební práce - vybourání otvorů v příčkách a ve zdech vč. přesunu suti, prostupy střechou vč. 
zapravení a oplechování, požární ucpávky, 4 760,00 4 760,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
fasádní lešení, dveřní mřížky atd.  - Dodávka stavby

10 281,60
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m 10 281,60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111

220 660,00

47 600,00 47 600,00

38 080,00 38 080,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/24-00103VL

68 340,00

Zprovoznění systému měření a regulace, kompletní montáž, kabeláže, trasování, zaregulování VZT 
zařízení a tras na požadované vzduchové průtoky

47 600,00 47 600,00

8 160,00 8 160,00

10 880,00 10 880,00

3 008,25

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9970065121

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/9970065191

2 244,00 2 248,49

1 135 749,60

92 626,88

1 037,68 20 753,60

32 705,28

2 448,00 39 168,00

1 043 122,72
Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,50 
do 0,79 m2 1 417,12 22 673,92

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751511024

3 769,92 72 382,46

10 608,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751511121

Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 
200 mm

25 296,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751511122

Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 200 do 
300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751511123

36 067,20

19 839,68

38 580,48

7 441,92

4 651,20

1 313,76 1 313,76

Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru do 100 mm 1 305,60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/24-00103VL
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9970065121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/9970065191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751511024
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751511121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751511122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751511123
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC

VV 8 8,000

28 K 751537132 m 10,000 163,20

Online PSC

VV 10 10,000

29 K 751537133 m 12,000 204,00

Online PSC

VV 12 12,000

30 M 24-00301VL Flexibilní Al hadice DN80 s tepelnou a zvukovou izolací tl. 25mm m 1,000 212,16 212,16

31 M 24-00301VL.1 Flexibilní Al hadice DN100 s tepelnou a zvukovou izolací tl. 25mm m 7,000 212,16

32 M 24-00302VL Flexibilní Al hadice DN125 s tepelnou a zvukovou izolací tl. 25mm m 10,000 255,68

33 M 24-00303VL Flexibilní Al hadice DN160 s tepelnou a zvukovou izolací tl. 25mm m 12,000 280,16

34 K 998751101 t 0,572

Online PSC

D 751-1 Větrání sklepních prostor

35 K 24-007102VL ks 10,000

36 K 24-007101VL D+M Axiální nástěnný ventilátor na omítku, DN150, 230V, časový doběh, V=250m3/hod, 20Pa ks 6,000

P

37 K 24-007103VL D+M Krycí ochranná mřížka DN100, pozink. ks 8,000 314,16

38 K 24-007104VL D+M Plastová samočinná protidešťové žaluzie, DN150 ks 6,000

D 751-2 Větrání CHÚC - schodiště 1.22

39 K 24-007201VL D+M Radiální potrubní ventilátor 1000x500, 400V, 5,35kW, V=8400m3/hod, 400Pa ks 1,000

P

40 K 24-007202VL Uzavírací klapka těsná 1000x500-230V Servo se zrychlenou reakcí ks 1,000

41 K 24-007203VL Uzavírací klapka těsná 600x950-230V Servo se zrychlenou reakcí ks 1,000

42 K 24-007204VL ks 1,000

P

43 K 24-007205VL D+M Protidešťová žaluzie se sítem - hliník - rozměry 1000x1000 ks 1,000

44 K 24-007206VL ks 1,000

P

45 K 24-007207VL D+M Krycí ochranná mřížka DN100, pozink. ks 1,000 314,16 314,16

D 751-3 Větrání CHÚC B - schodiště 1.45

46 K 24-007301VL D+M Radiální potrubní ventilátor 1000x500, 400V, 5,35kW, V=7000m3/hod, 530Pa ks 1,000

P

47 K 24-007302VL Uzavírací klapka těsná 500x1000-230V Servo se zrychlenou reakcí ks 1,000

48 K 24-007303VL Uzavírací klapka těsná 710x710-230V Servo se zrychlenou reakcí ks 1,000

49 K 24-007304VL ks 1,000

P

50 K 24-007305VL D+M Protidešťová žaluzie se sítem - hliník - rozměry 1000x1000 ks 1,000

51 K 24-007306VL ks 1,000

P

D 751-4 Lokální odtahy 1.NP - 3.NP 

52 K 24-007401VL D+M Axiální nástěnný ventilátor na omítku, DN100, 230V, časový doběh, V=50m3/hod, 25Pa ks 1,000

P

53 K 24-007402VL D+M Axiální nástěnný ventilátor na omítku, DN125, 230V, časový doběh, V=100m3/hod, 25Pa ks 2,000

P

54 K 24-007403VL D+M Axiální nástěnný ventilátor na omítku, DN150, 230V, časový doběh, V=200m3/hod, 30Pa ks 3,000

P

55 K 24-007404VL D+M Radiální potrubní ventilátor DN100, V=160m3/hod, 90Pa + 2 x pružná manžeta ks 2,000

P

56 K 24-007405VL D+M Radiální potrubní ventilátor DN125, V=200m3/hod, 150Pa + 2 x pružná manžeta ks 4,000

P

57 K 24-007406VL D+M Radiální potrubní ventilátor DN160, V=550m3/hod, 140Pa + 2 x pružná manžeta ks 8,000

P

58 K 24-007407PVL ks 1,000

P

59 K 24-007407VL ks 6,000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751537131

Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 
mm

1 632,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751537132

Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 200 do 300 
mm

2 448,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751537133

1 485,12

2 556,80

3 361,92

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m 4 828,00 2 761,62

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998751101

64 684,32
D+M Větrací set DN100 s regulací pro přisávání vzduchu, tlaková ztráta 10Pa / 35m3/hod, s nástavcem 
pro zeď min. tl.800-1100mm 2 256,24 22 562,40

5 488,96 32 933,76

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Skříň z elektricky nevodivého termoplastu, AC motor se stíněnou kotvou nakrátko, kuličková ložiska, tepelná ochrana motoru. min. IPX4

2 513,28

1 112,48 6 674,88

211 342,64

111 885,84 111 885,84

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Skříň z ocelového galvanicky pozink. plechu, asnychronní motor s odporovou kotvou, uzavřená kuličková ložiska, tepelná ochrana 
motoru, IP55

18 185,92 18 185,92

22 418,24 22 418,24

D+M Mechanická přetlaková klapka 710x1000 pro automatické otevření 10-70Pa, provozní rozsah teplot 
-20 až +80°C, potrubní provedení

36 940,32 36 940,32

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
otevírací tlak 60Pa při 8400m3/hod

16 156,80 16 156,80

D+M Čtyřhranná mřížka stěnová jednořadá 1200x500mm, pozink., pevné lamely, min.70% průtočné pl., 
montáž na pružiny do rámečku (vč.) 5 441,36 5 441,36

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Tlaková ztráta max. 20Pa (8400m3/hod)

211 507,20

111 885,84 111 885,84

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Skříň z ocelového galvanicky pozink. plechu, asnychronní motor s odporovou kotvou, uzavřená kuličková ložiska, tepelná ochrana 
motoru, IP55

21 429,52 21 429,52

19 653,36 19 653,36

D+M Mechanická přetlaková klapka 710x1000 pro automatické otevření 10-70Pa, provozní rozsah teplot 
-20 až +80°C, potrubní provedení 36 940,32 36 940,32

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
otevírací tlak 50Pa při 7000m3/hod

16 156,80 16 156,80

D+M Čtyřhranná mřížka stěnová jednořadá 1200x500mm, pozink., pevné lamely, min.70% průtočné pl., 
montáž na pružiny do rámečku (vč.)

5 441,36 5 441,36

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Tlaková ztráta max. 15Pa (7000m3/hod)

291 642,48

3 627,12 3 627,12

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Skříň z elektricky nevodivého termoplastu, AC motor se stíněnou kotvou nakrátko, kuličková ložiska, tepelná ochrana motoru. min. IPX4

3 650,24 7 300,48

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Skříň z elektricky nevodivého termoplastu, AC motor se stíněnou kotvou nakrátko, kuličková ložiska, tepelná ochrana motoru. min. IPX4

5 488,96 16 466,88

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Skříň z elektricky nevodivého termoplastu, AC motor se stíněnou kotvou nakrátko, kuličková ložiska, tepelná ochrana motoru. min. IPX4

6 529,36 13 058,72

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Skříň z ponik. oceli, AC motor se stíněnou kotvou nakrátko, kuličková ložiska, tepelná ochrana motoru. min. IP 44

6 529,36 26 117,44

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Skříň z ponik. oceli, AC motor se stíněnou kotvou nakrátko, kuličková ložiska, tepelná ochrana motoru. min. IP 44

7 091,04 56 728,32

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Skříň z ponik. oceli, AC motor se stíněnou kotvou nakrátko, kuličková ložiska, tepelná ochrana motoru. min. IP 44

D+M Radiální nástěnný ventilátor na omítku, požární ucpávka, DN100, 230V, časový doběh, zpětná 
klapka, V=50m3/hod, 50Pa

7 754,72 7 754,72

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Skříň z elektricky nevodivého termoplastu, AC motor se stíněnou kotvou nakrátko, kuličková ložiska, tepelná ochrana motoru. min. IPX4

D+M Radiální nástěnný ventilátor na omítku, DN100, 230V, časový doběh, zpětná klapka, V=50m3/hod, 
50Pa

5 226,48 31 358,88

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751537131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751537132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751537133
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998751101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

60 K 24-007408VL ks 1,000

P

61 K 24-007409VL D+M Radiální ventilátor do podhledu, boční hrdlo DN80, 230V, časový doběh, V=80m3/hod, 50Pa ks 2,000

P

62 K 24-007410VL D+M Talířový ventil plastový pro odvod vzduchu, DN100 ks 10,000 299,20

63 K 24-007411VL D+M Talířový ventil plastový pro odvod vzduchu, DN125 ks 14,000 312,80

64 K 24-007412VL D+M Talířový ventil plastový pro odvod vzduchu, DN160 ks 32,000 435,20

65 K 24-007413VL D+M Protidešťová samočinná žaluzie - plast - DN100 ks 6,000 306,00

66 K 24-007414VL D+M Protidešťová samočinná žaluzie - plast - DN125 ks 4,000 469,20

67 K 24-007415VL D+M Protidešťová samočinná žaluzie - plast - DN150 ks 3,000

68 K 24-007416VL D+M Protidešťová samočinná žaluzie - plast - DN200 ks 3,000

69 K 24-007418VL D+M Zpětná klapka těsná - pozink - DN125 ks 2,000 374,00 748,00

70 K 24-007419VL D+M Zpětná klapka těsná - pozink - DN160 ks 7,000 548,08

71 K 24-007420VL D+M Kruhový tlumič hluku DN100 / 600mm, pozink., tl. izolace 50mm ks 4,000

72 K 24-007421VL D+M Kruhový tlumič hluku DN125 / 600mm, pozink., tl. izolace 50mm ks 6,000

73 K 24-007422VL D+M Kruhový tlumič hluku DN160 / 600mm, pozink., tl. izolace 50mm ks 10,000

74 K 24-007423VL D+M Kruhový tlumič hluku DN200 / 600mm, pozink., tl. izolace 50mm ks 4,000

75 K 24-007424VL D+M Protidešťová stříška - pozink - DN100 ks 5,000

76 K 24-007425VL D+M Protidešťová stříška - pozink - DN160 ks 1,000

77 K 24-007426VL D+M Protidešťová stříška - pozink - DN200 ks 2,000

D 751-5 Odvětrání výtahové šaxhty

78 K 24-007501VL ks 1,000

79 K 24-007502VL D+M Protidešťová žaluzie - DN400 - plast - min.60% průtočné plochy ks 1,000

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Skříň z elektricky nevodivého termoplastu, AC motor se stíněnou kotvou nakrátko, kuličková ložiska, tepelná ochrana motoru. min. IPX4

D+M Radiální nástěnný ventilátor na omítku, DN100, 230V, časový doběh, zpětná klapka, V=150m3/hod, 
100Pa

7 029,84 7 029,84

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Skříň z elektricky nevodivého termoplastu, AC motor se stíněnou kotvou nakrátko, kuličková ložiska, tepelná ochrana motoru. min. IPX4

6 576,96 13 153,92

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
Skříň z elektricky nevodivého termoplastu, AC motor se stíněnou kotvou nakrátko, kuličková ložiska, tepelná ochrana motoru. min. IPX4

2 992,00

4 379,20

13 926,40

1 836,00

1 876,80

1 112,48 3 337,44

1 316,48 3 949,44

3 836,56

1 770,72 7 082,88

1 836,00 11 016,00

2 076,72 20 767,20

2 465,68 9 862,72

2 694,16 13 470,80

2 846,48 2 846,48

3 559,12 7 118,24

8 988,24
D+M Požární větrací mřížka - zpěnitelná 400x200, ruční teplotní, min. EI 45DP1 + oboustranná krycí 
mřížka 7 195,76 7 195,76

1 792,48 1 792,48
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 01 - Hlavní objekt -

Soupis:

D146 - EPS

KSO: CC-CZ:
Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Uchazeč: IČ: 60932171

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Zpracovatel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

1 308 832,89

1 308 832,89 274 854,91

1 583 687,80
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 01 - Hlavní objekt -

Soupis:

D146 - EPS

Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: #REF! Projektant: #REF!

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel: #REF!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN4 - Inženýrská činnost

1 308 832,89

1 298 188,88

1 257 029,84

41 159,04

10 644,01

10 644,01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 01 - Hlavní objekt -

Soupis:

D146 - EPS

Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: #REF! Projektant: #REF!

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel: #REF!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

1 K 742110002 Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku m 210,000 28,29

Online PSC

VV 210 210,000

2 K 742210003 Montáž ústředny EPS bez čelního panelu čtyř nebo vícekruhové kus 1,000

Online PSC

3 K 742210005 Montáž ústředny EPS panelu čelního kus 1,000 442,00 442,00

Online PSC

4 K 742210051 kus 1,000

Online PSC

5 K 742210122R Montáž kouroveho hlásiče kus 84,000 367,20

VV 10+74 84,000

6 K 742210158R Montáž zařízení EPS vč.instalace kabelů, a napojení navaznych zařízení a magnetů soubor 1,000

7 K 742741142R zasekání kabelů bez trubek (přívody k tlačítkům, stropy) m 750,000 106,08

8 K 742741152R začištění m 950,000 131,24

P

9 M Pol2 LIF601-1 karta pro dialogový okruh včetně 2.izolatorů kus 2,000

10 M Pol3 RL 58-1/8 modul 8 výstupních relé kus 2,000

11 M Pol4 RL 58-2 deska 4 výstupních relé silová pro pož.větrání kus 1,000

12 M Pol5 NIF601-2 rozhrani pro sitovaní ústředen kus 1,000

13 M Pol6 programátor FI750/PU kus 1,000

14 M Pol7 ABF600-1 vzdálený panel pro BC600 kus 2,000

15 M Pol8 řídící modul sirén na kruhovou linku kus 3,000

16 M Pol15 Vnitřní siréna červena adresovatelná s protokolem FI700 kus 3,000

17 M Pol16 přepěťová ochrana s VF filtrem PI-k16 DS Hakel kus 1,000

18 M Pol17 požární magnet včetně držáku M8412D 1 křídlé dveře kus 3,000

19 M Pol18 napojení na PCO PN HB HW Labor Strauss - Paradox kus 1,000

20 M Pol19 provozní kniha EPS kus 1,000 584,80 584,80

21 M 512742510 Kabel EPS JXFE-V FE180/P30-90-R /h/-/ B2cas1d0 1x2x0,8mm pro kruhovou linku kus 151,50

22 M Pol21 Kabel EPS 1-CXKH-V FE180/P60-R /h/-/ B2cas1d0 2x1,5mm pro elektrické otvírače ůnikových cest kus 400,000 183,74

23 M Pol22 Kabel EPS JXFE-V FE180/P30-90-R /h/-/ B2cas1d0 2x2x0,8mm pro připojení požárních tabel ABF600 kus 200,000 164,56

24 M Pol23 TRUBKA MONOFLEX HFPP 1425HFPP kus 200,000 26,93

25 M 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká kus 24,000 82,14

26 M 34571458 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem kus 3,000 203,32 609,96

27 M 34571524 krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem kus 10,000 268,60

28 M 59081430 hlásič kouře optický konvenční FI750 kus 10,000

29 M 59081433 hlásič teplotní interaktivní konvenční FI750 kus 74,000

30 M 59081470 patice hlásiče standardní kus 84,000 200,74

31 M 412724412R BC600-8L4S požární ústředna síťová - základ zdroj 4A kus 1,000

VV 1 1,000

32 M 590412411r testovací plyn FPA 03 kus 2,000 801,31

33 M 590412418R HFM3/22/02 tlačitkový hlásič s izolátorem kus 24,000

34 M 590412712r Aku 12V 18 Ah kus 2,000

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

35 K 742210503 Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační funkční EPS kus 1,000

Online PSC

VV 1 1,000

36 K 742210521 Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor kus 84,000 300,56

Online PSC

VV 84 84,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 308 832,89

1 298 188,88

1 257 029,84

5 940,90

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110002

16 796,00 16 796,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210003

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210005

Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním_x005F_x000D_
oziveni celeho zarízení 35 360,00 35 360,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210051

30 844,80

108 999,92 108 999,92

79 560,00

124 678,00

Poznámka k položce:_x005F_x000D_
montáž zařízení EPS včetně instalace kabelů, napojení návazných zařízení a magnetů _x005F_x000D_
napojení na dálkový download a monitoring_x005F_x000D_
Závěrečné oživení a odzkoušení zařízení EPS a navazujících zařízení_x005F_x000D_
revize zařízení EPS, dokumentace skutečného provedení_x005F_x000D_
obecná režie z dodávky celkem_x005F_x000D_
DPH 21%

16 114,37 32 228,74

6 652,03 13 304,06

3 880,90 3 880,90

17 524,42 17 524,42

7 845,02 7 845,02

35 637,98 71 275,96

1 233,79 3 701,37

1 797,92 5 393,76

4 009,28 4 009,28

3 604,54 10 813,62

73 440,00 73 440,00

1 500,000 227 250,00

73 496,00

32 912,00

5 386,00

1 971,36

2 686,00

1 109,76 11 097,60

1 310,50 96 977,00

16 862,16

34 817,09 34 817,09

1 602,62

4 235,04 101 640,96

1 548,77 3 097,54

41 159,04

15 912,00 15 912,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210503

25 247,04

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210521

10 644,01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110002
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210003
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210005
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210051
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210503
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210521
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN4 Inženýrská činnost

37 K 042174002 Mimostaveništní doprava … 1,000

10 644,01

10 644,01 10 644,01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 02 - Vnější úpravy 

Soupis:

D11-1-inv - Stavební řešení 

KSO: CC-CZ:
Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Uchazeč: IČ: 60932171

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Zpracovatel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

1 770 030,15

1 770 030,15 371 706,33

2 141 736,48
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 02 - Vnější úpravy 

Soupis:

D11-1-inv - Stavební řešení

Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: #REF! Projektant: #REF!

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel: #REF!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace

      998 - Přesun hmot

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 770 030,15

1 770 030,15

383 667,29

323 556,15

1 022 013,04

35 702,53

40 793,67
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 02 - Vnější úpravy 

Soupis:

D11-1-inv - Stavební řešení

Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: #REF! Projektant: #REF!

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel: #REF!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 530,000 64,50

Online PSC

VV "pro parkoviště" 6*55 330,000
VV "pro rozsir .komunkace" 50*2 100,000
VV "pro rozsir prijezd kom" 20*5 100,000
VV Součet 530,000

2 K 122111101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 m3 155,500 161,25

Online PSC

VV "pro parkoviště" 6*55*0,35 115,500
VV "pro rozsir .komunkace pojezdne" 50*2*0,4 40,000
VV Součet 155,500

3 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 120,000 265,74

Online PSC

VV "pro spatne podlozi"
VV "pro parkoviště" (25+275)*0,3 90,000
VV "pro rozsir .komunkace pojezdne" 50*2*0,3 30,000
VV Součet 120,000

4 K 162701105 m3 275,000 193,50

VV 155 155,000
VV "navic spatne podlozi " 120 120,000
VV Součet 275,000

5 K 162701109 m3 1,29

VV 155,5 155,500
VV "navic spatne podlozi " 120 120,000
VV Součet 275,500
VV 275,5*14 'Přepočtené koeficientem množství

6 K 171201201 m3 275,000 28,38

Online PSC

VV 155 155,000
VV "navic spatne podlozi "120 120,000
VV Součet 275,000

7 K 171201221 t 412,500 193,50

Online PSC

VV 155*1,5 232,500
VV "navic spatne podlozi " 120*1,5 180,000
VV Součet 412,500

8 K 180405114 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

9 K 181102310R Úprava pláně v zářezech se zhutněním Edef=30Mpa m2 0,000 0,00 0,00

10 K 181102318R Úprava pláně v zářezech se zhutněním Edef2=45Mpa, m2 375,000 32,25

VV "plochy pojezdne dlazdene"   50*2 100,000
VV "plochy pojezdne parking veg dlažba" 250 250,000
VV   "plochy pojezdne parking dlažba - invalid" 25 25,000
VV Součet 375,000

11 K 181111111 m2 0,000 31,90 0,00

Online PSC

12 K 181311104 m2 0,000 271,00 0,00

Online PSC

13 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 0,000 4,43 0,00

Online PSC

14 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 0,000 174,00 0,00

VV 0*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

15 K 184004613 kus 12,000

Online PSC

VV "javor " 2 2,000
VV "lipa" 6 6,000
VV "dub" 2 2,000
VV "jerab " 1 1,000
VV "jirovec" 1 1,000
VV Součet 12,000

16 M 02650345R Javor mléč /Acer platanoides/ kmen 14cm kus 2,000

VV "Javior mléc" 2 2,000

1 770 030,15

1 770 030,15

383 667,29

34 185,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103

25 074,38

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122111101

31 888,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122211101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 
000 m

53 212,50

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m

3 857,000 4 975,53

3 857,000

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

7 804,50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201201

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 79 818,75

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v 
rovině nebo na svahu do 1:5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/180405114

12 093,75

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 
do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181111111

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy 
přes 200 do 250 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311104

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403153

Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny stromů nebo keřů s kořenovým balem v 
jutovém obalu, o průměru balu přes 300 do 400 mm, do jamky o průměru 500 mm, hl. 500 mm

1 482,21 17 786,52

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184004613

9 476,34 18 952,68

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122111101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122211101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/180405114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311104
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403153
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184004613
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 M 02650468R Dub bahenní /Quercus palusstris/  kmen 14cm kus 2,000

VV 2 2,000

18 M 02652078R Lípa srdcitá /Tilia cordata/ kmen 14cm kus 6,000

VV 6 6,000

19 M 02691257R Jerab muk /Sorbus media/  kmen 14cm kus 1,000

VV 1 1,000

20 M 02652089R Jirovec pletovy "Britorie" /Aescolus Carena / kmen 14cm kus 1,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

21 K 348171338R Oplocení oc.trubek poplast D60mm, poplats peltivo, 3*napinací drát vc.zalozeni v=3,0m D+M bm 26,800

VV "plot rotunda"  5,5+12+5,7+3,6 26,800

22 M 553423781R Branka plotová jednokřídlá ocel.poplast.profily vc.zalozeni, kovani  1000x2000mm D+M kus 1,000

23 K 348215122 m3 14,976

Online PSC

VV 10,4*0,6*2,4 14,976

D 5 Komunikace

24 K 564730011 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

25 K 564730111 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

26 K 564750111 m2 275,000 174,15

Online PSC

VV "vsak dlažba" 25+250 275,000

27 K 564750112 m2 100,000 184,47

Online PSC

VV "pojezd dlažba" 50*2 100,000

28 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 400,000 157,38

Online PSC

VV "rezerva podloží"
VV "pro parkoviště" (25+275) 300,000
VV "pojezd dlažba" 50*2 100,000
VV Součet 400,000

29 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

30 K 564952111 m2 275,000 374,10

Online PSC

VV "vsak dlažba" 25+250 275,000

31 K 565145101 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

32 K 567122111 m2 100,000 354,75

Online PSC

VV "pojezd dlažba" 50*2 100,000
VV Součet 100,000

33 K 573211111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

34 K 577134211 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

35 K 596211112 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

36 K 591111111 m2 100,000 732,72

Online PSC

VV "pojezd kam dlažba" 50*2 100,000

37 K 596411113 m2 275,000 367,65

Online PSC

VV "vsak dlažba" 25+250 275,000

38 K 597661112 m2 7,500

Online PSC

VV "odvodnovací zlabek š=0,5m kostky"  15*0,5 7,500

39 K 916131113 m 7,000 722,40

Online PSC

VV "najzed" 6 6,000
VV "zapusteny" 1 1,000
VV Součet 7,000

40 K 916131213 m 64,000 722,40

Online PSC

VV "silnic stoj" 5+48+5 58,000
VV "prechod" 6 6,000
VV Součet 64,000

41 K 916231213 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

9 558,90 19 117,80

9 476,34 56 858,04

11 201,07 11 201,07

10 697,97 10 697,97

323 556,15

4 050,60 108 556,08

27 219,00 27 219,00

Plot z drátokamenných košů (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze 
svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan šířky přes 0,5 m výšky přes 1,5 m

12 538,80 187 781,07

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348215122

1 022 013,04
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564730011

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564730111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 150 mm 47 891,25

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564750111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 160 mm

18 447,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564750112

62 952,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871116

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm 102 877,50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564952111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565145101

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 
(KSC I), po zhutnění tl. 120 mm 35 475,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/567122111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211112

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého 73 272,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/591111111

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, 
pro plochy přes 100 do 300 m2

101 103,75

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596411113

Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 
dlažebních kostek velkých

2 167,20 16 254,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/597661112

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 5 056,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131113

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 46 233,60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348215122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564730011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564730111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564750111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564750112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871116
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564952111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565145101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/567122111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/591111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596411113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/597661112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 M 59245035 dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní m2 279,125 646,29

VV 275 275,000
VV 275*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 279,125

43 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

44 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 59,000 242,52

VV "silnic stoj" 5+48+5 58,000
VV "zapusteny" 1 1,000
VV Součet 59,000

45 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 0,000 0,00 0,00

46 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 6,000 629,52

VV "prechod" 6 6,000

47 M 59245221 dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm přírodní m2 6,120 829,47

VV 6 6,000
VV 6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,120

48 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

49 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 100,000 954,60

VV "pojezd kam dlažba" 50*2 100,000
VV Součet 100,000

50 M 59246048R Dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm m2 275,000 646,29

VV "vsak dlažba" 25+250 275,000

D 998 Přesun hmot

51 K 998223094 t 190,739 148,35

Online PSC

52 K 998223095 t 190,739 38,83

Online PSC

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

53 K 914511113 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm kus 5,000

Online PSC

VV "B29" 1 1,000
VV "B1" 1 1,000
VV "P6" 1+1 2,000
VV "IP12" 1 1,000
VV Součet 5,000

54 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 7,000 206,40

Online PSC

VV 1+1+2+1+2 7,000

55 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 5,000

VV "B29" 1 1,000
VV "B1" 1 1,000
VV "P6" 1+1 2,000
VV "IP12" 1 1,000
VV Součet 5,000

56 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 2,000 593,40

57 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 1,000 897,84 897,84

58 M 40445616 značky upravující přednost P6 900mm retroreflexní kus 2,000

59 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 2,000

VV 1+1 2,000

60 K 915211111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 95,000 36,12

Online PSC

VV "PRK MISTA"19*5 95,000

61 K 915231115 m2 49,000 225,75

Online PSC

VV "ZNAK INVALIDE" 1 1,000
VV "NSTUPNÍ PLOCHA" 4*12 48,000
VV Součet 49,000

180 395,70

14 308,68

3 777,12

5 076,36

95 460,00

177 729,75

35 702,53
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m 28 296,13

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223094

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m 7 406,40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223095

40 793,67

1 935,00 9 675,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511113

1 444,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111

1 191,96 5 959,80

1 186,80

2 515,50 5 031,00

1 052,64 2 105,28

3 431,40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915211111

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté 
základní 11 061,75

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915231115

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223094
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223095
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915211111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915231115
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 02 - Vnější úpravy 

Soupis:

D11-1-opr - Stavební řešení 

KSO: CC-CZ:
Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Uchazeč: IČ: 60932171

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Zpracovatel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

3 235 876,22

3 235 876,22 679 534,01

3 915 410,23
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 02 - Vnější úpravy 

Soupis:

D11-1-opr - Stavební řešení

Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: #REF! Projektant: #REF!

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel: #REF!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    5 - Komunikace

      998 - Přesun hmot

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

3 235 876,22

3 235 876,22

551 299,64

2 684 576,58

75 342,01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 02 - Vnější úpravy 

Soupis:

D11-1-opr - Stavební řešení

Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: #REF! Projektant: #REF!

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel: #REF!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

2 K 122111101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 m3 132,500 161,25

Online PSC

VV "dorovnani stav plochy - dokopavky pojedzne" ( 950-10)*0,1 94,000
VV "dorovnani stav plochy - dokopavky pochozi" (281-69)*0,1 21,200
VV "okpani chodni kokolo pristavby" 1*(4+6+10,3+8,2+34,5+6,2)*0,25 17,300
VV Součet 132,500

3 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 319,650 265,74

Online PSC

VV "plochy pojedzne" 850*0,3 255,000
VV "plochy - asfaltd" 75*0,3 22,500
VV "ploch chodnik" 281*0,15 42,150
VV Součet 319,650

4 K 162701105 m3 452,150 193,50

VV 132,5 132,500
VV "navic spatne podlozi "319,65 319,650
VV Součet 452,150

5 K 162701109 m3 1,29

VV 132,5 132,500
VV "navic spatne podlozi "319,65 319,650
VV Součet 452,150
VV 452,15*14 'Přepočtené koeficientem množství

6 K 171201201 m3 452,150 28,38

Online PSC

VV 132,5 132,500
VV "navic spatne podlozi "319,65 319,650
VV Součet 452,150

7 K 171201221 t 678,225 193,50

Online PSC

VV 132,5*1,5 198,750
VV 319,65*1,5 479,475
VV Součet 678,225

8 K 180405114 m2 21,93

Online PSC

VV 1500

9 K 181102310R Úprava pláně v zářezech se zhutněním Edef=30Mpa m2 281,000 32,25

VV "chodniky" 281 281,000

10 K 181102318R Úprava pláně v zářezech se zhutněním Edef2=45Mpa, m2 925,000 32,25

VV "plochy pojezdne dlazdene"  850 850,000
VV "plochy opravovane pojezdne asfalt " 75 75,000
VV Součet 925,000

11 K 181111111 m2 23,22

Online PSC

VV 1500

12 K 181311104 m2 39,99

Online PSC

13 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 21,93

Online PSC

VV 1500

14 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 30,000 192,21

VV 1500*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 30,000

15 K 184004613 kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

16 M 02650345R Javor mléč /Acer platanoides/ kmen 14cm kus 0,000 0,00 0,00

17 M 02650468R Dub bahenní /Quercus palusstris/  kmen 14cm kus 0,000 0,00 0,00

18 M 02652078R Lípa srdcitá /Tilia cordata/ kmen 14cm kus 0,000 0,00 0,00

19 M 02691257R Jerab muk /Sorbus media/  kmen 14cm kus 0,000 0,00 0,00

20 M 02652089R Jirovec pletovy "Britorie" /Aescolus Carena / kmen 14cm kus 0,000 0,00 0,00

3 235 876,22

3 235 876,22

551 299,64

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103

21 365,63

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122111101

84 943,79

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122211101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 
000 m

87 491,03

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m

6 330,100 8 165,83

6 330,100

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

12 832,02

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201201

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

131 236,54

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v 
rovině nebo na svahu do 1:5

1 500,000 32 895,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/180405114

1 500,000

9 062,25

29 831,25

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 
do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 1 500,000 34 830,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181111111

1 500,000

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy 
přes 200 do 250 mm 1 500,000 59 985,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311104

1 500,000 32 895,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403153

1 500,000

5 766,30

Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny stromů nebo keřů s kořenovým balem v 
jutovém obalu, o průměru balu přes 300 do 400 mm, do jamky o průměru 500 mm, hl. 500 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184004613

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122111101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122211101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/180405114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311104
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403153
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184004613
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

21 K 348171338R Oplocení oc.trubek poplast D60mm, poplats peltivo, 3*napinací drát vc.zalozeni v=3,0m D+M bm 0,000 0,00 0,00

22 M 553423781R Branka plotová jednokřídlá ocel.poplast.profily vc.zalozeni, kovani  1000x2000mm D+M kus 0,000 0,00 0,00

23 K 348215122 m3 0,000 0,00 0,00

Online PSC

D 5 Komunikace

24 K 564730011 m2 362,000 116,10

Online PSC

VV "pochozi" 281 281,000
VV "varoven pasy"6 6,000
VV "asf plocha" 75 75,000
VV Součet 362,000

25 K 564730111 m2 362,000 116,10

Online PSC

VV "pochozi" 281 281,000
VV "varoven pasy"6 6,000
VV "asf plocha" 75 75,000
VV Součet 362,000

26 K 564750111 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

27 K 564750112 m2 850,000 184,47

Online PSC

VV "pojezd dlažba" 850 850,000

28 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 925,000 157,38

Online PSC

VV "rezerva podloží"
VV "plochy pojedzne" 850 850,000
VV "plochy - asfaltd" 75 75,000
VV Součet 925,000

29 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm m2 281,000 313,47

Online PSC

VV "rezerva podloží"
VV "ploch chodnik" 281 281,000
VV Součet 281,000

30 K 564952111 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

31 K 565145101 m2 75,000

Online PSC

VV "asf plocha doplneni" 75 75,000

32 K 567122111 m2 925,000 354,75

Online PSC

VV "pojezd dlažba" 850 850,000
VV "asf plocha doplneni" 75 75,000
VV Součet 925,000

33 K 573211111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 m2 150,000 34,83

Online PSC

VV "asf plocha doplneni" 75*2 150,000

34 K 577134211 m2 75,000 825,60

Online PSC

VV "asf plocha doplneni" 75 75,000

35 K 596211112 m2 287,000 367,65

Online PSC

VV "pochozi" 281 281,000
VV "varoven pasy"6 6,000
VV Součet 287,000

36 K 591111111 m2 850,000 732,72

Online PSC

VV "pojezd kam dlažba" 850 850,000

37 K 596411113 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

38 K 597661112 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

39 K 916131113 m 64,000 722,40

Online PSC

VV "najzed" 63 63,000
VV "zapusteny" 1 1,000
VV Součet 64,000

40 K 916131213 m 267,000 722,40

Online PSC

VV "silnic stoj" 325-5-48-5 267,000
VV Součet 267,000

41 K 916231213 m 150,000 632,10

Plot z drátokamenných košů (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze 
svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan šířky přes 0,5 m výšky přes 1,5 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348215122

2 684 576,58
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 100 mm 42 028,20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564730011

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

42 028,20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564730111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564750111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 160 mm

156 799,50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564750112

145 576,50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111

88 085,07

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871116

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564952111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm 1 238,40 92 880,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565145101

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 
(KSC I), po zhutnění tl. 120 mm

328 143,75

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/567122111

5 224,50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm 61 920,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

105 515,55

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211112

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého 622 812,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/591111111

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, 
pro plochy přes 100 do 300 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596411113

Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 
dlažebních kostek velkých
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/597661112

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

46 233,60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131113

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

192 880,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 94 815,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348215122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564730011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564730111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564750111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564750112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871116
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564952111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565145101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/567122111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/591111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596411113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/597661112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC

VV "chdnik obr stoj "  150 150,000

42 M 59245035 dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní m2 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

43 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 153,000 175,44

VV 150*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 153,000

44 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 267,000 242,52

VV "silnic stoj" 325-5-48-5 267,000
VV Součet 267,000

45 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 70,000 242,52

VV "najzed" 70 70,000

46 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 0,000 0,00 0,00

47 M 59245221 dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm přírodní m2 0,000 0,00 0,00

VV 0*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

48 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 286,620 494,07

VV 281 281,000
VV 281*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 286,620

49 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 350,000 954,60

VV "pojezd kam dlažba" 850 850,000
VV "odpocet stav dlaz kostek" -500 -500,000
VV Součet 350,000

50 M 59246048R Dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm m2 0,000 0,00 0,00

D 998 Přesun hmot

51 K 998223094 t 402,511 148,35

Online PSC

52 K 998223095 t 402,511 38,83

Online PSC

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

53 K 914511113 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

54 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

55 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 0,000 0,00 0,00

56 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 0,000 0,00 0,00

57 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 0,000 0,00 0,00

58 M 40445616 značky upravující přednost P6 900mm retroreflexní kus 0,000 0,00 0,00

VV 0 0,000

59 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 0,000 0,00 0,00

60 K 915211111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

61 K 915231115 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213

26 842,32

64 752,84

16 976,40

141 610,34

334 110,00

75 342,01
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m

59 712,51

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223094

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m

15 629,50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223095

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511113

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915211111

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté 
základní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915231115

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223094
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223095
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915211111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915231115
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 02 - Vnější úpravy 

Soupis:

D-11-2-inv - Bourací práce 

KSO: CC-CZ:
Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Uchazeč: IČ: 60932171

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Zpracovatel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 02 - Vnější úpravy 

Soupis:

D-11-2-inv - Bourací práce

Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: #REF! Projektant: #REF!

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel: #REF!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

      96 - Bourání konstrukcí 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 02 - Vnější úpravy 

Soupis:

D-11-2-inv - Bourací práce

Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: #REF! Projektant: #REF!

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel: #REF!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

D 96 Bourání konstrukcí 0,00

1 K 111212211 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

2 K 111212311 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

3 K 112151015 Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

4 K 112151019 Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 900 do 1000 mm kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

5 K 112151024 kus 0,000 0,00 0,00

Online PSC

6 K 113106132 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

7 K 113106185 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

8 K 113106187 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

9 K 113107343 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

10 K 113107112 m2 0,000 0,00 0,00

Online PSC

11 K 113202111 m 0,000 0,00 0,00

Online PSC

D 997 Přesun sutě 0,00

12 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 0,000 0,00 0,00

Online PSC

13 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km t 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV 0*10 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

14 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,000 0,00 0,00

Online PSC

15 K 997013509 t 0,000 0,00 0,00

Online PSC

VV 0*24 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

16 K 997013631 t 0,000 0,00 0,00

Online PSC

Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu do 100 
m2 v rovině nebo na svahu do 1:5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111212211

Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m bez odstranění pařezu do 100 
m2 v rovině nebo na svahu do 1:5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111212311

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151015

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151019

Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 1400 do 1500 
mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151024

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně 
plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106132

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných 
kostek nebo odseků s ložem z kameniva

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106185

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze 
zámkové dlažby s ložem z kameniva

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106187

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107343

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107112

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113202111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006512

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006519

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111212211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111212311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151015
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151019
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151024
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106185
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106187
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107343
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113202111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006512
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006519
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 02 - Vnější úpravy 

Soupis:

D-11-2-opr - Bourací práce 

KSO: CC-CZ:
Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Uchazeč: IČ: 60932171

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Zpracovatel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

547 899,22

547 899,22 115 058,84

662 958,06
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 02 - Vnější úpravy 

Soupis:

D-11-2-opr - Bourací práce

Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: #REF! Projektant: #REF!

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel: #REF!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

      96 - Bourání konstrukcí

    997 - Přesun sutě

547 899,22

547 899,22

194 025,68

194 025,68

353 873,54
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 02 - Vnější úpravy 

Soupis:

D-11-2-opr - Bourací práce

Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: #REF! Projektant: #REF!

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel: #REF!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

D 96 Bourání konstrukcí

1 K 111212211 m2 16,000 193,50

Online PSC

VV "C.05" 6+10 16,000

2 K 111212311 m2 24,000 296,70

Online PSC

VV "C.05" 10+14 24,000

3 K 112151015 Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm kus 3,000

Online PSC

VV "C.05" 1+2 3,000

4 K 112151019 Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 900 do 1000 mm kus 3,000

Online PSC

VV "C.05" 3 3,000

5 K 112151024 kus 3,000

Online PSC

VV "C.05" 1+2 3,000

6 K 113106132 m2 35,000 36,12

Online PSC

VV "c05 CIHELNÁ DLAŽBA NASTOJATO "  35 35,000

7 K 113106185 m2 726,000 27,09

Online PSC

VV "c05" 726 726,000

8 K 113106187 m2 88,000 36,12

Online PSC

VV "c05" 88 88,000

9 K 113107343 m2 349,000 55,47

Online PSC

VV "c05"  349 349,000

10 K 113107112 m2 58,05

Online PSC

VV "c05"  35 35,000
VV "c05" 726 726,000
VV "c05" 88 88,000
VV "c05"  349 349,000
VV Součet

11 K 113202111 m 272,900 58,05

Online PSC

VV "chodníky"36+38+38+68+15+4 199,000
VV "asflat plocha " 9,2+19,4+26,3+19 73,900
VV Součet 272,900

D 997 Přesun sutě

12 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 792,834 91,59

Online PSC

13 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km t 1,29

Online PSC

VV 792,834*10 'Přepočtené koeficientem množství

14 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 792,834 91,59

Online PSC

15 K 997013509 t 1,29

Online PSC

VV 792,834*24 'Přepočtené koeficientem množství

16 K 997013631 t 792,834 219,30

Online PSC

547 899,22

547 899,22

194 025,68

194 025,68
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu do 100 
m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 3 096,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111212211

Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m bez odstranění pařezu do 100 
m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

7 120,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111212311

2 967,00 8 901,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151015

5 289,00 15 867,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151019

Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 1400 do 1500 
mm

10 062,00 30 186,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151024

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně 
plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek

1 264,20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106132

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných 
kostek nebo odseků s ložem z kameniva

19 667,34

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106185

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze 
zámkové dlažby s ložem z kameniva

3 178,56

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106187

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 19 359,03

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107343

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

1 198,000 69 543,90

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107112

1 198,000

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

15 841,85

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113202111

353 873,54

72 615,67

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006512

7 928,340 10 227,56

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006519

7 928,340

72 615,67

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

19 028,016 24 546,14

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

19 028,016

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 173 868,50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111212211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111212311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151015
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151019
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151024
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106185
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106187
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107343
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113202111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006512
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006519
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 99 - Vedlejsí a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Uchazeč: IČ: 60932171

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Zpracovatel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

2 621 643,00

2 621 643,00 550 545,03

3 172 188,03
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 99 - Vedlejsí a ostatní náklady

Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: #REF! Projektant: #REF!

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel: #REF!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

2 621 643,00

2 621 643,00

600 391,00

2 021 252,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 99 - Vedlejsí a ostatní náklady

Místo: Havlíčkův Brod Datum: #REF!

Zadavatel: #REF! Projektant: #REF!

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,  580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel: #REF!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě … 1,000

Online PSC

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby - tištěná a digitální podoba … 1,000

Online PSC

3 K 013254021 Výrobní dokumentace pro ocelové konstrukce soubor 1,000

4 K 0133254078R Výrobní dokumentace pro výtah soubor 1,000

5 K 0138710948R Rentgenový pruzkum stávajících betonových konstrukcí - stanovení výztuze soubor 1,000

6 K 0138710145R Mykologický pruzkum devných konstrukcí soubor 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště

7 K 030001000.1 Zařízení staveniště … 1,000

VV 1 1,000

2 621 643,00

2 621 643,00

600 391,00

249 300,00 249 300,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000

55 400,00 55 400,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000

110 800,00 110 800,00

83 100,00 83 100,00

69 250,00 69 250,00

32 541,00 32 541,00

2 021 252,00

2 021 252,00 2 021 252,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000


Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód Kód položky

Popis Zkrácený popis položky

MJ Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,



 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Rekapitulace stavby

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A String 20

Stavba A String 120

Místo N String 50

Datum A Date

Zadavatel N String 50

Projektant N String 50

Uchazeč N String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Poznámka k zadání

Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů

Celková cena s DPH za celou stavbu

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Cena spolu s DPH za daný objekt



Krycí list soupisu

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N String 50

Zadavatel N String 50

Uchazeč N String 50

Projektant N String 50

Poznámka N String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

A Double

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A String 20 + 120

Místo N String 50

Datum A Date

Zadavatel N String 50

Projektant N String 50

Uchazeč N String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Poznámka k soupisu prací

Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu

Cena s DPH Cena s DPH za daný soupis

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby



Soupis prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Datová věta

Typ věty Hodnota Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST

Přebírá se z Rekapitulace stavby
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