

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

## **1. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený: Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva

k jednání jsou oprávněni:

ve věcech smluvních: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

ve věcech technických: Ing. Pavla Lopaurová

IČ: 43383513 DIČ: CZ43383513

peněžní ústav: xxx

číslo účtu: xxx

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)  
(dále jen **SVK Žďársko**)

a

## **2. Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: xxx,

xxx

ve věcech technických: xxx,

xxx

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen **stavebník**)

dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dle ust. § 24 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění (dále jen zákon č. 274/2001 Sb.) tuto

# **SMLOUVU O PŘELOŽCE**

Číslo smlouvy: E617-S-3044/2023

Číslo jednací: 11101/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

## **I.**

SVK Žďársko je vlastníkem stávajícího vodního díla – vodovodu, potrubí z PE 100 RC SDR 11 PN, ve Vlkově, na p. č. 1549, jež je zapsána na LV č. 1 pro k. ú. Vlkov u Osové Bítýšky, a v Osové Bítýšce, na p. č. 614, jež je zapsána na LV č. 1 pro k. ú. Osová ve veřejném seznamu,

vedeném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí.

Stavebník je investorem stavby „**Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova, část SO 01-32-01 vodovody**“ (dále jen „přeložky“) na parcele p. č. 1549 v k. ú. Vlkov u Osově Bítýšky a p. č. 614 v k. ú. Osová.

## II.

SVK Žďársko vyslovuje ve smyslu § 24 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích souhlas se stavbou přeložky, realizované dle projektové dokumentace, vypracované obchodní společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.

### za splnění níže uvedených podmínek:

- přeložku zajistí stavebník na své náklady nejpozději do 31.12.2024. Předpokládaná hodnota přeložky činí 2.350.000,- Kč bez DPH;
- přeložka stavby bude realizována dle podmínek, stanovených VAS, divizí Žďár nad Sázavou, ve vyjádření zn. ZR/3170/2022-Mr ze dne 11.8.2022, které je jako Příloha č. 1 této smlouvy;
- veškeré práce na přeložce bude provádět kvalifikovaný zhotovitel. Ve smlouvě o dílo se zhotovitelem přeložky je stavebník povinen sjednat záruční lhůtu s rozlišením na záruku věcí zabudovaných, a záruku na stavbu jako celek. Pokud stavebník neujedná záruční lhůtu se zhotovitelem jinak, pak má právo vady zhotoviteli vytknout ve lhůtách daných ust. § 2618 a ust. § 2629 občanského zákoníku.
- Zjevné vady díla je **povinen** stavebník uplatnit při převjímcě díla.
- K tlakovým zkouškám přeložky, uložení potrubí, zásypů, je povinen stavebník přizvat zástupce provozu VAS Žďár nad Sázavou.
- Vlastnictví vodovodu se po provedení přeložky nemění v souladu s ustanovením §24 odst. 4 zákona číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
- Stavebník je povinen předat SVK Žďársko dokončenou stavbu do 14 dnů od vydání kolaudačního souhlasu, včetně příslušné dokumentace skutečného provedení stavby a souvisejících dokladů.

## III.

SVK Žďársko souhlasí se zahájením správního řízení, jemuž stavba přeložky podléhá.

## IV.

Stavebník je povinen na své náklady předložit SVK nejpozději 14 dnů před správním orgánem nařízeným stanoveným dnem závěrečné kontrolní prohlídky stavby protokol o předání a převzetí stavby, který je po odsouhlasení a podpisu SKV Žďársko podkladem pro úspěšnou kolaudaci stavby a případné majetkoprávní vypořádání smluvních stran.

## V.

1. Tato Smlouva je sepsána v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřena zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.
2. Smluvní strany potvrzují, že si smlouvu před podpisem přečetly, a dále že jsou seznámeny s jejím obsahem a rozumí jejímu textu.
3. Smluvní strany se dohodly, že smlouva může být měněna nebo rušena pouze písemnou formou a po dohodě smluvních stran.

4. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neřešená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona o vodovodech a kanalizacích a dalších platných právních předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.
6. SVK Žďársko výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách.
7. Tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude v registru smluv uveřejněna.  
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.  
Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Stavebník. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
8. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
9. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledního z oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
10. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1- Vyjádření Vodárenské akciové společnosti, a.s., divizi Žďár nad Sázavou  
zn. ZR/3170/2022-Mr ze dne 11.8.2022  
Přílohou č. 2 - Zákres – situace provedení přeložky.

Žďár nad Sázavou, dne: 3.10.2023

Praha, dne: 27.9.2023

---

**za SVK Žďársko**

---

**za stavebníka**

Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GR pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace