

Krycí list rozpočtu


Název stavby:	Most ev.č. 10520-1 přes potok Mastník v Radíči na silnici III/10520	Objednatel:	KSÚS - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková	IČ/DIČ:	00066001/00066001
Druh stavby:	Mimořádná mostní prohlídka včetně návrhových opatření	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Silnice III. třídy 10520	Zhotovitel:	Údržba silnic s.r.o.	IČ/DIČ:	26264081/26264081
Termín výstavby:	od podpisu Objednávky do 2 měsíců	ZO za KSÚS SK:	Lucie Jandíková - mostní technik	Podpis ZO:	Jandikova Lucie
Zdroj financování:	JÚ 11226 - neodkladné opravy mostů	Zpracoval:	Simona Žďánská - Údržba silnic s.r.o.	Datum:	24.08.2023

Digitálně podepsal Jandikova Lucie
Datum: 2023.08.24 10:18:09 +02'00'

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	15 520,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		15 520,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		

Základ 0%	0,00						
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	15 520,00		
Základ 21%	15 520,00	DPH 21%	3 259,20	Celkem včetně DPH	18 779,20		

 <p>KSÚS KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Středočeského kraje</p>	Objednatel	Zhotovitel
	Ing. Aleš Čermák Ph.D. MBA - ředitel společnosti Datum, razítko a podpis	Milan DOLEŽAL, Jednatel společnosti Datum, razítko a podpis

Milan
Doležal

Digitálně podepsal
Milan Doležal
Datum: 2023.08.24
13:12:33 +02'00'