

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 236
Stavba: Nestabilní svah Úštěk - BOZP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22.8.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			30 000,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	30 000,00	6 300,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	36 300,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 236

Stavba: Nestabilní svah Úštěk - BOZP

Místo: Datum: 22.8.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		30 000,00	36 300,00	
236	Nestabilní svah Úštěk - BOZP	30 000,00	36 300,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nestabilní svah Úštěk - BOZP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 22.8.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			30 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 000,00	21,00%	6 300,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	36 300,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nestabilní svah Úštěk - BOZP

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 22.8.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

30 000,00

N00 - Nepojmenované práce

30 000,00

N01 - Nepojmenovaný díl

30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nestabilní svah Úštěk - BOZP

Místo:

Datum: 22.8.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							30 000,00	
D	N00		Nepojmenované práce				30 000,00	
D	N01		Nepojmenovaný díl				30 000,00	
1	K	číslo položky 63	Koordinátor BOZP na staveništi		1	1,000	30 000,00	30 000,00