

- 1) **PRODOMOS s.r.o., IČO: 28104854,**
se sídlem Budějovická 199, 370 01 Homole
zastoupená [REDACTED], jednatelem firmy
dále společně jako **Účastník 1,**

- 2) **Město Vítkov, IČO: 00300870,**
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
zastoupené Mgr. Jakubem Cihlářem, starostou města,
dále jako **Účastník 2,**

ve smlouvě společně jako **smluvní strany,**

uzavírají dole uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o smlouvě budoucí

podle ustanovení § 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je závazek Účastníka 2 provést revitalizaci chodníku na ul. Spojovací a závazek Účastníka 1 zaplatit 50 % nákladů vynaložených na jeho opravu.

II.

Předmět smlouvy

1. **Účastník 1** je vlastníkem nemovitostí stojících na pozemcích parc. č. 992/3, 992/5 a 992/6, vše zastavěná plocha a nádvoří, které jsou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, zapsány na LV č. 3337 pro obec Vítkov a katastrální území Vítkov (dále jako **dotčené nemovitosti**).
2. **Účastník 2** je vlastníkem pozemku parc. č. 1052 ostatní plocha, ostatní komunikace, který je v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, zapsán na LV č. 1678 pro obec Vítkov a katastrální území Vítkov (dále jako **dotčený pozemek**).
3. Předmětem této smlouvy je oprava chodníku, který je součástí dotčeného pozemku a je umístěný podél parc. č. 992/3, 992/5, 992/6 a 992/8 o celkové délce cca 136 m (dále jen **stavba**).

III.

Sjednaná cena a její splatnost

1. Smluvní strany berou na vědomí Položkový rozpočet stavby, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
2. Účastník 2 provede na své náklady, revitalizaci chodníku na dotčeném pozemku za částku dle přílohy č. 1.
3. Účastník 1 se tímto zavazuje, po dokončení veškerých stavebních prací na dotčeném pozemku, uhradit účastníkovi 2 polovinu vynaložených nákladů na stavbu.

IV.

Prohlášení smluvních stran

1. Účastník 2 se zavazuje v rámci stavby informovat písemně Účastníka 1 o zahájení a ukončení stavebních prací na dotčeném pozemku.
2. Účastník 2 se zavazuje v rámci stavby ponechat po domluvě časové období Účastníkovi 1 na provedení odizolování základů na dotčených nemovitostech.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují k poskytnutí vzájemné součinnosti k naplnění účelu této smlouvy.
2. V případě, že jakékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane, ať již zčásti nebo zcela, neplatným, platnost zbylých ustanovení a celé této smlouvy tím nebude nijak dotčena.
3. Neplatné ustanovení nahradí smluvní strany platným ustanovením, jež bude nejbližše odpovídat úmyslu sledovanému smluvními stranami.
4. Veškeré dodatky, přílohy nebo vedlejší ujednání vyžadují písemnou formu.
5. Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení po jejím podpisu.

Doložka podle ustanovení § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Vítkova na své schůzi dne 14.09.2023, usnesením č. 695/15.

VII.

Podpisy smluvních stran


Smluvní strany stvrzují svůj souhlas s obsahem smlouvy svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

- Položkový rozpočet revitalizace chodníku na ul. Spojovací ve Vítkově


Ve Vítkově 27. 9. 2023 27. 9. 2023

Účastník 1:



jednatel

Účastník 2:



Mgr. Jakub Cihlář
starosta města

Stavba:	28052023	Revitalizace chodníku ve Vítkově ulice Spojovací	List č. 2
Rozpočet:	1	Revitalizace chodníku	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	33 500,80	0,00000
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	56 553,60	71,02080
5	Komunikace	HSV	158 536,40	57,09037
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	117 496,00	29,52017
99	Staveništní přesun hmot	HSV	28 373,64	0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	78 135,60	0,00000
			472 596,04	157,63134

Stavba:	28052023	Revitalizace chodníku ve Vítkově ulice Spojovací	List č. 3
Objekt:	1	Vítkov ulice Spojovací	
Rozpočet:	1	Revitalizace chodníku	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					
1	113107620R00 Výkaz výměr: Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm Firma- Prodomos plus Rigo: (115+22)*1,4	m2	191,80000 191,80000	50,00	9 590,00
2	113108410R00 Výkaz výměr: Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 Firma- Prodomos plus Rigo: (115+22)*1,4	m2	191,80000 191,80000	50,00	9 590,00
3	113202111R00 Výkaz výměr: Vytrhání obrub obrubníků silničních Firma- Prodomos plus Rigo: 115+22+2,2+1,2	m	140,40000 140,40000	102,00	14 320,80
Celkem za: 1	Zemní práce				33 500,80

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání					
4	271531113R00 Výkaz výměr: Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm vč. hutnění Firma- Prodomos plus Rigo: (115+22)*1,6*0,15	m3	32,88000 32,88000	1 720,00	56 553,60
Celkem za: 2	Základy a zvláštní zakládání				56 553,60

Díl: 5 Komunikace					
5	564201111R00 Výkaz výměr: Podklad ze štěrkopisku po zhuštění tloušťky 4 cm Firma- Prodomos plus Rigo: (115+22)*1,4	m2	191,80000 191,80000	50,00	9 590,00
6	596215021R00 Výkaz výměr: Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm Firma- Prodomos plus Rigo: (115+22)*1,4	m2	191,80000 191,80000	290,00	55 622,00
7	596291111R00 Výkaz výměr: Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm Firma- Prodomos plus Rigo: 115+22	m	137,00000 137,00000	250,00	34 250,00
8	59245020R Výkaz výměr: Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní Firma- Prodomos plus Rigo: (115+22)*1,4 Strátné: 191,8*0,1	m2	210,98000 191,80000 19,18000	280,00	59 074,40
Celkem za: 5	Komunikace				158 536,40

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci					
9	917862111RV4 Výkaz výměr: Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250 Firma- Prodomos plus Rigo: 115+22+1,4+1,4	m	139,80000 139,80000	760,00	106 248,00
10	919735112R00 Výkaz výměr: Řezání stávajícího živichného krytu tl. 5 - 10 cm Firma- Prodomos plus Rigo: 115+22+1,4+2,2	m	140,60000 140,60000	80,00	11 248,00
Celkem za: 91	Doplnující práce na komunikaci				117 496,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
11	998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	157,63133	180,00	28 373,64
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				28 373,64

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					
12	979082219R00 Výkaz výměr: Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 164,496*4	t	657,98400 657,98400	10,00	6 579,84

Stavba:	28052023	Revitalizace chodníku ve Vítkově ulice Spojovací	List č. 4
Objekt:	1	Vítkov ulice Spojovací	
Rozpočet:	1	Revitalizace chodníku	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
13	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	164,49600	45,00	7 402,32
14	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	164,49600	140,00	23 029,44
15	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	164,49600	250,00	41 124,00
16	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	164,49600	0,00	0,00
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				78 135,60