



Ministerstvo životního prostředí

Číslo spisu: S/05803/UL/23

Číslo jednací: 05803/UL/23

PPK-71a/53/23

LIFE16 NAT/CZ/000639

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Regionální pracoviště: Regionální pracoviště SCHKO České středohoří

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Kontaktní adresa: Michalská 260, 41201 Litoměřice

Telefon: 951 424 320

Zastoupený: Ing. Vladislav Kopecký vedoucí oddělení péče o přírodu a krajinu - RP SCHKO České středohoří

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla:

(dále jen „objednatel”)

A

1.2 Zhotovitel

Vít Wozniak

IČO: 141 20 976

DIČ: neplátce DPH

Adresa sídla: Štúrova 737/66, Teplice – Trnovany, 415 01

Zastoupený: Vítem Wozniakem

Bankovní spojení:

Email:

Telefon

(dále jen „zhotovitel”)

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Dílem se rozumí: Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Českém středohoří, LIFE16 NAT/CZ/000639, EVL Radobýl, I. a IV. zóna CHKO České středohoří,

část 1 – ruční kosení nedopasků na ploše o celkové rozloze 4,35 ha;

část 2 - postřik výmladků nepůvodních dřevin na ploše o celkové rozloze 0,256 ha.

Opatření bude provedeno v souladu se standardy AOPK: 02 004 Sečení a D02 007:2016 Likvidace vybraných invazních druhů rostlin.

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK-71a/53/23.

(dále jen „dílo“)

- 2.2 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
- 2.3 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

- 3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:
- | | |
|------------------|--------------|
| Cena bez DPH: | 90.730,80 Kč |
| DPH 21 %: | 0 Kč |
| Cena včetně DPH: | 90.730,80 Kč |
- Zhotovitel není plátcem DPH.
- 3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 15. 11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle čl. 6.2) na adresu: Michalská 260, 412 01 Litoměřice.
- 3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Dále pak musí být uvedeno: „**Managementové opatření bylo provedeno v rámci projektu LIFE České středohoří, LIFE16 NAT/CZ/000639**“.
- 3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatel. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data

jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).

- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 31. 10. 2023.
- 4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.3 Místem plnění je p. p. č. 439/1, k. ú. Žalhostice, a p. p. č. 5060/1, 5110/10 k. ú. Litoměřice.

V. Další ujednání

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a požadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
- 5.3 Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti: vjezd motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace, zásah do biotopu ZCHD, rozdělování ohně, použití biocidů (dále jen „činnosti“). Objednatel z pozice orgánu ochrany přírody příslušného k uzavření této smlouvy prověřil, že pro realizaci díla neexistuje jiné uspokojivé řešení než je uzavření této smlouvy, realizace díla neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště chráněných území. Na provádění činností zhotovitelem se tak při dodržení podmínek stanovených v této smlouvě v souladu s § 90 odst. 20 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), nevztahují zákazy a omezení dle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 2 a 3, § 16 až 16d, § 26, 29 a 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 3, § 46 odst. 2, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 ZOPK.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2 V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany vyhotoví předávací protokol dle článku 6.1. Další možností je, že objednatel na základě prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.
- 6.3 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.4 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně

provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).

VII. Odpovědnost za vady

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- 7.4 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení reklamace či v jiné, smluvními stranami dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy.

VIII. Sankce

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
- 8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Vyšší moc

- 9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.

- 9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smlouvené povinnosti.
- 9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
- 9.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

X. Závěrečná ustanovení

- 10.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 10.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 10.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu.
- 10.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 10.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace díla PPK-71a/53/23.
Příloha č. 2 – Mapový zakres

V Litoměřicích dne
Objednatel

V Teplicích dne
Zhotovitel

Ing. Vladislav Kopecký vedoucí oddělení
péče o přírodu a krajinu - RP SCHKO
České středohoří

Bc. Vít Wozniak

Číslo: PPK-71a/53/23
Číslo jednací: 05803/UL/23

Rok: 2023

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2023						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena*	Celková cena
EVL Radobýl - část 2						
2924	LI01	Likvidace invazních a expanzivních rostlin				
	LI01I	Likvidace dřevin - postřik na listovou plochu	1280	m2	5,50	7 040,00
		sklon svahu nad 30 %: navýšení o 30%	30	%		2 112,00
		omezeně přístupná lokalita, zarostlé cesty: navýšení o 10%	10	%		704,00
		Základní částka				500,00
					Cena bez DPH	10 356,00
					Cena s DPH	10 356,00
EVL Radobýl, část 1						
2924	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	1,304	ha	33 000,00	43 032,00
		velmi častý výskyt kamenů na více než 50 % plochy: navýšení o 20%	20	%		8 606,40
		sklon svahu nad 30 %: navýšení o 30%	30	%		12 909,60
					Cena bez DPH	64 548,00
					Cena s DPH	64 548,00
2935	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,436	ha	33 000,00	14 388,00
		častý výskyt kamenů do 50 % plochy: navýšení o 10%	10	%		1 438,80
					Cena bez DPH	15 826,80
					Cena s DPH	15 826,80

* Jednotkovou cenu zadávat bez DPH.

Souhrnný rozpočet:

Rok	Cena bez DPH	sazba DPH %	výše DPH	Cena s DPH
2023	90 730,80	0,00	0,00	90 730,80
Celkem	90 730,80		0,00	90 730,80

Odkaz na mapové dílo

2023
EVL Radobýl - část 2

29245	LI01	Likvidace invazních a expanzivních rostlin	10 356,00
	LI01I	Likvidace dřevin - postřik na listovou plochu	

Popis opatření:

Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Českém středohoří", LIFE16 NAT/CZ/000639

Část 2 - postřik výmladků nepůvodních rostlin herbicidem

p. p. č. 439/1, k. ú. Žalhostice, a p. p. č. 5060/1 k. ú. Litoměřice, aktivita C1

Celková plocha vyznačená zákresem nad ortofotomapou má rozlohu 0,2560 ha, z důvodu nesouvislého výskytu výmladků k ošetření je plocha k zásahu snížena o 50%, tj. na 0,1280 ha. Na uvedené ploše budou akáty a další zmlazující dřeviny (šeřík, pámelník) ošetřeny vhodným herbicidním prostředkem dle „Registru přípravků na ochranu rostlin“. Aplikace přípravku bude provedena dle pokynů výrobce a se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k poškození okolní skalní vegetace. Výmladky se po aplikaci herbicidu nechají několik týdnů zasychat (min 4 týdny) a teprve potom budou odstraněny. Opatření bude provedeno v souladu se standardem SPPK D02 007:2016 Likvidace vybraných invazních druhů rostlin. Na lokalitě jsou ztížené pracovní podmínky - pozemek je obtížně dostupný, extrémně svažité a skalnaté. Vyřezaná hmota bude odklizená a využita v souladu s platnými právními předpisy. Aplikace herbicidu na akát bude provedena do konce měsíce září, zbývající práce do 31. 10. 2023.

EVL Radobýl, část 1			
29243	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	64 548,00
	ZC04b	Seč křovinořezem	

Popis opatření:

Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Českém středohoří", LIFE16 NAT/CZ/000639

část 1 - kosení nedopasků v EVL Radobýl

p. p. č. 439/1 k. ú. Žalhostice a p. p. č. 5060/1, 5110/10, k. ú. Litoměřice, aktivita C2

Opatření bude provedeno na 2 plochách dle zákresů nad ortofotomapou. Celková plocha vymezená zákresy nad ortofotomapou je 4,3500 ha.

Odstranění nedopasků na svahu, platech a přilehlém úpatí Radobýlu o celkové rozloze 4,35 ha Část pozemků je obtížně přístupná a velmi svažité (jižní svah Radobýlu). Po odečtení 60 % z důvodu ponechaných dřevin, nesouvislého výskytu výmladků a zásahu herbicidem (viz část 2) je výměra 1,74 ha. Z toho 1,304 ha je svažitých a 0,436 ha v rovinatém terénu (tzv. plata). Výmladky/nedopasky budou odstraněny pomocí křovinořezu, pokosená hmota bude shrabána/sesbírána, z lokality odstraněna a využita vhodným způsobem v souladu s platnými právními předpisy. Na lokalitě jsou ztížené pracovní podmínky (vysoká svažitost, kamenitý, místy až skalnatý terén). Managementové opatření bude provedeno v termínu od účinnosti Dohody do 31. 10. 2023. Kosení bude probíhat v souladu se schváleným standardem č. SPPK D02 004:2017 Sečení.

29357	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	15 826,80
	ZC04b	Seč křovinořezem	

Příloha č. 2 Mapový zakres lokalizace opatření - likvidace výmladků a nedopasků v EVL Radobýl

Celková plocha pro mechanickou likvidaci je 4,35 ha (žlutě), celková plocha pro chemickou likvidaci je 0,2560 ha (zeleně)

