
16/03 kasárna Klatovských dragoun ů Rozpočet: 2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113107221RC Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.5 cm m2 1 211,86 18,50 22 419,41
2 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 77,55 127,00 9 848,72
3 131201101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 3,00 202,00 606,00
4 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 20,24 392,00 7 934,08
5 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 0,58 865,00 498,24
6 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 144,77 29,70 4 299,76
7 162701103R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m m3 144,77 108,60 15 722,35
8 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 144,77 390,00 56 461,47
9 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 144,77 68,00 9 844,56
10 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 13,99 93,90 1 313,19
11 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 12,46 865,00 10 773,58
12 175103111R00 Obsyp objektu m3 3,20 373,50 1 195,20
13 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 375,04 9,80 13 475,39

Celkem za 1 Zemní práce 154 391,95
Díl: 5 Komunikace
14 273351215R00 Bednění čel mazanin - zřízení m2 8,00 563,00 4 504,00
15 273351216R00 Bednění čel mazanin - odstranění m2 8,00 80,90 647,20
16 564732111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm m2 155,54 132,50 20 609,05
17 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 1 211,86 101,60 123 124,98
18 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 163,18 198,00 32 309,64
19 597091111R00 Žlab odvodňovací ACO N 100, dl. 1000 mm, A15, B125 kus 14,00 1 093,00 15 302,00
20 597091124R00 Žlabová vpust ACO N 100, dl. 500 mm, A15, B125 kus 2,00 3 015,00 6 030,00
21 597091131R00 Čelo žlabu ACO DRAIN N 100 plné kus 4,00 252,50 1 010,00
22 597091142R00 Krycí rošt ACO DRAIN N100 zatížení B 125 dl.1000mm kus 14,00 1 064,00 14 896,00
23 597091152R00 Krycí rošt ACO DRAIN N100 zatížení B 125 dl.500 mm kus 2,00 1 064,00 2 128,00
24 631315711R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 m3 218,13 2 445,00 533 339,59
25 631319155T00 Příplatek za strojní přehlazení  mazaniny m2 1 196,60 65,00 77 779,00
26 631361921RT9 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  8,0, oka 

150/150 mm t 8,28 27 835,00 230 476,58
27 634911155T00 Řezání spar - mazanina hl. do 10 cm m 460,30 63,50 29 229,05
28 634911156T00 Vyplnění dilatačních spar do hl. 10cm tl. do 2cm spárovací 

tmel Wurth m 460,30 81,00 37 284,30
29 713191100RT9 Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE m2 1 211,86 18,50 22 419,41
30 5001 Zřízení žlabu v betonových mazaninách m 21,80 180,00 3 924,00
31 59621504C Zámková betonová dlažba přírodní Obdélník 20/10/6 cm m2 155,54 118,00 18 353,72

Celkem za 5 Komunikace 1 173 366,52
Díl: 8 Trubní vedení
32 721242111RTC Lapač střešních splavenin  D 125 mm montáž kus 3,00 213,23 639,69
33 871111101R00 M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm m 56,60 68,70 3 888,42
34 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 15,00 53,00 795,00
35 877353121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 kus 2,00 99,60 199,20
36 877355121R00 Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 200 kus 2,00 307,00 614,00
37 877375121R00 Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300 kus 1,00 403,00 403,00
38 8001 Napojení potrubí do stávající šachty kus 5,00 450,00 2 250,00
39 28611146.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 kus 5,00 116,33 581,65
40 28611147.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x2000 kus 5,00 210,42 1 052,10
41 28611148.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x3000 kus 1,00 310,72 310,72
42 28611149.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x5000 kus 5,00 507,18 2 535,90
43 28611151.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000 kus 1,00 182,50 182,50
44 28611154.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x5000 kus 3,00 814,79 2 444,37
45 28651656.A Koleno kanalizační KGB 125/ 30° PVC kus 3,00 61,42 184,26

Stavba :
Objekt : Oprava komunikací a ploch

Oprava betonové plochy mezi b. č.10 a 11, oprava 
komunikace u b. č.1

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3



16/03 kasárna Klatovských dragoun ů Rozpočet: 2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : Oprava komunikací a ploch

Oprava betonové plochy mezi b. č.10 a 11, oprava 
komunikace u b. č.1

46 28651657.A Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC kus 8,00 63,28 506,24
47 28651658.A Koleno kanalizační KGB 125/ 67° PVC kus 2,00 84,68 169,36
48 28651661.A Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC kus 1,00 103,30 103,30
49 28651692.A Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC kus 1,00 79,10 79,10
50 28651704.A Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC kus 1,00 184,05 184,05
51 28651712.A Odbočka kanalizační KGEA 250/ 160/45° PVC kus 1,00 906,82 906,82
52 28651757.A Odbočka kanalizační KGEA 200/ 125/87° PVC kus 2,00 396,54 793,08
53 5524355C Lapač střešních splavenin DN 125 kus 2,00 530,00 1 060,00

Celkem za 8 Trubní vedení 19 882,76
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
54 894421111RT1 Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, 

do 0,5 t kus 2,00 400,50 801,00
55 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg (poklop stávající) kus 2,00 554,00 1 108,00
56 59224177.A Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 kus 2,00 330,02 660,04

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 2 569,04
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
57 631311131R00 Dobetonování, obetonování a doplnění konstrukcí betonem

m3 1,50 2 935,00 4 402,50
58 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 16,00 130,50 2 088,00
59 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 15,50 198,50 3 076,75
60 592174230 Obrubník chodníkový ABO 16-10 1000/80/250 kus 16,00 108,12 1 729,92
61 59217490 Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N 1000/150/150 kus 16,00 115,54 1 848,64

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 13 145,81
Díl: 96 Bourání konstrukcí
62 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 15,45 54,80 846,66
63 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 16,05 105,50 1 693,28
64 919735123R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm m 139,90 172,00 24 062,80
65 965042231R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 m3 3,91 2 015,00 7 870,59
66 965042241RT5 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 

sbíječka  tl. mazaniny 15 - 20 cm m3 181,78 985,00 179 052,32
67 96001 Demontáž betonových dílců šachet kus 4,00 212,00 848,00
68 96002 Demontáž poklopu šachtového kus 2,00 238,00 476,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 214 849,64
Díl: 99 Staveništní p řesun hmot
69 998224111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový t 1 002,57 21,20 21 254,48

Celkem za 99 Staveništní p řesun hmot 21 254,48
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
70 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 568,78 138,00 78 491,79
71 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 568,78 20,06 11 409,75
72 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 568,78 168,00 95 555,23
73 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti - beton t 568,78 174,00 98 967,91

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 284 424,68
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