Příloha č. 2 smlouvy o dílo

č.
S/ŘVC/083/P/SoD/2023 
(ev. číslo smlouvy objednatele)
č. 














(ev. číslo smlouvy zhotovitele)
Tato příloha je nedílnou částí výše specifikované smlouvy.

Nabídkový rozpočet
	číslo položky
	druh práce
	mj.
	cena / mj.

Kč
	počet mj.
	cena celkem
Kč

	1
	Vrtné práce – rozšíření přístavu – čelo bazénu JV1
· doprava soupravy
· příprava pracoviště
· zajištění umístění vrtné soupravy na místo vrtu

· vyhloubení a likvidace IG jádrových vrtů

· odběr vzorků zemin
· likvidace pracoviště a uvedení do původního stavu
	bm
	
	10
	

	2
	Vrtné práce – rozšíření přístavu – čelo bazénu JV2
· doprava soupravy

· příprava pracoviště

· vyhloubení a likvidace IG jádrových vrtů

· odběr vzorků zemin
· likvidace pracoviště a uvedení do původního stavu
	bm
	
	5
	

	3
	Hydrogeologické terénní práce – vystrojený hydrovrt pro provedení čerpací zkoušky
· doprava soupravy

· příprava pracoviště

· jádrové vrtání z povrchu terénu 

· vystrojení hydrovrtu pro čerpací zkoušku vč. zhlaví 

· odběr vzorků zemin a podzemní vody

· likvidace vytěžené zeminy
	bm
	
	7
	


	4
	Hydrogeologické terénní práce – vystrojené pozorovací hydrovrty
· doprava soupravy

· příprava pracoviště

· jádrové vrtání z povrchu terénu 

· vystrojení hydrovrtu pro čerpací zkoušku 

· odběr vzorků zemin

· likvidace vytěžené zeminy
	bm
	
	24
	

	5
	Vrtné práce – přístupová komunikace včetně mostních objektů
· doprava soupravy

· příprava pracoviště

· vyhloubení a likvidace IG jádrových vrtů

· odběr vzorků zemin a podzemní vody

· likvidace pracoviště a uvedení do původního stavu
	bm
	
	181
	

	6
	Diagnostika stávajících vozovek
	ks
	
	1
	

	7
	Diagnostika stávajících konstrukcí – most přes strouhu
	ks
	
	1
	

	8
	Diagnostika stávajících konstrukcí – most přes vodoteč se stavidlem
	ks
	
	1
	

	9
	Odběr vzorků sedimentu z přístavního bazénu a koryta toku Moravy
	ks
	
	2
	

	10
	Hydrodynamická zkouška na čerpacím hydrovrtu v trvání 8 hodin
	ks
	
	1
	

	11
	Laboratorní rozbory zemin 

· indexové zkoušky
	ks
	
	17
	

	12
	Laboratorní rozbory zemin 

· zrnitostní rozbory
	ks
	
	9
	

	13
	Laboratorní rozbory zemin

· CBRsat
	ks
	
	12
	

	14
	Zkouška stlačitelnosti v edometru (Eoed) a smykové pevnosti v krabicovém přístroji (4>ef, Cef)
	ks
	
	6
	

	15
	Laboratorní rozbor kontaminace zemin pro posouzení nutnosti uložení na skládku, nebo možnosti využití k zasypávání na povrchu terénu v rozsahu dle vyhlášky 273/2021 Sb. a původní vyhlášky č. 294/2005 Sb.
	ks
	
	8
	

	16
	Laboratorní rozbor podzemní vody pro stavební účely (agresivita dle ČSN EN 206-1 a ČSN 03 8375)
	ks
	
	11
	

	17
	Přípravné a organizační práce, splnění administrativních povinností dle zákona, rekognoskace terénu, projekt průzkumných prací
	kpl
	
	1
	

	18
	Povolení, souhlasy se vstupem na pozemky, IS, vytyčení
	kpl
	
	1
	

	19
	Sledování a řízení prací, geologická dokumentace sond, geodetické zaměření sond a profilů
	kpl
	
	1
	

	20
	Vyhodnocení, závěrečná zpráva
	kpl
	
	1
	

	
	Celkem (bez DPH)
	1.100.000,-


Položky 1 až 5 a 9 až 16 jsou měřenými položkami a jejich skutečné naměřené množství představuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem. Množství prací v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitu pro povolené změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
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