SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO
ZARIZENI A UHRADE NAKLADU S Ni SOUVISEJICICH

gislo smlouvy RSD CR: 22-MP00068/17 0377 ~00.7957
Cislo smlouvy GasNet: 4000206963

CL I
Smluvni strany

1. vlastnik plynarenského zafizeni:
GasNet, s.r.o.
Se sidlem: Kligska 940/96, Klige, 400 01 Usti nad abem
Zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Usti nad
Labem, oddil C, vlozka 23083
ICO: 272 95 567
DIC: CZ27295567

GridServices, s.r.o.
Se sidlem: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno
Zapsana v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Brné&,
oddil C, vlozka 57165
ICO: 27935311
DIC: CZ27935311
zastoupena na zakladé plnych moci:

technik pfipojovani a rozvoje PZ-Morava jih
Zdenék Mikulica, technik pfipojovani a rozvoje PZ-Morava jih

(déle jen ,vilastnik PZ")

2. osoba vyvolavajici prelozku plynarenského zafizeni:

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem: Na Pankraci 546/56. 140 00 Praha

jehoz jménem jedna feditel Zavodu Brno
adresa: RSD CR, Zavod Brno, Sumavska 33, 602 00 Brno
ICO: 65 99 33 90

DIC: CZ65993390

(dale jen ,stavebnik*)

cl. Il
Predmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je provedeni prelozky plynarenského zafizeni ¢i jeho ¢asti: stfedotlaky
plynovod PE dn 160 v pfedpokladané délce 84 m; stiedotlaky plynovod PE dn 63 v predpokladané
délce 50 m; a nizkotlaky plynovod ocel DN 150 v pfedpokladané délce 3 m (dale jen ,pielozka PZ")
vobci Kyjov a k.u. Kyjov, které jsou v majetku viastnika PZ, podminky jeji realizace a nabyti
vlastnictvi k zruSené &asti PZ stavebnikem. Potfeba prelozky PZ je vyvolana realizaci stavby: 1/54
Kyjov, kfizovatka se silnicemi 11/422 a 11/432 — prelozky siti technické infrastruktury, jejimz
investorem je stavebnik.




2. Rozsah prelozky v&etné predpokladanych nakladl je specifikovan ve stanovisku viastnika PZ ze
dne 08.09.2016 ¢&.: 5001374519.

Jeji technické feSeni mlize byt upfesifiovano v pribéhu pfipravy stavby v jednotlivych stupnich
projektové dokumentace (dale také jako jen ,PD"). Tyto zmé&ny mohou mit vliv na vysi
pfedpokladanych nakladd na provedeni prelozky PZ.

3. Smluvni strany se dohodly podle ustanoveni § 70 zakona ¢. 458/2000 Sb., energeticky zakon, ve
znéni pozdejsich predpis(l (dale jen ,energeticky zakon*), Ze stavebnik svym jménem a na své
naklady pro vlastnika PZ zajisti veskeré ¢innosti spojené s provedenim prelozky PZ v rozsahu
sjednaném v této smlouve a v PD.

4. Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych prav a povinnosti smluvnich
stran v obdobi pfipravy a realizace stavby prelozky PZ, za G¢elem zajisténi jejiho fadného
budouciho provozu, zejména z hlediska bezpecnosti, spolehlivosti a hospodarnosti.

¢l 1lL.
Termin provedeni stavby

PreloZku plynarenského zafizeni podle ¢lanku Il. této smlouvy zajisti stavebnik v predpokladaném
terminu 2017 - 2019, a to v€etné provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a zprovoznéni
prelozky.

cl. IV.
Prava a povinnosti smluvnich stran

A. Stavebnik

1. U autorizovaného projektanta necha na své naklady zpracovat projektovou dokumentaci pro
provadéni stavby PDPS (dale jako PD) a predloZi ji k odsouhlaseni vlastnikovi PZ.

2. Zavazuje se k zapracovani pfipadné ptipominky viastnika PZ do PD.

3. Zavazuje se zadat realizaci stavby zhotoviteli pfelozky PZ certifikovaného pro ¢innosti na
plynarenskych zafizenich v souladu s TPG 923 01.

4. Zavazuje se, Ze zhotovitele prelozky PZ prokazatelné seznami s PD schvalenou viastnikem
PZ a s podminkami stanovenymi viastnikem PZ pro realizaci prelozky v této smlouvé.

5. Zavaze zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdgji 5 dnl pfed zahajenim stavby prelozky PZ
nahlasil termin zahajeni prostfednictvim webového rozhrani provozovatele PZ, na adrese:
https://www.gasnet.cz/cs/evis/prihlaseni/index/ k ustanoveni zaméstnance vlastnika PZ, ktery
bude provadét kontroly prelozky PZ. Zavaze zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdéji pét
pracovnich dnd pfedem oznamil viastnikovi PZ zahajeni predepsanych zkousek v souladu se
stanoviskem vlastnika PZ k PD.

6. Pfirealizaci prelozky je povinen dodrzet podminky uvedené ve stanovisku viastnika PZ k PD
pfeloZky PZ. Tyto podminky nebudou v rozporu s touto smlouvou, ledaze podminky budou
vychazet ze zmén pravnich predpisl, technickych norem, technickych pravidel nebo
rozhodnuti pfislusného organu.

7. Je povinen provadét v8echny ¢innosti souvisejici s realizaci prelozky PZ s odbornou pééi.
8. Zavazuje se respektovat pfipominky a pokyny vlastnika PZ vznesené pfi kontrolni ¢innosti,

pokud nebudou v rozporu s touto smlouvou. Pfipominky a pokyny vlastnika PZ, budou
uvedeny ve stavebnim deniku zhotovitele prelozky PZ.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zavazuje se uhradit veSkeré nezbytné nutné naklady spojené s odpojenim a propojenim
pfekladaného PZ s/od distribu¢ni soustavy vilastnika PZ, zejména naklady za unikly plyn
odpustény pfi propoji, naklady za pfipadné pouziti bezodstavkovych technologii pro
zasobovani stavajicich odbératelll a naklady viastnika PZ spojené s ucasti na odpojeni a
propojeni piekladaného PZ prostfednictvim zhotovitele prelozky PZ.

Zavazuje se zajistit odpoje a propoje podle technologického postupu, ktery zhotovitel prelozky
PZ piedloZi vlastniku PZ k odsouhlaseni nejpozdeji 15 dni pfed zahajenim propojovacich
praci. Ma-li dojit k omezeni nebo preruseni distribuce plynu zakazniklm (dale jen ,odstavka“),
zavazuje se stavebnik zajistit u zhotovitele prelozky PZ zpracovani pfedb&zného pracovniho
postupu a predlozit jej k odsouhlaseni vlastnikovi PZ nejpozdéji 30 dni pfed zahajenim
propojovacich praci, aby vlastnik PZ mohl zabezpecit spinéni své povinnosti podle § 59 odst.
5 energetického zakona v platném znéni a oznamit v€as dotéenym ucastnikiim trhu s plynem
pferuseni nebo omezeni distribuce plynu.

Predbé&zny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, pfesnou specifikaci rozsahu odstavky
(mozno i vyznadit v situaci z projektu), pfedpokladanou dobu trvani odstavky a pfedpokladany
termin zahajeni a ukon€eni odstavky, ktery musi splfiovat nasledujici podminky:

- u planovanych jednodennich odstavek Ize predpokladany termin zahajeni a ukonéeni
odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukon&enim odstavky nebyla doba del$i nez
7 kalendarnich dnu;

- U planovanych vicedennich odstavek Ize predpokladany termin zahajeni a ukoncéeni
odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukonéenim odstavky nebyla doba delsi nez
pfedpokladana doba odstavky navysena maximalné o 7 kalendarnich dnu.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele prelozky PZ k dodrzeni oznameného terminu
provadéni propojovacich praci.

Propojeni prelozky PZ s distribu¢ni soustavou miize byt realizovano nejdfive po technické
pfejimce a podpisu ,Zapisu o odevzdani a prevzeti prelozky PZ ke vpusténi plynu* mezi
stavebnikem, zhotovitelem prelozky PZ a vlastnikem PZ, ke kterému je povinen vyzvat
vlastnika PZ stavebnik nebo jim povérena osoba.

Pfi pfejimacim fizeni pfeda stavebnik listiny a doklady v originalnim vyhotoveni stanovené
TPG 905 01 a doklady pozadované viastnikem PZ v jeho stanovisku k PD prelozky PZ,
zejména doklady opraviujici k realizaci a dokladajici stav predavané prelozky PZ dle
stavebniho zakona.

Pfi pInéni pfedmétu teto smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat pfislusné obecné zavazné
predpisy, technické normy a technicka pravidla (napi. EN CSN, CSN, TPG), pokyny vlastnika,
zapisy a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadreni vefejnopravnich organt.

Pfi pInéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat i vnitini dokumenty
vlastnika PZ, které se vztahuji k vystavbé PZ a které jsou zverejnény na jeho internetovych
strankéch http://www.gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/.

Zavazuje se nahradit S8kody vzniklé pfi pfipravé ¢i realizaci prelozky PZ, napt. $kody na
nemovitostech a jejich pfislusenstvi, $kody na polnich plodinach a porostech, na movitych
vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na Zivoté; nahradit pokuty a dal$i sankéni platby
stanovené pfislusnymi organy za poruseni pfislusnych pravnich predpisl souvisejicich se
zfizovanim a zprovoznénim prelozky PZ.

Po dokoné&eni prelozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudaéni souhlas ¢i jiné prislusné
verejnopravni povoleni k jejimu uzivani dle stavebniho zakona a jejich predani v originalnim
vyhotoveni vlastnikovi PZ, v pfipadé vydani rozhodnuti s dolozkou pravni moci. Za fadné
dokonc&enou prelozku PZ se povaZzuje jeji provedeni bez jakychkoliv vad a nedodélkl a jeji
protokolarni pfedani vlastnikovi PZ.
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B. Vlastnik PZ

Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez pfedchoziho oznameni, po ohlaseni na misté stavby odpovédné
osobg, provést kontrolu zplisobu provadéni prelozky a vSech predepsanych zkousek. Vlastnik PZ
pfi téchto kontrolach nepfejima odpoveédnost za vady provadéné pielozky.

Zavazuje se poskytovat stavebnikovi u¢innou soucinnost a spolupraci pfi plnéni této smlouvy.

PFi kontrolach stavby prelozky PZ je opravnén provadét zapisy do stavebniho deniku vedeného
zhotovitelem prelozky PZ a pozadovat plnéni svych pfipominek a pokyn(i.

¢l. V.
Vécnépravni vztahy

Stavebnik bere na védomi, ze vlastnictvi plynarenského zafizeni se provedenim pielozky neméni
a Ze realizovana prelozka PZ, tj. nova €ast, po propojeni s distribuéni soustavou viastnika PZ
nahradi v souladu s § 70 odst. 3. energetického zakona doté¢enou ¢ast vlastnikova PZ. Pavodni
¢ast PZ, tj. zruSena ¢ast PZ, ktera bude s ohledem na ¢l II. této smlouvy podrobnéji uréena

v pfiloze zapisu o technické prejimce a pfipadné vzniklé odpady, které stavebnik Fadné
neodstranil, nabyva do vlastnictvi stavebnik okamzikem odpojeni od distribuéni soustavy
(odpojenim od stavajiciho plynovodu). Dokumentace vyzadovana k plynovod(iim se stavebnikovi
k zruSeneé &asti plynovodu nepfedava, nebot’ zrusena &ast PZ jiz neni plynovodem.

Vlastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, Ze pldvodni ¢ast PZ (zrusena ¢ast PZ) je tieba
odstranit z pozemku. Nahrazenim dotéené €asti ruseného plynovodu nema vliv na povinnost
stavebnika vlastnim jménem zkolaudovat preloZzenou ¢ast PZ (novou ¢ast).

Smluvni strany se dohodly, Ze povinnost zajistit zfizeni vécného bfemene ve smyslu sluzebnosti
(dale jen ,VB*) ve prospéch vlastnika PZ ke véem dotéenym pozemkim, véetné jeho zapisu do
pfislusného katastru nemovitosti, jakoz i vécna a formalni spravnost veskerych relevantnich
dokumenttl, jde za stavebnikem, vyjma povinnosti zajistit zfizeni VB k pozemkim ve vlastnictvi
vlastnika PZ.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze vyjma Uhrady za zfizeni vécného bfemene k pozemkim ve
vlastnictvi stavebnika, jdou veskeré naklady na zfizeni VB vylu¢né za stavebnikem; Uhrada za
zfizeni VB k pozemkim ve vlastnictvi stavebnika, jde za vlastnikem PZ.

Stavebnik se zavazuje zajistit nejpozdéji do nahlaseni stavby Zhotovitelem prelozky PZ uzavieni

smluv o zfizeni VB se véemi viastniky pozemk( dotéenymi prelozkou PZ v rozsahu nize

uvedeném, a to podle vzorl pfilozenych k této smlouvé a provedeni zapisu do katastru

nemovitosti. Pfipadné odchylky od vzorl je stavebnik povinen projednat s vlastnikem PZ.

Smluvni strany se dohodly, Ze rozsah VB vyznaceny v geometrickych planech k ¢astem pozemki

dot&enym prelozkou PZ bude odpovidat;

a) uplynovodu a plynovodnich pfipojek v reZzimu energetického zakona do 31.12.2015:

- al) NTL a STL vzdy jeden metr na obé strany od pldorysu potrubi,

- a2) VTL vzdy ¢&tyfi metry na obé strany od pldorysu potrubi,

b) u plynovodi a plynovodnich pfipojek v reZimu energetického zakona po 31.12.2015:

- b1) do 4 bar v€etné vzdy jeden metr na obé strany od pldorysu potrubi,

= b2) nad 4 bar do 40 bar v¢etné vzdy dva metry na obé strany od pudorysu potrubi,
b3) nad 40 bar vzdy &tyfi metry na obé strany od plidorysu potrubi.

Geometricky plan bude vyhotoven i ve formatu dgn. v souladu s dokumentaci distribuéni soustavy

- http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/ . V pfipadé, Ze Stavebnik nesplni povinnosti

uvedene v tomto odstavci, nebude prelozka PZ propojena s distribu¢ni soustavou. Za spinéni

podminky uzavfeni smlouvy o zfizeni VB dle tohoto ¢lanku smlouvy se rozumi rovnéz vyvlastnéni

prava odpovidajiciho VB.

OkamzZikem protokolarniho pfedani pisemnosti dle &l. IV pism. A odst. 16. této smlouvy pfechazi
povinnost zajistit zfizeni VB k pozemkim dotéenym prelozkou PZ na vlastnika PZ, nebude-li
dohodnuto jinak.
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Stavebnik se zavazuje uhradit vlastnikovi PZ veskeré jim prokazatelné vynaloZzené nezbytné
nutné naklady na zfizeni VB k pozemkiim, dotéenym prelozkou PZ, ke kterym nebylo zfizeno VB
soucinnosti stavebnika. Za nezbytné nutné naklady se povazuji pfedevsim &astky jednorazovych
Uhrad prokazatelné uhrazené vlastnikim pozemk dotéenych prelozkou PZ, cena geometrického
planu ve vysi bez DPH 3.500,- K&/100 bm PZ, pfic¢emz minimalni cena jednoho geometrického
planu &ini bez DPH 4.500,- K&, cena za zpracovani smlouvy o zfizeni VB (na zakladé smlouvy o
smlouvé budouci o zfizeni VB) ve vysi bez DPH 6.500,- K&/1 smlouva, cena za zpracovani
smlouvy o zfizeni VB (bez smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB) ve vysi bez DPH 7.000,-
Ké&/1 smlouva.

Je-li v pfislusném katastru nemovitosti pozemkim dotéenym plivodnim (pfekladanym) PZ
zapsano pravo odpovidajici VB ve prospéch vlastnika PZ, zavazuje se stavebnik zajistit na své
naklady do jednoho roku od vydani kolaudaéniho souhlasu, ¢i jiného pfislusného vefejnopravniho
povoleni k uzivani prelozky PZ dle stavebniho zakona zruseni tohoto prava a podani navrhu na
zapis vymazu VB v katastru nemovitosti.

Ustanoveni odst. 2 — 7 tohoto ¢lanku se neuplatni v pfipadech, kdy VB k pozemkim dotéenym PZ
vzniklo ve prospéch vlastnika PZ pfimo ze zakona nebo je zapsano v pfislusném katastru
nemovitosti a pfeloZzenim PZ nedojde ke zméné jeho uloZeni v horizontalni ose.

¢l. VL.
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem pfelozky PZ ve smlouvé o dilo zaruku za jakost
prelozky PZ. Zaruéni doba musi &init 60 mésicl ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dle ¢l.
IV pism. A odst. 16 této smlouvy.

Stavebnik se sou¢asné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ, Ze pravo uplatnit naroky
plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost prejdou dnem protokolarniho pfedani a prevzetim
pielozky PZ ze stavebnika na viastnika PZ.

Stavebnik se sou¢asné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ néasledujici zplsob
uplatnéni naroku z vady: V pfipadé vyskytu vady prelozky PZ je vlastnik PZ povinen to pisemné
oznamit zhotoviteli prelozky PZ. Jakmile vlastnik PZ odesle takové pisemné oznameni, ma se za
to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady. Oznameni o vadé zasle vlastnik PZ na adresu
zhotovitele prelozky PZ. Zhotovitel pfelozky PZ odstrani vadu v terminu do 72 hodin od doru¢eni
oznameni o vadé, pokud se v daném pfipade pisemné nedohodne s viastnikem PZ jinak.
Zhotovitel prelozky PZ je povinen pisemné predat opravenou ¢ast prelozky viastnikovi PZ.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele nést nebezpeci $kody na prelozce PZ az do dne jejiho
protokolarniho pfedani a pfevzeti dle €l. IV pism. A odst. 16 této smlouvy.

¢l. VII.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva se vyhotovuje ve ¢tyfech (4) stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po
dvou (2).

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

Pro vylougeni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, Ze stavebnik je opravnén od této smlouvy
odstoupit kdykoliv, nejpozdéji véak pred realizaci propojeni prelozky PZ s distribu¢ni soustavou.

Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smluvnich stran uzaviraji, timto prohlasuiji,
Ze jsou pIné opravnény k jejimu platnému uzavieni.

Smluvni strany prohlasuji, ze si text smlouvy prostudovaly a prohlasuji, Ze tato smlouva je
projevem jejich svobodné, vazné, urcité a srozumitelné vile, Ze ji uzaviraji dobrovolné, nikoliv v
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tisni, pod natlakem nebo za napadné jednostranné nevyhodnych podminek, na dikaz ¢ehoz
pfipojuji své podpisy.

6. Prevede-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené v &l. Il. odst. 2, na novy subjekt, zavazuje se
prevést prava a povinnosti plynouci z této smlouvy na nového stavebnika a sou¢asné oznamit
vlastnikovi PZ zménu investorstvi, ndzev a adresu nového stavebnika.

( 7. Tato smlouva se uzavira podle ob&anského zakoniku a energetického zakona, ve znéni
pozdéjsich predpis(.

8. Jakekoliv provedené byt nepodstatné zmény v navrhu této smilouvy (s vyjimkou udajd, jejichZ
doplnéni se predpoklada, napf. oznaceni podepisujicich osob, apod.) timto prohlasenim smluvni
strany automaticky pfedem odmitaji a zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou zmén uvedenych
v pfedchozi zavorce) se povazuji za novy navrh smlouvy.

9. Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.
Smlouva se uzavira na dobu urcitou a to do 31.12. 2019 Stavebnik nenf opravnén zahajit
realizaci prelozky PZ bez platné smlouvy o zajisténi prelozky plynarenského zafizeni.

10. Timto ustanovenim nejsou dotéeny zavazky, které ze své povahy maji trvat i po uplynuti platnosti
této smlouvy; jde zejména o zavazky uvedené v &l. IV., V. a VI. této smlouvy.

Stavebnik Vlastnik PZ
V Bmé, dne ... -.6.-03:. 2017.... V Hodoning, dne .............cccooveee..
feditel Zavodu Brno technik pfipojovani a rozvoje PZ-Morava jih

technik pfipojovani a rozvoje PZ-Morava jih




