

Dodatek číslo 3 ke smlouvě o dílo č. LS 15-17 Ž

kteřou dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku uzavřeli:

- 1) **Správa Národního parku Podyjí**, Na Vyhliďce 5, Znojmo
zastoupena ředitelem Ing. Tomášem Rothrockem
IČ: 00837971
DIČ: CZ00837971

- jako objednatel

- 2) **Železný Josef**
bytem: Zátíší 280, Vranov nad Dyjí
IČ: 2531216
bankovní spojení: ČSOB 168151398/0300

- jako zhotovitel

v následujícím znění:

I. Předmět dodatku

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce při zajišťování plánovaných činností na území Národního parku Podyjí a v jeho ochranném pásmu, přičemž se zavazuje vždy se řídit objednatelem stanovenými pokyny. Objem prací je stanoven v článku IX. Rozsah smlouveného díla za stanovené období s tolerancí + / - 10%.

II. Doba provedení

Tento dodatek smlouvy se uzavírá na měsíc **duben** roku **2017**.


VIII. Ostatní ujednání

Zhotovitel má právo na základě „Usnesením Vlády České republiky ze dne 10.května 2006 č. 535“, vjíždět a vstupovat na území Národního parku Podyjí za účelem specifikovaným v této smlouvě (viz dodatek usnesení vlády ČR).


IX. Rozsah smlouveného díla

Druh práce	Počet tech. jednotek
Práce na nelesních plochách	26 h
Likvidace oplocenek	16 h
Práce pro myslivost	16 h
Přibližování dříví traktorem	50 m3

V Podmolí 3.4.2017


.....
Zhotovitel

Správa Národního parku Podyjí
Na Vyhliďce 5, 669 01 Znojmo
IČ: 00837971
DIČ: CZ00837971 16


.....
Objednatel