

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001
Stavba: č.172 - Oprava a výmalba chodby Žalhostice



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **242 339,26**

DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 242 339,26	Výše daně 0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **242 339,26**
v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 001

Stavba: č.172 - Oprava a výmalba chodby Žalhostice

Místo: Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
S01	Práce schodiště	0,00	0,00
S02	Doplnění	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.172 - Oprava a výmalba chodby Žalhostice

Objekt:

S01 - Práce schodiště

KSO:

Místo:

17. 8. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně		Výše daně
DPH základní	0,00		0,00
snížená	0,00		0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.172 - Oprava a výmalba chodby Žalhostice

Objekt:

S01 - Práce schodiště

Místo:

17. 8. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

č.172 - Oprava a výmalba chodby Žalhostice

Objekt:

S01 - Práce schodiště

Místo:

17. 8. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00
1	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	2,000	0,00
2	K	612322111	Vápenocementová lehčená omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,000	0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	40,000	0,00
D	998		Přesun hmot			0,00
4	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,672	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud			0,00
5	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	4,000	0,00
6	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	4,000	0,00
7	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	5,000	0,00
8	M	34825001	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 1300-2000lm	kus	5,000	0,00
9	K	741372076	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 s pohybovým čidlem se zapojením vodičů	kus	2,000	0,00
10	M	34825054	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 900-1900lm s pohybovým čidlem	kus	2,000	0,00
11	K	741R.1	Elektrikářské práce včetně materiálu	kpl	1,000	0,00
D	766		Konstrukce truhlářské			0,00
12	K	766660461	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000	0,00
13	M	61140510	dveře dvoukřídle plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	3,335	0,00
P			Poznámka k položce:			
VV			rám/zárubeň, kování a zámek v ceně			
			1*3,335 *Přepočtené koeficientem množství		3,335	
14	K	766R.1	Úprava dveří, osazení el. vrátného a tabla se zvonky	kpl	1,000	0,00
D	767		Konstrukce zámečnické			0,00
15	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	1,000	0,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety			0,00
16	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	59,560	0,00
VV			F02		59,560	
17	K	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	114,800	0,00
VV			F01		114,800	
18	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	114,800	0,00
19	K	784121017	Rozmývání podkladu po oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	114,800	0,00
20	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	59,560	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
	vv		F02		59,560	
21	K	784161407	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	38,267	0,00
	vv		F01/3		38,267	
22	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	20,000	0,00
23	M	28323156	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	m2	21,000	0,00
	vv		20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,000	
24	K	784171117	Zakrytí vnitřních ploch stěn na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	40,000	0,00
25	M	28323156	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	m2	42,000	0,00
	vv		40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,000	
26	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	59,560	0,00
	vv		F02		59,560	
27	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	114,800	0,00
28	K	784191009	Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací	m2	30,000	0,00
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	59,560	0,00
	vv		F02		59,560	
30	K	784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m	m2	114,800	0,00
	vv		F01		114,800	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			0,00
31	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	8,000	0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště			0,00
32	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	0,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost			0,00
33	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000	0,00
	D	VRN6	Územní vlivy			0,00
34	K	060001000	Územní vlivy	%	3,000	0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy			0,00
35	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	0,00
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit			0,00
36	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady			0,00
37	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.172 - Oprava a výmalba chodby Žalhostice

Objekt:

S02 - Doplnění

KSO:

Místo:

17. 8. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: č.172 - Oprava a výmalba chodby Žalhostice

Objekt: **S02 - Doplnění**

Místo: 17. 8. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

č.172 - Oprava a výmalba chodby Žalhostice

Objekt:

S02 - Doplnění

Místo:

17. 8. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce			0,00
1	K	342141001	Příčky montované z pórobetonových vyztužených dílců do P4,5-600 tl 75 mm	m2	3,000	0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00
2	K	612232053	Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 400 mm polyuretanovými deskami tl do 80 mm	m	34,000	0,00
	VV		1,7*20		34,000	
3	M	28375813	deska EPS S pro aplikace bez zatížení $\lambda=0,042-0,043$ tl 20mm	m2	13,600	0,00
	VV		1,7*0,4*20		13,600	
4	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	23,800	0,00
	VV		1,7*0,7*20		23,800	
5	K	622131100	Vápenný postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	4,000	0,00
6	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,000	0,00
7	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	4,000	0,00
8	K	622311101	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	4,000	0,00
9	K	6R01	Montáž armovacích rohů u oken	m	40,000	0,00
10	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,073	0,00
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 14,40 kg/m			
	VV		0,0163*4,5		0,073	
	VV		Součet		0,073	
11	M	13010722	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200	t	0,326	0,00
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 26,30 kg/m			
	VV		0,031*10,5		0,326	
	VV		Součet		0,326	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
12	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	20,000	0,00
13	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	140,000	0,00
	VV		20*7 *Přepočtené koeficientem množství		140,000	
14	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	20,000	0,00
15	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0,840	0,00
	VV		3,5*1,2*0,2		0,840	
	VV		Součet		0,840	
16	K	974029384	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro komínové nebo ventilační průduchy hl do 300 mm š do 150 mm	m	0,400	0,00
17	K	974R01	Zapravení komínu po průrazu	kpl	1,000	0,00
18	K	977211112	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výtuzí průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm	m	3,500	0,00
19	K	R01	Zapravení po odstranění balkónu, doplnění říms	kpl	1,000	0,00
20	K	R02	Zapravení oken z vnější strany vč. materiálu	kus	10,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
D 997 Přesun sutě						0,00
21	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,090	0,00
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,090	0,00
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	41,800	0,00
VV					2,09*20 'Přepočtené koeficientem množství	41,800
24	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	2,090	0,00
D 998 Přesun hmot						0,00
25	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,513	0,00
D PSV Práce a dodávky PSV						0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						0,00
26	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	30,000	0,00
27	M	24551040	<i>stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová pod dlažbu</i>	kg	30,000	0,00
P <i>Poznámka k položce: Spotřeba: 1,5 kg/m2 tl. 1 mm</i>						
D 741 Elektroinstalace - silnoproud						0,00
28	K	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (např. CYKY)	m	12,000	0,00
29	M	34111080	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2</i>	m	13,800	0,00
P <i>Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 18,6mm</i>						
VV					12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	13,800
30	K	741211827	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím přes IPx4 plochou přes 0,8 m2	kus	1,000	0,00
31	K	741R01	Montáž rozvaděče DCK Holoubkov vč. jističů, zapojení a zprovoznění	kpl	1,000	0,00
32	K	741R02	odvod z kotle - Vysekání a vyvedení nad střechu, napojení, zapravení, zprovoznění včetně revize	kpl	1,000	0,00
33	K	741R2	Méněpráce na kotli	kpl	1,000	0,00
D 763 Konstrukce suché výstavby						0,00
34	K	763111311	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	6,900	0,00
VV					0,15*3*2	0,900
VV					2*3	6,000
VV					Součet	6,900
35	M	60726286	<i>deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 25mm</i>	m2	3,125	0,00
VV					2,5*0,625*2	3,125
VV					Součet	3,125
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety						0,00
36	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	36,900	0,00
VV					30	30,000
VV					0,15*3*2	0,900
VV					3*2	6,000
VV					Součet	36,900
37	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	36,900	0,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby						0,00
38	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	10,000	0,00
39	K	HZSR1	Hodinová zúčtovací sazba kominík	hod	4,000	0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
D VRN3 Zařízení staveniště						0,00
40	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	0,00
D VRN4 Inženýrská činnost						0,00
41	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
	D	VRN6	Územní vlivy			0,00
42	K	060001000	Územní vlivy	%	3,000	0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy			0,00
43	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	0,00
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit			0,00
44	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady			0,00
45	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4017090

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c1e2a2d0-33c6-404a-9131-2f85a8721ced

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.10.2023 08:51:01



e4b0a8fb-d3c8-42f9-92b1-fc3df89c5dcf