
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: IČ: 25291408

Rozvojový fond Pardubice a.s. DIČ: CZ25291408

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06875416

Projekt haly s.r.o., Křižovnická 86/6, Praha 1 DIČ: CZ06875416

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

395 205 360,00CZK

22016

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

PORR a.s.

326 616 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

68 589 360,00326 616 000,0021,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22016

Stavba:

Místo: Pardubice Datum:

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 326 616 000,00 395 205 360,00

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, Praha 1

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód

Příprava územé, hrubé terénní úpravy a dočasná 

komunikace
SO 101

Novostavba parkovacího domu SO 01

Novostavba parkovacího domu SO 01

Zdravotněntechnické instalace D1.4

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

Popis

Vzduchotechnika a klimatizaceD1.5

Vytápění a chlazeníD1.6

D1.7 Měření a regulace 

Silnoproudá elektrotechnikaD1.8

D1.9 Slaboproudá elektrotechnika

27.04.2023

SO 803 Venkovní mobiliář

SO 804 Závlahový systém květináčů

SO 805
Ocelová konstrukce na střeše - síť - VYHRAZENÁ 

DODÁVKA INVESTORA
SO 001 Vedlejší rozpočtové náklady

Areálové osvětleníIO 401
Parkovací systém - Green Center -  VYHRAZENÁ 

DODÁVKA INVESTORA
SO 502

SO 601
Komunikace, chodníky a zpevněné plochy+ 

přípojení k ul. U Stadionu

SO 601.1 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy  

Sadové úpravy SO 802

IO 205 Přeložka a rušení skříně veřejného osvětlení 

IO 206
Přeložka podzemního elektrického vedení pro 

regulační stanici plynu
Přípojka dešťové kanalizace IO 301

Přípojka splaškové kanalizaceIO 302

Přípojka vodovodu IO 303

Elektrotechnika požární signalizaceD1.10

D1.11
Parkovací systém v budově - dopravní značky, 

malby na podlahy a stěny 
Výtahy D1.12

Demolice stávající trafostanice SO 02

Přeložka a prodloužení vodovoduIO 201
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: IČ: 25291408

Rozvojový fond Pardubice a.s. DIČ: CZ25291408

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06875416

Projekt haly s.r.o., Křižovnická 86/6, Praha 1 DIČ: CZ06875416

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 101 - Příprava územé, hrubé terénní úpravy a dočasná komunikace

PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce   

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

SO 101 - Příprava územé, hrubé terénní úpravy a dočasná komunikace

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce   

1 K 11210111
Kácení stromů s odstraněním kořenů vč. likvidace a 

zásypu jámy 
kus 7,000

2 K 113106571
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s 

ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2
m2 2 149,000 CS ÚRS 2022 02

VV "zámková dlažba 6 cm" 588 588,000

VV "zámková dlažba 8 cm" 1399 1 399,000

VV "betonová dlažba 5 cm" 162 162,000

VV Součet 2 149,000

3 K 113107183
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 317,000 CS ÚRS 2022 02

VV asfaltová vozovka tl. 120

VV 317 317,000

VV Součet 317,000

4 K 113107211
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 

mm strojně pl přes 200 m2
m2 2 149,000 CS ÚRS 2022 02

VV "podklad ŠD 10 cm"

VV "zámková dlažba 6 cm" 588 588,000

VV "zámková dlažba 8 cm" 1399 1 399,000

VV "betonová dlažba 5 cm" 162 162,000

VV Součet 2 149,000

5 K 113107221
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 

mm strojně pl přes 200 m2
m2 2 149,000 CS ÚRS 2022 02

VV "podklad ŠD 10 cm"

VV "zámková dlažba 6 cm" 588 588,000

VV "zámková dlažba 8 cm" 1399 1 399,000

VV "betonová dlažba 5 cm" 162 162,000

VV Součet 2 149,000

6 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl přes 200 m2
m2 1 700,000 CS ÚRS 2022 02

VV "podklad ŠD 20 cm pod asfaltovou vozovkou" 1700 1 700,000

VV Součet 1 700,000

7 K 113107230
Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 1 399,000 CS ÚRS 2022 02

VV "podkladní beton 10 cm"

VV "zámková dlažba 8 cm" 1399 1 399,000

VV Součet 1 399,000

8 K 113107232
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 

300 mm strojně pl přes 200 m2
m2 30,800 CS ÚRS 2022 02

VV
"podkladní vrstva pod odvodňovacím žlabem a vodícím 

proužkem (souběh) - beton tl. 20 cm a šíře 40 cm" 77*0,4
30,800

VV Součet 30,800

9 K 113107244
Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 1 700,000 CS ÚRS 2022 02

VV "asfaltová vozovka - AB 9 cm + OKH  8 cm" 1700 1 700,000

VV Součet 1 700,000

10 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2
m2 453,000 CS ÚRS 2022 02

VV nestmelené vrstvy tl. 150 mm

VV 223 223,000

VV nestmelené vrstvy tl. 200 mm

VV 230 230,000

VV Součet 453,000

11 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 1 472,000 CS ÚRS 2022 02

VV "obrubníky 150x250x1000 mm" 424 424,000

VV "obrubníky 80x250x1000 mm" 440 440,000

VV "betonová přídlažba 250x250x100 mm" 608 608,000

VV Součet 1 472,000

12 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 30,000 CS ÚRS 2022 02

VV odhumusování

VV 6/0,2 30,000

VV Součet 30,000

13 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 12,800 CS ÚRS 2022 02

VV výkop

VV 12,8 12,800

VV Součet 12,800

14 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 12,800 CS ÚRS 2022 02

VV zásyp zeminou

VV 12,8 12,800

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 101 - Příprava územé, hrubé terénní úpravy a dočasná komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 12,800

15 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně použití stávající ornice
m2 40,000 CS ÚRS 2022 02

VV plocha osetí

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

16 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 

v rovině a ve svahu do 1:5
m2 40,000 CS ÚRS 2022 02

VV osetí

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

17 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,800 CS ÚRS 2022 02

VV 40*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,800

D 5 Komunikace pozemní

19 K 564861111R
Podklad ze štěrkodrtě ŠD  ŠDA 0/32 GE plochy přes 

100 m2 tl 200 mm
m2 230,000

VV Provizorní komunikace

VV 230 230,000

VV Součet 230,000

20 K 564952111R
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK fr. 

0/32 GA tl 150 mm
m2 223,000

VV Provizorní komunikace

VV 223 223,000

VV Součet 223,000

21 K 565165111R
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 

kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m
m2 216,000

VV Provizorní komunikace

VV 216 216,000

VV Součet 216,000

22 K 571901111
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 5 

kg/m2
m2 223,000 CS ÚRS 2022 02

VV Provizorní komunikace

VV 223 223,000

VV Součet 223,000

23 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

0,60 kg/m2
m2 223,000 CS ÚRS 2022 02

VV Provizorní komunikace

VV 223 223,000

VV Součet 223,000

24 K 57323110R1
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,35 kg/m2
m2 216,000

VV Provizorní komunikace

VV 216 216,000

VV Součet 216,000

25 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 

40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 209,000 CS ÚRS 2022 02

VV Provizorní komunikace

VV 209 209,000

VV Součet 209,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 K 953114110 Přesun ostrůvku se závorami soubor 1,000

27 K 966008221
Bourání betonového nebo polymerbetonového 

odvodňovacího žlabu š do 200 mm
m 77,000 CS ÚRS 2022 02

D 997 Přesun sutě

28 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 3 230,657 CS ÚRS 2022 02

VV 3601,717-(301,76+69,3) 3 230,657

29 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 77 535,768 CS ÚRS 2022 02

VV 3230,657*24 77 535,768

30 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 371,060 CS ÚRS 2022 02

VV 301,76+69,3 371,060

31 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 

vybouraných hmot
t 8 905,440 CS ÚRS 2022 02

VV 371,06*24 8 905,440

VV Součet 8 905,440

32 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 3 230,657 CS ÚRS 2022 02

33 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 371,060 CS ÚRS 2022 02

34 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 

17 01 01

t 1 360,025 CS ÚRS 2022 02

VV 335,76+19,25+633,955+301,76+69,3 1 360,025

VV Součet 1 360,025

35 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 376,322 CS ÚRS 2022 02

VV 365,33+493+386,82+131,172 1 376,322

VV Součet 1 376,322

36 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 865,172 CS ÚRS 2022 02

VV 100,172+765 865,172

D 998 Přesun hmot 0,09
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 0,001 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: IČ: 25291408

Rozvojový fond Pardubice a.s. DIČ: CZ25291408

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06875416

Projekt haly s.r.o., Křižovnická 86/6, Praha 1 DIČ: CZ06875416

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 01 - Novostavba parkovacího domu 

PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 - Konstrukce truhlářské

    764 - Konstrukce klempířské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    777 - Podlahy lité

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

OST - Ostatní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

SO 01 - Novostavba parkovacího domu 

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 131251106
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
m3 1 180,000 CS ÚRS 2022 02

VV skatemill

VV 18 18,000

VV rampy

VV 91 91,000

VV výtahové šachty

VV 28 28,000

VV 1.PP

VV 997 997,000

VV patky

VV 46 46,000

VV Součet 1 180,000

2 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 155,000 CS ÚRS 2022 02

VV pasy svisle na pudorysu

VV 52 52,000

VV pasy v 1.PP

VV 103 103,000

VV Součet 155,000

3 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3

m3 360,632 CS ÚRS 2022 02

VV
"odovoz na staveništní deponii vývrtů pilot pr. 

630"113,1*0,3117
35,253

VV
"odovoz na staveništní deponii vývrtů pilot pr. 

900"393,4*0,6362
250,281

VV "odovoz na staveništní deponii vývrtů pilot pr. 1200"66,4*1,131 75,098

VV Součet 360,632

4 K 162351123

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 344,353 CS ÚRS 2022 02

VV "odovoz na staveništní deponii vývrtů pilot pr. 630"56,9*0,3117 17,736

VV
"odovoz na staveništní deponii vývrtů pilot pr. 

900"434,1*0,6362
276,174

VV "odovoz na staveništní deponii vývrtů pilot pr. 1200"44,6*1,131 50,443

VV Součet 344,353

5 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3

m3 1 695,632 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz z výkopu jam

VV skatemill

VV 18 18,000

VV rampy

VV 91 91,000

VV výtahové šachty

VV 28 28,000

VV 1.PP

VV 997 997,000

VV patky

VV 46 46,000

VV odvoz z výkop rýh

VV pasy svisle na pudorysu

VV 52 52,000

VV pasy v 1.PP

VV 103 103,000

VV odvoz z vývrtů pilot pr. 630

VV 113,1*0.3117 35,253

VV odvoz z vývrtů pilot pr. 900

VV 393,4*0.6362 250,281

VV odvoz z vývrtů pilot pr. 1200

VV 66,4*1.131 75,098

VV Součet 1 695,632

6 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 37 303,904 CS ÚRS 2022 02

VV Výpočet

VV 1695,632*0,5*12+1695,632*0,5*32 37 303,904

VV Součet 37 303,904

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 01 - Novostavba parkovacího domu 

Strana 3 z 51



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 344,353 CS ÚRS 2022 02

VV odvoz z vývrtů pilot pr. 630

VV 56,9*0.3117 17,736

VV odvoz z vývrtů pilot pr. 900

VV 434,1*0.6362 276,174

VV odvoz z vývrtů pilot pr. 1200

VV 44,6*1.131 50,443

VV Součet 344,353

8 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 6 198,354 CS ÚRS 2022 02

VV výpočet

VV 344,353*0,7*12+344,353*0,3*32 6 198,354

VV Součet 6 198,354

9 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 360,632 CS ÚRS 2022 02

VV
"odovoz na staveništní deponii vývrtů pilot pr. 

630"113,1*0,3117
35,253

VV
"odovoz na staveništní deponii vývrtů pilot pr. 

900"393,4*0,6362
250,281

VV "odovoz na staveništní deponii vývrtů pilot pr. 1200"66,4*1,131 75,098

VV Součet 360,632

10 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 přes 100 m3
m3 344,353 CS ÚRS 2022 02

VV "odovoz na staveništní deponii vývrtů pilot pr. 630"56,9*0,3117 17,736

VV
"odovoz na staveništní deponii vývrtů pilot pr. 

900"434,1*0,6362
276,174

VV "odovoz na staveništní deponii vývrtů pilot pr. 1200"44,6*1,131 50,443

VV Součet 344,353

11 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 2 357,500 CS ÚRS 2022 02

VV skladba P04

VV 446 446,000

VV skladba P09 + P10 + P11 + P12 + P14

VV 800+884 1 684,000

VV skladba P13

VV 141,5 141,500

VV skladba P15

VV 86 86,000

VV Součet 2 357,500

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 1 733,987 CS ÚRS 2022 02

VV výpočet

VV 1695,632*1,7 2 882,574

VV 344,353*1,7 585,400

VV odečet nebezpečného odpadu

VV -1733,987 -1 733,987

VV Součet 1 733,987

13 K 171201231R1
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) - nebezpečný odpad
t 1 733,987

VV výpočet

VV 3467,974*0,5 1 733,987

VV Součet 1 733,987

14 K 175151201R Provedení zásypu suterénu a pod rampy kamenivem m3 213,300

VV výpočet

VV 213,3 213,300

VV Součet 213,300

15 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 426,600 CS ÚRS 2022 02

VV 213,3*2 'Přepočtené koeficientem množství 426,600

D 2 Zakládání

16 K 211531110
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm
m3 54,812

VV Květináč - skladba S02  

VV "304"48,77*0,15 7,316

VV "305"46,72*0,15 7,008

VV "306"86,63*0,15 12,995

VV "505"48,34*0,15 7,251

VV "506"48,33*0,15 7,250

VV "505"86,61*0,15 12,992

VV Součet 54,812

17 K 213141111R
Zřízení vrstvy z netkané textilie jednostranně tavená v 

rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m
m2 2 816,000

VV skladba P04

VV 446*2 892,000

VV skladba P09 + P10 + P11 + P12 + P14

VV 800*2 1 600,000

VV -3,5*3,5 -12,250

VV skladba P13

VV 141,5 141,500

VV skladba P14 - skatemill

VV 3,5*3,5 12,250

VV (3,5*0,75)*4 10,500

VV skladba P15

VV 86*2 172,000

VV Součet 2 816,000
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18 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 3 335,552 CS ÚRS 2022 02

VV 2816*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 3 335,552

19 K 213311113R
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 

frakce 4 až 63 mm
m3 240,550

VV skladba P04

VV 446*0,2 89,200

VV skladba P09 + P10 + P11 + P12 + P14

VV 800*0,15 120,000

VV skladba P13

VV 141,5*0,1 14,150

VV skladba P15

VV 86*0,2 17,200

VV Součet 240,550

20 K 213311131R Polštáře zhutněné z lomové výsyvky m3 73,675

VV skladba P04

VV 446*0,05 22,300

VV skladba P09 + P10 + P11 + P12 + P14

VV 800*0,05 40,000

VV skladba P13

VV 141,5*0,05 7,075

VV skladba P15

VV 86*0,05 4,300

VV Součet 73,675

21 K 213311142
Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku 

netříděného
m3 53,386 CS ÚRS 2022 02

VV skladba P04

VV 446*0,086 38,356

VV skladba P13

VV 141,5*0,05 7,075

VV skladba P15

VV 86*0,0925 7,955

VV Součet 53,386

22 K 226212613
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 650 do 850 

mm hl od 0 do 10 m hornina III
m 113,100 CS ÚRS 2022 02

VV pilota č. 103

VV 5,8 5,800

VV pilota č.  111

VV 5,8 5,800

VV pilota č.  112

VV 5,8 5,800

VV pilota č.  116

VV 5,5 5,500

VV pilota č.  121

VV 4,3 4,300

VV pilota č.  122

VV 4,3 4,300

VV pilota č.  125

VV 5,8 5,800

VV pilota č.  135

VV 5,5 5,500

VV pilota č.  139

VV 5,5 5,500

VV pilota č.  146

VV 5,5 5,500

VV pilota č.  150

VV 5,5 5,500

VV pilota č.  157

VV 5,5 5,500

VV pilota č.  161

VV 5,5 5,500

VV pilota č.  168

VV 5,5 5,500

VV pilota č.  174

VV 5,8 5,800

VV pilota č.  178

VV 4,3 4,300

VV pilota č.  179

VV 4,3 4,300

VV pilota č.  182

VV 5,5 5,500

VV pilota č.  186

VV 5,8 5,800

VV pilota č.  191

VV 5,8 5,800

VV pilota č.  199

VV 5,8 5,800

VV Součet 113,100

23 K 226212614
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 650 do 850 

mm hl od 0 do 10 m hornina IV
m 56,900 CS ÚRS 2022 02

VV pilota č. 103

VV 1,8 1,800

VV 1,4 1,400

VV pilota č. 111

VV 1,8 1,800

VV 1,4 1,400

VV pilota č. 112

VV 1,8 1,800

VV 1,4 1,400

VV pilota č. 116

VV 1,8 1,800

VV 0,7 0,700

VV pilota č. 121

VV 1,8 1,800

VV 0,4 0,400

VV pilota č. 122
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VV 1,7 1,700

VV pilota č. 125

VV 1,8 1,800

VV 1,9 1,900

VV pilota č. 135

VV 1,8 1,800

VV 2,2 2,200

VV pilota č. 139

VV 0,5 0,500

VV pilota č. 146

VV 1,8 1,800

VV 2,2 2,200

VV pilota č. 150

VV 0,5 0,500

VV pilota č. 157

VV 1,8 1,800

VV 2,2 2,200

VV pilota č. 161

VV 0,5 0,500

VV pilota č. 168

VV 1,8 1,800

VV 2,2 2,200

VV pilota č. 174

VV 1,8 1,800

VV 1,9 1,900

VV pilota č. 178

VV 1,8 1,800

VV 0,4 0,400

VV pilota č. 179

VV 1,7 1,700

VV pilota č. 182

VV 1,8 1,800

VV 0,7 0,700

VV pilota č. 186

VV 1,8 1,800

VV 1,4 1,400

VV pilota č. 191

VV 1,8 1,800

VV 1,4 1,400

VV pilota č. 199

VV 1,8 1,800

VV 1,4 1,400

VV Součet 56,900

24 K 226213213
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 

1050 mm hl od 0 do 10 m hornina III
m 393,400 CS ÚRS 2022 02

VV pilota č. 101

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 102

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 104

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 105

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 106

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 107

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 108

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 109

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 110

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 113

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 114

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 115

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 117

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 118

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 119

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 120

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 123

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 124

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 126

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 127

VV 4,3 4,300

VV pilota č. 128

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 129

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 130

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 131

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 132

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 133

VV 5,5 5,500
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VV pilota č. 134

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 136

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 137

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 138

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 140

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 145

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 147

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 148

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 149

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 151

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 156

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 158

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 159

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 160

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 162

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 163

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 164

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 165

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 166

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 167

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 169

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 170

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 171

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 172

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 173

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 175

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 176

VV 4,3 4,300

VV pilota č. 177

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 180

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 181

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 183

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 184

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 185

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 187

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 188

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 189

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 190

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 192

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 193

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 194

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 195

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 196

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 197

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 198

VV 5,8 5,800

VV Součet 393,400

25 K 226213214
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 

1050 mm hl od 0 do 10 m hornina IV
m 434,100 CS ÚRS 2022 02

VV pilota č. 101

VV 1,8 1,800

VV 2,9 2,900

VV pilota č. 102

VV 1,8 1,800

VV 5,9 5,900
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VV pilota č. 104

VV 1,8 1,800

VV 6,7 6,700

VV pilota č. 105

VV 1,8 1,800

VV 2,7 2,700

VV pilota č. 106

VV 1,8 1,800

VV 3,2 3,200

VV pilota č. 107

VV 1,8 1,800

VV 2,7 2,700

VV pilota č. 108

VV 1,8 1,800

VV 1,7 1,700

VV pilota č. 109

VV 1,8 1,800

VV 5,4 5,400

VV pilota č. 110

VV 1,8 1,800

VV 4,4 4,400

VV pilota č. 113

VV 1,8 1,800

VV 1,2 1,200

VV pilota č. 114

VV 1,8 1,800

VV 3,2 3,200

VV pilota č. 115

VV 1,8 1,800

VV 6,7 6,700

VV pilota č. 117

VV 1,8 1,800

VV 4,4 4,400

VV pilota č. 118

VV 1,8 1,800

VV 3,9 3,900

VV pilota č. 119

VV 1,8 1,800

VV 1,9 1,900

VV pilota č. 120

VV 1,8 1,800

VV 1,2 1,200

VV pilota č. 123

VV 1,8 1,800

VV 2,4 2,400

VV pilota č. 124

VV 1,8 1,800

VV 5,4 5,400

VV pilota č. 126

VV 1,8 1,800

VV 6,2 6,200

VV pilota č. 127

VV 1,8 1,800

VV 3,4 3,400

VV pilota č. 128

VV 1,8 1,800

VV 4,2 4,200

VV pilota č. 129

VV 1,8 1,800

VV 3,4 3,400

VV pilota č. 130

VV 1,8 1,800

VV 5,4 5,400

VV pilota č. 131

VV 1,8 1,800

VV 7,2 7,200

VV pilota č. 132

VV 1,8 1,800

VV 6,2 6,200

VV pilota č. 133

VV 1,8 1,800

VV 6,7 6,700

VV pilota č. 134

VV 1,8 1,800

VV 7,2 7,200

VV pilota č. 136

VV 1,8 1,800

VV 4,9 4,900

VV pilota č. 137

VV 1,8 1,800

VV 4,9 4,900

VV pilota č. 138

VV 1,8 1,800

VV 3,4 3,400

VV pilota č. 140

VV 1,8 1,800

VV 4,9 4,900

VV pilota č. 145

VV 1,8 1,800

VV 7,2 7,200

VV pilota č. 147

VV 1,8 1,800

VV 5,4 5,400

VV pilota č. 148

VV 1,8 1,800

VV 4,9 4,900

VV pilota č. 149
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VV 1,8 1,800

VV 2,9 2,900

VV pilota č. 151

VV 1,8 1,800

VV 4,9 4,900

VV pilota č. 156

VV 1,8 1,800

VV 7,2 7,200

VV pilota č. 158

VV 1,8 1,800

VV 5,4 5,400

VV pilota č. 159

VV 1,8 1,800

VV 4,9 4,900

VV pilota č. 160

VV 1,8 1,800

VV 2,9 2,900

VV pilota č. 162

VV 1,8 1,800

VV 3,4 3,400

VV pilota č. 163

VV 1,8 1,800

VV 5,4 5,400

VV pilota č. 164

VV 1,8 1,800

VV 7,2 7,200

VV pilota č. 165

VV 1,8 1,800

VV 6,2 6,200

VV pilota č. 166

VV 1,8 1,800

VV 6,7 6,700

VV pilota č. 167

VV 1,8 1,800

VV 7,2 7,200

VV pilota č. 169

VV 1,8 1,800

VV 4,9 4,900

VV pilota č. 170

VV 1,8 1,800

VV 4,9 4,900

VV pilota č. 171

VV 1,8 1,800

VV 3,4 3,400

VV pilota č. 172

VV 1,8 1,800

VV 2,4 2,400

VV pilota č. 173

VV 1,8 1,800

VV 5,4 5,400

VV pilota č. 175

VV 1,8 1,800

VV 6,2 6,200

VV pilota č. 176

VV 1,8 1,800

VV 3,4 3,400

VV pilota č. 177

VV 1,8 1,800

VV 4,2 4,200

VV pilota č. 180

VV 1,8 1,800

VV 1,2 1,200

VV pilota č. 181

VV 1,8 1,800

VV 6,7 6,700

VV pilota č. 183

VV 1,8 1,800

VV 4,4 4,400

VV pilota č. 184

VV 1,8 1,800

VV 3,9 3,900

VV pilota č. 185

VV 1,8 1,800

VV 1,9 1,900

VV pilota č. 187

VV 1,8 1,800

VV 1,2 1,200

VV pilota č. 188

VV 1,8 1,800

VV 3,2 3,200

VV pilota č. 189

VV 1,8 1,800

VV 2,9 2,900

VV pilota č. 190

VV 1,8 1,800

VV 5,9 5,900

VV pilota č. 192

VV 1,8 1,800

VV 6,4 6,400

VV pilota č. 193

VV 1,8 1,800

VV 2,7 2,700

VV pilota č. 194

VV 1,8 1,800

VV 3,2 3,200

VV pilota č. 195

VV 1,8 1,800
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VV 2,7 2,700

VV pilota č. 196

VV 1,8 1,800

VV 1,7 1,700

VV pilota č. 197

VV 1,8 1,800

VV 5,2 5,200

VV pilota č. 198

VV 1,8 1,800

VV 4,4 4,400

VV Součet 434,100

26 K 226213613
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 1050 do 

1250 mm hl od 0 do 10 m hornina III
m 66,400 CS ÚRS 2022 02

VV pilota č. 141

VV 1,8 1,800

VV 5,4 5,400

VV pilota č. 142

VV 1,8 1,800

VV 8,2 8,200

VV pilota č. 143

VV 1,8 1,800

VV 5,2 5,200

VV pilota č. 144

VV 1,8 1,800

VV 7,2 7,200

VV pilota č. 152

VV 1,8 1,800

VV 5,4 5,400

VV pilota č. 153

VV 1,8 1,800

VV 8,2 8,200

VV pilota č. 154

VV 1,8 1,800

VV 5,2 5,200

VV pilota č. 155

VV 1,8 1,800

VV 7,2 7,200

VV Součet 66,400

27 K 226213614
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 1050 do 

1250 mm hl od 0 do 10 m hornina IV
m 44,600 CS ÚRS 2022 02

VV pilota č. 141

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 142

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 143

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 144

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 152

VV 5,8 5,800

VV pilota č. 153

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 154

VV 5,5 5,500

VV pilota č. 155

VV 5,5 5,500

VV Součet 44,600

28 K 227211114
Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 650 do 

850 mm
m 170,000 CS ÚRS 2022 02

VV 113,1+56,9 170,000

29 K 227211115
Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 850 do 

1050 mm
m 827,500 CS ÚRS 2022 02

VV 393,4+434,1 827,500

30 K 227211116
Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 1050 do 

1250 mm
m 111,000 CS ÚRS 2022 02

VV 66,4+44,6 111,000

31 K 231112112
Zřízení pilot svislých D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 

10 m bez vytažení pažnic z betonu železového
m 170,000 CS ÚRS 2022 02

VV Pilota průměr 630mm

VV pilota č. 103

VV 9,0 9,000

VV pilota č. 111

VV 9,0 9,000

VV pilota č. 112

VV 9,0 9,000

VV pilota č. 116

VV 8,0 8,000

VV pilota č. 121

VV 6,5 6,500

VV pilota č. 122

VV 6,0 6,000

VV pilota č. 125

VV 9,5 9,500

VV pilota č. 135

VV 9,5 9,500

VV pilota č. 139

VV 6,0 6,000

VV pilota č. 146

VV 9,5 9,500

VV pilota č. 150

VV 6,0 6,000

VV pilota č. 157

VV 9,5 9,500

VV pilota č. 161

VV 6,0 6,000

VV pilota č. 168
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VV 9,5 9,500

VV pilota č.174

VV 9,5 9,500

VV pilota č. 178

VV 6,5 6,500

VV pilota č. 179

VV 6,0 6,000

VV pilota č. 182

VV 8,0 8,000

VV pilota č. 186

VV 9,0 9,000

VV pilota č. 191

VV 9,0 9,000

VV pilota č. 199

VV 9,0 9,000

VV Součet 170,000

32 M 58932935R beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/8 m3 58,285 CS ÚRS 2022 02

VV pilota č. 103

VV 9,0*0.3117 2,805

VV pilota č. 111

VV 9,0*0.3117 2,805

VV pilota č. 112

VV 9,0*0.3117 2,805

VV pilota č. 116

VV 8,0*0.3117 2,494

VV pilota č. 121

VV 6,5*0.3117 2,026

VV pilota č. 122

VV 6,0*0.3117 1,870

VV pilota č. 125

VV 9,5*0.3117 2,961

VV pilota č. 135

VV 9,5*0.3117 2,961

VV pilota č. 139

VV 6,0*0.3117 1,870

VV pilota č. 146

VV 9,5*0.3117 2,961

VV pilota č. 150

VV 6,0*0.3117 1,870

VV pilota č. 157

VV 9,5*0.3117 2,961

VV pilota č. 161

VV 6,0*0.3117 1,870

VV pilota č. 168

VV 9,5*0.3117 2,961

VV pilota č.174

VV 9,5*0.3117 2,961

VV pilota č. 178

VV 6,5*0.3117 2,026

VV pilota č. 179

VV 6,0*0.3117 1,870

VV pilota č. 182

VV 8,0*0.3117 2,494

VV pilota č. 186

VV 9,0*0.3117 2,805

VV pilota č. 191

VV 9,0*0.3117 2,805

VV pilota č. 199

VV 9,0*0.3117 2,805

VV Součet 52,986

VV 52,986*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 58,285

33 K 231112113
Zřízení pilot svislých D přes 650 do 1250 mm hl od 0 

do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového
m 90,000 CS ÚRS 2022 02

VV Pilota průměr 900mm

VV pilota č. 108

VV 9,0 9,000

VV pilota č. 113

VV 8,5 8,500

VV pilota č. 119

VV 9,5 9,500

VV pilota č. 120

VV 8,5 8,500

VV pilota č. 127

VV 9,5 9,500

VV pilota č. 176

VV 9,5 9,500

VV pilota č. 180

VV 8,5 8,500

VV pilota č. 185

VV 9,5 9,500

VV pilota č. 187

VV 8,5 8,500

VV pilota č. 196

VV 9,0 9,000

VV Součet 90,000

34 M 58932935R beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/8 m3 81,880 CS ÚRS 2022 02

VV pilota č. 108

VV 9,0*2.5447 22,902

VV pilota č. 113

VV 8,5*0.6362 5,408

VV pilota č. 119

VV 9,5*0.6362 6,044

VV pilota č. 120

VV 8,5*0.6362 5,408

VV pilota č. 127

VV 9,5*0.6362 6,044
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV pilota č. 176

VV 9,5*0.6362 6,044

VV pilota č. 180

VV 8,5*0.6362 5,408

VV pilota č. 185

VV 9,5*0.6362 6,044

VV pilota č. 187

VV 8,5*0.6362 5,408

VV pilota č. 196

VV 9,0*0.6362 5,726

VV Součet 74,436

VV 74,436*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 81,880

35 K 231112213
Zřízení pilot svislých D přes 650 do 1250 mm hl od 0 

do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového
m 848,500 S ÚRS 2022 02

VV Pilota průměr 900mm

VV pilota č. 101

VV 10,5 10,500

VV pilota č. 102

VV 13,5 13,500

VV pilota č. 104

VV 14,0 14,000

VV pilota č. 105

VV 10,0 10,000

VV pilota č. 106

VV 10,5 10,500

VV pilota č. 107

VV 10,0 10,000

VV pilota č. 109

VV 13,0 13,000

VV pilota č. 110

VV 12,0 12,000

VV pilota č. 114

VV 10,5 10,500

VV pilota č. 115

VV 14,0 14,000

VV pilota č. 117

VV 12,0 12,000

VV pilota č. 118

VV 11,5 11,500

VV pilota č. 123

VV 10,0 10,000

VV pilota č. 124

VV 13,0 13,000

VV pilota č. 126

VV 13,5 13,500

VV pilota č. 128

VV 11,5 11,500

VV pilota č. 129

VV 11,0 11,000

VV pilota č. 130

VV 13,0 13,000

VV pilota č. 131

VV 14,5 14,500

VV pilota č. 132

VV 13,5 13,500

VV pilota č. 133

VV 14,0 14,000

VV pilota č. 134

VV 14,5 14,500

VV pilota č. 136

VV 12,5 12,500

VV pilota č. 137

VV 12,5 12,500

VV pilota č. 138

VV 11,0 11,000

VV pilota č. 140

VV 12,5 12,500

VV pilota č. 145

VV 14,5 14,500

VV pilota č. 147

VV 13,0 13,000

VV pilota č. 148

VV 12,5 12,500

VV pilota č. 149

VV 10,5 10,500

VV pilota č. 151

VV 12,5 12,500

VV pilota č. 156

VV 14,5 14,500

VV pilota č. 158

VV 13,0 13,000

VV pilota č. 159

VV 12,5 12,500

VV pilota č. 160

VV 10,5 10,500

VV pilota č. 162

VV 11,0 11,000

VV pilota č. 163

VV 13,0 13,000

VV pilota č. 164

VV 14,5 14,500

VV pilota č. 165

VV 13,5 13,500

VV pilota č. 166

VV 14,0 14,000

VV pilota č. 167

VV 14,5 14,500
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VV pilota č. 169

VV 12,5 12,500

VV pilota č. 170

VV 12,5 12,500

VV pilota č. 171

VV 11,0 11,000

VV pilota č. 172

VV 10,0 10,000

VV pilota č. 173

VV 13,0 13,000

VV pilota č. 175

VV 13,5 13,500

VV pilota č. 177

VV 11,5 11,500

VV pilota č. 181

VV 14,0 14,000

VV pilota č. 183

VV 12,0 12,000

VV pilota č. 184

VV 11,5 11,500

VV pilota č. 188

VV 10,5 10,500

VV pilota č. 189

VV 10,5 10,500

VV pilota č. 190

VV 13,5 13,500

VV pilota č. 192

VV 14,0 14,000

VV pilota č. 193

VV 10,0 10,000

VV pilota č. 194

VV 10,5 10,500

VV pilota č. 195

VV 10,0 10,000

VV pilota č. 197

VV 12,5 12,500

VV pilota č. 198

VV 12,0 12,000

VV Pilota průměr 1200mm

VV pilota č. 141

VV 13,0 13,000

VV pilota č. 142

VV 15,5 15,500

VV pilota č. 143

VV 12,5 12,500

VV pilota č. 144

VV 14,5 14,500

VV pilota č. 152

VV 13,0 13,000

VV pilota č. 153

VV 15,5 15,500

VV pilota č. 154

VV 12,5 12,500

VV pilota č. 155

VV 14,5 14,500

VV Součet 848,500

36 M 58932935R beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/8 m3 654,223  ÚRS 2022 02

VV pilota č. 101

VV 10,5*0.6362 6,680

VV pilota č. 102

VV 13,5*0.6362 8,589

VV pilota č. 104

VV 14,0*0.6362 8,907

VV pilota č. 105

VV 10,0*0.6362 6,362

VV pilota č. 106

VV 10,5*0.6362 6,680

VV pilota č. 107

VV 10,0*0.6362 6,362

VV pilota č. 109

VV 13,0*0.6362 8,271

VV pilota č. 110

VV 12,0*0.6362 7,634

VV pilota č. 114

VV 10,5*0.6362 6,680

VV pilota č. 115

VV 14,0*0.6362 8,907

VV pilota č. 117

VV 12,0*0.6362 7,634

VV pilota č. 118

VV 11,5*0.6362 7,316

VV pilota č. 123

VV 10,0*0.6362 6,362

VV pilota č. 124

VV 13,0*0.6362 8,271

VV pilota č. 126

VV 13,5*0.6362 8,589

VV pilota č. 128

VV 11,5*0.6362 7,316

VV pilota č. 129

VV 11,0*0.6362 6,998

VV pilota č. 130

VV 13,0*0.6362 8,271

VV pilota č. 131

VV 14,5*0.6362 9,225

VV pilota č. 132

VV 13,5*0.6362 8,589
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VV pilota č. 133

VV 14,0*0.6362 8,907

VV pilota č. 134

VV 14,5*0.6362 9,225

VV pilota č. 136

VV 12,5*0.6362 7,953

VV pilota č. 137

VV 12,5*0.6362 7,953

VV pilota č. 138

VV 11,0*0.6362 6,998

VV pilota č. 140

VV 12,5*0.6362 7,953

VV pilota č. 145

VV 14,5*0.6362 9,225

VV pilota č. 147

VV 13,0*0.6362 8,271

VV pilota č. 148

VV 12,5*0.6362 7,953

VV pilota č. 149

VV 10,5*0.6362 6,680

VV pilota č. 151

VV 12,5*0.6362 7,953

VV pilota č. 156

VV 14,5*0.6362 9,225

VV pilota č. 158

VV 13,0*0.6362 8,271

VV pilota č. 159

VV 12,5*0.6362 7,953

VV pilota č. 160

VV 10,5*0.6362 6,680

VV pilota č. 162

VV 11,0*0.6362 6,998

VV pilota č. 163

VV 13,0*0.6362 8,271

VV pilota č. 164

VV 14,5*0.6362 9,225

VV pilota č. 165

VV 13,5*0.6362 8,589

VV pilota č. 166

VV 14,0*0.6362 8,907

VV pilota č. 167

VV 14,5*0.6362 9,225

VV pilota č. 169

VV 12,5*0.6362 7,953

VV pilota č. 170

VV 12,5*0.6362 7,953

VV pilota č. 171

VV 11,0*0.6362 6,998

VV pilota č. 172

VV 10,0*0.6362 6,362

VV pilota č. 173

VV 13,0*0.6362 8,271

VV pilota č. 175

VV 13,5*0.6362 8,589

VV pilota č. 177

VV 11,5*0.6362 7,316

VV pilota č. 181

VV 14,0*0.6362 8,907

VV pilota č. 183

VV 12,0*0.6362 7,634

VV pilota č. 184

VV 11,5*0.6362 7,316

VV pilota č. 188

VV 10,5*0.6362 6,680

VV pilota č. 189

VV 10,5*0.6362 6,680

VV pilota č. 190

VV 13,5*0.6362 8,589

VV pilota č. 192

VV 14,0*0.6362 8,907

VV pilota č. 193

VV 10,0*0.6362 6,362

VV pilota č. 194

VV 10,5*0.6362 6,680

VV pilota č. 195

VV 10,0*0.6362 6,362

VV pilota č. 197

VV 12,5*0.6362 7,953

VV pilota č. 198

VV 12,0*0.6362 7,634

VV Pilota průměr 1200mm

VV pilota č. 141

VV 13,0*1.131 14,703

VV pilota č. 142

VV 15,5*1.131 17,531

VV pilota č. 143

VV 12,5*1.131 14,138

VV pilota č. 144

VV 14,5*1.131 16,400

VV pilota č. 152

VV 13,0*1.131 14,703

VV pilota č. 153

VV 15,5*1.131 17,531

VV pilota č. 154

VV 12,5*1.131 14,138

VV pilota č. 155

VV 14,5*1.131 16,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 594,748

VV 594,748*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 654,223

37 K 231611114
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 

oceli 10 505
t 29,800 CS ÚRS 2022 02

VV Výztuž pilot

VV 29800/1000 29,800

VV Součet 29,800

38 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30 - podkladní deska
m3 165,254 CS ÚRS 2022 02

VV podkladní beton tl. 150mm - ZD

VV 800*0,15 120,000

VV podkladní beton tl. 50mm pod bílou vanou

VV 884*0,05 44,200

VV skladba P14

VV 3,5*3,5*0,086 1,054

VV Součet 165,254

39 K 273321611
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 30/37
m3 10,000 CS ÚRS 2022 02

VV Základové pasy - kanály

VV Desky

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

40 K 273323611
Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. 

C 30/37
m3 302,500 CS ÚRS 2022 02

VV základová deska 1.PP

VV 287,7 287,700

VV základová deska 1.PP - dojezdy

VV 14,8 14,800

VV Součet 302,500

41 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 200,400 CS ÚRS 2022 02

VV deska 1.PP

VV (17,8*0,4)*2 14,240

VV (52,45*0,4)*2 41,960

VV bednění základových desek

VV ((51,95*0,4)*2)*2 83,120

VV (7*0,4)*4 11,200

VV (54,35*0,4)*2 43,480

VV (8*0,4)*2 6,400

VV Součet 200,400

42 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 200,400 CS ÚRS 2022 02

43 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 

(R)
t 58,430 CS ÚRS 2022 02

VV základová deska 1.PP

VV 52940/1000 52,940

VV základová deska 1.PP - dojezdy

VV 2590/1000 2,590

VV základové pasy - kanály

VV 1900/1000 1,900

VV Podkladní beton 

VV 1000/1000 1,000

VV Součet 58,430

44 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 4,243 CS ÚRS 2022 02

VV Podkladní beton výztuž KARI 6x6/150x150

VV 4200/1000 4,200

VV skladba P14

VV (12,25*3,5)/1000 0,043

VV Součet 4,243

45 K 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 102,120 CS ÚRS 2022 02

VV Základové pasy ZP01

VV 48,42 48,420

VV Základové pasy ZP03

VV 14,7 14,700

VV Základové pasy ZP04

VV 39 39,000

VV Součet 102,120

46 K 274321611
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 30/37
m3 40,000 CS ÚRS 2022 02

VV Základové pasy ZP02

VV 25 25,000

VV Základové pasy - kanály

VV Stěny

VV 15 15,000

VV Součet 40,000

47 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 184,000 CS ÚRS 2022 02

VV výpočet

VV bednění pro kanál v mistnosti ČEZ - základový pas

VV 12,5*0,4 5,000

VV 4*0,4 1,600

VV základové pasy

VV 45,1*0,4 18,040

VV 44,6*0,4 17,840

VV ((16,35*0,4)*2)*2 26,160

VV (8,175*0,4)*4 13,080

VV (12,95*0,4)*2 10,360

VV 42,7*0,4 17,080

VV 42,3*0,4 16,920

VV (14,2*0,4)*2 11,360

VV 8*0,4 3,200

VV ((10*0,4)*2)*2 16,000

VV ((10,1*0,4)*2)*2 16,160

VV ((7*0,4)*2)*2 11,200

VV Součet 184,000

48 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 184,000 CS ÚRS 2022 02
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49 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 12,030 CS ÚRS 2022 02

VV Základové pasy ZP01

VV 2663/1000 2,663

VV Základové pasy ZP03

VV 2635/1000 2,635

VV Základové pasy ZP03

VV 957/1000 0,957

VV Základové pasy ZP04

VV 2925/1000 2,925

VV Základové pasy - kanály

VV Stěny

VV 2850/1000 2,850

VV Součet 12,030

50 K 275321611
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 30/37
m3 61,680 CS ÚRS 2022 02

VV Základové patky P01

VV 17,28 17,280

VV Základové patky P02

VV 1,44 1,440

VV Základové patky P03

VV 5,76 5,760

VV Základové patky P04

VV 19,92 19,920

VV Základové patky P05

VV 17,28 17,280

VV Součet 61,680

51 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 63,360 CS ÚRS 2022 02

VV ((1,2*0,4)*4)*31 59,520

VV ((1,2*0,4)*2)*4 3,840

VV Součet 63,360

52 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 63,360 CS ÚRS 2022 02

53 K 275361821
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 

(R)
t 15,220 CS ÚRS 2022 02

VV Základové patky P01

VV 4560/1000 4,560

VV Základové patky P02

VV 380/1000 0,380

VV Základové patky P03

VV 1520/1000 1,520

VV Základové patky P04

VV 4200/1000 4,200

VV Základové patky P05

VV 4560/1000 4,560

VV Součet 15,220

54 K 279113153
Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30
m2 10,500 CS ÚRS 2022 02

VV výpočet prohlubně ze ztraceného bednění SKATEMILL

VV (3,5*0,75)*4 10,500

VV Součet 10,500

55 K 279321348
Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 30/37 bez výztuže
m3 1,654 CS ÚRS 2022 02

VV skatemill

VV (3,5*0,75*0,15)*4 1,575

VV Součet 1,575

VV 1,575*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,654

56 K 279323112
Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 

30/37
m3 87,527 CS ÚRS 2022 02

VV 1.PP zdi bílé vany

VV 50,85*1,25*0,3 19,069

VV (16,2*2,6*0,3)*2 25,272

VV (8,325*2,6*0,3)*2 12,987

VV 25,6*2,6*0,3 19,968

VV (4,3*2,35*0,3)*2 6,063

VV Součet 83,359

VV 83,359*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 87,527

57 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 544,356 CS ÚRS 2022 02

VV 1.PP zdi bílé vany

VV 50,85*1,25 63,563

VV 50,25*1,25 62,813

VV (16,2*2,6)*2 84,240

VV (15,6*2,6)*2 81,120

VV (8,325*2,6)*2 43,290

VV (7,725*2,6)*2 40,170

VV 25,6*2,6 66,560

VV 25*2,6 65,000

VV (4,3*2,35)*2 20,210

VV (3,7*2,35)*2 17,390

VV Součet 544,356

58 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 544,356 CS ÚRS 2022 02

59 K 279351311 Zřízení jednostranného bednění základových zdí m2 10,500 CS ÚRS 2022 02

VV skatemill

VV (3,5*0,75)*4 10,500

VV Součet 10,500

60 K 279351312 Odstranění jednostranného bednění základových zdí m2 10,500 CS ÚRS 2022 02

61 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 14,376 CS ÚRS 2022 02

VV výpočet

VV zeď ze ztraceného bednění skatemill

VV (10,5*5,5)/1000 0,058

VV betonová zeď skatemill

VV (1,575*75)/1000 0,118

VV 1.PP zdi bílé vany
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VV 14200/1000 14,200

VV Součet 14,376

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6

62 K 311321611 Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 598,357 7 CS ÚRS 2022 02

VV 1.NP

VV obvodové stěny tl. 250mm beton XC4, XF3

VV 8,625*2,45*0,25 5,283

VV 8,125*2,45*0,25 4,977

VV (11,45*2,45*0,25)*2 14,026

VV odečet

VV -3,5*2,2*0,25 -1,925

VV obvodové stěny tl. 300mm beton XC4, XF3

VV 16,5*2,45*0,3 12,128

VV 50,85*4,05*0,3 61,783

VV 3,25*2,45*0,3 2,389

VV 10,85*2,45*0,3 7,975

VV 13,385*2,45*0,3 9,838

VV 5*2,45*0,3 3,675

VV 11,1*2,45*0,3 8,159

VV odečet

VV -(0,9*2,15*0,3)*2 -1,161

VV -3,5*2,2*0,3 -2,310

VV -(1*2,15*0,3)*2 -1,290

VV 2.NP

VV stěny rampy tl. 300 beton XC3, XF1

VV (13,85*2,45*0,3)*6 61,079

VV stěny tl. 250 beton XC3, FX1

VV (6,3*2,45*0,25)*2 7,718

VV (3,325*2,45*0,25)*2 4,073

VV (8*2,45*0,25)*2 9,800

VV (4,7*2,45*0,25)*2 5,758

VV ((1,82*2,45*0,25)*2)*2 4,459

VV (2,01*2,45*0,25)*2 2,462

VV odečet

VV -(2,675*1,975*0,25)*2 -2,642

VV -((1,2*2,28*0,25)*2)*2 -2,736

VV stěny tl. 300 beton XC3, FX1

VV (13,85*2,45*0,3)*2 20,360

VV (0,93*2,45*0,3)*2 1,367

VV (1,7*2,45*0,3)*2 2,499

VV 2,7*2,45*0,3 1,985

VV odečet

VV -(1,75*2,3*0,3)*2 -2,415

VV -(1,7*2,15*0,3)*2 -2,193

VV -(1*2,15*0,3)*2 -1,290

VV 3.NP

VV stěny rampy tl. 300 beton XC3, XF1

VV (13,85*2,45*0,3)*6 61,079

VV stěny tl. 250 beton XC3, XF1

VV (3,075*2,45*0,25)*2 3,767

VV (4,7*2,45*0,25)*2 5,758

VV ((1,82*2,45*0,25)*2)*2 4,459

VV (2,01*2,45*0,25)*2 2,462

VV odečet

VV -(1*2,15*0,25)*2 -1,075

VV -(2,675*1,95*0,25)*2 -2,608

VV -((1,2*2,28*0,25)*2)*2 -2,736

VV stěny tl. 300 beton XC3, FX1

VV (7,35*2,45*0,3)*2 10,805

VV (2*2,45*0,3)*2 2,940

VV (0,63*2,45*0,3)*2 0,926

VV 2,7*2,45*0,3 1,985

VV odečet

VV -(1,75*3,8*0,25)*2 -3,325

VV -(1,7*2,15*0,3)*2 -2,193

VV -(1*2,15*0,3)*2 -1,290

VV 4.NP

VV stěny rampy tl. 300 beton XC3, XF1

VV (13,85*2,45*0,3)*6 61,079

VV stěny tl. 250 beton XC3, XF1

VV (3,075*2,45*0,25)*3 5,650

VV (4,7*2,45*0,25)*2 5,758

VV (8*2,45*0,25)*4 19,600

VV ((1,82*2,45*0,25)*2)*2 4,459

VV (2,01*2,45*0,25)*2 2,462

VV odečet

VV -(1*2,15*0,25)*2 -1,075

VV -(2,675*1,95*0,25)*2 -2,608

VV -((1,2*2,28*0,25)*2)*2 -2,736

VV stěny tl. 300 beton XC3, FX1

VV (7,35*2,45*0,3)*2 10,805

VV (2*2,45*0,3)*2 2,940

VV (0,63*2,45*0,3)*2 0,926

VV 2,7*2,45*0,3 1,985

VV odečet

VV -(1,75*3,8*0,25)*2 -3,325

VV -(1,7*2,15*0,3)*2 -2,193

VV -(1*2,15*0,3)*2 -1,290

VV Vnitřní stěny 5.NP

VV stěny rampy tl. 300 beton XC3, XF1

VV (13,85*2,945*0,3)*6 73,419

VV stěny tl. 300 beton XC3, FX1

VV (7,35*2,945*0,3)*2 12,987

VV (2*2,945*0,3)*2 3,534

VV (0,63*2,945*0,3)*2 1,113

VV 2,7*2,945*0,3 2,385
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VV odečet

VV -(1,75*3,8*0,25)*2 -3,325

VV -(1,7*2,15*0,3)*2 -2,193

VV -(1*2,15*0,3)*2 -1,290

VV stěny tl. 250 beton XC3, XF1

VV (8*2,945*0,25)*2 11,780

VV (3,225*2,945*0,25)*3 7,123

VV (4,7*2,945*0,25)*2 6,921

VV (8*2,945*0,25)*2 11,780

VV ((1,82*2,945*0,25)*2)*2 5,360

VV (2,01*2,945*0,25)*2 2,960

VV (8*0,75*0,25)*2 3,000

VV (3,325*0,75*0,25)*2 1,247

VV odečet

VV -(1*2,15*0,25)*2 -1,075

VV -(2,675*1,95*0,25)*2 -2,608

VV -((1,2*2,28*0,25)*2)*2 -2,736

VV 6.NP střecha

VV stěny tl. 300 beton XC3, FX1

VV (5,3*2,5*0,3)*2 7,950

VV (2,7*2,5*0,3)*2 4,050

VV (5,35*2,5*0,3)*2 8,025

VV (5,3*1,5*0,3)*2 4,770

VV (5,35*1,5*0,3)*2 4,815

VV odečet

VV -1*2,15 -2,150

VV (-1,3*2)*2 -5,200

VV Součet 569,864

VV 569,864*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 598,357

63 K 311321711 Nosná zeď ze ŽB tř. C 35/45 bez výztuže m3 162,349 9 CS ÚRS 2022 02

VV 1.PP

VV stěny rampy tl. 300 beton XC3, XF1

VV (7,975*2,6*0,3)*4 24,882

VV stěny tl. 300 beton XC3, XF1

VV (5,1*2,6*0,3)*2 7,956

VV (5,1*2,6*0,3)*2 7,956

VV (4,7*2,6*0,3)*2 7,332

VV (0,63*2,6*0,3)*2 0,983

VV odečet

VV -(1,7*1,7*0,3)*2 -1,734

VV -(1*2,2*0,3)*2 -1,320

VV stěny tl. 250 beton XC3, XF1

VV (1,82*2,6*0,25)*2 2,366

VV (2,01*2,6*0,25)*2 2,613

VV odečet

VV -(1,2*2,28*0,25)*2 -1,368

VV 1.NP

VV stěny rampy tl. 300 beton XC3, XF1

VV (13,85*2,45*0,3)*6 61,079

VV vnitřní stěny tl. 250 XC3, XF1

VV (8*2,45*0,3)*2 11,760

VV 3,025*2,45*0,25 1,853

VV vnitřní stěny tl. 300 XC3, FX01

VV 8,125*2,45*0,3 5,972

VV 3,325*2,45*0,3 2,444

VV 8,325*2,45*0,3 6,119

VV (5,1*2,45*0,3)*2 7,497

VV (1,05*2,45*0,3)*2 1,544

VV (1,7*2,45*0,3)*2 2,499

VV Výtahová šachta tl. 250

VV ((1,82*2,45*0,25)*2)*2 4,459

VV (2,01*2,45*0,25)*2 2,462

VV odečet

VV -(1,2*2,28*0,25)*4 -2,736

VV Součet 154,618

VV 154,618*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 162,349

64 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 5 287,297 9 CS ÚRS 2022 02

VV 1.NP 

VV ((8,125*2,45)*2)*3 119,438

VV (11,45*2,45)*2 56,105

VV (6,4*2,45)*2 31,360

VV (4,45*2,45)*2 21,805

VV 16,5*2,45 40,425

VV 3,325*2,45 8,146

VV 3,025*2,45 7,411

VV 5,1*2,45 12,495

VV 5,35*2,45 13,108

VV 2,3*2,45 5,635

VV 0,96*2,45 2,352

VV 0,3*2,45 0,735

VV 0,63*2,45 1,544

VV 1,7*2,45 4,165

VV 45,45*4,05 184,073

VV 44,85*4,05 181,643

VV (3,25*2,45)*2 15,925

VV 2,25*0,3 0,675

VV (7,85*1)*2 15,700

VV 3,025*2,45 7,411

VV 3,325*2,45 8,146

VV 5,1*2,45 12,495

VV 0,96*2,45 2,352

VV 0,3*2,45 0,735

VV 0,63*2,45 1,544

VV 1,7*2,45 4,165

VV 5,1*2,45 12,495

VV (8,025*2,45)*3 58,984

Strana 18 z 51



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 11,4*2,45 27,930

VV 11,4*2,45 27,930

VV 13,385*2,45 32,793

VV (5*2,45)*3 36,750

VV (0,3*2,45)*2 1,470

VV ((8*2,45)*2)*2 78,400

VV ((10,45*2,45)*2)*6 307,230

VV ((1,6*2,45)*2)*2 15,680

VV (2,01*2,45)*2 9,849

VV ((1,85*2,45)*2)*2 18,130

VV (2,7*2,15)*2 11,610

VV odečet

VV -((3,5*2,2)*2)*2 -30,800

VV -((0,9*2,15)*2)*2 -7,740

VV -((1*2,15)*2)*2 -8,600

VV -((1,2*2,28)*2)*4 -21,888

VV -((1,7*2,15)*2)*2 -14,620

VV -((1*2,15)*2)*2 -8,600

VV 2.NP

VV 57,9*0,5 28,950

VV 57,4*0,5 28,700

VV (16,75*0,5)*2 16,750

VV (16,25*0,5)*2 16,250

VV (6,3*2,45)*2 30,870

VV (6,55*2,45)*2 32,095

VV 34,9*0,5 17,450

VV 34,65*0,5 17,325

VV 51,45*0,5 25,725

VV 49,95*0,5 24,975

VV 33,15*0,5 16,575

VV 32,9*0,5 16,450

VV 3,445*2,45 8,440

VV 3*2,45 7,350

VV ((10,45*2,45)*2)*6 307,230

VV ((4,7*2,45)*2)*2 46,060

VV ((2*2,45)*2)*2 19,600

VV (0,93*2,45)*2 4,557

VV (0,63*2,45)*2 3,087

VV ((1,82*2,45)*2)*2 17,836

VV (2,56*2,45)*2 12,544

VV (2,01*2,45)*2 9,849

VV ((1,6*2,45)*2)*2 15,680

VV ((8*1)*2)*2 32,000

VV ((8*2,45)*2)*2 78,400

VV (2,7*2,45)*2 13,230

VV odečet

VV -((2,675*1,95)*2)*2 -20,865

VV -((1*2,15)*2)*2 -8,600

VV -(((1,2*2,28)*2)*2)*2 -21,888

VV -((1,75*2,3)*2)*2 -16,100

VV -((1,7*2,15)*2)*2 -14,620

VV -((1*2,15)*2)*2 -8,600

VV 3.NP

VV (57,9*1)*2 115,800

VV 56,9*1 56,900

VV (51,65*1)*2 103,300

VV (34,65*1)*2 69,300

VV (49,95*1)*3 149,850

VV (3,225*1)*2 6,450

VV (2,975*1)*2 5,950

VV ((16,5*1)*2)*2 66,000

VV ((2,975*2,45)*2)*2 29,155

VV ((10,45*2,45)*2)*6 307,230

VV ((4,7*2,45)*2)*2 46,060

VV ((7,35*2,45)*2)*2 72,030

VV (2,3*2,45)*2 11,270

VV (0,93*2,45)*2 4,557

VV (2*2,45)*2 9,800

VV (0,63*2,45)*2 3,087

VV (2,01*2,45)*2 9,849

VV ((1,6*2,45)*2)*2 15,680

VV ((8*1)*2)*2 32,000

VV (2,7*2,45)*2 13,230

VV odečet

VV -((2,675*1,95)*2)*2 -20,865

VV -((1*2,15)*2)*2 -8,600

VV -(((1,2*2,28)*2)*2)*2 -21,888

VV -((1,3*2,3)*2)*2 -11,960

VV -((1,7*2,15)*2)*2 -14,620

VV -((1*2,15)*2)*2 -8,600

VV 4.NP

VV 51,45*0,5 25,725

VV 49,95*0,5 24,975

VV (51,65*0,5)*2 51,650

VV (51,15*0,5)*2 51,150

VV ((3,225*0,5)*2)*2 6,450

VV 57,9*0,5 28,950

VV 57,4*0,5 28,700

VV ((8*2,45)*2)*4 156,800

VV ((3,075*2,45)*2)*3 45,203

VV ((4,7*2,45)*2)*2 46,060

VV ((7,35*2,45)*2)*2 72,030

VV (2,3*2,45)*2 11,270

VV (0,93*2,45)*2 4,557

VV (2*2,45)*2 9,800

VV (0,63*2,45)*2 3,087

VV (2,01*2,45)*2 9,849
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VV ((1,6*2,45)*2)*2 15,680

VV (2,7*2,45)*2 13,230

VV odečet

VV -((2,675*1,95)*2)*2 -20,865

VV -((1*2,15)*2)*2 -8,600

VV -(((1,2*2,28)*2)*2)*2 -21,888

VV -((1,3*2,3)*2)*2 -11,960

VV -((1,7*2,15)*2)*2 -14,620

VV -((1*2,15)*2)*2 -8,600

VV 5.NP

VV 51,45*1 51,450

VV (49,95*1)*3 149,850

VV (51,65*1)*2 103,300

VV (51,15*1)*2 102,300

VV ((3,225*0,5)*2)*2 6,450

VV 57,9*1 57,900

VV 56,9*1 56,900

VV ((16,25*1)*2)*2 65,000

VV ((8*2,945)*2)*2 94,240

VV ((3,225*2,945)*2)*2 37,991

VV ((4,7*2,945)*2)*2 55,366

VV ((7,35*2,945)*2)*2 86,583

VV (2,3*2,945)*2 13,547

VV (0,93*2,945)*2 5,478

VV (2*2,945)*2 11,780

VV (0,63*2,945)*2 3,711

VV (2,01*2,945)*2 11,839

VV ((1,6*2,945)*2)*2 18,848

VV (2,7*2,945)*2 15,903

VV ((8*0,75)*2)*2 24,000

VV ((3,325*0,75)*2)*2 9,975

VV odečet

VV -((2,675*1,95)*2)*2 -20,865

VV -((1*2,15)*2)*2 -8,600

VV -(((1,2*2,28)*2)*2)*2 -21,888

VV -((1,3*2,3)*2)*2 -11,960

VV -((1,7*2,15)*2)*2 -14,620

VV -((1*2,15)*2)*2 -8,600

VV 6.NP střecha

VV 51,45*1 51,450

VV 49,95*1 49,950

VV (16,75*1)*2 33,500

VV (16,25*1)*2 32,500

VV (3,325*1)*4 13,300

VV 39,5*1,55 61,225

VV 39,5*1,3 51,350

VV (5*0,5)*2 5,000

VV (4,5*0,5)*2 4,500

VV 44,25*0,5 22,125

VV 39,75*0,5 19,875

VV 4,8*0,5 2,400

VV 4,3*0,5 2,150

VV (13,5*0,5)*2 13,500

VV (13*0,5)*2 13,000

VV 222 222,000

VV (5,3*2,5)*2 26,500

VV (4,7*2,5)*2 23,500

VV (2,7*2,5)*2 13,500

VV (2,1*2,5)*2 10,500

VV (5,35*2,5)*2 26,750

VV (4,75*2,5)*2 23,750

VV (5,3*1,5)*2 15,900

VV (4,7*1,5)*2 14,100

VV (5,35*1,5)*2 16,050

VV (4,75*1,5)*2 14,250

VV odečet

VV -(1*2,15)*2 -4,300

VV ((-1,3*2)*2)*2 -10,400

VV Součet 5 287,297

65 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 5 287,297 CS ÚRS 2022 02

66 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 93,163 CS ÚRS 2022 02

VV 1.PP

VV 14200/1000 14,200

VV 1.NP

VV 24543/1000 24,543

VV 2.NP

VV 14510/1000 14,510

VV 3.NP

VV 14510/1000 14,510

VV 4.NP

VV 14510/1000 14,510

VV 5.NP

VV 8760/1000 8,760

VV 6.NP

VV 2130/1000 2,130

VV Součet 93,163

67 K 317144113.LSV Překlad nízký Liapor PN 115x115 dl 1240 mm kus 24,000

VV "tabulka překladů - L.01"24 24,000

68 K 317144116.LSV Překlad nízký Liapor PN 115x115 dl 1990 mm kus 2,000

VV "tabulka překladů - L.04"2 2,000

69 K 317144117.LSV Překlad nízký Liapor PN 115x115 dl 2240 mm kus 1,000

VV "tabulka překladů - L.06"1 1,000

70 K 317144123.LSV Překlad nízký Liapor PN 175x115 dl 1240 mm kus 7,000

VV "tabulka překladů - L.02"7 7,000
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71 K 317144126.LSV Překlad nízký Liapor PN 175x115 dl 1990 mm kus 1,000

VV "tabulka překladů - L.03"1 1,000

72 K 317144127.LSV Překlad nízký Liapor PN 175x115 dl 2240 mm kus 1,000

VV "tabulka překladů - L.05"1 1,000

73 K 330321710 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 35/45 bez výztuže m3 24,284 CS ÚRS 2022 02

VV sloupy 3.NP  pro prostředí XC3, XF1 vnitřní sloupy

VV (0,184*2,35)*18 7,783

VV (0,184*2,3)*6 2,539

VV sloupy 4.NP  pro prostředí XC3, XF1 vnitřní sloupy

VV (0,184*2,35)*12 5,189

VV (0,184*2,3)*12 5,078

VV sloupy 5.NP  pro prostředí XC3, XF1 vnitřní sloupy

VV (0,184*2,3)*6 2,539

VV Součet 23,128

VV 23,128*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 24,284

74 K 330321714
Sloupy nebo pilíře z betonu pro prostředí s mrazovými 

cykly tř. C 35/45 bez výztuže
m3 33,404 CS ÚRS 2022 02

VV sloupy 3.NP  pro prostředí XC4 XF3

VV (0,184*2,35)*12 5,189

VV (0,184*2,45)*8 3,606

VV (0,184*2,3)*10 4,232

VV sloupy 4.NP  pro prostředí XC4 XF3

VV (0,184*2,35)*6 2,594

VV (0,184*2,45)*4 1,803

VV (0,184*2,3)*20 8,464

VV sloupy 5.NP  pro prostředí XC4 XF3

VV (0,184*2,3)*14 5,925

VV Součet 31,813

VV 31,813*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 33,404

75 K 330321810 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 40/50 bez výztuže m3 30,203 CS ÚRS 2022 02

VV sloupy 1.PP  pro prostředí XC3, XF1

VV (0,184*2,35)*6 2,594

VV sloupy 1.NP  pro prostředí XC3, XF1

VV ((0,35*0,6)*2,35)*12 5,922

VV (0,184*2,35)*11 4,756

VV sloupy 2.NP  pro prostředí XC3, XF1

VV (0,184*2,3)*8 3,386

VV (0,184*2,35)*28 12,107

VV Součet 28,765

VV 28,765*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 30,203

76 K 330321814
Sloupy nebo pilíře z betonu pro prostředí s mrazovými 

cykly tř. C 40/50 bez výztuže
m3 28,400 CS ÚRS 2022 02

VV sloupy 1.NP  pro prostředí XC4 XF3

VV (0,184*3,95)*4 2,907

VV (0,184*4,05)*4 2,981

VV ((0,35*0,6)*3,95)*12 9,954

VV sloupy 2.NP  pro prostředí XC4 XF3

VV (0,184*2,3)*8 3,386

VV (0,184*2,45)*2 0,902

VV (0,184*2,35)*16 6,918

VV Součet 27,048

VV 27,048*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 28,400

77 K 331351125
Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 

průřezu přes 0,16 do 0,36 m2
m2 107,160 CS ÚRS 2022 02

VV sloupy 1.NP  pro prostředí XC4 XF3

VV ((0,6*2,35)*2)*12 33,840

VV ((0,35*2,35)*2)*12 19,740

VV sloupy 1.NP  pro prostředí XC4 XF3

VV ((0,35*2,35)*2)*12 19,740

VV ((0,6*2,35)*2)*12 33,840

VV Součet 107,160

78 K 331351126
Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 

průřezu přes 0,16 do 0,36 m2
m2 107,160 CS ÚRS 2022 02

79 K 332351115
Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 

0,25 do 0,40 m
m2 786,465 CS ÚRS 2022 02

VV sloupy 3.NP  pro prostředí XC3, XF1 vnitřní sloupy

VV (1,6*2,35)*18 67,680

VV (1,6*2,3)*6 22,080

VV sloupy 4.NP  pro prostředí XC3, XF1 vnitřní sloupy

VV (1,6*2,35)*12 45,120

VV (1,6*2,3)*12 44,160

VV sloupy 5.NP  pro prostředí XC3, XF1 vnitřní sloupy

VV (1,6*2,3)*6 22,080

VV sloupy 3.NP  pro prostředí XC4 XF3

VV (1,6*2,35)*12 45,120

VV (1,6*2,45)*8 31,360

VV (1,6*2,3)*10 36,800

VV sloupy 4.NP  pro prostředí XC4 XF3

VV (1,6*2,35)*6 22,560

VV (1,6*2,45)*4 15,680

VV (1,6*2,3)*20 73,600

VV sloupy 5.NP  pro prostředí XC4 XF3

VV (1,6*2,3)*14 51,520

VV sloupy 1.PP  pro prostředí XC3, XF1

VV (1,65*2,35)*6 23,265

VV sloupy 1.NP  pro prostředí XC3, XF1

VV (1,6*2,35)*6 22,560

VV sloupy 2.NP  pro prostředí XC3, XF1

VV (1,6*2,3)*8 29,440

VV (1,6*2,35)*28 105,280

VV sloupy 1.NP  pro prostředí XC4 XF3

VV (1,6*2,35)*4 15,040

VV (1,6*2,45)*4 15,680

VV sloupy 2.NP  pro prostředí XC4 XF3
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VV (1,6*2,3)*8 29,440

VV (1,6*2,45)*2 7,840

VV (1,6*2,35)*16 60,160

VV Součet 786,465

80 K 332351116
Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D 

přes 0,25 do 0,40 m
m2 763,200 CS ÚRS 2022 02

81 K 332361821R
Výztuž sloupů oblých a hranatých betonářskou ocelí 

10 505
t 75,027

VV 1.PP

VV 1600/1000 1,600

VV 1.NP

VV 21127/1000 21,127

VV 2.NP

VV 16080/1000 16,080

VV 3.NP

VV 16080/1000 16,080

VV 4.NP

VV 16080/1000 16,080

VV 5.NP

VV 4060/1000 4,060

VV Součet 75,027

82 K 341351911
Příplatek k cenám bednění nosných stěn za 

pohledový beton
m2 602,300 CS ÚRS 2022 02

VV "vnější část - dle schématu na výkresu"602,3 602,300

83 K 342273111.LSV Příčka z bloků LIAPOR tl 115 mm m2 443,361

VV "002,003"(4,15+0,115+4,135)*2,5-(2*0,8*2,1) 17,640

VV "104,129"6*1,8*2,5+2*4,45*2,5-(8*0,7*2,1) 37,490

VV "111,128"(5,025+2,2)*2,5-(2*0,9*2,1) 14,283

VV "106,132"(2*2,42+2,215)*2,5-(0,8*2,1+0,7*2,1) 14,488

VV "133"3,4*4,05-(0,8*2,1) 12,090

VV
"119,130"(3*1,65*2*3,1+2*5,6+6,605)*4,05-

(3*0,8*2,1+4*0,7*2,1)
185,485

VV "123,126,127"(2*3,665)*2,5-(2*1,2*2,1) 13,285

VV "122"37,7*4,05-(1,9*2,15) 148,600

VV Mezisoučet 443,361

84 K 342273112.LSV Příčka z bloků LIAPOR tl 175 mm m2 445,374

VV "122"37,7*4,05-1,9*2,15 148,600

VV "118"(4*6,8+4,3+6,5+12,55+3,4+8,82)*4,05-(6*0,8*2,1) 244,139

VV "123,126"11,15*2,5-1,2*2,1 25,355

VV "104,129"4,45*2,5 11,125

VV "107"3*2,5 7,500

VV "6.NP"(2,85+1,2)*2,5-0,7*2,1 8,655

VV Součet 445,374

85 K 345321616
Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze 

ŽB tř. C 30/37
m3 271,808 CS ÚRS 2022 02

VV stěny 1.NP

VV atiky venkovní  l. 300mm v. 100mm beton XC4, XF3

VV 7,85*1*0,3 2,355

VV Vnitřní stěny 2.NP

VV
atiky venkovní za pletivem tl. 250mm v. 500mm beton XC4, 

XF3

VV (16,25*0,5*0,25)*2 4,063

VV 57,9*0,5*0,25 7,238

VV (34,65*0,5*0,25)*2 8,663

VV 51,45*0,5*0,25 6,431

VV atika vnitřní tl. 250 v. 1000mm beton XC4, XF3

VV (8*1*0,25)*2 4,000

VV Vnitřní stěny 3.NP

VV atiky za pletivemtl. 250mm  v. 1000mm beton XC4, XF3

VV (16,25*1*0,25)*2 8,125

VV 57,9*1*0,25 14,475

VV 3,25*1*0,25 0,813

VV (51,5*1*0,25)*2 25,750

VV (51,45*1*0,25)*2 25,725

VV atika vnitřní tl. 250mm v. 1000mm beton XC4, XF3

VV (8*1*0,25)*2 4,000

VV (2,675*1*0,25)*2 1,338

VV (2,6*1*0,25)*2 1,300

VV atika vnitřní tl. 300mm v. 1000mm beton XC4, XF3

VV (2,85*1*0,3)*2 1,710

VV Vnitřní stěny 4.NP

VV atiky za pletivemtl. 250mm  v. 500mm beton XC4, XF3

VV (16,2*0,5*0,25)*2 4,050

VV 51,45*0,5*0,25 6,431

VV (33,2*0,5*0,25)*2 8,300

VV (3,075*0,5*0,25)*2 0,769

VV 57,4*0,5*0,25 7,175

VV atika vnitřní tl. 250mm v. 1000mm beton XC4, XF3

VV (3,225*1*0,25)*2 1,613

VV (2,6*1*0,25)*2 1,300

VV 3,075*1*0,25 0,769

VV atika vnitřní tl. 300mm v. 1000mm beton XC4, XF3

VV (2,6*1*0,3)*2 1,560

VV Vnitřní stěny 5.NP

VV atiky za pletivem tl. 250mm  v. 1000mm beton XC4, XF3

VV (51,15*1*0,25)*2 25,575

VV (2,975*1*0,25)*2 1,488

VV (16,5*1*0,25)*2 8,250

VV 57,9*1*0,25 14,475

VV 51,45*1*0,25 12,863

VV atiky tl. 250mm  v. 1000mm beton XC4, XF3

VV 49,95*1*0,25 12,488

VV 6.NP střecha

VV atiky tl. 250mm  v. 1000mm beton XC4, XF3

VV 51,45*1*0,25 12,863

VV (16,25*1*0,25)*2 8,125
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VV (3,325*1*0,25)*2 1,663

VV 39,5*1,55*0,25 15,306

VV atiky tl. 250mm  v. 500mm beton XC4, XF3

VV (5*0,5*0,25)*2 1,250

VV 44,25*0,5*0,25 5,531

VV 4,8*0,5*0,25 0,600

VV (13,51*0,5*0,25)*2 3,378

VV Součet 271,808

86 K 345361821
Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a 

zábradelních betonářskou ocelí 10 505
t 99,330 S ÚRS 2022 02

VV strop nad 1.NP

VV 13650/1000 13,650

VV strop nad 2.NP

VV 26520/1000 26,520

VV strop nad 3.NP

VV 13650/1000 13,650

VV strop nad 4.NP

VV 26520/1000 26,520

VV strop nad 5.NP

VV 18390/1000 18,390

VV strop nad 6.NP

VV 600/1000 0,600

VV Součet 99,330

D 4 Vodorovné konstrukce

87 K 411321616R
Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 vč. provedení 

předepsaného spádu a vytvoření koryt pro žlaby
m3 3 872,173

VV Strop nad 1.PP

VV 17,2*51,85*0,25 222,955

VV odečet

VV výtah

VV -(1,6*2,01*0,25)*2 -1,608

VV schodiště

VV -(1,3*2,51*0,25)*2 -1,632

VV rampy

VV -(4,3*5,4*0,25)*2 -11,610

VV Hlavice zesílení desky na tl. 400mm

VV 12,2*3,5*0,15 6,405

VV Hlavice zesílení desky na tl. 350mm

VV 14,825*3,5*0,1 5,189

VV 14,525*3,5*0,1 5,084

VV (3,5*3,49*0,1)*6 7,329

VV Strop nad 1.NP

VV tl. deska 250mm

VV  16,75*57,9*0,25 242,456

VV 34,9*51,45*0,25 448,901

VV odečet

VV mezera mezi patrem a mezipatrem

VV -(1,75*8*0,25)*2 -7,000

VV -1,75*3,025*0,25 -1,323

VV výtah

VV -(1,6*2,01*0,25)*2 -1,608

VV schodiště

VV -(2,85*2,51*0,25)*2 -3,577

VV odečet rampy

VV -44,94*0,25 -11,235

VV -44,93*0,25 -11,233

VV -87,76*0,25 -21,940

VV Hlavice zesílení desky na tl. 400mm

VV (12*3,5*0,15)*2 12,600

VV Hlavice zesílení desky na tl. 350mm

VV (4,9*3,5*0,1)*4 6,860

VV (3,5*3,5*0,1)*10 12,250

VV 14,825*3,5*0,1 5,189

VV 14,525*3,5*0,1 5,084

VV (6,35*3,5*0,1)*2 4,445

VV (6,33*3,5*0,1)*2 4,431

VV 6,325*6,86*0,1 4,339

VV 5*4,79*0,1 2,395

VV (3,5*6,86*0,1)*4 9,604

VV (4,8*4,79*0,1)*2 4,598

VV 5,2*4,79*0,1 2,491

VV 4,995*4,79*0,1 2,393

VV 6,33*6,86*0,1 4,342

VV strop nad 2.NP

VV tl. deska 250mm

VV  16,75*57,9*0,25 242,456

VV 34,9*51,45*0,25 448,901

VV odečet

VV šachta

VV -(2,675*2,6*0,25)*2 -3,478

VV výtah

VV -(1,6*2,01*0,25)*2 -1,608

VV schodiště

VV -(2,85*2,51*0,25)*2 -3,577

VV odečet rampy

VV -44,94*0,25 -11,235

VV -44,93*0,25 -11,233

VV -87,76*0,25 -21,940

VV Hlavice zesílení desky na tl. 400mm

VV (12*3,5*0,15)*2 12,600

VV 6,1*6,98*0,15 6,387

VV 4,975*4,79*0,15 3,575

VV (3,5*6,98*0,15)*4 14,658

VV (4,8*4,79*0,15)*2 6,898

VV 5,2*4,79*0,15 3,736

VV 4,995*4,79*0,15 3,589
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VV 6,08*6,98*0,15 6,366

VV Hlavice zesílení desky na tl. 350mm

VV (11,2*4,9*0,1)*2 10,976

VV (3,5*4,9*0,1)*2 3,430

VV (9,25*3,5*0,1)*2 6,475

VV 14,875*3,5*0,1 5,206

VV 14,575*3,5*0,1 5,101

VV (3,5*3,5*0,1)*8 9,800

VV (6,1*3,5*0,1)*2 4,270

VV (6,08*3,5*0,1)*2 4,256

VV Hlavice zesílení desky na tl. 460mm

VV (1,95*3,5*0,21)*2 2,867

VV strop nad 3.NP

VV tl. deska 250mm

VV (16,75*3,225*0,25)*2 27,009

VV 33,2*51,45*0,25 427,035

VV 51,45*18,45*0,25 237,313

VV odečet

VV mezera mezi patrem a mezipatrem

VV -1,75*3,025*0,25 -1,323

VV -(1,75*8*0,25)*2 -7,000

VV -1,75*3,025*0,25 -1,323

VV šachta

VV -(2,675*2,6*0,25)*2 -3,478

VV výtah

VV -(1,6*2,01*0,25)*2 -1,608

VV schodiště

VV -(2,85*2,51*0,25)*2 -3,577

VV odečet rampy

VV -44,94*0,25 -11,235

VV -44,93*0,25 -11,233

VV -87,76*0,25 -21,940

VV Hlavice zesílení desky na tl. 400mm

VV 1,735*6,85*0,15 1,783

VV 8,3*6,85*0,15 8,528

VV (3,245*6,85*0,15)*2 6,668

VV 7,86*6,85*0,15 8,076

VV 2,75*6,85*0,15 2,826

VV (12,2*3,5*0,15)*2 12,810

VV (6,075*3,5*0,15)*2 6,379

VV 6,075*4,91*0,15 4,474

VV (6,08*3,5*0,15)*2 6,384

VV 6,08*4,91*0,15 4,478

VV Hlavice zesílení desky na tl. 350mm

VV (14,875*3,5*0,1)*2 10,413

VV (14,575*3,5*0,1)*2 10,203

VV (3,5*3,5*0,1)*8 9,800

VV (3,5*4,91*0,1)*4 6,874

VV strop nad 4.NP

VV tl. deska 250mm

VV (16,75*3,225*0,25)*2 27,009

VV 33,2*51,45*0,25 427,035

VV 51,45*18,45*0,25 237,313

VV odečet

VV šachta

VV -(2,675*2,6*0,25)*2 -3,478

VV výtah

VV -(1,6*2,01*0,25)*2 -1,608

VV schodiště

VV -(2,85*2,51*0,25)*2 -3,577

VV odečet rampy

VV -44,94*0,25 -11,235

VV -44,93*0,25 -11,233

VV -87,76*0,25 -21,940

VV Hlavice zesílení desky na tl. 400mm

VV 1,735*6,85*0,15 1,783

VV 8,3*6,85*0,15 8,528

VV (3,245*6,85*0,15)*2 6,668

VV 7,86*6,85*0,15 8,076

VV 2,75*6,85*0,15 2,826

VV (12,2*3,5*0,15)*2 12,810

VV (6,075*3,5*0,15)*2 6,379

VV 6,075*4,91*0,15 4,474

VV (6,08*3,5*0,15)*2 6,384

VV 6,08*4,91*0,15 4,478

VV Hlavice zesílení desky na tl. 350mm

VV (14,875*3,5*0,1)*2 10,413

VV (14,575*3,5*0,1)*2 10,203

VV (3,5*3,5*0,1)*8 9,800

VV (3,5*4,91*0,1)*4 6,874

VV Strop nad 5.NP/střecha - hřiště

VV tl. deska 250mm

VV 51,45*17,45*0,25 224,451

VV 5,1*44,8*0,25 57,120

VV Hlavice zesílení desky na tl. 400mm

VV (6,475*3,5*0,15)*2 6,799

VV (15,095*8,1*0,15)*2 36,681

VV (3,5*15,095*0,15)*2 15,850

VV 6.NP střecha 

VV strop nad schodištěm a výtahem

VV 13,5*5,3*0,25 17,888

VV Součet 3 520,157

VV 3520,157*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3 872,173

88 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 

bez podpěrné kce
m2 8 299,763 CS ÚRS 2022 02

VV Strop nad 1.PP

VV 17,2*51,85 891,820
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VV odečet

VV výtah

VV -(1,6*2,01)*2 -6,432

VV schodiště

VV -(1,3*2,51)*2 -6,526

VV rampy

VV -(4,3*5,4)*2 -46,440

VV Hlavice zesílení desky na tl. 400mm

VV -12,2*3,5 -42,700

VV Hlavice zesílení desky na tl. 350mm

VV -14,825*3,5 -51,888

VV -14,525*3,5 -50,838

VV -(3,5*3,49)*6 -73,290

VV Strop nad 1.NP

VV tl. deska 250mm

VV  16,75*57,9 969,825

VV 34,9*51,45 1 795,605

VV odečet

VV mezera mezi patrem a mezipatrem

VV -(1,75*8)*2 -28,000

VV -1,75*3,025 -5,294

VV šachta

VV -(2,675*2,6)*2 -13,910

VV výtah

VV -(1,6*2,01)*2 -6,432

VV výtah

VV -(2,85*2,51)*2 -14,307

VV odečet rampy

VV -44,94 -44,940

VV -44,93 -44,930

VV -87,76 -87,760

VV Hlavice zesílení desky na tl. 400mm

VV -(12*3,5)*2 -84,000

VV Hlavice zesílení desky na tl. 350mm

VV -(4,9*3,5)*4 -68,600

VV -(3,5*3,5)*10 -122,500

VV -14,825*3,5 -51,888

VV -14,525*3,5 -50,838

VV -(6,35*3,5)*2 -44,450

VV -(6,33*3,5)*2 -44,310

VV -6,325*6,86 -43,390

VV -5*4,79 -23,950

VV -(3,5*6,86)*4 -96,040

VV -(4,8*4,79)*2 -45,984

VV -5,2*4,79 -24,908

VV -4,995*4,79 -23,926

VV -6,33*6,86 -43,424

VV strop nad 2.NP

VV tl. deska 250mm

VV  16,75*57,9 969,825

VV 34,9*51,45 1 795,605

VV odečet

VV šachta

VV -(2,675*2,6)*2 -13,910

VV výtah

VV -(1,6*2,01)*2 -6,432

VV schodiště

VV -(2,85*2,51)*2 -14,307

VV odečet rampy

VV -44,94 -44,940

VV -44,93 -44,930

VV -87,76 -87,760

VV Hlavice zesílení desky na tl. 400mm

VV -(12*3,5)*2 -84,000

VV -6,1*6,98 -42,578

VV -4,975*4,79 -23,830

VV -(3,5*6,98)*4 -97,720

VV -(4,8*4,79)*2 -45,984

VV -5,2*4,79 -24,908

VV -4,995*4,79 -23,926

VV -6,08*6,98 -42,438

VV Hlavice zesílení desky na tl. 350mm

VV -(11,2*4,9)*2 -109,760

VV -(3,5*4,9)*2 -34,300

VV -(9,25*3,5)*2 -64,750

VV -14,875*3,5 -52,063

VV -14,575*3,5 -51,013

VV -(3,5*3,5)*8 -98,000

VV -(6,1*3,5)*2 -42,700

VV -(6,08*3,5)*2 -42,560

VV Hlavice zesílení desky na tl. 460mm

VV -(1,95*3,5)*2 -13,650

VV strop nad 3.NP

VV tl. deska 250mm

VV (16,75*3,225)*2 108,038

VV 33,2*51,45 1 708,140

VV 51,45*18,45 949,253

VV odečet

VV mezera mezi patrem a mezipatrem

VV -1,75*3,025*0,25 -1,323

VV -(1,75*8*0,25)*2 -7,000

VV -1,75*3,025*0,25 -1,323

VV šachta

VV -(2,675*2,6)*2 -13,910

VV výtah

VV -(1,6*2,01)*2 -6,432

VV schodiště
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VV -(2,85*2,51)*2 -14,307

VV odečet rampy

VV -44,94 -44,940

VV -44,93 -44,930

VV -87,76 -87,760

VV Hlavice zesílení desky na tl. 400mm

VV -1,735*6,85 -11,885

VV -8,3*6,85 -56,855

VV -(3,245*6,85)*2 -44,457

VV -7,86*6,85 -53,841

VV -2,75*6,85 -18,838

VV -(12,2*3,5)*2 -85,400

VV -(6,075*3,5)*2 -42,525

VV -6,075*4,91 -29,828

VV -(6,08*3,5)*2 -42,560

VV -6,08*4,91 -29,853

VV Hlavice zesílení desky na tl. 350mm

VV -(14,875*3,5)*2 -104,125

VV -(14,575*3,5)*2 -102,025

VV -(3,5*3,5)*8 -98,000

VV -(3,5*4,91)*4 -68,740

VV strop nad 4.NP

VV tl. deska 250mm

VV (16,75*3,225)*2 108,038

VV 33,2*51,45 1 708,140

VV 51,45*18,45 949,253

VV odečet

VV mezera mezi patrem a mezipatrem

VV -1,75*3,025*0,25 -1,323

VV -(1,75*8*0,25)*2 -7,000

VV -1,75*3,025*0,25 -1,323

VV šachta

VV -(2,675*2,6)*2 -13,910

VV výtah

VV -(1,6*2,01)*2 -6,432

VV schodiště

VV -(2,85*2,51)*2 -14,307

VV odečet rampy

VV -44,94 -44,940

VV -44,93 -44,930

VV -87,76 -87,760

VV Hlavice zesílení desky na tl. 400mm

VV -1,735*6,85 -11,885

VV -8,3*6,85 -56,855

VV -(3,245*6,85)*2 -44,457

VV -7,86*6,85 -53,841

VV -2,75*6,85 -18,838

VV -(12,2*3,5)*2 -85,400

VV -(6,075*3,5)*2 -42,525

VV -6,075*4,91 -29,828

VV -(6,08*3,5)*2 -42,560

VV -6,08*4,91 -29,853

VV Hlavice zesílení desky na tl. 350mm

VV -(14,875*3,5)*2 -104,125

VV -(14,575*3,5)*2 -102,025

VV -(3,5*3,5)*8 -98,000

VV -(3,5*4,91)*4 -68,740

VV Strop nad 5.NP/střecha - hřiště

VV tl. deska 250mm

VV 51,45*16,75 861,788

VV 5,1*44,8 228,480

VV odečet

VV Hlavice zesílení desky na tl. 400mm

VV -(6,475*3,5)*2 -45,325

VV -(15,095*8,1)*2 -244,539

VV -(3,5*15,095)*2 -105,665

VV 6.NP střecha 

VV strop nad schodištěm a výtahem

VV 13,5*5,3 71,550

VV Součet 8 299,763

89 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 

cm bez podpěrné kce
m2 8 299,763 CS ÚRS 2022 02

90 K 411351021
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm 

bez podpěrné kce
m2 3 854,497 CS ÚRS 2022 02

VV Strop nad 1.PP

VV Hlavice zesílení desky na tl. 400mm

VV 12,2*3,5 42,700

VV Hlavice zesílení desky na tl. 350mm

VV 14,825*3,5 51,888

VV 14,525*3,5 50,838

VV (3,5*3,49)*6 73,290

VV Strop nad 1.NP

VV Hlavice zesílení desky na tl. 400mm

VV (12*3,5)*2 84,000

VV Hlavice zesílení desky na tl. 350mm

VV (4,9*3,5)*4 68,600

VV (3,5*3,5)*10 122,500

VV 14,825*3,5 51,888

VV 14,525*3,5 50,838

VV (6,35*3,5)*2 44,450

VV (6,33*3,5)*2 44,310

VV 6,325*6,86 43,390

VV 5*4,79 23,950

VV (3,5*6,86)*4 96,040

VV (4,8*4,79)*2 45,984

VV 5,2*4,79 24,908

VV 4,995*4,79 23,926
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VV 6,33*6,86 43,424

VV strop nad 2.NP

VV Hlavice zesílení desky na tl. 400mm

VV (12*3,5)*2 84,000

VV 6,1*6,98 42,578

VV 4,975*4,79 23,830

VV (3,5*6,98)*4 97,720

VV (4,8*4,79)*2 45,984

VV 5,2*4,79 24,908

VV 4,995*4,79 23,926

VV 6,08*6,98 42,438

VV Hlavice zesílení desky na tl. 350mm

VV (11,2*4,9)*2 109,760

VV (3,5*4,9)*2 34,300

VV (9,25*3,5)*2 64,750

VV 14,875*3,5 52,063

VV 14,575*3,5 51,013

VV (3,5*3,5)*8 98,000

VV (6,1*3,5)*2 42,700

VV (6,08*3,5)*2 42,560

VV Hlavice zesílení desky na tl. 460mm

VV (1,95*3,5)*2 13,650

VV strop nad 3.NP

VV Hlavice zesílení desky na tl. 400mm

VV 1,735*6,85 11,885

VV 8,3*6,85 56,855

VV (3,245*6,85)*2 44,457

VV 7,86*6,85 53,841

VV 2,75*6,85 18,838

VV (12,2*3,5)*2 85,400

VV (6,075*3,5)*2 42,525

VV 6,075*4,91 29,828

VV (6,08*3,5)*2 42,560

VV 6,08*4,91 29,853

VV Hlavice zesílení desky na tl. 350mm

VV (14,875*3,5)*2 104,125

VV (14,575*3,5)*2 102,025

VV (3,5*3,5)*8 98,000

VV (3,5*4,91)*4 68,740

VV strop nad 4.NP

VV Hlavice zesílení desky na tl. 400mm

VV 1,735*6,85 11,885

VV 8,3*6,85 56,855

VV (3,245*6,85)*2 44,457

VV 7,86*6,85 53,841

VV 2,75*6,85 18,838

VV (12,2*3,5)*2 85,400

VV (6,075*3,5)*2 42,525

VV 6,075*4,91 29,828

VV (6,08*3,5)*2 42,560

VV 6,08*4,91 29,853

VV Hlavice zesílení desky na tl. 350mm

VV (14,875*3,5)*2 104,125

VV (14,575*3,5)*2 102,025

VV (3,5*3,5)*8 98,000

VV (3,5*4,91)*4 68,740

VV Strop nad 5.NP/střecha - hřiště

VV Hlavice zesílení desky na tl. 400mm

VV (6,475*3,5)*2 45,325

VV (15,095*8,1)*2 244,539

VV (3,5*15,095)*2 105,665

VV Součet 3 854,497

91 K 411351022
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 

cm bez podpěrné kce
m2 3 854,497 CS ÚRS 2022 02

92 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

přes 15 do 25 cm
m2 8 299,763 CS ÚRS 2022 02

VV Strop nad 1.PP

VV 17,2*51,85 891,820

VV odečet

VV výtah

VV -(1,6*2,01)*2 -6,432

VV schodiště

VV -(1,3*2,51)*2 -6,526

VV rampy

VV -(4,3*5,4)*2 -46,440

VV Hlavice zesílení desky na tl. 400mm

VV -12,2*3,5 -42,700

VV Hlavice zesílení desky na tl. 350mm

VV -14,825*3,5 -51,888

VV -14,525*3,5 -50,838

VV -(3,5*3,49)*6 -73,290

VV Strop nad 1.NP

VV tl. deska 250mm

VV  16,75*57,9 969,825

VV 34,9*51,45 1 795,605

VV odečet

VV mezera mezi patrem a mezipatrem

VV -(1,75*8)*2 -28,000

VV -1,75*3,025 -5,294

VV šachta

VV -(2,675*2,6)*2 -13,910

VV výtah

VV -(1,6*2,01)*2 -6,432

VV výtah

VV -(2,85*2,51)*2 -14,307

VV odečet rampy

VV -44,94 -44,940

Strana 27 z 51



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -44,93 -44,930

VV -87,76 -87,760

VV Hlavice zesílení desky na tl. 400mm

VV -(12*3,5)*2 -84,000

VV Hlavice zesílení desky na tl. 350mm

VV -(4,9*3,5)*4 -68,600

VV -(3,5*3,5)*10 -122,500

VV -14,825*3,5 -51,888

VV -14,525*3,5 -50,838

VV -(6,35*3,5)*2 -44,450

VV -(6,33*3,5)*2 -44,310

VV -6,325*6,86 -43,390

VV -5*4,79 -23,950

VV -(3,5*6,86)*4 -96,040

VV -(4,8*4,79)*2 -45,984

VV -5,2*4,79 -24,908

VV -4,995*4,79 -23,926

VV -6,33*6,86 -43,424

VV strop nad 2.NP

VV tl. deska 250mm

VV  16,75*57,9 969,825

VV 34,9*51,45 1 795,605

VV odečet

VV šachta

VV -(2,675*2,6)*2 -13,910

VV výtah

VV -(1,6*2,01)*2 -6,432

VV schodiště

VV -(2,85*2,51)*2 -14,307

VV odečet rampy

VV -44,94 -44,940

VV -44,93 -44,930

VV -87,76 -87,760

VV Hlavice zesílení desky na tl. 400mm

VV -(12*3,5)*2 -84,000

VV -6,1*6,98 -42,578

VV -4,975*4,79 -23,830

VV -(3,5*6,98)*4 -97,720

VV -(4,8*4,79)*2 -45,984

VV -5,2*4,79 -24,908

VV -4,995*4,79 -23,926

VV -6,08*6,98 -42,438

VV Hlavice zesílení desky na tl. 350mm

VV -(11,2*4,9)*2 -109,760

VV -(3,5*4,9)*2 -34,300

VV -(9,25*3,5)*2 -64,750

VV -14,875*3,5 -52,063

VV -14,575*3,5 -51,013

VV -(3,5*3,5)*8 -98,000

VV -(6,1*3,5)*2 -42,700

VV -(6,08*3,5)*2 -42,560

VV Hlavice zesílení desky na tl. 460mm

VV -(1,95*3,5)*2 -13,650

VV strop nad 3.NP

VV tl. deska 250mm

VV (16,75*3,225)*2 108,038

VV 33,2*51,45 1 708,140

VV 51,45*18,45 949,253

VV odečet

VV mezera mezi patrem a mezipatrem

VV -1,75*3,025*0,25 -1,323

VV -(1,75*8*0,25)*2 -7,000

VV -1,75*3,025*0,25 -1,323

VV šachta

VV -(2,675*2,6)*2 -13,910

VV výtah

VV -(1,6*2,01)*2 -6,432

VV schodiště

VV -(2,85*2,51)*2 -14,307

VV odečet rampy

VV -44,94 -44,940

VV -44,93 -44,930

VV -87,76 -87,760

VV Hlavice zesílení desky na tl. 400mm

VV -1,735*6,85 -11,885

VV -8,3*6,85 -56,855

VV -(3,245*6,85)*2 -44,457

VV -7,86*6,85 -53,841

VV -2,75*6,85 -18,838

VV -(12,2*3,5)*2 -85,400

VV -(6,075*3,5)*2 -42,525

VV -6,075*4,91 -29,828

VV -(6,08*3,5)*2 -42,560

VV -6,08*4,91 -29,853

VV Hlavice zesílení desky na tl. 350mm

VV -(14,875*3,5)*2 -104,125

VV -(14,575*3,5)*2 -102,025

VV -(3,5*3,5)*8 -98,000

VV -(3,5*4,91)*4 -68,740

VV strop nad 4.NP

VV tl. deska 250mm

VV (16,75*3,225)*2 108,038

VV 33,2*51,45 1 708,140

VV 51,45*18,45 949,253

VV odečet

VV mezera mezi patrem a mezipatrem

VV -1,75*3,025*0,25 -1,323
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VV -(1,75*8*0,25)*2 -7,000

VV -1,75*3,025*0,25 -1,323

VV šachta

VV -(2,675*2,6)*2 -13,910

VV výtah

VV -(1,6*2,01)*2 -6,432

VV schodiště

VV -(2,85*2,51)*2 -14,307

VV odečet rampy

VV -44,94 -44,940

VV -44,93 -44,930

VV -87,76 -87,760

VV Hlavice zesílení desky na tl. 400mm

VV -1,735*6,85 -11,885

VV -8,3*6,85 -56,855

VV -(3,245*6,85)*2 -44,457

VV -7,86*6,85 -53,841

VV -2,75*6,85 -18,838

VV -(12,2*3,5)*2 -85,400

VV -(6,075*3,5)*2 -42,525

VV -6,075*4,91 -29,828

VV -(6,08*3,5)*2 -42,560

VV -6,08*4,91 -29,853

VV Hlavice zesílení desky na tl. 350mm

VV -(14,875*3,5)*2 -104,125

VV -(14,575*3,5)*2 -102,025

VV -(3,5*3,5)*8 -98,000

VV -(3,5*4,91)*4 -68,740

VV Strop nad 5.NP/střecha - hřiště

VV tl. deska 250mm

VV 51,45*16,75 861,788

VV 5,1*44,8 228,480

VV odečet

VV Hlavice zesílení desky na tl. 400mm

VV -(6,475*3,5)*2 -45,325

VV -(15,095*8,1)*2 -244,539

VV -(3,5*15,095)*2 -105,665

VV 6.NP střecha 

VV strop nad schodištěm a výtahem

VV 13,5*5,3 71,550

VV Součet 8 299,763

93 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 

tl přes 15 do 25 cm
m2 8 299,763 CS ÚRS 2022 02

94 K 411354315
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

přes 25 do 35 cm
m2 2 101,150 CS ÚRS 2022 02

VV Strop nad 1.PP

VV Hlavice zesílení desky na tl. 350mm

VV 14,825*3,5 51,888

VV 14,525*3,5 50,838

VV (3,5*3,49)*6 73,290

VV Strop nad 1.NP

VV Hlavice zesílení desky na tl. 350mm

VV (4,9*3,5)*4 68,600

VV (3,5*3,5)*10 122,500

VV 14,825*3,5 51,888

VV 14,525*3,5 50,838

VV (6,35*3,5)*2 44,450

VV (6,33*3,5)*2 44,310

VV 6,325*6,86 43,390

VV 5*4,79 23,950

VV (3,5*6,86)*4 96,040

VV (4,8*4,79)*2 45,984

VV 5,2*4,79 24,908

VV 4,995*4,79 23,926

VV 6,33*6,86 43,424

VV strop nad 2.NP

VV Hlavice zesílení desky na tl. 350mm

VV (11,2*4,9)*2 109,760

VV (3,5*4,9)*2 34,300

VV (9,25*3,5)*2 64,750

VV 14,875*3,5 52,063

VV 14,575*3,5 51,013

VV (3,5*3,5)*8 98,000

VV (6,1*3,5)*2 42,700

VV (6,08*3,5)*2 42,560

VV strop nad 3.NP

VV Hlavice zesílení desky na tl. 350mm

VV (14,875*3,5)*2 104,125

VV (14,575*3,5)*2 102,025

VV (3,5*3,5)*8 98,000

VV (3,5*4,91)*4 68,740

VV strop nad 4.NP

VV Hlavice zesílení desky na tl. 350mm

VV (14,875*3,5)*2 104,125

VV (14,575*3,5)*2 102,025

VV (3,5*3,5)*8 98,000

VV (3,5*4,91)*4 68,740

VV Součet 2 101,150

95 K 411354316
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 

tl přes 25 do 35 cm
m2 2 101,150 CS ÚRS 2022 02

96 K 411354317
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

přes 35 do 50 cm
m2 1 753,347 CS ÚRS 2022 02

VV Strop nad 1.PP

VV Hlavice zesílení desky na tl. 400mm

VV 12,2*3,5 42,700

VV Strop nad 1.NP

VV Hlavice zesílení desky na tl. 400mm
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VV (12*3,5)*2 84,000

VV strop nad 2.NP

VV Hlavice zesílení desky na tl. 400mm

VV (12*3,5)*2 84,000

VV 6,1*6,98 42,578

VV 4,975*4,79 23,830

VV (3,5*6,98)*4 97,720

VV (4,8*4,79)*2 45,984

VV 5,2*4,79 24,908

VV 4,995*4,79 23,926

VV 6,08*6,98 42,438

VV Hlavice zesílení desky na tl. 460mm

VV (1,95*3,5)*2 13,650

VV strop nad 3.NP

VV Hlavice zesílení desky na tl. 400mm

VV 1,735*6,85 11,885

VV 8,3*6,85 56,855

VV (3,245*6,85)*2 44,457

VV 7,86*6,85 53,841

VV 2,75*6,85 18,838

VV (12,2*3,5)*2 85,400

VV (6,075*3,5)*2 42,525

VV 6,075*4,91 29,828

VV (6,08*3,5)*2 42,560

VV 6,08*4,91 29,853

VV strop nad 4.NP

VV Hlavice zesílení desky na tl. 400mm

VV 1,735*6,85 11,885

VV 8,3*6,85 56,855

VV (3,245*6,85)*2 44,457

VV 7,86*6,85 53,841

VV 2,75*6,85 18,838

VV (12,2*3,5)*2 85,400

VV (6,075*3,5)*2 42,525

VV 6,075*4,91 29,828

VV (6,08*3,5)*2 42,560

VV 6,08*4,91 29,853

VV Strop nad 5.NP/střecha - hřiště

VV Hlavice zesílení desky na tl. 400mm

VV (6,475*3,5)*2 45,325

VV (15,095*8,1)*2 244,539

VV (3,5*15,095)*2 105,665

VV Součet 1 753,347

97 K 411354318
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 

tl přes 35 do 50 cm
m2 1 753,347 CS ÚRS 2022 02

98 K 411354333
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 

m tl přes 15 do 25 cm
m2 319,800 CS ÚRS 2022 02

99 K 411354334
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 

do 6 m tl přes 15 do 25 cm
m2 319,800 CS ÚRS 2022 02

100 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 688,880 CS ÚRS 2022 02

VV strop nad 1.PP

VV 26200/1000 26,200

VV strop nad 1.NP

VV 151860/1000 151,860

VV strop nad 2.NP

VV 150390/1000 150,390

VV strop nad 3.NP

VV 143450/1000 143,450

VV strop nad 4.NP

VV 151850/1000 151,850

VV strop nad 5.NP

VV 58200/1000 58,200

VV strop nad 6.NP

VV 6930/1000 6,930

VV Součet 688,880

101 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 215,800 CS ÚRS 2022 02

VV Nájezdové rampy

VV 201 201,000

VV betonový obrubník

VV 14,8 14,800

VV Součet 215,800

102 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 

ocelí 10 505
t 23,500 CS ÚRS 2022 02

VV Výztuž rampy

VV 23500/1000 23,500

VV Součet 23,500

103 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých 

v do 4 m
m2 756,960 CS ÚRS 2022 02

VV 1.PP

VV rampy

VV (4,3*5,4)*2 46,440

VV 1.NP

VV rampy

VV 44,94 44,940

VV 44,93 44,930

VV 87,76 87,760

VV 2.NP

VV rampy

VV 44,94 44,940

VV 44,93 44,930

VV 87,76 87,760

VV 3.NP

VV rampy

VV 44,94 44,940

VV 44,93 44,930
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VV 87,76 87,760

VV 4.NP

VV rampy

VV 44,94 44,940

VV 44,93 44,930

VV 87,76 87,760

VV Součet 756,960

104 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 

přímočarých v do 4 m
m2 756,960 CS ÚRS 2022 02

105 K 431351128
Příplatek ke zřízení bednění podest schodišť za 

podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m
m2 756,960 CS ÚRS 2022 02

VV 1.PP

VV rampy

VV (4,3*5,4)*2 46,440

VV 1.NP

VV rampy

VV 44,94 44,940

VV 44,93 44,930

VV 87,76 87,760

VV 2.NP

VV rampy

VV 44,94 44,940

VV 44,93 44,930

VV 87,76 87,760

VV 3.NP

VV rampy

VV 44,94 44,940

VV 44,93 44,930

VV 87,76 87,760

VV 4.NP

VV rampy

VV 44,94 44,940

VV 44,93 44,930

VV 87,76 87,760

VV Součet 756,960

106 K 431351129
Příplatek k odstranění bednění podest schodišť za 

podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m
m2 756,960 CS ÚRS 2022 02

107 K 434121425R
Osazení ŽB schodišťových prefa ramen vč. dodávky 

ramen schodiště a tlumících prvků
soubor 20,000

VV schodiště SCH1

VV SCH.1.1

VV 1 1,000

VV SCH.1.2

VV 1 1,000

VV SCH.1.3

VV 4 4,000

VV SCH.1.4

VV 4 4,000

VV SCH.1.5

VV schodiště SCH2

VV SCH.1.1

VV 1 1,000

VV SCH.1.2

VV 1 1,000

VV SCH.1.3

VV 4 4,000

VV SCH.1.4

VV 4 4,000

VV Součet 20,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

108 K 631311116R
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 44,000 CS ÚRS 2022 02

VV
Spádový potěr, spád 2%, objemová hmostnost 500-750 

kg/m3, monolitická vrstva  (polystyrenbeton)

VV "min. 50 mm, 50-125 mm"44 44,000

109 K 631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 10,387 CS ÚRS 2022 02

VV "P01 - 117 - skladba P09"12,25*0,086 1,054

VV "P01 - 104 - skladba P13"14,9*0,086 1,281

VV "P01 - 112 - skladba P13"34,60*0,086 2,976

VV "P01 - 129 - skladba P13"14,90*0,086 1,281

VV "P01 - 106 - skladba P13"8,01*0,086 0,689

VV "P01 - 108 - skladba P13"23,58*0,086 2,028

VV "P01 - 111 - skladba P13"3,87*0,086 0,333

VV "P01 - 128 - skladba P13"4,27*0,086 0,367

VV "P01 - 131 - skladba P13"2,57*0,086 0,221

VV "P01 - 132 - skladba P13"1,83*0,086 0,157

VV Součet 10,387

110 K 631311234
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
m3 128,311 CS ÚRS 2022 02

VV skaldba P04

VV 446*0,2 89,200

VV skladba P13

VV 141,5*0,15 21,225

VV skladba P15

VV 89,43*0,2 17,886

VV Součet 128,311

111 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 

prostým
m3 21,600 CS ÚRS 2022 02

VV "doplnění podlah po osazení vysychacích žlabů"960*0,15*0,15 21,600

112 K 631319012
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za 

přehlazení povrchu
m3 10,387 CS ÚRS 2022 02
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113 K 631319013
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za 

přehlazení povrchu
m3 128,311 CS ÚRS 2022 02

114 K 631319173
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 10,387 CS ÚRS 2022 02

VV "P01 - 117 - skladba P09"12,25*0,086 1,054

VV "P01 - 104 - skladba P13"14,9*0,086 1,281

VV "P01 - 112 - skladba P13"34,60*0,086 2,976

VV "P01 - 129 - skladba P13"14,90*0,086 1,281

VV "P01 - 106 - skladba P13"8,01*0,086 0,689

VV "P01 - 108 - skladba P13"23,58*0,086 2,028

VV "P01 - 111 - skladba P13"3,87*0,086 0,333

VV "P01 - 128 - skladba P13"4,27*0,086 0,367

VV "P01 - 131 - skladba P13"2,57*0,086 0,221

VV "P01 - 132 - skladba P13"1,83*0,086 0,157

VV Součet 10,387

115 K 631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za 

stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 128,311 CS ÚRS 2022 02

VV skaldba P04

VV 446*0,2 89,200

VV skladba P13

VV 141,5*0,15 21,225

VV skladba P15

VV 89,43*0,2 17,886

VV Součet 128,311

116 K 631319204
Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken 

(drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3
m3 128,311 CS ÚRS 2022 02

VV skaldba P04

VV 446*0,2 89,200

VV skladba P13

VV 141,5*0,15 21,225

VV skladba P15

VV 89,43*0,2 17,886

VV Součet 128,311

117 K 631351111 Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách m2 384,000 CS ÚRS 2022 02

VV "bednění pro vysychací žlaby" 960*2*0,2 384,000

118 K 631351112 Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách m2 384,000 CS ÚRS 2022 02

119 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 3,030 CS ÚRS 2022 02

VV "P01 - 121 - skladba P12" 183,85*4,47/1000 0,822

VV "P01 - 122 - skladba P12" 260,13*4,47/1000 1,163

VV Mezisoučet 1,985

VV "P01 - 117 - skladba P14"12,25*4,47/1000 0,055

VV "P01 - 104 - skladba P13"14,9*4,47/1000 0,067

VV "P01 - 112 - skladba P13"34,60*4,47/1000 0,155

VV "P01 - 129 - skladba P13"14,90*4,47/1000 0,067

VV "P01 - 106 - skladba P13"8,01*4,47/1000 0,036

VV "P01 - 108 - skladba P13"23,58*4,47/1000 0,105

VV "P01 - 111 - skladba P13"3,87*4,47/1000 0,017

VV "P01 - 128 - skladba P13"4,27*4,47/1000 0,019

VV "P01 - 131 - skladba P13"2,57*4,47/1000 0,011

VV "P01 - 132 - skladba P13"1,83*4,47/1000 0,008

VV Součet 2,525

VV 2,525*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 3,030

120 K 632441215.TBM
Potěr anhydritový samonivelační litý ANHYMENT AE 

20 tl přes 45 do 50 mm
m2 252,870

VV "P01 - 114 - skladba P10"25,59 25,590

VV "P01 - 119 - skladba P10"18,98 18,980

VV "P01 - 120 - skladba P10"25,95 25,950

VV "P01 - 115 - skladba P09 "57,11 57,110

VV "P01 - 116 - skladba P09"13,32 13,320

VV "P01 - 117 - skladba P09"53,48-12,25 41,230

VV "P01 - 118 - skladba P09"70,69 70,690

VV Součet 252,870

121 K 632441291.TBM
Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému 

potěru ANHYMENT AE 20 ZKD 5 mm tl
m2 505,740

VV "P01 - 114 - skladba P10"25,59*2 51,180

VV "P01 - 119 - skladba P10"18,98*2 37,960

VV "P01 - 120 - skladba P10"25,95*2 51,900

VV "P01 - 115 - skladba P09 "57,11*2 114,220

VV "P01 - 116 - skladba P09"13,32*2 26,640

VV "P01 - 117 - skladba P09"(53,48-12,25)*2 82,460

VV "P01 - 118 - skladba P09"70,69*2 141,380

VV Součet 505,740

122 K 632451214.TBM
Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 20 

tl přes 45 do 50 mm
m2 461,930

VV "P01 - 121 - skladba P12" 183,85 183,850

VV "P01 - 122 - skladba P12"260,13 260,130

VV "P01 - 130 - skladba P11"13,87 13,870

VV "P01 - 133 - skladba P11"4,08 4,080

VV Součet 461,930

123 K 632451494 Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu m2 13 409,950 CS ÚRS 2022 02

VV
příplatek za přehlazení povrchu stropů pod průmyslové 

podlahy

VV skladba P01

VV "1.NP"624 624,000

VV "2.NP"2390 2 390,000

VV "3.NP"2210 2 210,000

VV "4.NP"2368 2 368,000

VV "5.NP"690 690,000

VV skladba P02

VV 681 681,000

VV skladba P03

VV 910 910,000
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VV skladba P04

VV 446 446,000

VV skladba P05

VV 2,8 2,800

VV skladba P06

VV 50,3 50,300

VV skladba P08

VV 277,2 277,200

VV skladba P09

VV "m.č. 115"57,11 57,110

VV "m.č. 116"13,32 13,320

VV "m.č. 117"53,48 53,480

VV "m.č. 118"70,69 70,690

VV skladba P10

VV "m.č. 114"25,59 25,590

VV "m.č. 119"18,98 18,980

VV "m.č. 120"25,95 25,950

VV skladba P13

VV "m.č. 104"14,9 14,900

VV "m.č.112"34,6 34,600

VV "m.č.129"14,9 14,900

VV "m.č.106"8,01 8,010

VV "m.č.131"2,57 2,570

VV "m.č.132"1,83 1,830

VV "m.č.108"23,58 23,580

VV "m.č.111"3,87 3,870

VV "m.č.128"4,27 4,270

VV "skladba S04"2387 2 387,000

VV Součet 13 409,950

124 K 632481213R Separační vrstva z PE fólie - přelepená ve spojích m2 544,250

VV skladba P04

VV 446 446,000

VV skladba P14 - skatemill

VV 3,5*3,5 12,250

VV skladba P15

VV 86 86,000

VV Součet 544,250

125 K 634111114
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi 

stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm
m 556,730 CS ÚRS 2022 02

VV "P01 - 121 - skladba P12" 55,64 55,640

VV "P01 - 122 - skladba P12" 89,57 89,570

VV Mezisoučet 145,210

VV "P01 - 115 - skladba P09"30,72 30,720

VV "P01 - 116 - skladba P09"15,05 15,050

VV "P01 - 117 - skladba P09"29,79 29,790

VV "P01 - 118 - skladba P09"96 96,000

VV Mezisoučet 171,560

VV "P01 - 114 - skladba P10"10,46 10,460

VV "P01 - 119 - skladba P10"25,03 25,030

VV "P01 - 120 - skladba P10"20,59 20,590

VV Mezisoučet 56,080

VV "P01 - 107 - skladba P16"44,45 44,450

VV "P01 - 104 - skladba P13"26,06 26,060

VV "P01 - 112 - skladba P13"24,31 24,310

VV "P01 - 129 - skladba P13"25,12 25,120

VV "P01 - 106 - skladba P13"11,44 11,440

VV "P01 - 108 - skladba P13"24,03 24,030

VV "P01 - 111 - skladba P13"7,85 7,850

VV "P01 - 128 - skladba P13"8,3 8,300

VV "P01 - 131 - skladba P13"6,58 6,580

VV "P01 - 132 - skladba P13"5,74 5,740

VV Mezisoučet 183,880

VV Součet 556,730

126 K 634111116
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi 

stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm
m 372,850 CS ÚRS 2022 02

VV "P01 - 121 - skladba P12" 55,64 55,640

VV "P01 - 122 - skladba P12" 89,57 89,570

VV Mezisoučet 145,210

VV "P01 - 115 - skladba P09"30,72 30,720

VV "P01 - 116 - skladba P09"15,05 15,050

VV "P01 - 117 - skladba P09"29,79 29,790

VV "P01 - 118 - skladba P09"96 96,000

VV Mezisoučet 171,560

VV "P01 - 114 - skladba P10"10,46 10,460

VV "P01 - 119 - skladba P10"25,03 25,030

VV "P01 - 120 - skladba P10"20,59 20,590

VV Mezisoučet 56,080

VV Součet 372,850

127 K 634112112
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 

PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm
m 14,000 CS ÚRS 2022 02

VV skladba P14 - skatemill

VV 3,5*4 14,000

VV Součet 14,000

128 K 634112117
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 

PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 200 mm
m 183,880 CS ÚRS 2022 02

VV "P01 - 107 - skladba P16"44,45 44,450

VV "P01 - 104 - skladba P13"26,06 26,060

VV "P01 - 112 - skladba P13"24,31 24,310

VV "P01 - 129 - skladba P13"25,12 25,120

VV "P01 - 106 - skladba P13"11,44 11,440

VV "P01 - 108 - skladba P13"24,03 24,030

VV "P01 - 111 - skladba P13"7,85 7,850

VV "P01 - 128 - skladba P13"8,3 8,300

VV "P01 - 131 - skladba P13"6,58 6,580
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VV "P01 - 132 - skladba P13"5,74 5,740

VV Součet 183,880

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

129 K 919002129
Penetrace podkladu pro obklad stěny z nerezového 

plechu 
m2 18,000

VV skladba F03 

VV 18 18,000

130 K 919002130
D+M  obkladu stěny z nerezového pohledového 

plechu RIPPLE
m2 18,000

VV skladba F03 

VV "lepeno celoplošně na podklad, tl. plechu 1 mm"18 18,000

131 K 919002131
Penetrace podkladu pro obklad stěny z nerezového 

plechu 
m2 118,000

VV skladba F04 

VV 118 118,000

132 K 919002132 D+M  obkladu stěny z nerezového leštěného plechu m2 118,000

VV skladba F04

VV "lepeno celoplošně na podklad, tl. plechu 1 mm"118 118,000

133 K 919002133
D+M  bruslařského trenažéru - Advantage skatemill 

2001
kus 1,000

VV  "tabulka ostatních prvků - OV14"1 1,000

134 K 919726121
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm do 200 g/m2
m2 181,692 CS ÚRS 2022 02

VV "střecha - skladba S01"(39,25*4,75-2,1*2,26) 181,692

135 K 919726142
Netkaná textílie z polypropylenových vláken o plošné 

hmotnosti 300 g/m2 
m2 1 161,302

VV Květináč - skladba S02  

VV "304"48,77*2+38,5*1 136,040

VV "305"46,72*2+38,64*1 132,080

VV "306"86,63*2+105,32*1 278,580

VV "505"48,34*2+38,45*1 135,130

VV "506"48,33*2+38,45*1 135,110

VV "505"86,61*2+105,3*1 278,520

VV Mezisoučet 1 095,460

VV Součet 1 095,460

VV Mezisoučet 0,000

VV "P01 - 121 - skladba P12" 183,85 183,850

VV "P01 - 122 - skladba P12" 260,13 260,130

VV Mezisoučet 443,980

VV "P01 - 115 - skladba P09 "57,11 57,110

VV "P01 - 116 - skladba P09"13,32 13,320

VV "P01 - 117 - skladba P09"53,48 53,480

VV "P01 - 118 - skladba P09"70,69 70,690

VV Mezisoučet 194,600

VV "P01 - 114 - skladba P10"25,59 25,590

VV "P01 - 119 - skladba P10"18,98 18,980

VV "P01 - 120 - skladba P10"25,95 25,950

VV "P01 - 130 - skladba P11"13,87 13,870

VV "P01 - 133 - skladba P11"4,08 4,080

VV Mezisoučet 88,470

VV "P01 - 104 - skladba P13"14,90 14,900

VV "P01 - 112 - skladba P13"34,60 34,600

VV "P01 - 129 - skladba P13"14,90 14,900

VV "P01 - 106 - skladba P13"8,01 8,010

VV "P01 - 131 - skladba P13"2,57 2,570

VV "P01 - 132 - skladba P13"1,83 1,830

VV "P01 - 108 - skladba P13"23,58 23,580

VV "P01 - 111 - skladba P13"3,87 3,870

VV "P01 - 128 - skladba P13"4,27 4,270

VV Mezisoučet 108,530

VV "P01 - 107 - skladba P15"89,43 89,430

VV Mezisoučet 89,430

VV "střecha - skladba S01"(2,9+2,1+34,25)*4,75-2,1*2,26 181,692

VV "střecha - skladba S03"10,6 10,600

VV "střecha - skladba S05"44 44,000

VV Mezisoučet 236,292

VV Součet 1 161,302

136 K 919726143
Netkaná textílie z polypropylenových vláken o plošné 

hmotnosti 500 g/m2 
m2 365,400

VV Květináč - skladba S02

VV "304"48,77 48,770

VV "305"46,72 46,720

VV "306"86,63 86,630

VV "505"48,34 48,340

VV "506"48,33 48,330

VV "505"86,61 86,610

VV Součet 365,400

137 K 952901112
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
kpl 1,000

138 K 953334R Prvky vodostavebních konstrukcí kpl 1,000

139 K 953335R Chránička - prostup bílou vanou kpl 2,000

VV "OV26"2 2,000

140 K 953336R Chránička - prostup bílou vanou kpl 2,000

VV "OV27"2 2,000

141 K 953337R Chránička - prostup bílou vanou kpl 1,000

VV "OV28"1 1,000

142 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 38,000 CS ÚRS 2022 02

143 M 449321147 přístroj hasicí ruční práškový 183B kus 38,000

144 K 953993312 D+M  bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky kpl 1,000

VV  "tabulka ostatních prvků - OV23"1 1,000
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145 K 953993313
D+M fotoluminiscenční podlahové značky stupnice 

nástupního a výstupního schodišťového stupně 
kus 207,000

VV  "tabulka ostatních prvků - OV24"207 207,000

146 K 977131110R
Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného 

zdiva nebo prostého betonu případně železo betonu
m 67,500

VV výpočet

VV 450*0,15 67,500

VV Součet 67,500

147 K 985331113
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do 

cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru
m 67,500 CS ÚRS 2022 02

VV výpočet

VV 450*0,15 67,500

VV Součet 67,500

148 M 13021013
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B 

(10 505) výztuž do betonu D 12mm
t 0,061 CS ÚRS 2022 02

VV 67,5*0,00091 'Přepočtené koeficientem množství 0,061

D 998 Přesun hmot

149 K 998012023
Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 do 24 

m
t 20 122,909 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

150 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 1 394,922 CS ÚRS 2022 02

VV Květináč - skladba S02

VV "304"48,77 48,770

VV "305"46,72 46,720

VV "306"86,63 86,630

VV "505"48,34 48,340

VV "506"48,33 48,330

VV "505"86,61 86,610

VV Mezisoučet 365,400

VV "P01 - 121 - skladba P12" 183,85 183,850

VV "P01 - 122 - skladba P12" 260,13 260,130

VV Mezisoučet 443,980

VV "P01 - 115 - skladba P09 "57,11 57,110

VV "P01 - 116 - skladba P09"13,32 13,320

VV "P01 - 117 - skladba P09"53,48+12,25 65,730

VV "P01 - 118 - skladba P09"70,69 70,690

VV Mezisoučet 206,850

VV "P01 - 114 - skladba P10"25,59 25,590

VV "P01 - 119 - skladba P10"18,98 18,980

VV "P01 - 120 - skladba P10"25,95 25,950

VV "P01 - 130 - skladba P11"13,87 13,870

VV "P01 - 133 - skladba P11"4,08 4,080

VV Mezisoučet 88,470

VV "P01 - 104 - skladba P13"14,90 14,900

VV "P01 - 112 - skladba P13"34,60 34,600

VV "P01 - 129 - skladba P13"14,90 14,900

VV "P01 - 106 - skladba P13"8,01 8,010

VV "P01 - 131 - skladba P13"2,57 2,570

VV "P01 - 132 - skladba P13"1,83 1,830

VV "P01 - 108 - skladba P13"23,58 23,580

VV "P01 - 111 - skladba P13"3,87 3,870

VV "P01 - 128 - skladba P13"4,27 4,270

VV Mezisoučet 108,530

VV "střecha - skladba S01"(2,9+2,1+34,25)*4,75-2,1*2,26 181,692

VV Součet 1 394,922

151 M
DEK.223010107

6
DEKPRIMER (bal/25l) litr 557,969

VV 1394,922*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 557,969

152 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 507,576 CS ÚRS 2022 02

VV Květináč - skladba S02

VV "304"38,5*1 38,500

VV "305"38,64*1 38,640

VV "305"105,32*1 105,320

VV "505"38,45*1 38,450

VV "506"38,45*1 38,450

VV "505"105,3*1 105,300

VV Mezisoučet 364,660

VV
"střecha - skladba 

S01"2*((2,9+2,1+34,25)+4,75)*0,55+2*52,51*0,8
132,416

VV Mezisoučet 132,416

VV "skladba P14 - skatemill"(3,5*0,75)*4 10,500

VV Součet 507,576

153 M
DEK.223010107

6
DEKPRIMER (bal/25l) litr 253,788

VV 507,576*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 253,788

154 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 1 476,848 CS ÚRS 2022 02

VV Květináč - skladba S02

VV "304"48,77 48,770

VV "305"46,72 46,720

VV "306"86,63 86,630

VV "505"48,34 48,340

VV "506"48,33 48,330

VV "505"86,61 86,610

VV Mezisoučet 365,400

VV "P01 - 121 - skladba P12" 183,85 183,850

VV "P01 - 122 - skladba P12" 260,13 260,130

VV Mezisoučet 443,980

VV "P01 - 115 - skladba P09 "57,11 57,110
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VV "P01 - 116 - skladba P09"13,32 13,320

VV "P01 - 117 - skladba P09"53,48 53,480

VV "P01 - 118 - skladba P09"70,69 70,690

VV Mezisoučet 194,600

VV "P01 - 114 - skladba P10"25,59 25,590

VV "P01 - 119 - skladba P10"18,98 18,980

VV "P01 - 120 - skladba P10"25,95 25,950

VV "P01 - 130 - skladba P11"13,87 13,870

VV "P01 - 133 - skladba P11"4,08 4,080

VV Mezisoučet 88,470

VV "P01 - 104 - skladba P13"14,90 14,900

VV "P01 - 112 - skladba P13"34,60 34,600

VV "P01 - 129 - skladba P13"14,90 14,900

VV "P01 - 106 - skladba P13"8,01 8,010

VV "P01 - 131 - skladba P13"2,57 2,570

VV "P01 - 132 - skladba P13"1,83 1,830

VV "P01 - 108 - skladba P13"23,58 23,580

VV "P01 - 111 - skladba P13"3,87 3,870

VV "P01 - 128 - skladba P13"4,27 4,270

VV Mezisoučet 108,530

VV "107 - skladba P15"89,43 89,430

VV Mezisoučet 89,430

VV "střecha - skladba S01"(2,9+2,1+34,25)*4,75 186,438

VV Součet 1 476,848

155 M
DEK.101030146

9
GLASTEK AL 40 MINERAL (role/7,5m2) m2 678,349

VV Květináč - skladba S02

VV "304"48,77 48,770

VV "305"46,72 46,720

VV "306"86,63 86,630

VV "505"48,34 48,340

VV "506"48,33 48,330

VV "505"86,61 86,610

VV Mezisoučet 365,400

VV "střecha - skladba S01"216,624 216,624

VV Součet 582,024

VV 582,024*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 678,349

156 M
DEK.101010209

6
DEKGLASS G200 S40 (role/7,5m2) m2 1 078,099

VV "P01 - 121 - skladba P12" 183,85 183,850

VV "P01 - 122 - skladba P12" 260,13 260,130

VV Mezisoučet 443,980

VV "P01 - 115 - skladba P09 "57,11 57,110

VV "P01 - 116 - skladba P09"13,32 13,320

VV "P01 - 117 - skladba P09"53,48 53,480

VV "P01 - 118 - skladba P09"70,69 70,690

VV Mezisoučet 194,600

VV "P01 - 114 - skladba P10"25,59 25,590

VV "P01 - 119 - skladba P10"18,98 18,980

VV "P01 - 120 - skladba P10"25,95 25,950

VV "P01 - 130 - skladba P11"13,87 13,870

VV "P01 - 133 - skladba P11"4,08 4,080

VV Mezisoučet 88,470

VV "P01 - 104 - skladba P13"14,90 14,900

VV "P01 - 112 - skladba P13"34,60 34,600

VV "P01 - 129 - skladba P13"14,90 14,900

VV "P01 - 106 - skladba P13"8,01 8,010

VV "P01 - 131 - skladba P13"2,57 2,570

VV "P01 - 132 - skladba P13"1,83 1,830

VV "P01 - 108 - skladba P13"23,58 23,580

VV "P01 - 111 - skladba P13"3,87 3,870

VV "P01 - 128 - skladba P13"4,27 4,270

VV Mezisoučet 108,530

VV "P01 - 107 - skladba P15"89,43 89,430

VV Mezisoučet 89,430

VV Součet 925,010

VV 925,01*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 1 078,099

157 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 458,250 CS ÚRS 2022 02

VV skladba P04

VV 446 446,000

VV skladba P14 - skatemill

VV 3,5*3,5 12,250

VV Součet 458,250

158 M 62832134

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 

S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem

m2 534,090 CS ÚRS 2022 02

VV 458,25*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 534,090

159 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 497,076 CS ÚRS 2022 02

VV Květináč - skladba S02

VV "304"38,5*1 38,500

VV "305"38,64*1 38,640

VV "305"105,32*1 105,320

VV "505"38,45*1 38,450

VV "506"38,45*1 38,450

VV "505"105,3*1 105,300

VV Mezisoučet 364,660

VV
"střecha - skladba 

S01"2*((2,9+2,1+34,25)+4,75)*0,55+2*52,51*0,8
132,416

VV Součet 497,076

160 M
DEK.101030146

9
GLASTEK AL 40 MINERAL (role/7,5m2) m2 606,930

VV 497,076*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 606,930

161 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 10,500 CS ÚRS 2022 02
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VV skladba P14 - skatemill

VV (3,5*0,75)*4 10,500

VV Součet 10,500

162 M 62832134

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 

S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem

m2 12,821 CS ÚRS 2022 02

VV 10,5*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 12,821

163 K 931994173
D+M trojhranného natavitelného bitumenového pásu 

BituHran 
m 364,660

VV Květináč - skladba S02

VV "304"38,5 38,500

VV "305"38,64 38,640

VV "306"105,32 105,320

VV "505"38,45 38,450

VV "506"38,45 38,450

VV "505"105,3 105,300

VV Mezisoučet 364,660

VV Součet 364,660

164 K 711161115
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, 

nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm
m2 365,400 CS ÚRS 2022 02

VV Květináč - skladba S02

VV "304"48,77 48,770

VV "305"46,72 46,720

VV "306"86,63 86,630

VV "505"48,34 48,340

VV "506"48,33 48,330

VV "505"86,61 86,610

VV Součet 365,400

165 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 

a plynům v objektech v přes 12 do 60 m
% 0,010 CS ÚRS 2022 02

D 712 Povlakové krytiny

166 K 712332135.DEK

Povlaková krytina plochých střech nopovou folií s 

perforovanou deskou, nopek v 20 mm, tl do 1,0 mm 

DEKDREN T20 GARDEN

m2 181,692

VV "střecha - skladba S01"(39,25*4,75-2,1*2,26) 181,692

167 K 712363352

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 

100 mm

m 115,510 CS ÚRS 2022 02

VV (2*2,15+2,51)+5,05+9,95+4,8+5,1 31,710

VV 2*(37,15+4,75) 83,800

VV Součet 115,510

168 K 712363353

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 

100 mm

m 115,510 CS ÚRS 2022 02

VV (2*2,15+2,51)+5,05+9,95+4,8+5,1 31,710

VV 2*(37,15+4,75) 83,800

VV Součet 115,510

169 K 712363357

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 

mm

m 9,610 CS ÚRS 2022 02

VV 5+2,51+2,1 9,610

170 K 712363358
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm
m 14,240 CS ÚRS 2022 02

VV  "tabulka ostatních prvků - OV10"14,24 14,240

171 K 712363404
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

betonu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m
m2 18,000 CS ÚRS 2022 02

VV "střecha - S05"18 18,000

172 K 712363405
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

betonu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18 m
m2 41,368 CS ÚRS 2022 02

VV "střecha - S05"16 16,000

VV "střecha - S05"(5,05+9,95+4,8+5,1+2,15+2,51+2,15)*0,8 25,368

VV Součet 41,368

173 K 712363406
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

betonu TI tl do 100 mm rohové pole, budova v do 18 m
m2 20,600 CS ÚRS 2022 02

VV "střecha - S03"10,6 10,600

VV "střecha - S05"10 10,000

VV Součet 20,600

174 M
DEK.101510216

1

DEKPLAN 77 přitížený 1,8mm š.2,15m šedá 

(32,25m2)
m2 63,636

VV "střecha - S03"10,6 10,600

VV "střecha - S05"44 44,000

VV Součet 54,600

VV 54,6*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 63,636

175 K 712363564

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

betonu TI tl přes 200 do 240 mm vnitřní pole, budova 

v přes 18 m

m2 60,564 CS ÚRS 2022 02

VV "střecha - skladba S01"(39,25*4,75-2,1*2,26)/3 60,564

176 K 712363605

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 

m

m2 117,128 CS ÚRS 2022 02

VV "střecha - skladba S01"(39,25*4,75-2,1*2,26)/3*2-4 117,128

177 K 712363606

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v do 18 

m

m2 4,000 CS ÚRS 2022 02

178 M
DEK.101510216

1

DEKPLAN 77 přitížený 1,8mm š.2,15m šedá 

(32,25m2)
m2 211,762

VV "střecha - skladba S01"39,25*4,75-2,1*2,26 181,692

VV 181,692*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 211,762
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179 K 712771401
Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm 

vegetační střechy sklon do 5°
m2 181,692 CS ÚRS 2022 02

VV "střecha - skladba S01"(39,25*4,75-2,1*2,26) 181,692

180 M 103210012
substrát pro extenzivní zeleň s

převažující anorganickou složkou
m3 14,535

VV 181,692*0,08 14,535

181 K 712771521
Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační 

střechy sklon do 5°
m2 181,692 CS ÚRS 2022 02

VV "střecha - skladba S01"(39,25*4,75-2,1*2,26) 181,692

182 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 190,777 CS ÚRS 2022 02

VV 181,692*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 190,777

183 K 712998203 D+M bezpečnostního přepadu kus 8,000

VV  "tabulka ostatních prvků - OV04"8 8,000

184 K 712998204
D+M ochranné šachty s plastovou mřížkou do 

zelených střech
kus 10,000

VV  "tabulka ostatních prvků - OV05"10 10,000

185 K 712998205 D+M ochranné šachty pro chrliče a přepady kus 8,000

VV  "tabulka ostatních prvků - OV22"8 8,000

186 K 712999002
Montáž tvarovky prostupu hromosvodu z PVC, vnitřní 

průměr do 15 mm, výška do 300 mm
kus 60,000 CS ÚRS 2022 02

187 M 28342023
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 

otevřená kruhová vnitřní průměr 15-35
kus 60,000 CS ÚRS 2022 02

188 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 0,010 CS ÚRS 2022 02

D 713 Izolace tepelné

189 K 713111127
Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 78,700 CS ÚRS 2022 02

VV "104 - C03"14,9 14,900

VV "129 - C03"14,9 14,900

VV "123 - C03"20,64 20,640

VV "126 - C03"14,54 14,540

VV "127 - C03"13,72 13,720

VV Součet 78,700

190 M 28376525
deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 

tl 50mm
m2 82,635 CS ÚRS 2022 02

VV "104 - C03"14,9 14,900

VV "129 - C03"14,9 14,900

VV "123 - C03"20,64 20,640

VV "126 - C03"14,54 14,540

VV "127 - C03"13,72 13,720

VV Součet 78,700

VV 78,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 82,635

191 K 713111128R

Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením 

celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, 

dílců, desek

m2 764,270 CS ÚRS 2022 02

VV skladba C01

VV "121" 260,13 260,130

VV "122" 183,85 183,850

VV "114"25,59 25,590

VV "115"57,11 57,110

VV "116"13,32 13,320

VV "117"53,48 53,480

VV "118"70,69 70,690

VV "120"25,95 25,950

VV Mezisoučet 690,120

VV "106"8,01 8,010

VV "132"1,83 1,830

VV "124"3,5 3,500

VV "111"3,87 3,870

VV "124"3,5 3,500

VV "106"8,01 8,010

VV "128"4,27 4,270

VV "132"1,83 1,830

VV "133"4,08 4,080

VV "119"18,98 18,980

VV "130"13,87 13,870

VV "6.NP"2,4 2,400

VV Mezisoučet 74,150

VV Součet 764,270

192 M 631480112
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-

0,039 tl 280mm
m2 802,484

VV 764,27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 802,484

193 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 486,180 CS ÚRS 2022 02

VV Květináč - skladba S02

VV "304"48,77 48,770

VV "305"46,72 46,720

VV "306"86,63 86,630

VV "505"48,34 48,340

VV "506"48,33 48,330

VV "505"86,61 86,610

VV Mezisoučet 365,400

VV "P01 - 117 - skladba P09"3,5*3,5 12,250

VV "P01 - 104 - skladba P13"14,90 14,900

VV "P01 - 112 - skladba P13"34,60 34,600

VV "P01 - 129 - skladba P13"14,90 14,900

VV "P01 - 106 - skladba P13"8,01 8,010

VV "P01 - 131 - skladba P13"2,57 2,570

VV "P01 - 132 - skladba P13"1,83 1,830

VV "P01 - 108 - skladba P13"23,58 23,580

VV "P01 - 111 - skladba P13"3,87 3,870

VV "P01 - 128 - skladba P13"4,27 4,270

VV Mezisoučet 120,780
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VV Součet 486,180

194 M 283763791
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

500kPa tl 40mm
m2 383,670

VV 365,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 383,670

195 M 28375914
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 

λ=0,035 tl 100mm
m2 126,819 CS ÚRS 2022 02

VV "P01 - 117 - skladba P09"3,5*3,5 12,250

VV "P01 - 104 - skladba P13"14,90 14,900

VV "P01 - 112 - skladba P13"34,60 34,600

VV "P01 - 129 - skladba P13"14,90 14,900

VV "P01 - 106 - skladba P13"8,01 8,010

VV "P01 - 131 - skladba P13"2,57 2,570

VV "P01 - 132 - skladba P13"1,83 1,830

VV "P01 - 108 - skladba P13"23,58 23,580

VV "P01 - 111 - skladba P13"3,87 3,870

VV "P01 - 128 - skladba P13"4,27 4,270

VV Součet 120,780

VV 120,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 126,819

196 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 12,250 CS ÚRS 2022 02

VV skladba P14 - skatemill

VV 3,5*3,5 12,250

VV Součet 12,250

197 M 28372309
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 

λ=0,037 tl 100mm
m2 12,863 CS ÚRS 2022 02

VV 12,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,863

198 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
m2 714,800 CS ÚRS 2022 02

VV "P01 - 121 - skladba P12" 183,85 183,850

VV "P01 - 122 - skladba P12" 260,13 260,130

VV Mezisoučet 443,980

VV "P01 - 115 - skladba P09 "57,11 57,110

VV "P01 - 116 - skladba P09"13,32 13,320

VV "P01 - 117 - skladba P09"53,48-12,25 41,230

VV "P01 - 118 - skladba P09"70,69 70,690

VV Mezisoučet 182,350

VV "P01 - 114 - skladba P10"25,59 25,590

VV "P01 - 119 - skladba P10"18,98 18,980

VV "P01 - 120 - skladba P10"25,95 25,950

VV "P01 - 130 - skladba P11"13,87 13,870

VV "P01 - 133 - skladba P11"4,08 4,080

VV Mezisoučet 88,470

VV Součet 714,800

199 M 28375911
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 

λ=0,035 tl 70mm
m2 750,540 CS ÚRS 2022 02

VV "P01 - 121 - skladba P12" 183,85 183,850

VV "P01 - 122 - skladba P12" 260,13 260,130

VV Mezisoučet 443,980

VV "P01 - 115 - skladba P09 "57,11 57,110

VV "P01 - 116 - skladba P09"13,32 13,320

VV "P01 - 117 - skladba P09"53,48-12,25 41,230

VV "P01 - 118 - skladba P09"70,69 70,690

VV Mezisoučet 182,350

VV "P01 - 114 - skladba P10"25,59 25,590

VV "P01 - 119 - skladba P10"18,98 18,980

VV "P01 - 120 - skladba P10"25,95 25,950

VV "P01 - 130 - skladba P11"13,87 13,870

VV "P01 - 133 - skladba P11"4,08 4,080

VV Mezisoučet 88,470

VV Součet 714,800

VV 714,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 750,540

200 M 28375910
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 

λ=0,035 tl 60mm
m2 750,540 CS ÚRS 2022 02

VV "P01 - 121 - skladba P12" 183,85 183,850

VV "P01 - 122 - skladba P12" 260,13 260,130

VV Mezisoučet 443,980

VV "P01 - 115 - skladba P09 "57,11 57,110

VV "P01 - 116 - skladba P09"13,32 13,320

VV "P01 - 117 - skladba P09"53,48-12,25 41,230

VV "P01 - 118 - skladba P09"70,69 70,690

VV Mezisoučet 182,350

VV "P01 - 114 - skladba P10"25,59 25,590

VV "P01 - 119 - skladba P10"18,98 18,980

VV "P01 - 120 - skladba P10"25,95 25,950

VV "P01 - 130 - skladba P11"13,87 13,870

VV "P01 - 133 - skladba P11"4,08 4,080

VV Mezisoučet 88,470

VV Součet 714,800

VV 714,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 750,540

201 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 88,600 CS ÚRS 2022 02

202 M 28376016
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 

80mm
m2 93,030 CS ÚRS 2022 02

VV 88,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 93,030

203 K 713131145
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

bodově rohoží, pásů, dílců, desek
m2 10,500 CS ÚRS 2022 02

VV skladba P14 - skatemill

VV (3,5*0,75)*4 10,500

VV Součet 10,500

204 M 28372309
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 

λ=0,037 tl 100mm
m2 11,025 CS ÚRS 2022 02

VV 10,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,025

205 K 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně 

vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 513,260 CS ÚRS 2022 02

VV Květináč - skladba S02

VV "304"38,5*1 38,500
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VV "305"38,64*1 38,640

VV "305"105,32*1 105,320

VV "505"38,45*1 38,450

VV "506"38,45*1 38,450

VV "505"105,3*1 105,300

VV Mezisoučet 364,660

VV "122"37,7*4,05-(1,9*2,15) 148,600

VV Mezisoučet 148,600

VV Součet 513,260

206 M 283763791
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

500kPa tl 40mm
m2 382,893

VV Květináč - skladba S02

VV "304"38,5*1 38,500

VV "305"38,64*1 38,640

VV "305"105,32*1 105,320

VV "505"38,45*1 38,450

VV "506"38,45*1 38,450

VV "505"105,3*1 105,300

VV Součet 364,660

VV 364,66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 382,893

207 M RKW.127519 deska izolační ROCKTON SUPER 610x1000x40 mm m2 156,030

P
Poznámka k položce: 

λD= 0,035 (W·m-1·K-1)

VV "122"37,7*4,05-(1,9*2,15) 148,600

VV 148,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 156,030

208 K 713141331
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena zplna, spádová vrstva
m2 182,000 CS ÚRS 2022 02

VV min. tl. 50mm, spádování min. 2%, 50-250mm

VV "střecha - skladba S01"182 182,000

209 M 28376105 klín izolační z XPS spádový m3 28,665 CS ÚRS 2022 02

VV 182*(0,05+0,25)/2 27,300

VV 27,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 28,665

210 K 713191133
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí fólií s přelepeným spojem
m2 925,010 CS ÚRS 2022 02

VV "P01 - 121 - skladba P12" 183,85 183,850

VV "P01 - 122 - skladba P12" 260,13 260,130

VV Mezisoučet 443,980

VV "P01 - 115 - skladba P09 "57,11 57,110

VV "P01 - 116 - skladba P09"13,32 13,320

VV "P01 - 117 - skladba P09"53,48 53,480

VV "P01 - 118 - skladba P09"70,69 70,690

VV Mezisoučet 194,600

VV "P01 - 114 - skladba P10"25,59 25,590

VV "P01 - 119 - skladba P10"18,98 18,980

VV "P01 - 120 - skladba P10"25,95 25,950

VV "P01 - 130 - skladba P11"13,87 13,870

VV "P01 - 133 - skladba P11"4,08 4,080

VV Mezisoučet 88,470

VV "P01 - 104 - skladba P13"14,90 14,900

VV "P01 - 112 - skladba P13"34,60 34,600

VV "P01 - 129 - skladba P13"14,90 14,900

VV "P01 - 106 - skladba P13"8,01 8,010

VV "P01 - 131 - skladba P13"2,57 2,570

VV "P01 - 132 - skladba P13"1,83 1,830

VV "P01 - 108 - skladba P13"23,58 23,580

VV "P01 - 111 - skladba P13"3,87 3,870

VV "P01 - 128 - skladba P13"4,27 4,270

VV Mezisoučet 108,530

VV "107 - skladba P16"89,43 89,430

VV Mezisoučet 89,430

VV Součet 925,010

211 M 28323058
fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující 

tepelnou izolaci tl 1,5mm
m2 1 068,387 CS ÚRS 2022 02

VV 925,01*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 1 068,387

212 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v přes 12 do 24 m
% 0,010 CS ÚRS 2022 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

213 K 725291212
Doplňky zařízení koupelen a záchodů zásobník na 

mýdlo 
soubor 5,000

VV  "tabulka ostatních prvků - OV16"5 5,000

214 K 725291213 Doplňky zařízení koupelen a záchodů závěsný koš soubor 5,000

VV  "tabulka ostatních prvků - OV15"5 5,000

215 K 725291214
Doplňky zařízení koupelen a záchodů antivandalové 

zrcadlo  nerez
soubor 3,000

VV  "tabulka ostatních prvků - OV19"3 3,000

216 K 725291621
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

zásobník toaletních papírů
soubor 11,000 CS ÚRS 2022 02

VV  "tabulka ostatních prvků - OV18"11 11,000

217 K 725291631
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

zásobník papírových ručníků
soubor 5,000 CS ÚRS 2022 02

VV  "tabulka ostatních prvků - OV17"5 5,000

218 K 725291632 D+M sklopného přebalovacího pultu soubor 1,000

D 763 Konstrukce suché výstavby

219 K 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 436,437 CS ÚRS 2022 02

VV "132"2*(2+1)*2,5 15,000

VV "106"(1,21+2+1,21+2,45)*2,5-0,9*2,1 15,285

VV "124"2*(1,5+2,42)*2,5-0,9*2,1 17,710

VV "128"(2*2,55+2,1)*2,5-0,9*2,1 16,110

VV "111"(2*2,3+2,3)*2,5-0,9*2,1 15,360

VV "104, 129"2*(4,45+8,125)*2,5-2*0,8*2,1 59,515

VV "118"37,7*4,05 152,685
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VV "121"12,075*4,05 48,904

VV "123"(2*6,5+3,53)*2,5 41,325

VV "126"(2*4,5+0,8)*2,5-1,2*2,1 21,980

VV "127"(2*5+3,025)*2,5 32,563

VV Součet 436,437

220 M 28329276
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 

oheň - třída E) 140g/m2
m2 490,337 CS ÚRS 2022 02

VV 436,437*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 490,337

221 K 763121421
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 

deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30
m2 95,868 CS ÚRS 2022 02

VV "123"(2*6,5+3,53)*2,5 41,325

VV "126"(2*4,5+0,8)*2,5-1,2*2,1 21,980

VV "127"(2*5+3,025)*2,5 32,563

VV Součet 95,868

222 K 763121422
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 

deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15
m2 355,319 CS ÚRS 2022 02

VV "132"2*(2+1)*2,5 15,000

VV "106"(1,21+2+1,21+2,45)*2,5-0,9*2,1 15,285

VV "124"2*(1,5+2,42)*2,5-0,9*2,1 17,710

VV "128"(2*2,55+2,1)*2,5-0,9*2,1 16,110

VV "111"(2*2,3+2,3)*2,5-0,9*2,1 15,360

VV "104, 129"2*(4,45+8,125)*2,5-2*0,8*2,1 59,515

VV "118"37,7*4,05 152,685

VV "121"12,075*4,05 48,904

VV "6.NP"(2*2,4+1,1)*2,5 14,750

VV Součet 355,319

223 K 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně 

vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 430,902 CS ÚRS 2022 02

VV "132"2*2,5 5,000

VV "106"(1,21+2+1,21)*2,5 11,050

VV "124"(2*1,5+2,42)*2,5-0,9*2,1 11,660

VV "128"(2*2,55+2,1)*2,5-0,9*2,1 16,110

VV "111"(2*2,3+2,3)*2,5-0,9*2,1 15,360

VV "104, 129"2*(4,45+8,125)*2,5-2*0,8*2,1 59,515

VV "118"37,7*4,05 152,685

VV "121"12,075*4,05 48,904

VV "123"(2*6,5+3,53)*2,5 41,325

VV "126"(2*4,5+0,8)*2,5-1,2*2,1 21,980

VV "127"(2*5+3,025)*2,5 32,563

VV "6.NP"(2*2,4+1,1)*2,5 14,750

VV Součet 430,902

224 M 63148103
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-

0,039 tl 80mm
m2 100,661 CS ÚRS 2022 02

VV "123"(2*6,5+3,53)*2,5 41,325

VV "126"(2*4,5+0,8)*2,5-1,2*2,1 21,980

VV "127"(2*5+3,025)*2,5 32,563

VV Součet 95,868

VV 95,868*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 100,661

225 M 28376500
deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 

tl 80mm
m2 351,786 CS ÚRS 2022 02

VV "132"2*2,5 5,000

VV "106"(1,21+2+1,21)*2,5 11,050

VV "124"(2*1,5+2,42)*2,5-0,9*2,1 11,660

VV "128"(2*2,55+2,1)*2,5-0,9*2,1 16,110

VV "111"(2*2,3+2,3)*2,5-0,9*2,1 15,360

VV "104, 129"2*(4,45+8,125)*2,5-2*0,8*2,1 59,515

VV "118"37,7*4,05 152,685

VV "121"12,075*4,05 48,904

VV "6.NP"(2*2,4+1,1)*2,5 14,750

VV Součet 335,034

VV 335,034*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 351,786

226 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 451,187 CS ÚRS 2022 02

VV "132"2*(2+1)*2,5 15,000

VV "106"(1,21+2+1,21+2,45)*2,5-0,9*2,1 15,285

VV "124"2*(1,5+2,42)*2,5-0,9*2,1 17,710

VV "128"(2*2,55+2,1)*2,5-0,9*2,1 16,110

VV "111"(2*2,3+2,3)*2,5-0,9*2,1 15,360

VV "104, 129"2*(4,45+8,125)*2,5-2*0,8*2,1 59,515

VV "118"37,7*4,05 152,685

VV "121"12,075*4,05 48,904

VV "123"(2*6,5+3,53)*2,5 41,325

VV "126"(2*4,5+0,8)*2,5-1,2*2,1 21,980

VV "127"(2*5+3,025)*2,5 32,563

VV "6.NP"(2*2,4+1,1)*2,5 14,750

VV Součet 451,187

227 K 763131551
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace 

jednovrstvá spodní kce profil CD+UD
m2 152,850 CS ÚRS 2022 02

VV "104 - C03"14,9 14,900

VV "129 - C03"14,9 14,900

VV "106"8,01 8,010

VV "132"1,83 1,830

VV "124"3,5 3,500

VV "111"3,87 3,870

VV "124"3,5 3,500

VV "106"8,01 8,010

VV "128"4,27 4,270

VV "132"1,83 1,830

VV "133"4,08 4,080

VV "119"18,98 18,980

VV "130"13,87 13,870

VV "123 - C03"20,64 20,640

VV "126 - C03"14,54 14,540

VV "127 - C03"13,72 13,720

VV "6.NP"2,4 2,400

VV Součet 152,850
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228 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 152,850 CS ÚRS 2022 02

VV "104 - C03"14,9 14,900

VV "129 - C03"14,9 14,900

VV "106"8,01 8,010

VV "132"1,83 1,830

VV "124"3,5 3,500

VV "111"3,87 3,870

VV "124"3,5 3,500

VV "106"8,01 8,010

VV "128"4,27 4,270

VV "132"1,83 1,830

VV "133"4,08 4,080

VV "119"18,98 18,980

VV "130"13,87 13,870

VV "123 - C03"20,64 20,640

VV "126 - C03"14,54 14,540

VV "127 - C03"13,72 13,720

VV "6.NP"2,4 2,400

VV Součet 152,850

229 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 443,980 CS ÚRS 2022 02

VV "104 - C03"14,9 14,900

VV "129 - C03"14,9 14,900

VV "106"8,01 8,010

VV "132"1,83 1,830

VV "124"3,5 3,500

VV "111"3,87 3,870

VV "124"3,5 3,500

VV "106"8,01 8,010

VV "128"4,27 4,270

VV "132"1,83 1,830

VV "133"4,08 4,080

VV "119"18,98 18,980

VV "130"13,87 13,870

VV "123 - C03"20,64 20,640

VV "126 - C03"14,54 14,540

VV "127 - C03"13,72 13,720

VV "6.NP"2,4 2,400

VV Součet 152,850

VV "P01 - 121 - skladba C01" 260,13 260,130

VV "P01 - 122 - skladba C01" 183,85 183,850

VV Součet 443,980

230 M 28329276
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 

oheň - třída E) 140g/m2
m2 498,812 CS ÚRS 2022 02

VV 443,98*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 498,812

231 K 763131773 Vyyřezání otvoru pro větrací  mřížky v  SDK podhledu kus 30,000

232 K 763431031
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 

na zavěšený skrytý rošt
m2 690,120 CS ÚRS 2022 02

VV skladba C01

VV "121" 260,13 260,130

VV "122" 183,85 183,850

VV "114"25,59 25,590

VV "115"57,11 57,110

VV "116"13,32 13,320

VV "117"53,48 53,480

VV "118"70,69 70,690

VV "120"25,95 25,950

VV Součet 690,120

233 M ECP.35421500 panel akustický Focus Ds, bílá Frost, 600x600x20mm m2 724,626

VV 690,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 724,626

234 K 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové 

konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m
% 0,010 CS ÚRS 2022 02

D 766 Konstrukce truhlářské

235 K 766611114
D+M dřevěných vnitřních dveří D001 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

236 K 766611115
D+M dřevěných vnitřních dveří D002 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

237 K 766611116
D+M dřevěných vnitřních dveří D101 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

238 K 766611117
D+M dřevěných vnitřních dveří D102 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

239 K 766611118
D+M dřevěných vnitřních dveří D103 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

240 K 766611119
D+M dřevěných vnitřních dveří D104 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

241 K 766611120
D+M dřevěných vnitřních dveří D105 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

242 K 766611121
D+M dřevěných vnitřních dveří D106 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

243 K 766611122
D+M dřevěných vnitřních dveří D107 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

244 K 766611123
D+M dřevěných vnitřních dveří D108 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

245 K 766612123
D+M dřevěných vnitřních dveří D109 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

246 K 766612124
D+M dřevěných vnitřních dveří D111 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

247 K 766611124
D+M dřevěných vnitřních dveří D112 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

248 K 766611125
D+M dřevěných vnitřních dveří D113 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000
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249 K 766611126
D+M dřevěných vnitřních dveří D114 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

250 K 766611127
D+M dřevěných vnitřních dveří D115 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

251 K 766611128
D+M dřevěných vnitřních dveří D116 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

252 K 766611129
D+M dřevěných vnitřních dveří D117 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

253 K 766611130
D+M dřevěných vnitřních dveří D118 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

254 K 766611131
D+M dřevěných vnitřních dveří D119 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

255 K 766611132
D+M dřevěných vnitřních dveří D120 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

256 K 766611133
D+M dřevěných vnitřních dveří D121 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

257 K 766611134
D+M dřevěných vnitřních dveří D122 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

258 K 766611135
D+M dřevěných vnitřních dveří D123 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

259 K 766611136
D+M dřevěných vnitřních dveří D124 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

260 K 766611137
D+M dřevěných vnitřních dveří D125 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

261 K 766611138
D+M dřevěných vnitřních dveří D126 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

262 K 766611139
D+M dřevěných vnitřních dveří D127 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

263 K 766611140
D+M dřevěných vnitřních dveří D128 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

264 K 766611141
D+M dřevěných vnitřních dveří D129 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

265 K 766611142
D+M dřevěných vnitřních dveří D130 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

266 K 766611143
D+M dřevěných vnitřních dveří D131 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

267 K 766611144
D+M dřevěných vnitřních dveří D132 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

268 K 766611145
D+M dřevěných vnitřních dveří D133 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

269 K 766611146
D+M dřevěných vnitřních dveří D601 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

270 K 766611147
D+M dřevěných vnitřních dveří D602 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
m2 1,000

D 764 Konstrukce klempířské

271 K 764214610
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 

povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm
m 107,250 CS ÚRS 2022 02

272 K 764215644
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 

nadezdívek (atik) z Pz s povrch úprav rš do 400 mm
kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV  "tabulka ostatních prvků - OV09"1 1,000

273 K 764511603
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou 

úpravou rš 400 mm
m 6,500 CS ÚRS 2022 02

VV  "tabulka ostatních prvků - OV11"6,5 6,500

274 K 764511644
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 

povrchovou úpravou 400/100 mm
kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

275 K 764518623
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 

povrchovou úpravou průměru 120 mm
m 4,600 CS ÚRS 2022 02

VV  "tabulka ostatních prvků - OV12"4,6 4,600

276 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 0,200 CS ÚRS 2022 02

D 767 Konstrukce zámečnické

277 K 767531122
D+M čistící rohože na hrubé nečistoty zapuštěné vč. 

ocelového rámu 
kus 2,000

VV  "tabulka ostatních prvků - OV02"2 2,000

278 K 767531123
D+M čistící rohože na hrubé nečistoty zapuštěné vč. 

ocelového rámu 
kus 13,000

VV  "tabulka ostatních prvků - OV03"13 13,000

279 K 767531223
D+M čistící rohože na hrubé nečistoty zapuštěné vč. 

ocelového rámu 
kus 8,000

VV  "tabulka ostatních prvků - OV29"8 8,000

280 K 767610129 D+M hliníkového okna O001 - výkres 22 - výkaz oken kus 1,000

281 K 767610130 D+M hliníkového okna O002 - výkres 22 - výkaz oken kus 1,000

282 K 767610131 D+M hliníkového okna O101 - výkres 22 - výkaz oken kus 1,000

283 K 767610132 D+M hliníkového okna O102 - výkres 22 - výkaz oken  kus 1,000

284 K 767610133 D+M hliníkového okna O103 - výkres 22 - výkaz oken kus 1,000

285 K 767610134 D+M hliníkového okna O104 - výkres 22 - výkaz oken kus 1,000

286 K 767610135 D+M hliníkového okna O201 - výkres 22 - výkaz oken kus 1,000

287 K 767610136 D+M hliníkového okna O202 - výkres 22 - výkaz oken kus 1,000

288 K 767610137 D+M hliníkového okna O203 - výkres 22 - výkaz oken kus 1,000

289 K 767610138 D+M hliníkového okna O204 - výkres 22 - výkaz oken kus 1,000
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290 K 767610139 D+M hliníkového okna O205 - výkres 22 - výkaz oken kus 1,000

291 K 767610140 D+M hliníkového okna O206 - výkres 22 - výkaz oken kus 1,000

292 K 767610141 D+M hliníkového okna O301 - výkres 22 - výkaz oken kus 1,000

293 K 767610142 D+M hliníkového okna O302 - výkres 22 - výkaz oken kus 1,000

294 K 767610143 D+M hliníkového okna O303 - výkres 22 - výkaz oken kus 1,000

295 K 767610144 D+M hliníkového okna O304 - výkres 22 - výkaz oken kus 1,000

296 K 767610145 D+M hliníkového okna O305 - výkres 22 - výkaz oken kus 1,000

297 K 767610146 D+M hliníkového okna O306 - výkres 22 - výkaz oken kus 1,000

298 K 767610147 D+M hliníkového okna O401 - výkres 22 - výkaz oken kus 1,000

299 K 767610148 D+M hliníkového okna O402 - výkres 22 - výkaz oken kus 1,000

300 K 767610149 D+M hliníkového okna O403 - výkres 22 - výkaz oken kus 1,000

301 K 767610150 D+M hliníkového okna O404 - výkres 22 - výkaz oken kus 1,000

302 K 767610151 D+M hliníkového okna O501 - výkres 22 - výkaz oken kus 1,000

303 K 767610152 D+M hliníkového okna O502 - výkres 22 - výkaz oken kus 1,000

304 K 767610153 D+M hliníkového okna O503 - výkres 22 - výkaz oken kus 1,000

305 K 767610154 D+M hliníkového okna O601 - výkres 22 - výkaz oken kus 1,000

306 K 767610155 D+M hliníkového okna O602 - výkres 22 - výkaz oken kus 1,000

307 K 767610156
D+M hliníkových dveří venkovních PS001 - výkres 23 - 

 výkaz dveří a prosklených stěn 
kus 1,000

308 K 767610157
D+M hliníkových dveří venkovních PS002 - výkres 23 - 

 výkaz dveří a prosklených stěn 
kus 1,000

309 K 767610158
D+M roletových vrat G1 - výkres 23 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
kus 1,000

310 K 767610159
D+M roletových vrat G2 - výkres 23 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
kus 1,000

311 K 767610160
D+M hliníkových dveří DH 101 - výkres 23 -  výkaz 

dveří a prosklených stěn 
soubor 1,000

312 K 767610161
D+M hliníkových dveří DH 102 - výkres 23 - výkaz 

dveří a prosklených stěn 
soubor 1,000

313 K 767610163
D+M hliníkových dveří  D110 - výkres 23 - výkaz dveří 

a prosklených stěn 
soubor 1,000

314 K 767610164
D+M hliníkových dveří  PS101 - výkres 23 - výkaz 

dveří a prosklených stěn 
soubor 1,000

315 K 767610165
D+M hliníkových dveří  PS102 - výkres 23 - výkaz 

dveří a prosklených stěn 
soubor 1,000

316 K 767610166
D+M hliníkových dveří  DH201 - výkres 23 - výkaz 

dveří a prosklených stěn 
soubor 1,000

317 K 767610167
D+M hliníkových dveří  DH202 - výkres 23 - výkaz 

dveří a prosklených stěn 
soubor 1,000

318 K 767610168
D+M hliníkových dveří  PS201 - výkres 23 -  výkaz 

dveří a prosklených stěn 
soubor 1,000

319 K 767610169
D+M hliníkových dveří  PS202 - výkres 23 - výkaz 

dveří a prosklených stěn 
soubor 1,000

320 K 767610170
D+M hliníkových dveří DH301 - výkres 23 - výkaz 

dveří a prosklených stěn 
soubor 1,000

321 K 767610171
D+M hliníkových dveří DH 302 - výkres 23 - výkaz 

dveří a prosklených stěn 
soubor 1,000

322 K 767610172
D+M hliníkových dveří PS301 - výkres 23 - výkaz 

dveří a prosklených stěn 
soubor 1,000

323 K 767610173
D+M hliníkových dveří PS 302 - výkres 23 - výkaz 

dveří a prosklených stěn 
soubor 1,000

324 K 767610174
D+M hliníkových dveří DH401 - výkres 23 - výkaz 

dveří a prosklených stěn 
soubor 1,000

325 K 767610175
D+M hliníkových dveří DH 402 - výkres 23 - výkaz 

dveří a prosklených stěn 
soubor 1,000

326 K 767610176
D+M hliníkových dveří PS401 - výkres 23 - výkaz 

dveří a prosklených stěn 
soubor 1,000

327 K 767610177
D+M hliníkových dveří PS402 - výkres 23 - výkaz 

dveří a prosklených stěn 
soubor 1,000

328 K 767610178
D+M hliníkových dveří DH501 - výkres 23 - výkaz 

dveří a prosklených stěn 
soubor 1,000

329 K 767610179
D+M hliníkových dveří DH502 - výkres 23 - výkaz 

dveří a prosklených stěn 
soubor 1,000

330 K 767610180
D+M hliníkových dveří PS501 - výkres 23 - výkaz 

dveří a prosklených stěn 
soubor 1,000

331 K 767610181
D+M hliníkových dveří PS502 - výkaz dveří a 

prosklených stěn 
soubor 1,000

332 K 767610182
D+M hliníkových dveří DH601 - výkres 23 - výkaz 

dveří a prosklených stěn 
soubor 1,000

333 K 767610183
D+M prosklené stěny PS103,104 - výkres 23 - výkaz 

dveří a prosklených stěn 
soubor 2,000

334 K 767610185
D+M prosklené stěny PS105 - výkres 23 - výkaz dveří 

a prosklených stěn 
soubor 1,000

335 K 767610187 D+M mobilniho hliníkového přenosného žebříku kus 1,000

VV  "tabulka ostatních prvků - OV06"1 1,000

336 K 767610188 D+M mobilniho hliníkového 1 dílného žebříku kus 1,000

VV  "tabulka ostatních prvků - OV07"1 1,000
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337 K 767610189
D+M certifikovaného záchytného a zádržného 

systému proti pádu z výšky a do hloubky
kpl 1,000

VV  "tabulka ostatních prvků - OV08"1 1,000

338 K 767610190
D+M prosklené rámové příčky s bezpečnostním 

jednosklem
kus 1,000

VV

Prosklená rámová příčka s bezpečnostním jednosklem, bílý 

rám, rozměr 4350x2200 mm, dodávka včetně kotevního 

materiálu a svěšené SDK stěny Knauf W111 

VV
ze stropní konstrukce - stěna tl. 100 mm s vloženou minerální 

izolací

VV  "tabulka ostatních prvků - OV13"1 1,000

339 K 767661506
D+M  textilní požární rolety umístěného ve stěně 

plochy přes 9 do 13 m2
kus 2,000

VV  "tabulka ostatních prvků - OV20"2 2,000

340 K 767661507
D+M textilní požární rolety umístěného ve stěně 

plochy přes 13 do 20 m2
kus 1,000

VV  "tabulka ostatních prvků - OV21"1 1,000

341 K 767661508
D+M ochranného lemování (rozvodů ZTI, VZT atd) 

proti poškození autem
kus 228,000

VV  "tabulka zámečnických výrobku - Z01"228 228,000

342 K 767661509
D+M ocelové konstrukce pro kotvení dopravního 

značení
kus 2,000

VV
 "tabulka zámečnických výrobku - Z02, vč. dílenské 

dokumentace"2
2,000

343 K 767661601 D+M  požární rolety plochy přes 6 do 9 m2 kus 2,000

VV  "tabulka ostatních prvků - OV28"2 2,000

344 K 767661609
D+M ztužení hrany drátkobetonové desky u vjezdu do 

garáží
kus 4,000

VV
 "tabulka zámečnických výrobku - Z03, vč. dílenské 

dokumentace"4
4,000

345 K 767661610
D+M ztužení hrany drátkobetonové desky u vjezdu do 

skladu a trafa
kus 4,000

VV  "tabulka zámečnických výrobku - Z04"4 4,000

346 K 767661611 D+M ocelové zábrany proti projetí automobilů kus 47,000

VV  "tabulka zámečnických výrobku - Z05"47 47,000

347 K 767661612
D+M výplní schodišťového zrcátka tyčové zábradlí -  

konstrukce z ploché oceli
kpl 1,000

VV
 "tabulka zámečnických výrobku - Z06, vč. dílenské 

dokumentace"1
1,000

348 K 767661613
D+M ocelových plechů - obklad ostění a nadpraží 

výtahů
m2 33,350

VV  "tabulka zámečnických výrobku - Z07"33,35 33,350

349 K 767661614 D+M ztužení hrany podlahy prohlubně pro skatemill kpl 1,000

VV  "tabulka zámečnických výrobku - Z08"1 1,000

350 K 767661615 D+M vlnité perforované fasádní plechy m2 1 700,000

VV
včetně statického posouzení průhybu a návrhu ztužující a 

nosné ocelové konstrukce perforovaných plechů

VV
včetně dílenské dokumentace, kotevního a spojovacího 

materiálu a kompletace

VV včetně posuvné plošiny pro osazení fasádních prvků 

VV Perforované vlnité plechy, v. vlny 40 mm, perforace 5/8

VV "skladba F07 + tabulka zámečnických výrobků - Z09"1700 1 700,000

351 K 767661616
D+M pozinkovaných ocelových nosníku pro ukotvení 

fasádních plechů
m 2 020,000

VV
včetně statického posouzení průhybu a návrhu ztužující a 

nosné ocelové konstrukce perforovaných plechů

VV
včetně dílenské dokumentace, kotevního a spojovacího 

materiálu a kompletace

VV Pozinkované ocelové U80 nosníky ve vodorovném uložení 

VV  "tabulka zámečnických výrobku - Z10"2020 2 020,000

352 K 767661618 D+M krycího plechu kabelového kanálu m2 14,000

VV  "tabulka zámečnických výrobku - Z11"14 14,000

353 K 767661619 D+M ochrany rohů žlb stěn v kabelovém žlabu m 46,000

VV  "tabulka zámečnických výrobku - Z12"46 46,000

354 K 767661620 D+M ocelový nosoník pro manipulaci s technologií m 8,000

VV  "tabulka zámečnických výrobku - Z13"8 8,000

355 K 767661621 D+M kování pro konstrukci opláštění kpl 1,000

VV
pro konstrukci opláštění hřiště na střeše (opláštění je 

dodávkou dodavatelské firmy)

VV P25 - 350 x 350 +8*B25 - 1500

VV ocel S235 povrchodvá úprava dle statiky  

VV 1 1,000

356 K 767995113
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 

10 do 20 kg
kg 77,200 CS ÚRS 2022 02

VV "kotvení výtahu"2*2*19,3 77,200

357 M 13010750 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180 t 0,081 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 19,30 kg/m

VV 2*2*19,3/1000 0,077

VV 0,077*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,081

D 771 Podlahy z dlaždic

358 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 17,950 CS ÚRS 2022 02

VV "P01 - 130 - skladba P11"13,87 13,870

VV "P01 - 133 - skladba P11"4,08 4,080

VV Součet 17,950

359 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 17,950 CS ÚRS 2022 02

360 K 771575131
Montáž podlah keramických protiskluzných lepených 

disperzním lepidlem do 50 ks/m2
m2 17,950 CS ÚRS 2022 02

VV "P01 - 130 - skladba P11"13,87 13,870
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VV "P01 - 133 - skladba P11"4,08 4,080

VV Součet 17,950

361 M 59761400
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru přes 

45 do 50ks/m2
m2 19,745 CS ÚRS 2022 02

VV 17,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,745

362 K 771577141
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 

disperzním lepidlem za plochu do 5 m2
m2 4,080 CS ÚRS 2022 02

VV "P01 - 133 - skladba P11"4,08 4,080

363 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 17,950 CS ÚRS 2022 02

364 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 0,050 CS ÚRS 2022 02

D 776 Podlahy povlakové

365 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 443,980 CS ÚRS 2022 02

VV dle TZ

VV "P01 - 121 - skladba P12" 260,13 260,130

VV "P01 - 122 - skladba P12" 183,85 183,850

VV Součet 443,980

366 K 783948287
Sportovní litá polyuretanová bezešvá podlaha max. tl. 

8+2 mm: 
m2 443,980

VV dle TZ

VV "P01 - 121 - skladba P12" 260,13 260,130

VV "P01 - 122 - skladba P12" 183,85 183,850

VV Součet 443,980

367 K 998776203
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 0,010 CS ÚRS 2022 02

D 777 Podlahy lité

368 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 13 409,950 CS ÚRS 2022 02

VV skladba P01

VV 1np

VV 624 624,000

VV 2np

VV 2390 2 390,000

VV 3np

VV 2210 2 210,000

VV 4np

VV 2368 2 368,000

VV 5np

VV 690 690,000

VV skladba P02

VV 681 681,000

VV skladba P03

VV 910 910,000

VV skladba P04

VV 446 446,000

VV skladba P05

VV 2,8 2,800

VV skladba P06

VV 50,3 50,300

VV skladba P08

VV plocha

VV 277,2 277,200

VV skladba P09

VV m.č. 115

VV 57,11 57,110

VV m.č. 116

VV 13,32 13,320

VV m.č. 117

VV 53,48 53,480

VV m.č. 118

VV 70,69 70,690

VV skladba P10

VV m.č. 114

VV 25,59 25,590

VV m.č. 119

VV 18,98 18,980

VV m.č. 120

VV 25,95 25,950

VV skladba P13

VV m.č. 104

VV 14,9 14,900

VV m.č. 112

VV 34,6 34,600

VV m.č. 129

VV 14,9 14,900

VV m.č. 106

VV 8,01 8,010

VV m.č. 131

VV 2,57 2,570

VV m.č. 132

VV 1,83 1,830

VV m.č. 108

VV 23,58 23,580

VV m.č. 111

VV 3,87 3,870

VV m.č. 128

VV 4,27 4,270

VV skladba S04

VV 2387 2 387,000

VV Součet 13 409,950

369 K 777111141 Otryskání podkladu před provedením lité podlahy m2 13 409,950 CS ÚRS 2022 02

VV skladba P01

VV 1np
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VV 624 624,000

VV 2np

VV 2390 2 390,000

VV 3np

VV 2210 2 210,000

VV 4np

VV 2368 2 368,000

VV 5np

VV 690 690,000

VV skladba P02

VV 681 681,000

VV skladba P03

VV 910 910,000

VV skladba P04

VV 446 446,000

VV skladba P05

VV 2,8 2,800

VV skladba P06

VV 50,3 50,300

VV skladba P08

VV plocha

VV 277,2 277,200

VV skladba P09

VV m.č. 115

VV 57,11 57,110

VV m.č. 116

VV 13,32 13,320

VV m.č. 117

VV 53,48 53,480

VV m.č. 118

VV 70,69 70,690

VV skladba P10

VV m.č. 114

VV 25,59 25,590

VV m.č. 119

VV 18,98 18,980

VV m.č. 120

VV 25,95 25,950

VV skladba P13

VV m.č. 104

VV 14,9 14,900

VV m.č. 112

VV 34,6 34,600

VV m.č. 129

VV 14,9 14,900

VV m.č. 106

VV 8,01 8,010

VV m.č. 131

VV 2,57 2,570

VV m.č. 132

VV 1,83 1,830

VV m.č. 108

VV 23,58 23,580

VV m.č. 111

VV 3,87 3,870

VV m.č. 128

VV 4,27 4,270

VV skladba S04

VV 2387 2 387,000

VV Součet 13 409,950

370 K 777511155R

Krycí stěrka  tloušťky do 3 mm parkovacích ploch lité 

podlahy - např. Systém StoFloor Traffic EZ 502 pružná 

třívrstvá EP-PU stěrka překlenující statické trhliny A3 

do 0,5 mm při +20°C - kompletní skladba 

m2 8 441,100

VV skladba P01

VV 1np

VV 624 624,000

VV sokl

VV 136*0,1 13,600

VV 2np

VV 2390 2 390,000

VV sokl

VV 358*0,1 35,800

VV 3np

VV 2210 2 210,000

VV sokl

VV 357*0,1 35,700

VV 4np

VV 2368 2 368,000

VV sokl

VV 354*0,1 35,400

VV 5np

VV 690 690,000

VV sokl

VV 165*0,1 16,500

VV Sloupy sokl

VV 221*0,1 22,100

VV Součet 8 441,100

371 K 777511155R1

Krycí stěrka  tloušťky do 3,5 mm parkovacích ploch 

lité podlahy - např. Systém StoFloor Traffic Elastic EZ 

590 EP - pružná třívrstvá EP-PU stěrka překlenující 

dynamické trhliny do 0,2mm při +12°C a statické 

trhliny do 0,5mm při -10°C - kompletní skladba 

m2 698,000

VV skladba P02
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VV 681 681,000

VV sokl

VV 170*0,1 17,000

VV Součet 698,000

372 K 777511155R2

Krycí stěrka  tloušťky do 4 mm parkovacích ploch lité 

podlahy - např. Systém StoFloor Traffic Elastic EZ 500  

 pružná třívrstvá EP-PU stěrka dle OS 11b.20 s 

překlenutím dynamických trhlin v podkladu do 0,3mm 

při 10°C - kompletní skladba 

m2 953,800

VV skladba P03

VV 910 910,000

VV sokl

VV 438*0,1 43,800

VV Součet 953,800

373 K 777511155R3

Krycí stěrka  tloušťky do 3 mm parkovacích ploch lité 

podlahy - např. Systém StoFloor Traffic EZ 502 - 

pružná třívrstvá EP-PU stěrka překlenující statické 

trhliny A3 do 0,5 mm při +20°C - kompletní skladba

m2 453,100

VV skladba P04

VV 446 446,000

VV sokl

VV 71*0,1 7,100

VV Součet 453,100

374 K 777511155R4

Krycí stěrka  tloušťky do 2,5 mm parkovacích ploch 

lité podlahy - např. Systém StoFloor Traffic BB OS - 

tvrdá dvouvrstvá EP stěrka dle OS 8.10 s 

protiskluzným povrchem - kompletní skladba

m2 819,924

VV skladba P05

VV 2,8 2,800

VV skladba P06

VV 50,3 50,300

VV skladba P08

VV plocha

VV 277,2 277,200

VV čela stupňů

VV 37,6 37,600

VV sokl

VV 391*0,1 39,100

VV skladba P09

VV m.č. 115

VV 57,11 57,110

VV sokl

VV 30,72*0,1 3,072

VV m.č. 116

VV 13,32 13,320

VV sokl

VV 30,72*0,1 3,072

VV m.č. 117

VV 53,48 53,480

VV sokl

VV 29,79*0,1 2,979

VV m.č. 118

VV 70,69 70,690

VV sokl

VV 96*0,1 9,600

VV skladba P10

VV m.č. 114

VV 25,59 25,590

VV sokl

VV 20,46*0,1 2,046

VV m.č. 119

VV 18,98 18,980

VV sokl

VV 25,03*0,1 2,503

VV m.č. 120

VV 25,95 25,950

VV sokl

VV 20,59*0,1 2,059

VV skladba P13

VV m.č. 104

VV 14,9 14,900

VV sokl

VV 26,06*0,1 2,606

VV m.č. 112

VV 34,6 34,600

VV sokl

VV 24,31*0,1 2,431

VV m.č. 129

VV 14,9 14,900

VV sokl

VV 25,12*0,1 2,512

VV m.č. 106

VV 8,01 8,010

VV sokl

VV 11,44*0,1 1,144

VV m.č. 131

VV 2,57 2,570

VV sokl

VV 6,58*0,1 0,658

VV m.č. 132

VV 1,83 1,830

VV sokl

VV 5,74*0,1 0,574

VV m.č. 108
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VV 23,58 23,580

VV sokl

VV 24,03*0,1 2,403

VV m.č. 111

VV 3,87 3,870

VV sokl

VV 7,85*0,1 0,785

VV m.č. 128

VV 4,27 4,270

VV sokl

VV 8,3*0,1 0,830

VV Součet 819,924

375 K 777511155R5

Krycí stěrka  tloušťky do 5 mm parkovacích ploch lité 

podlahy - např. Systém StoFloor Traffic Elastic EZ 500  

 - pružná čtyřvrstvá EP-PU stěrka dle OS 11a.20 s 

překlenutím dynamickýchtrhlin v podkladu do 0,35mm 

při -20°C - kompletní skladba

m2 2 421,000

VV skladba S04

VV 2387 2 387,000

VV sokl

VV 340*0,1 34,000

VV Součet 2 421,000

376 K 777911113 Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m 3 393,740 CS ÚRS 2022 02

VV skladba P01

VV 1np

VV 136 136,000

VV 2np

VV 358 358,000

VV 3np

VV 357 357,000

VV 4np

VV 354 354,000

VV 5np

VV 165 165,000

VV sloupy sokl

VV 221 221,000

VV skladba P02

VV 170 170,000

VV skladba P03

VV 438 438,000

VV skladba P04

VV 71 71,000

VV skladba P08

VV 391 391,000

VV skladba P09

VV m.č. 115

VV 30,72 30,720

VV m.č. 116

VV 30,72 30,720

VV m.č. 117

VV 29,79 29,790

VV m.č. 118

VV 96 96,000

VV skladba P10

VV m.č. 114

VV 20,46 20,460

VV m.č. 119

VV 25,03 25,030

VV m.č. 120

VV 20,59 20,590

VV skladba P13

VV m.č. 104

VV 26,06 26,060

VV m.č. 112

VV 24,31 24,310

VV m.č. 129

VV 25,12 25,120

VV m.č. 106

VV 11,44 11,440

VV m.č. 131

VV 6,58 6,580

VV m.č. 132

VV 5,74 5,740

VV m.č. 108

VV 24,03 24,030

VV m.č. 111

VV 7,85 7,850

VV m.č. 128

VV 8,3 8,300

VV skladba S04

VV 340 340,000

VV Součet 3 393,740

377 K 998777203
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 

přes 12 do 24 m
% 0,005 CS ÚRS 2022 02

D 781 Dokončovací práce - obklady

378 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 390,000 CS ÚRS 2022 02

VV "KO.1"240 240,000

VV "KO.2"150 150,000

VV Součet 390,000

379 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 34,109 CS ÚRS 2022 02

VV (3,025+6,605+2*1+1,2+2*1)*2,3 34,109

380 K 781131264
Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a 

stěnou
m 14,830 CS ÚRS 2022 02
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VV (3,025+6,605+2*1+1,2+2*1) 14,830

381 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 

22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 390,000 CS ÚRS 2022 02

VV "skladba F01 - KO.2"150 150,000

VV "skladba F02 - KO.1"240 240,000

VV Součet 390,000

382 M
LSS.WAA1N007

1

obkládačka COLOR ONE světle šedá 200x200 mm  

(GAA1K112)
m2 165,000

VV "skladba F01 - KO.2"150 150,000

VV 150*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 165,000

383 M
LSS.WAA1N007

2
obkládačka RAKO COLOR ONE  bílá 200x200 mm  m2 264,000

VV "skladba F02 - KO.1"240 240,000

VV 240*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 264,000

384 K 998781203
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 0,050 CS ÚRS 2022 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry

385 K 783908145 Provedení lajnování hříště na střeše soubor 1,000

386 K 783908146 Protiprašný nátěr m2 14 520,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

387 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá 

penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2 319,834 CS ÚRS 2022 02

VV "F.06"37,31*3,4-1,9*2,15+(3,935+3,88+5,9+8,64)*3 189,834

VV "NB.01"130 130,000

VV Součet 319,834

388 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 640,593 CS ÚRS 2022 02

VV "F.05+F.08"(37,31+12,075)*3,4 167,909

VV "F.06"37,31*3,4-1,9*2,15+(3,935+3,88+5,9+8,64)*3 189,834

VV "podhledy"152,85 152,850

VV "NB.01"130 130,000

VV Součet 640,593

D OST Ostatní

389 K OST01
Dodávka a montáž smykové výztuže Schöck BOLE 

10/140-5/A500-CV30
kus 3,000

390 K OST02
Dodávka a montáž smykové výztuže Schöck BOLE 

10/140-2/A200-CV30
kus 6,000

391 K OST03
Dodávka a montáž smykové výztuže Schöck BOLE 

14/240-3/A510-CV30
kus 5,000

392 K OST04
Dodávka a montáž smykové výztuže Schöck BOLE 

25/340-4/A960-CV30
kus 102,000

393 K OST05
Dodávka a montáž smykové výztuže Schöck BOLE 

12/240-2/A340-CV30
kus 11,000

394 K OST06
Dodávka a montáž smykové výztuže Schöck BOLE 

20/340-3/A720-CV30
kus 26,000

395 K OST07
Dodávka a montáž smykové výztuže Schöck BOLE 

20/340-2/A480-CV30
kus 112,000

396 K OST08
Dodávka a montáž smykové výztuže Schöck BOLE 

16/240-3/A510-CV30
kus 24,000

397 K OST09
Dodávka a montáž smykové výztuže Schöck BOLE 

14/240-2/A340-CV30
kus 16,000

398 K OST10
Dodávka a montáž smykové výztuže Schöck BOLE 

16/340-2/A480-CV30
kus 144,000

399 K OST11
Dodávka a montáž smykové výztuže Schöck BOLE 

10/240-2/A340-CV30
kus 14,000

400 K OST12
Dodávka a montáž smykové výztuže Schöck BOLE 

20/290-5/A1050-CV30
kus 6,000

401 K OST13
Dodávka a montáž smykové výztuže Schöck BOLE 

20/290-3/A630-CV30
kus 88,000

402 K OST14
Dodávka a montáž smykové výztuže Schöck BOLE 

14/340-2/A480-CV30
kus 80,000

403 K OST15
Dodávka a montáž smykové výztuže Schöck BOLE 

14/290-3/A630-CV30
kus 60,000

404 K OST16
Dodávka a montáž smykové výztuže Schöck BOLE 

14/290-2/A420-CV30
kus 242,000

405 K OST17
Dodávka a montáž smykové výztuže Schöck BOLE 

16/290-4/A630-CV30
kus 488,000

406 K OST18
Dodávka a montáž smykové výztuže Schöck BOLE 

20/290-4/A840-CV30
kus 96,000

407 K OST19
Dodávka a montáž smykové výztuže Schöck BOLE 

20/400-2/A600-CV30
kus 90,000

408 K OST20
Dodávka a montáž smykové výztuže Schöck BOLE 

16/290-4/A840-CV30
kus 6,000

409 K OST21
Dodávka a montáž smykové výztuže Schöck BOLE 

14/240-4/A680-CV30
kus 8,000

410 K OST22
Dodávka a montáž smykové výztuže Schöck BOLE 

12/240-3/A510-CV30
kus 10,000

411 K OST23
Dodávka a montáž vylamovacího prvku HALFEN HBT 

150 - 10/150
m 300,000

VV "šachta A"190 190,000

VV "šachta B"110 110,000

VV Součet 300,000

412 K OST24 Dodávka a montáž těsnění LESCHUPLAST KAB 125 m 465,000

VV 185+280 465,000

413 K OST25
Dodávka a montáž prvku pro smršťovací spáry 

LESCHUPLAST JOINT TUBE Q1 - L 2700mm
kus 36,000

414 K OST26 Dodávka a montáž okapových lišt do bednění m 10,000
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D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

415 K 043002002 Laboratorní zkoušky zeminy  -  nezávislou laboratoří kpl 1,000
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: IČ: 25291408
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PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 01 - Novostavba parkovacího domu 

D1.4 - Zdravotněntechnické instalace 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 132251104

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 404,300

2 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 205,350

3 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 4 517,700 CS ÚRS 2022 02

VV "dopočet množství"(205,35)*0,5*12+(205,35)*0,5*32 4 517,700

4 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 198,950 CS ÚRS 2022 02

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 174,547 CS ÚRS 2022 02

VV 205,35*1,7-174,548 174,547

6 K 171201231R1
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) - nebezpečný odpad
t 174,548

VV 349,095*0,5 174,548

7 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 205,350

8 K 174111101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 198,950

9 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 166,850

10 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 328,560

D 4 Vodorovné konstrukce

11 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 38,500

D 8 Trubní vedení

12 M 28611292

trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 

DN 80 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 

drenáže

m 205,000

13 K 871161211

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 

výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m 35,000

14 M 28613110 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm m 35,525

15 K 871171211

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 

výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm

m 60,000

16 M 28613111 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 40x3,7mm m 60,900

17 K 871181211

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 

výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm

m 35,000

18 M 28613112 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 50x4,6mm m 35,525

19 K 871211211

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 

výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

m 75,000

20 M 28613113 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 63x5,8mm m 76,125

21 K 871353121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu 

ve sklonu do 20 % DN 200

m 12,000

D1.4 - Zdravotněntechnické instalace 

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 01 - Novostavba parkovacího domu 

Strana 3 z 11



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 M 28611167 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8 m 12,360

23 K 871363121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu 

ve sklonu do 20 % DN 250

m 3,000

24 M 28611152 trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN8 m 3,090

25 K 877161101

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 32

kus 3,000

26 M 286612595.R

ELEKTROTVAROVKA PŘECHODOVÝ KUS  PE-HD / 

BRONZ S VNITŘNÍM ZÁVITEM PE 100 PN16 D 

32mm

kus 3,000

27 K 877171101

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 40

kus 4,000

28 M 286612596.R

ELEKTROTVAROVKA PŘECHODOVÝ KUS  PE-HD / 

BRONZ S VNITŘNÍM ZÁVITEM PE 100 PN16 D 

40mm

kus 4,000

29 K 877181101

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 50

kus 3,000

30 M 286612597.R

ELEKTROTVAROVKA PŘECHODOVÝ KUS  PE-HD / 

BRONZ S VNITŘNÍM ZÁVITEM PE 100 PN16 D 

50mm

kus 3,000

31 K 877211101

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 63

kus 4,000

32 M 286612598.R

ELEKTROTVAROVKA PŘECHODOVÝ KUS  PE-HD / 

BRONZ S VNITŘNÍM ZÁVITEM PE 100 PN16 D 

63mm

kus 4,000

33 K 877355211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 200

kus 4,000

34 M 28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45° kus 3,000

35 M 28611508 redukce kanalizační PVC 200/160 kus 1,000

36 K 877365211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 250

kus 1,000

37 M 28611512 redukce kanalizační PVC 250/200 kus 1,000

38 K 877365221

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu dvouosých DN 250

kus 1,000

39 M 28611400
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 

250/200/45°
kus 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 K 89290010R Jádrový odvrt prostupů potrubí stropem, stěnou kus 79,000

41 K ŽLAB 01 ( 1.PP ) Vysychací žlab dl.51 m soubor 1,000

P

Poznámka k položce: 

2ks MEARIN PG EVO-OS 150 čelní stěna 

17 ks MEARIN PG EVO 150 AS šedý; dl. 3 m 

3ks MEARIN PG EVO 150 AS.V spojka

42 K ŽLAB 02 ( 1.NP ) Vysychací žlab dl.34 m soubor 1,000

P

Poznámka k položce: 

2ks MEARIN PG EVO-OS 150 čelní stěna 

3ks MEARIN PG EVO 150 odtokový díl DN100 - ocel 316 

12 ks MEARIN PG EVO 150 AS šedý; dl. 3 m 

11ks MEARIN PG EVO 150 AS.V spojka

43 K ŽLAB 03 ( 1.NP ) Vysychací žlab dl.47 m soubor 1,000

P

Poznámka k položce: 

2ks MEARIN PG EVO-OS 150 čelní stěna 

4ks MEARIN PG EVO 150 odtokový díl DN100 - ocel 316 

16 ks MEARIN PG EVO 150 AS šedý; dl. 3 m 

15ks MEARIN PG EVO 150 AS.V spojka

44 K ŽLAB 04 ( 2.NP ) Vysychací žlab dl.57 m soubor 1,000

P

Poznámka k položce: 

2ks MEARIN PG EVO-OS 150 čelní stěna 

3ks MEARIN PG EVO 150 odtokový díl DN100 - ocel 316 

20 ks MEARIN PG EVO 150 AS šedý; dl. 3 m 

19ks MEARIN PG EVO 150 AS.V spojka

45 K ŽLAB 05 ( 2.NP ) Vysychací žlab dl.51 m soubor 1,000

P

Poznámka k položce: 

2ks MEARIN PG EVO-OS 150 čelní stěna 

4ks MEARIN PG EVO 150 odtokový díl DN100 - ocel 316 

17 ks MEARIN PG EVO 150 AS šedý; dl. 3 m 

16ks MEARIN PG EVO 150 AS.V spojka

46 K ŽLAB 06 ( 2.NP ) Vysychací žlab dl.51 m soubor 1,000

P

Poznámka k položce: 

2ks MEARIN PG EVO-OS 150 čelní stěna 

4ks MEARIN PG EVO 150 odtokový díl DN100 - ocel 316 

17 ks MEARIN PG EVO 150 AS šedý; dl. 3 m 

16ks MEARIN PG EVO 150 AS.V spojka

47 K ŽLAB 07 ( 3.NP ) Vysychací žlab dl.51 m soubor 1,000

P

Poznámka k položce: 

2ks MEARIN PG EVO-OS 150 čelní stěna 

4ks MEARIN PG EVO 150 odtokový díl DN100 - ocel 316 

17 ks MEARIN PG EVO 150 AS šedý; dl. 3 m 

16ks MEARIN PG EVO 150 AS.V spojka

48 K ŽLAB 08 ( 3.NP ) Vysychací žlab dl.51 m soubor 1,000
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P

Poznámka k položce: 

2ks MEARIN PG EVO-OS 150 čelní stěna 

4ks MEARIN PG EVO 150 odtokový díl DN100 - ocel 316 

17 ks MEARIN PG EVO 150 AS šedý; dl. 3 m 

16ks MEARIN PG EVO 150 AS.V spojka

49 K ŽLAB 09 ( 3.NP ) Vysychací žlab dl.51 m soubor 1,000

P

Poznámka k položce: 

2ks MEARIN PG EVO-OS 150 čelní stěna 

4ks MEARIN PG EVO 150 odtokový díl DN100 - ocel 316 

17 ks MEARIN PG EVO 150 AS šedý; dl. 3 m 

16ks MEARIN PG EVO 150 AS.V spojka

50 K ŽLAB 10 ( 4.NP ) Vysychací žlab dl.51 m soubor 1,000

P

Poznámka k položce: 

2ks MEARIN PG EVO-OS 150 čelní stěna 

4ks MEARIN PG EVO 150 odtokový díl DN100 - ocel 316 

17 ks MEARIN PG EVO 150 AS šedý; dl. 3 m 

16ks MEARIN PG EVO 150 AS.V spojka

51 K ŽLAB 11 ( 4.NP ) Vysychací žlab dl.51 m soubor 1,000

P

Poznámka k položce: 

2ks MEARIN PG EVO-OS 150 čelní stěna 

4ks MEARIN PG EVO 150 odtokový díl DN100 - ocel 316 

17 ks MEARIN PG EVO 150 AS šedý; dl. 3 m 

16ks MEARIN PG EVO 150 AS.V spojka

52 K ŽLAB 12 ( 4.NP ) Vysychací žlab dl.57 m soubor 1,000

P

Poznámka k položce: 

2ks MEARIN PG EVO-OS 150 čelní stěna 

4ks MEARIN PG EVO 150 odtokový díl DN100 - ocel 316 

19 ks MEARIN PG EVO 150 AS šedý; dl. 3 m 

18ks MEARIN PG EVO 150 AS.V spojka

53 K ŽLAB 13 ( 5.NP ) Vysychací žlab dl.57 m soubor 1,000

P

Poznámka k položce: 

2ks MEARIN PG EVO-OS 150 čelní stěna 

4ks MEARIN PG EVO 150 odtokový díl DN100 - ocel 316 

17 ks MEARIN PG EVO 150 AS šedý; dl. 3 m 

16ks MEARIN PG EVO 150 AS.V spojka

54 K ŽLAB 14 ( 5.NP ) Vysychací žlab dl.57 m soubor 1,000

P

Poznámka k položce: 

2ks MEARIN PG EVO-OS 150 čelní stěna 

4ks MEARIN PG EVO 150 odtokový díl DN100 - ocel 316 

17 ks MEARIN PG EVO 150 AS šedý; dl. 3 m 

16ks MEARIN PG EVO 150 AS.V spojka

55 K ŽLAB 16 ( 6.NP ) Odvodňovací žlab dl.51 m soubor 1,000

P

Poznámka k položce: 

102ks Rošt MEA 100 můstkový 12/95 C250 litina - 0,5 m, CXL 

47ks MEARIN Plus F 100.0 žlab bez spádu 1m 

4 ks MEARIN Plus F 100.0/A žlab bez spádu 1m s nátrubkem DN100  

2ks MEARIN Plus F 100 čelní stěna

56 K ŽLAB 17 ( 6.NP ) Odvodňovací žlab dl.51 m soubor 1,000

P

Poznámka k položce: 

102ks Rošt MEA 100 můstkový 12/95 C250 litina - 0,5 m, CXL 

46ks MEARIN Plus F 100.0 žlab bez spádu 1m 

5 ks MEARIN Plus F 100.0/A žlab bez spádu 1m s nátrubkem DN100  

6ks MEARIN Plus F 100 čelní stěna

57 K ŽLAB 18 ( 6.NP ) Odvodňovací žlab dl.51 m soubor 1,000

P

Poznámka k položce: 

102ks Rošt MEA 100 můstkový 12/95 C250 litina - 0,5 m, CXL 

47ks MEARIN Plus F 100.0 žlab bez spádu 1m 

4 ks MEARIN Plus F 100.0/A žlab bez spádu 1m s nátrubkem DN100  

2ks MEARIN Plus F 100 čelní stěna

58 K ŽLAB 19 ( 6.NP ) Odvodňovací žlab dl.51 m soubor 1,000

P

Poznámka k položce: 

102ks Rošt MEA 100 můstkový 12/95 C250 litina - 0,5 m, CXL 

47ks MEARIN Plus F 100.0 žlab bez spádu 1m 

4 ks MEARIN Plus F 100.0/A žlab bez spádu 1m s nátrubkem DN100  

2ks MEARIN Plus F 100 čelní stěna

59 K ŽLAB MONTÁŽ Odvodňovací žlab montáž m 960,000

D 998 Přesun hmot

60 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 627,452

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

61 K 713463211

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami 

nebo deskami  potrubními pouzdry s povrchovou 

úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve 

specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou 

páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

m 70,000

62 M 63154003
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 18/20mm
m 15,000

63 M 63154005
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 28/20mm
m 20,000

64 M 63154006
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 35/20mm
m 10,000

65 M 63154007
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 42/20mm
m 25,000

66 K 998713203

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 0,010

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

67 M 45810001R
kotevní prvky pro potrubí kanalizace pod stropem, po 

stěně
kus 650,000

P

Poznámka k položce: 

- cena za dodávku a montáž úchytného, závěsného a kotevního 

materiálu

68 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 170,000

69 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 115,000

70 K 721173403 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 155,000

71 K 721173404 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200 m 80,000

72 K 721173704
Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní 

(svislé) DN 70
m 130,000

73 K 721173706
Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní 

(svislé) DN 100
m 545,000

74 K 721173707
Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní 

(svislé) DN 125
m 175,000

75 K 721173708
Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní 

(svislé) DN 150
m 60,000

76 K 721173709
Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní 

(svislé) DN 200
m 35,000

77 K 721174024
Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 

75
m 15,000

78 K 721174025
Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 

110
m 25,000

79 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 75,000

80 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 50,000

81 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 15,000

82 K 721194103
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 32
kus 18,000

83 K 721194104
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 40
kus 12,000

84 K 721194105
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 50
kus 4,000

85 K 721194107
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 70
kus 10,000

86 K 721194109
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 110
kus 83,000

87 K 721211421R Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 kus 3,000

P

Poznámka k položce: 

- podlahová vpust se zápachovou uzávěrkou proti vyschnutí 

- vtoková mřížka z nerezové oceli 115 x 115 mm 

- izolační souprava pro napojení hydroizolace

88 K 721211431

Podlahové vpusti terasové (balkonové) vtoky 

s vodorovným stavitelným odtokem DN 50/75 se 

suchou klapkou

kus 8,000

89 K 721219128.R
Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových 

sprchových žlabů ostatních typů délky 6600 mm
kus 1,000

90 M 55233104.R
Sprchový žlab nerezový s roštem ke stěně dl. 

6600mm, 2x spodní odtok 110
kus 1,000

P

Poznámka k položce: 

2ks MEA Spodní díl vpustě bez límce - boční odtok DN100 pro 

COMPACT vpust 

2 ks MEA Sítko pro sifon Compact 100 S 

2ks MEA Sifon compact 100, průtok 1,7 l/s  

6,6 m (MN600-160) - MEA R 8́100 krabicový žlab š.160 mm, tl. 1,5 mm, 

včetně hran pro dlažbu, hrany 3 mm 

7,0 m (MN810G) - MEA R 8́100 COMPACT rošt nerezový š. 150 mm - 

příčné drážky šířky 8 mm, výška 20 mm

91 K 721239114
Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků 

ostatních typů se svislým odtokem do DN 160
kus 2,000

92 M 56231111.R
vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci 

plochých střech DN 100
kus 2,000

93 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 1,000

94 K 721274122R
Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 

50/75 - podomítková verze
kus 6,000

P
Poznámka k položce: 

- kompletní se stavební ochrannou zátkou a krytem

95 M OSM.112600 HTRE čistící tvarovka DN 50 kus 6,000

96 M OSM.113600 HTRE čistící tvarovka DN 75 kus 2,000

97 M OSM.115600 HTRE čistící tvarovka DN110 kus 8,000

98 M 28619441 tvarovka čisticí PE-HD 90° s kruhovým otvorem D 75 kus 2,000

99 M 28619443 tvarovka čisticí PE-HD 90° s kruhovým otvorem D 110 kus 6,000

100 M 28619444 tvarovka čisticí PE-HD 90° s kruhovým otvorem D 125 kus 12,000

101 M 28619445 tvarovka čisticí PE-HD 90° s kruhovým otvorem D 160 kus 3,000

102 M 28619452 tvarovka čisticí PE-HD 90° s oválným otvorem D 160 kus 2,000

103 M 28619453 tvarovka čisticí PE-HD 90° s oválným otvorem D 200 kus 1,000

104 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou do 

DN 125
m 1 315,000

105 K 721290112
Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou DN 

150 nebo DN 200
m 187,000

106 K 721290113
Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou DN 

250 nebo DN 300
m 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

107 K 998721203

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 0,010

108 K Kondenz 01
Zápachová uzávěrka podomítková plastová pro odvod 

kondenzátu s přídavnou mechanickou uzávěrkou. 
kus 3,000

109 K Kondenz 02

Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu 

DN40 s přídavnou mechanickou zápachovou 

uzávěrkou

kus 15,000

P

Poznámka k položce: 

- převlečná matice ( svěrné těsnění ) pro potrubí DN32, pryžové těsnění 

k nasunutí potrubí DN12 - 18 mm 

- odtok DN40 

- těsnost proti zápachu i bez vody v zápachové uzávěrce, možný ležatý i 

svislý přívod

110 M HLE.HL21.2
Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a 

kuličkou pro suchý stav
kus 5,000

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

111 M 45820001R
kotevní prvky pro potrubí vodovodu pod stropem, po 

stěně
kus 195,000

P

Poznámka k položce: 

- cena za dodávku kompletního úchytného, závěsného a kotevního 

materiálu

112 K 722140112
Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) 

spojované lisováním Ø 18/1
m 15,000

113 K 722140114
Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) 

spojované lisováním Ø 28/1,2
m 20,000

114 K 722140115
Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) 

spojované lisováním Ø 35/1,5
m 10,000

115 K 722140116
Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) 

spojované lisováním Ø 42/1,5
m 25,000

116 K 722140117
Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) 

spojované lisováním Ø 54/2
m 75,000

117 K 722140121
Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) 

spojované lisováním Ø 88,9/2
m 30,000

118 M NER31803
Přechodka s vnitřním závitem nerezová ocel d 18, G 

1/2, DN15 - lisovací tvarovka
kus 12,000

P
Poznámka k položce: 

materiál CrNiMo ocel 1.4401

119 M NER31707
Přechodka s vnějším závitem nerezová ocel d 22, G 

3/4, DN20 - lisovací tvarovka
kus 1,000

P
Poznámka k položce: 

materiál CrNiMo ocel 1.4401

120 M NER31708
Přechodka s vnějším závitem nerezová ocel d 28, G 

1, DN25 - lisovací tvarovka
kus 13,000

P
Poznámka k položce: 

materiál CrNiMo ocel 1.4401

121 M NER31710
Přechodka s vnějším závitem nerezová ocel d 42, G 

6/4, DN40 - lisovací tvarovka
kus 1,000

P
Poznámka k položce: 

materiál CrNiMo ocel 1.4401

122 M NER31711
Přechodka s vnějším závitem nerezová ocel d 54, G 

2, DN50 - lisovací tvarovka
kus 4,000

P
Poznámka k položce: 

materiál CrNiMo ocel 1.4401

123 M NER31724
Přechodka s vnějším závitem nerezová ocel - lisovací 

tvarovka
kus 1,000

P
Poznámka k položce: 

materiál CrNiMo ocel 1.4401

124 M NER31334
T tvarovka s vnitřním závitem nerezová ocel d 89,9, G 

2, DN80/50/80 - lisovací tvarovka
kus 6,000

P
Poznámka k položce: 

materiál CrNiMo ocel 1.4401

125 K
722175002.WVN.

001

Potrubí vodovodní plastové PP-RCT Wavin FIBER 

BASALT PLUS S 3,2 svar polyfúze D 20x2,8 mm
m 200,000

126 K
722175003.WVN.

001

Potrubí vodovodní plastové PP-RCT Wavin FIBER 

BASALT PLUS S 3,2 svar polyfúze D 25x3,5 mm
m 110,000

127 K
722175004.WVN.

001

Potrubí vodovodní plastové PP-RCT Wavin FIBER 

BASALT PLUS S 3,2 svar polyfúze D 32x4,4 mm
m 80,000

128 K
722175005.WVN.

001

Potrubí vodovodní plastové PP-RCT Wavin FIBER 

BASALT PLUS S 3,2 svar polyfúze D 40x5,5 mm
m 10,000

129 K
722175006.WVN.

001

Potrubí vodovodní plastové PP-RCT Wavin FIBER 

BASALT PLUS S 3,2 svar polyfúze D 50x6,9 mm
m 65,000

130 K 722176114
Montáž potrubí z plastových trub  svařovaných 

polyfuzně D přes 25 do 32 mm
m 350,000

131 M 28613752 trubka vodovodní LDPE (rPE) D 32x4,4mm m 350,000

132 K 722181221

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi 

z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 

podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, 

vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 70,000

133 K 722181222

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi 

z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 

podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, 

vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 30,000

134 K 722181222.R

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi 

z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 

podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, 

vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm s 

laminovaná zesílenou hliníkovou fólií

m 350,000
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135 K 722181231

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi 

z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 

podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, 

vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 50,000

136 K 722181232

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi 

z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 

podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, 

vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 90,000

137 K 722181233

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi 

z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 

podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, 

vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 65,000

138 K 722181241

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi 

z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 

podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, 

vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 80,000

139 K 722181242

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi 

z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 

podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, 

vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 80,000

140 K 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20 m 85,000

141 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 m 80,000

142 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 m 415,000

143 K 722182014 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40 m 10,000

144 K 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50 m 65,000

145 K 722190401
Zřízení přípojek na potrubí  vyvedení a upevnění 

výpustek do DN 25
kus 47,000

146 K 722220152
Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 

(SDR 6) DN 20 x G 1/2"
kus 21,000

147 K 722220231

Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 

PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky 

dGK D 20 x G 1/2"

kus 60,000

148 K 722220232

Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 

PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky 

dGK D 25 x G 3/4"

kus 12,000

149 K 722220233

Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 

PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky 

dGK D 32 x G 1"

kus 8,000

150 K 722220233.R
Přechodka PE PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním 

závitem varná
kus 6,000

151 K 722220234

Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 

PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky 

dGK D 40 x G 5/4"

kus 2,000

152 K 722220235

Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 

PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky 

dGK D 50 x G 6/4"

kus 1,000

153 K 722224115
Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí 

PN 10 G 1/2"
kus 6,000

154 K 722224152
Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní 

uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2" - 3/4"
kus 1,000

155 K 722224152.R Nezámrzný ventil 1/2" kus 12,000

156 M 55121283.R
ventil automatický odvzdušňovací svislý T 120°C 

mosaz 3/4"
kus 1,000

P

Poznámka k položce: 

PN 16, T = -20 °C až +120 °C, max. vypouštěcí tlak 6 bar 

automatický odvzdušňovací ventil s velkou odvzdušňovací kapacitou

157 K 722230101 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2" kus 12,000

158 K 722230102 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4" kus 6,000

159 K 722230103 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1" kus 9,000

160 K 722230104 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 5/4" kus 4,000

161 K 722230105 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 6/4" kus 1,000

162 K 722230106 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 2" kus 2,000

163 K 722231072
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 

10 do 110°C G 1/2"
kus 3,000

164 K 722231074
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 

10 do 110°C G 1"
kus 1,000

165 K 722231076
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 

10 do 110°C G 6/4"
kus 1,000

166 K 722231141
Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 

1/2"
kus 3,000

167 K 722231143 Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1" kus 1,000

168 K 722231245
Armatury se dvěma závity ventily elektromagnetické 

PN 16 do 130°C bez proudu zavřeno G 5/4"
kus 1,000

169 K 722231246.R Ochranný systém Hydrostop COMFORT kus 2,000

170 K 722234263
Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 

°C G 1/2"
kus 1,000

171 K 722250102
Požární příslušenství a armatury  hydrantové ventily s 

hadicovou přípojkou C 52
kus 6,000

172 K 722250133
Požární příslušenství a armatury  hydrantový systém s 

tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m
soubor 13,000
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173 K 722253133
Požární příslušenství a armatury  hadicové spojky 

požární B 75
kus 1,000

174 K 722259106
Požární příslušenství a armatury  hydrantové skříně 

ostatní příslušenství víčko spojky C 52
kus 9,000

175 K 722259107
Požární příslušenství a armatury  hydrantové skříně 

ostatní příslušenství víčko spojky B 75
kus 1,000

176 M 48466404.R
Global Water PWB-24LX tlaková nádoba bez nožiček 

24l 10bar 1" 90°C
kus 1,000

177 K 722270105 Vodoměrové sestavy  závitové G 2" soubor 1,000

178 K 722290226

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  

zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

DN 50

m 1 165,000

179 K 722290229

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  

zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes 

DN 50 do DN 100

m 30,000

180 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  

proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
m 1 195,000

181 K 998722203

Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 0,010

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení

182 M 436HD43003200 zařízení fyzikální úpravy vod kus 1,000

P

Poznámka k položce: 

Fyzikální úpravna vody indukuje v potrubí nahodilé elektrické pole v 

obou směrech bez ohledu na proudění. Vlivem působení pole se 

vytvářejí krystalizační jádra. Změnou chemické rovnováhy se 

nadbytečné rozpuštěné látky uvolňují z roztoku a tvoří kal. Je tak 

zamezeno tvorbě vodního kamene na stěnách potrubí. Stěny kovového 

potrubí jsou navíc chráněny před korozí. Pokud jsou přítomny 

nerozpuštěné látky, podporuje růst vloček. Materiál potrubí nemá vliv na 

funkci. Umisťuje se na potrubí zevně navlečením feritového prstence, 

tepelná izolace není překážkou. Nutná odborná instalace na vhodné 

místo potrubí. Zařízení nevyžaduje údržbu, nedochází k opotřebení. 

Řídící jednotka se instaluje na stěnu (š 485 × h 350 × v 85 mm). Stupeň 

krytí IP 66 

 

Fyzikální úpravna vody pro veřejné bazény a koupaliště na bázi feritové 

technologie zamezující tvorbě vodního kamene/uvolňující existující 

inkrustace, instalace na potrubí bez nutnosti přerušení provozu, 

spolehlivá funkce po proudu i proti proudu vody, bez ohledu na tvrdost 

vody, rychlost proudění/stojicí vodu, její teplotu a materiál potrubí, 

možnost napojení na centrální řídící systém, výrobce i dodavatel 

certifikován dle normy ISO 9001.

183 K
724234107.RFX.

R

Nádoba tlaková typ 18/10 s průtočnou armaturou 

flowjet 3/4"
soubor 1,000

184 K 998724201

Přesun hmot pro strojní vybavení  stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,010

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

185 K 725111132
Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové 

nízkopoložené nebo vysokopoložené
soubor 1,000

186 K 725112022

Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na 

nosné stěny s hlubokým splachováním odpad 

vodorovný

soubor 6,000

187 K 725112313
Zařízení záchodů klozety nerezové s hlubokým 

splachováním závěsné
soubor 8,000

188 K 725112313.R
Klozet nerezový s hlubokým splachováním závěsný 

pro tělesně postižené
soubor 1,000

189 K 725121527
Pisoárové záchodky keramické automatické 

s integrovaným napájecím zdrojem
soubor 4,000

190 K 725211602

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na 

sifon, šířka umyvadla 550 mm

soubor 7,000

191 K 725214113
Umyvadla nerezová připevněná na stěnu bez 

výtokové armatury, rozměry umyvadla 560x435 mm
soubor 4,000

192 K 725214113.R
Umyvadlo nerezové bez výtokové armatury pro 

tělesně postižené
soubor 1,000

193 K 725241217
Sprchové vaničky z litého polymermramoru 

obdélníkové 1200x800 mm
soubor 1,000

194 K 725244324

Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky 

bezrámové skleněné tl. 8 mm dveře otvíravé 

jednokřídlové, na vaničku šířky 1200 mm

soubor 1,000

195 K 725291711
Doplňky zařízení koupelen a záchodů  smaltované 

madla krakorcová, délky 550 mm
soubor 1,000

196 K 725291712
Doplňky zařízení koupelen a záchodů  smaltované 

madla krakorcová, délky 834 mm
soubor 1,000

197 K 725291721
Doplňky zařízení koupelen a záchodů  smaltované 

madla krakorcová sklopná, délky 550 mm
soubor 1,000

198 K 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodů  smaltované 

madla krakorcová sklopná, délky 834 mm
soubor 1,000

199 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže 

keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
soubor 1,000

200 K 725532101

Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové 

přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné 

svislé objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)

soubor 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

201 K 725532120

Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové 

přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné 

svislé objem nádrže (příkon) 125 l (2,0 kW)

soubor 1,000

202 K 725813111
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 

hadičky G 1/2"
soubor 24,000

203 K 725821316
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým 

ústím a délkou ramínka 300 mm
soubor 1,000

204 K 725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 3,000

205 K 725822663

Baterie umyvadlové stojánkové samouzavírací s 

omezenou dobou výtoku tlačné s výtokem po dobu 15 

s a 4 l/min

soubor 7,000

206 K 725822663.R

Baterie umyvadlové stojánkové samouzavírací s 

omezenou dobou výtoku tlačné s výtokem po dobu 15 

s a 4 l/min s lékařskou pákou

soubor 1,000

207 K 725841330.R Baterie sprchové podomítkové (zápustné) kompletní soubor 11,000

208 M KCEPT14201300 hlavice sprchová náklopná kus 11,000

P

Poznámka k položce: 

Náklopná sprchová hlavice, speciální konstrukce výtoku proti usazování 

vodního kamene, připojení ze zdi, vandaluvzdorné provedení.

209 K 725861102
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 

umyvadla DN 40
kus 11,000

210 K 725861312
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 

umyvadla podomítkové DN 40/50
kus 1,000

211 K 725865312

Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany 

sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 

40/50 a odpadním ventilem

kus 1,000

212 K 998725203

Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 0,010

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace

213 K 726131001

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 

s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 

1120 mm se stojánkovou baterií

soubor 6,000

214 K 726131002

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 

s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 

1120 mm pro tělesně postižené

soubor 1,000

215 K 726131021

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 

s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 

mm

soubor 1,000

216 K 726131031.R

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 

s kovovou konstrukcí pro prvek příčného nosníku pro 

nástěnnou armaturu 

soubor 2,000

217 M 55281803.R
Oddálené ovládání pneumatické podomítkové, alpská 

bílá
kus 2,000

P

Poznámka k položce: 

- umístění kamkoliv do vzdálenosti 1,7 m 

- vhodné pro nádržky Sigma a Omega 

- pro podomítkovou montáž

218 K 726131041

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 

s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 

zepředu, stavební výšky 1120 mm

soubor 14,000

219 K 726131043

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 

s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 

zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně 

postižené

soubor 1,000

220 K 726191002
Ostatní příslušenství instalačních systémů  souprava 

pro předstěnovou montáž
soubor 11,000

221 K 998726213

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty  stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 0,010

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana

222 K 727223121

Protipožární ochranné manžety plastového potrubí 

prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 

90-120 D 32

kus 37,000

223 K 727223123

Protipožární ochranné manžety plastového potrubí 

prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 

90-120 D 50

kus 2,000

224 K 727223124

Protipožární ochranné manžety plastového potrubí 

prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 

90-120 D 63

kus 5,000

225 K 727223126

Protipožární ochranné manžety plastového potrubí 

prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 

90-120 D 90

kus 16,000

226 K 727223127

Protipožární ochranné manžety plastového potrubí 

prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 

90-120 D 110

kus 65,000

227 K 727223128

Protipožární ochranné manžety plastového potrubí 

prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 

90-120 D 125

kus 38,000

228 K 727223129

Protipožární ochranné manžety plastového potrubí 

prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 

90-120 D 160

kus 6,000

D 732 Ústřední vytápění - strojovny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

229 K 732421213

Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační 

pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN 

přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q 

(m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 3,0 m3/h

soubor 1,000

230 K 732429212
Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) 

ostatních typů mokroběžných závitových DN 25
soubor 1,000

231 K 998732201

Přesun hmot pro strojovny  stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,010

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

232 K 043002002 Laboratorní zkoušky zeminy  -  nezávislou laboratoří kpl 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.04.2023

Zadavatel: IČ: 25291408

Rozvojový fond Pardubice a.s. DIČ: CZ25291408

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06875416

Projekt haly s.r.o., Křižovnická 86/6, Praha 1 DIČ: CZ06875416

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 01 - Novostavba parkovacího domu 

D1.5 - Vzduchotechnika a klimatizace

PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Zařízení č.1 - Větrání sportovního zázemí pro hokejisty

D4 - Zařízení č.2 - Větrání technických místností a výměníkové stanice

D5 - Zařízení č. 3 - Větrání CHUC

D6 - Zařízení č. 4 - Větrání garáží

D2 - Celkem

D7 - Zařízení č. 5 - Neobsazeno

D8 - Zařízení č. 6 - Větrání hygienického zázemí

D9 - Zařízení č. 7 - Větrání velínu

D10 - Zařízení č. 8 - Chlazení sportovního zázemí pro hokejisty

D11 - Zařízení č. 9 - Chlazení UPS

D12 - Zařízení č. 10 - Větrání skladů v 1.PP

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 01 - Novostavba parkovacího domu 

D1.5 - Vzduchotechnika a klimatizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Zařízení č.1 - Větrání sportovního zázemí pro hokejisty

1 K 1.01

Kompaktní vzduchotechnická rekuperační jednotka ve 

vnitřním provedení s autonomní regulací a s řízením 

na konstatní průtok vzduchu, hrdla v horizontálním 

provedení, bezrámový plášť z ocelového plechu s 

vnitřní tepelnou a protihlukovou 50mm izolací z miner

kpl 1,000

P

Poznámka k položce: 

"Kompaktní vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 

provedení s autonomní regulací a s řízením na konstatní průtok 

vzduchu, hrdla v horizontálním provedení, bezrámový plášť z ocelového 

plechu s vnitřní tepelnou a protihlukovou 50mm izolací z minerální vlny, 

třída korozní odolnosti pláště C5, ve složení na přívodu uzavírací klapka 

těsná se sevopohonem 24V, kapsový filtr ePM1 60% (F7), deskový 

protiproudý rekuperátor s by-passovou klapkou se sekčním 

odmražováním, ventilátor s EC motorem a vodní ohřívač, na odvodu 

kapsový filtr ePM10 60% (M5), deskový protiproudý rekuperátor s by-

passovou klapkou se sekčním odmražováním, ventilátor s EC motorem 

a uzavírací klapka těsná se servopohonem 24V, Vp=4050m3/hod, 

dpext=300Pa, Vo=4050m3/hod, dpext=300Pa, doporučené jištění 

3x13A/400V, výkon vodního ohřívače 22,11kW při teplotním spádu 

70/50°C, tlaková ztráta výměníku 7,25kPa, přívodní teplota +20°C, 

Pp=2,15kW/3,3A/400V, Po=2,18kW/3,2A/400V, akustický výkon do 

okolí max. 64dB(A), na hrdle sání přívodu 68dB(A), výtlaku přívodu 

84dB(A), sání odvodu 66dB(A), výtlak odvodu 82dB(A)

Včetně příslušenství:

4 x pružné připojení o rozměrech 700x400

2 x Uzavírací klapka těsná o rozměrech 700x400 se servem s havarijní 

funkcí, napájení 24V

1 x Sifon

1 x Směšovací uzel vytápění, ovládání 0-10V, napájení 24V, připojovací 

rozměr DN25, průtok 0,27l/s, tlaková ztráta 7,25kPa, kv=8,0" 

2 K 1.01a
Čtyřhranná regulační klapka těsná o rozměrech 

450x250mm s přípravou na servopohon
ks 1,000

3 K 1.02

Čtyřhranný jádrový tlumič hluku 1000x400, délky 

1000mm, s náběhy, útlum při 500Hz - 28 dB; Složený 

z buněk 4 x 200/500/1000, z pozinkovaného plechu

kpl 3,000

4 K 1.03

Čtyřhranný jádrový tlumič hluku 750x500, délky 

1000mm, s náběhy, útlum při 500Hz - 30 dB; Složený 

z buněk 3 x 250/500/1000, z pozinkovaného plechu

kpl 2,000

5 K 1.04

Čtyřhranný jádrový tlumič hluku 500x250, délky 

1000mm, s náběhy, útlum při 500Hz - 30 dB; Složený 

z buněk 1 x 250/500/1000, z pozinkovaného plechu

kpl 2,000

6 K 1.05
Kruhový tlumič hluku o průměru 200mm, délky 

900mm, útlum při 500Hz - 24 dB
ks 5,000

7 K 1.06
Protidešťová žaluzie hliníková plechu se sítem proti 

hmyzu 1250x500mm
ks 2,000

8 K 1.07
Čtyřhranná regulační klapka o rozměrech 280x250mm 

s ručním ovládáním
ks 1,000

9 K 1.08

Přívodní čtvercový vířivý anemostat s pevnými 

lamelami o rozměru 500x500mm, s plenumboxem s 

regulační klapkou, s horizontálním připojením o 

průměru 200mm

ks 3,000

10 K 1.09

Přívodní čtvercový vířivý anemostat s pevnými 

lamelami o rozměru 400x400mm, s plenumboxem s 

regulační klapkou, s horizontálním připojením o 

průměru 200mm

ks 13,000

11 K 1.10

Přívodní čtvercový vířivý anemostat s pevnými 

lamelami o rozměru 300x300mm, s plenumboxem s 

regulační klapkou, s horizontálním připojením o 

průměru 160mm

ks 2,000

12 K 1.11

Odvodní čtvercový vířivý anemostat s pevnými 

lamelami o rozměru 500x500mm, s plenumboxem s 

regulační klapkou, s horizontálním připojením o 

průměru 200mm

ks 3,000

13 K 1.12

Odvodní čtvercový vířivý anemostat s pevnými 

lamelami o rozměru 300x300mm, s plenumboxem s 

regulační klapkou, s horizontálním připojením o 

průměru 160mm

ks 1,000

D1.5 - Vzduchotechnika a klimatizace

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 01 - Novostavba parkovacího domu 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 1.13

Odvodní jednořadá vyústka hliníková s regulací o 

rozměrech 800x200mm, instalace do potrubí na 

stěnu, s upínacím rámečkem

kpl 1,000

15 K 1.14

Odvodní jednořadá vyústka hliníková s regulací o 

rozměrech 500x200mm, instalace do potrubí do 

stropu, s upínacím rámečkem

kpl 3,000

16 K 1.15 Odvodní kovový talířový ventil o průměru 200mm ks 1,000

17 K 1.16 Odvodní kovový talířový ventil o průměru 125mm ks 7,000

18 K 1.17
Stěnová mřížka jednořadá o rozměrech 1000x400, 

včetně upínacího rámečku
ks 4,000

19 K 1.18
Stěnová mřížka jednořadá o rozměrech 800x200, 

včetně upínacího rámečku
ks 10,000

20 K 1.19
Stěnová mřížka jednořadá o rozměrech 500x150, 

včetně upínacího rámečku
ks 2,000

21 K 1.20
Stěnová mřížka jednořadá o rozměrech 300x150, 

včetně upínacího rámečku
ks 2,000

22 K PK.1.01

Protipožární klapka obdelníková o rozměru 630 x 400; 

v provedení minimálně EIS60 s manuálním 

aktivačním mechanismem s tavnou pojistkou a se 

servopohonem 230V s havarijní funkcí a koncovými 

spínači signalizace polohy; Příslušenství: včetně 

kompletního přís

ks 1,000

23 K PK.1.02

Protipožární klapka obdelníková o rozměru 630 x 400; 

v provedení minimálně EIS60 s manuálním 

aktivačním mechanismem s tavnou pojistkou a se 

servopohonem 230V s havarijní funkcí a koncovými 

spínači signalizace polohy; Příslušenství: včetně 

kompletního přís

ks 1,000

24 K 1.21

Potrubí čtyřhranné; z pozinkovaného plechu 

nízkotlaké, v těsném provedení; Předpokládaný 

standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: 

kompletní provedení včetně přírub, výztuh a 

prolamování; včetně tvarovek dle výkresové 

dokumentace; vše vyrobit s hla

m2 270,000

25 K 1.22

Potrubí kruhové Ø 250; z pozinkovaného plechu 

nízkotlaké (spiro), v těsném provedení; 

Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; 

Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s 

těsněním; včetně tvarovek dle výkresové 

dokumentace; vše vyrobit s hla

bm 4,000

26 K 1.23

Potrubí kruhové Ø 200; z pozinkovaného plechu 

nízkotlaké (spiro), v těsném provedení; 

Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; 

Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s 

těsněním; včetně tvarovek dle výkresové 

dokumentace; vše vyrobit s hla

bm 50,000

27 K 1.24

Potrubí kruhové Ø 160; z pozinkovaného plechu 

nízkotlaké (spiro), v těsném provedení; 

Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; 

Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s 

těsněním; včetně tvarovek dle výkresové 

dokumentace; vše vyrobit s hla

bm 5,000

28 K 1.25

Potrubí kruhové Ø 125; z pozinkovaného plechu 

nízkotlaké (spiro), v těsném provedení; 

Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; 

Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s 

těsněním; včetně tvarovek dle výkresové 

dokumentace; vše vyrobit s hla

bm 5,000

29 K 1.26

Pružné potrubí - Ø 250 (jmenovitý průměr v mm); 

izolované s útlumem hluku; Příslušenství: včetně 

materiálu pro napojení na potrubí

bm 4,000

30 K 1.27

Pružné potrubí - Ø 200 (jmenovitý průměr v mm); 

izolované s útlumem hluku; Příslušenství: včetně 

materiálu pro napojení na potrubí

bm 10,000

31 K 1.28

Pružné potrubí - Ø 160 (jmenovitý průměr v mm); 

izolované s útlumem hluku; Příslušenství: včetně 

materiálu pro napojení na potrubí

bm 4,000

32 K 1.29

Pružné potrubí - Ø 125 (jmenovitý průměr v mm); 

izolované s útlumem hluku; Příslušenství: včetně 

materiálu pro napojení na potrubí

bm 8,000

33 K 1.30

Tepelná izolace;  z minerální vaty upevněné na trny s 

polepem hliníkovou folií; Základní parametry: tloušťka 

40 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; 

součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,05 W/mK

m2 88,000

D D4 Zařízení č.2 - Větrání technických místností a výměníkové stanice

34 K 2.01

Čtyřhranný potrubní radiální ventilátor o rozměrech 

400x200mm, Vo=1000m3/hod, dpext=250Pa, 

P=0,228kW, I=0,969A/230V, včetně pružných manžet

kpl 1,000

35 K 2.01a
Čtyřhranná regulační klapka těsná o rozměrech 

400x200mm s přípravou na servopohon
ks 1,000

36 K 2.01b
Čtyřhranná regulační klapka těsná o rozměrech 

800x250mm s přípravou na servopohon
ks 1,000

37 K 2.02

Kruhový potrubní radiální ventilátor o průměru 

125mm, Vo=90m3/hod, dpext=100Pa, P=0,028kW, 

I=0,164A/230V, včetně pružných manžet

kpl 1,000

38 K 2.03
Vsuvná zpětná klapka těsná o průměru 125mm, 

tlaková ztráta při návrhovém průtoku do 50Pa
ks 1,000

39 K 2.04
Regulační klapka kruhová jednolistá ruční o průměru 

125mm
ks 1,000

Strana 4 z 9
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40 K 2.05

Čtyřhranný jádrový tlumič hluku 500x200, délky 

1000mm, s náběhy, útlum při 500Hz - 28 dB; Složený 

z buněk 1 x 200/500/1000, z pozinkovaného plechu

kpl 2,000

41 K 2.06
Kruhový tlumič hluku o průměru 125mm, délky 

900mm, útlum při 500Hz - 33 dB
ks 1,000

42 K 2.07
Protidešťová žaluzie hliníková se sítem proti hmyzu 

800x250mm
ks 1,000

43 K 2.08
Protidešťová žaluzie hliníková se sítem proti hmyzu 

500x200mm
ks 1,000

44 K 2.09
Odvodní jednořadá vyústka pozinkovaná s regulací o 

rozměrech 500x300mm, instalace na potrubí
ks 1,000

45 K 2.10
Odvodní jednořadá vyústka pozinkovaná s regulací o 

rozměrech 225x75mm, instalace na potrubí
ks 3,000

46 K 2.11
Krycí mřížka z tahokovu na čtyřhranné potrubí 

800x250mm
ks 1,000

47 K 2.12
Krycí mřížka z tahokovu na čtyřhranné potrubí o 

průměru 125mm
ks 1,000

48 K PK.2.01

Protipožární klapka kruhová o průměru 100mm; v 

provedení minimálně EIS60 s manuálním aktivačním 

mechanismem s tavnou pojistkou a se servopohonem 

230V s havarijní funkcí a koncovými spínači 

signalizace polohy; Příslušenství: včetně kompletního 

příslušenstv

kpl 1,000

49 K PK.2.02

Protipožární větrací mřížka obdelníková o rozměru 

200 x 300; v provedení minimálně EIS60  s 

manuálním aktivačním mechanismem s tavnou 

pojistkou a se servopohonem 230V s havarijní funkcí 

a koncovými spínači signalizace polohy; Příslušenství: 

včetně komplet

kpl 1,000

50 K PK.2.03

Protipožární větrací mřížka obdelníková o rozměru 

200 x 300; v provedení minimálně EIS60  s 

manuálním aktivačním mechanismem s tavnou 

pojistkou a se servopohonem 230V s havarijní funkcí 

a koncovými spínači signalizace polohy; Příslušenství: 

včetně komplet

kpl 1,000

51 K PK.2.04

Protipožární větrací mřížka obdelníková o rozměru 

200 x 300; v provedení minimálně EIS60  s 

manuálním aktivačním mechanismem s tavnou 

pojistkou a se servopohonem 230V s havarijní funkcí 

a koncovými spínači signalizace polohy; Příslušenství: 

včetně komplet

kpl 1,000

52 K 2.13

Potrubí čtyřhranné; z pozinkovaného plechu 

nízkotlaké; Předpokládaný standard: Výrobek dle 

dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně 

přírub, výztuh a prolamování; včetně tvarovek dle 

výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým 

průtočným profi

m2 12,000

53 K 2.14

Potrubí kruhové Ø 125; z pozinkovaného plechu 

nízkotlaké (spiro); Předpokládaný standard: Výrobek 

dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení 

včetně spojek s těsněním; včetně tvarovek dle 

výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým 

průtočným profi

bm 1,000

54 K 2.15

Potrubí kruhové Ø 100; z pozinkovaného plechu 

nízkotlaké (spiro); Předpokládaný standard: Výrobek 

dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení 

včetně spojek s těsněním; včetně tvarovek dle 

výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým 

průtočným profi

bm 12,000

55 K 2.16

Tepelná izolace;  z minerální vaty upevněné na trny s 

polepem hliníkovou folií; Základní parametry: tloušťka 

40 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; 

součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,05 W/mK

m2 12,000

D D5 Zařízení č. 3 - Větrání CHUC

56 K 3.01

Přívodní radiální ventilátor v izolované skříni s bočním 

výtlakem, panely z pozinkovaného plechu s 30mm 

minerální izolací, Vo=13.000m3/hod, dpext=280Pa, 

P=2,504kW/4,65A/400V, včetně pružných manžet

kpl 1,000

57 K 3.01a

Čtyřhranná regulační klapka těsná o rozměrech 

1500x1000mm s přípravou na servopohon; včetně 

dodávky servopohonu 230V s havarijní funkcí a 

koncovými spínači

kpl 1,000

58 K 3.01b

Čtyřhranná regulační klapka těsná o rozměrech 

1160x630mm s přípravou na servopohon; včetně 

dodávky servopohonu 230V s havarijní funkcí a 

koncovými spínači

kpl 1,000

59 K 3.01c

Čtyřhranná regulační klapka těsná o rozměrech 

1160x630mm s přípravou na servopohon; včetně 

dodávky servopohonu 230V s havarijní funkcí a 

koncovými spínači

kpl 1,000

60 K 3.02

Přívodní radiální ventilátor v izolované skříni s bočním 

výtlakem, panely z pozinkovaného plechu s 30mm 

minerální izolací, Vo=4.700m3/hod, dpext=300Pa, 

P=1,454kW/3,01A/400V, včetně pružných manžet

kpl 1,000

Strana 5 z 9



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 K 3.02a

Čtyřhranná regulační klapka těsná o rozměrech 

548x548mm s přípravou na servopohon; včetně 

dodávky servopohonu 230V s havarijní funkcí a 

koncovými spínači

kpl 1,000

62 K 3.02b

Čtyřhranná regulační klapka těsná o rozměrech 

1800x400mm s přípravou na servopohon; včetně 

dodávky servopohonu 230V s havarijní funkcí a 

koncovými spínači

kpl 1,000

63 K 3.03

Mechanická přetlaková klapka z pozinkovaného 

plechu, v potrubním provedení o rozměrech 

560x630mm, otevření při přetlaku 25Pa a průtoku 

vzduchu 3250m3/hod; včetně rámu a příšlušenství pro 

spojení dvou klapek do jednoho celku

ks 4,000

64 K 3.04
Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu se sítem 

proti hmyzu 1500x1000mm
ks 1,000

65 K 3.05
Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu se sítem 

proti hmyzu 1800x400mm
ks 1,000

66 K 3.06
Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu se sítem 

proti hmyzu 1160x630mm
ks 2,000

67 K 3.07
Krycí mřížka z tahokovu na čtyřhranné potrubí 

1800x400mm
ks 1,000

68 K 3.08
Krycí mřížka z tahokovu na čtyřhranné potrubí 

1160x630mm
ks 2,000

69 K 3.09
Sací kus se sítem proti hmyzu o rozměrech 

800x560mm
ks 1,000

70 K 3.10

Přívodní jednořadá vyústka hliníková s regulací o 

rozměrech 1000x400mm, instalace do potrubí na 

stěnu, s upínacím rámečkem

kpl 1,000

71 K 3.11

Přívodní jednořadá vyústka hliníková s regulací o 

rozměrech 1000x300mm, instalace do potrubí na 

stěnu, s upínacím rámečkem

kpl 4,000

72 K 3.12

Přívodní jednořadá vyústka hliníková s regulací o 

rozměrech 600x300mm, instalace do potrubí na 

stěnu, s upínacím rámečkem

kpl 1,000

73 K 3.13

Přívodní jednořadá vyústka hliníková s regulací o 

rozměrech 300x300mm, instalace do potrubí na 

stěnu, s upínacím rámečkem

kpl 6,000

74 K 3.14

Potrubí čtyřhranné; z pozinkovaného plechu 

nízkotlaké; Předpokládaný standard: Výrobek dle 

dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně 

přírub, výztuh a prolamování; včetně tvarovek dle 

výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým 

průtočným profi

m2 116,000

75 K 3.15

Tepelná izolace;  z minerální vaty upevněné na trny s 

polepem hliníkovou folií; Základní parametry: tloušťka 

40 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; 

součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,05 W/mK

m2 26,000

76 K 3.16

Tepelná izolace vnější;  z minerální vaty upevněné na 

trny s polepem hliníkovou folií a s oplechováním do 

vnějšího prostředí; Základní parametry: tloušťka 60 

mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel 

tepelné vodivosti nižší než 0,05 W/mK

m2 12,000

77 K 3.17

Protipožární izolace;  typu B pro působení požáru z 

vnější i vnitřní strany, z minerální vaty v provedení dle 

příslušného atestu; s funkcí tepelné a akustické 

izolace; minimální odolnost EI 45; Základní parametry: 

Tloušťka minimálně 60 mm; součinitel tepe

m2 98,000

D D6 Zařízení č. 4 - Větrání garáží

78 K 4.01

Kruhový potrubní radiální ventilátor o průměru 

200mm, Vo=450m3/hod, dpext=220Pa, P=0,102kW, 

I=0,442A/230V, včetně pružných manžet

kpl 1,000

79 K 4.02

Kruhový potrubní radiální ventilátor o průměru 

200mm, Vo=450m3/hod, dpext=220Pa, P=0,102kW, 

I=0,442A/230V, včetně pružných manžet

kpl 1,000

80 K 4.03
Kruhový tlumič hluku o průměru 200mm, délky 

900mm, útlum při 500Hz - 24 dB
ks 4,000

81 K 4.04
Regulační klapka kruhová jednolistá ruční o průměru 

200mm
ks 2,000

82 K 4.05
Protidešťová žaluzie hliníková se sítem proti hmyzu 

400x200mm
ks 2,000

83 K 4.06
Odvodní jednořadá vyústka pozinkovaná s regulací o 

rozměrech 225x75mm, instalace na potrubí
ks 4,000

84 K 4.07
Odvodní jednořadá vyústka pozinkovaná s regulací na 

kruhové potrubí 225x75mm
ks 14,000

85 K 4.08

Potrubí čtyřhranné; z pozinkovaného plechu 

nízkotlaké; Předpokládaný standard: Výrobek dle 

dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně 

přírub, výztuh a prolamování; včetně tvarovek dle 

výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým 

průtočným profi

m2 4,000

86 K 4.09

Potrubí kruhové Ø 200; z pozinkovaného plechu 

nízkotlaké (spiro); Předpokládaný standard: Výrobek 

dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení 

včetně spojek s těsněním; včetně tvarovek dle 

výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým 

průtočným profi

bm 10,000
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87 K 4.10

Potrubí kruhové Ø 160; z pozinkovaného plechu 

nízkotlaké (spiro); Předpokládaný standard: Výrobek 

dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení 

včetně spojek s těsněním; včetně tvarovek dle 

výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým 

průtočným profi

bm 134,000

88 K 4.11

Potrubí kruhové Ø 100; z pozinkovaného plechu 

nízkotlaké (spiro); Předpokládaný standard: Výrobek 

dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení 

včetně spojek s těsněním; včetně tvarovek dle 

výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým 

průtočným profi

bm 28,000

89 K 4.12

Tepelná izolace;  z minerální vaty upevněné na trny s 

polepem hliníkovou folií; Základní parametry: tloušťka 

40 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; 

součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,05 W/mK

m2 4,000

D D2 Celkem

D D7 Zařízení č. 5 - Neobsazeno
90 K Pol18 Neobsazeno - 0,000

D D8 Zařízení č. 6 - Větrání hygienického zázemí

91 K 6.01

Kruhový potrubní radiální ventilátor o průměru 

160mm, Vo=260m3/hod, dpext=170Pa, P=0,053kW, 

I=0,231A/230V, včetně pružných manžet

kpl 1,000

92 K 6.01a

Regulační klapka kruhová jednolistá těsná s přípravou 

na servopohon (servopohon dodávka MaR) o průměru 

160mm

ks 1,000

93 K 6.02

Kruhový potrubní radiální ventilátor o průměru 

160mm, Vo=260m3/hod, dpext=170Pa, P=0,053kW, 

I=0,231A/230V, včetně pružných manžet

kpl 1,000

94 K 6.02a

Regulační klapka kruhová jednolistá těsná s přípravou 

na servopohon (servopohon dodávka MaR) o průměru 

160mm

ks 1,000

95 K 6.03

Nástěnný axiální ventilátor o průměru 125mm s 

integrovanou zpětnou klapkou, Vo=80m3/hod, 

dpext=30Pa, P=0,02kW/0,1A/230V

ks 1,000

96 K 6.04

Nástěnný axiální ventilátor o průměru 100mm s 

integrovanou zpětnou klapkou, Vo=50m3/hod, 

dpext=25Pa, P=0,013kW/0,05A/230V

ks 1,000

97 K 6.05

Radiální ventilátor pro horizontální podstropní montáž, 

s výtlakem do strany, včetně integrované zpětné 

klapky, Vo=80m3/hod, dpext=100Pa, 

P=0,028kW/0,164A/230V

ks 1,000

98 K 6.06

Radiální ventilátor pro horizontální podstropní montáž, 

s výtlakem do strany, včetně integrované zpětné 

klapky, Vo=30m3/hod, dpext=100Pa, 

P=0,028kW/0,164A/230V

ks 1,000

99 K 6.07
Kruhový tlumič hluku o průměru 160mm, délky 

900mm, útlum při 500Hz - 28 dB
ks 4,000

100 K 6.08
Odvodní jednořadá vyústka pozinkovaná s regulací na 

kruhové potrubí 225x75mm
ks 10,000

101 K 6.09
Protidešťová žaluzie hliníková se sítem proti hmyzu 

200x400mm
ks 1,000

102 K 6.10
Protidešťová žaluzie hliníková se sítem proti hmyzu o 

průměru 125mm
ks 1,000

103 K 6.11
Protidešťová žaluzie hliníková se sítem proti hmyzu o 

průměru 100mm
ks 1,000

104 K 6.12 Výfukový kus se sítem proti hmyzu o průměru 125mm ks 1,000

105 K PK.6.01

Protipožární větrací mřížka obdelníková v 

kouřotěsném provedení o rozměru 315 x 250 s 

mřížkou na obou stranách; v provedení minimálně 

EIS60  s manuálním aktivačním mechanismem s 

tavnou pojistkou a se servopohonem 230V s havarijní 

funkcí a koncovými spínač

ks 1,000

106 K PK.6.02

Protipožární větrací mřížka obdelníková v 

kouřotěsném provedení o rozměru 315 x 250 s 

mřížkou na obou stranách; v provedení minimálně 

EIS60  s manuálním aktivačním mechanismem s 

tavnou pojistkou a se servopohonem 230V s havarijní 

funkcí a koncovými spínač

ks 1,000

107 K 6.13

Potrubí čtyřhranné; z pozinkovaného plechu 

nízkotlaké; Předpokládaný standard: Výrobek dle 

dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně 

přírub, výztuh a prolamování; včetně tvarovek dle 

výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým 

průtočným profi

m2 2,000

108 K 6.14

Potrubí kruhové Ø 200; z pozinkovaného plechu 

nízkotlaké (spiro); Předpokládaný standard: Výrobek 

dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení 

včetně spojek s těsněním; včetně tvarovek dle 

výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým 

průtočným profi

bm 38,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

109 K 6.15

Potrubí kruhové Ø 160; z pozinkovaného plechu 

nízkotlaké (spiro); Předpokládaný standard: Výrobek 

dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení 

včetně spojek s těsněním; včetně tvarovek dle 

výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým 

průtočným profi

bm 20,000

110 K 6.16

Potrubí kruhové Ø 125; z pozinkovaného plechu 

nízkotlaké (spiro); Předpokládaný standard: Výrobek 

dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení 

včetně spojek s těsněním; včetně tvarovek dle 

výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým 

průtočným profi

bm 40,000

111 K 6.17

Potrubí kruhové Ø 100; z pozinkovaného plechu 

nízkotlaké (spiro); Předpokládaný standard: Výrobek 

dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení 

včetně spojek s těsněním; včetně tvarovek dle 

výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým 

průtočným profi

bm 1,000

112 K 6.18

Tepelná izolace;  z minerální vaty upevněné na trny s 

polepem hliníkovou folií; Základní parametry: tloušťka 

40 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; 

součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,05 W/mK

m2 62,000

113 K 6.19

Tepelná izolace vnější;  z minerální vaty upevněné na 

trny s polepem hliníkovou folií a s oplechováním do 

vnějšího prostředí; Základní parametry: tloušťka 60 

mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel 

tepelné vodivosti nižší než 0,05 W/mK

m2 1,000

D D9 Zařízení č. 7 - Větrání velínu
114 K Pol18 Neobsazeno - 0,000

D D10 Zařízení č. 8 - Chlazení sportovního zázemí pro hokejisty

115 K 8.01

Venkovní kondenzační jednotka typu Multi VRF o 

celkovém chladícím nominálním výkonu 33,6kW, 

doporučené jištění 40A/400V, chladivo R410, 

akustický výkon při chlazení max. 78dB(A), včetně 

konstrukce pro osazení

kpl 1,000

116 K 8.01a

Vnitřní chladící kazetová jednotka čtyřcestná typu 

Multi VRF, celkový nominální chladící výkon 6,0kW, 

maximální akustický výkon 53dB(A), chladivo R410, 

dimenze potrubí 9,52/15,88, samostatné napájení, 

včetně čelního dekoračního panelu, čerpadla 

kondenzátu

kpl 4,000

117 K 8.01b

Vnitřní chladící kazetová jednotka čtyřcestná typu 

Multi VRF, celkový nominální chladící výkon 5,6kW, 

maximální akustický výkon 51dB(A), chladivo R410, 

dimenze potrubí 6,35/12,7, samostatné napájení, 

včetně čelního dekoračního panelu, čerpadla 

kondenzátu 

kpl 2,000

118 K 8.01c

Vnitřní chladící kazetová jednotka čtyřcestná typu 

Multi VRF, celkový nominální chladící výkon 2,2kW, 

maximální akustický výkon 45dB(A), chladivo R410, 

dimenze potrubí 6,35/12,7, samostatné napájení, 

včetně čelního dekoračního panelu, čerpadla 

kondenzátu 

kpl 1,000

119 K 8.02

Venkovní kondenzační jednotka typu Multi VRF o 

celkovém chladícím nominálním výkonu 33,6kW, 

doporučené jištění 40A/400V, chladivo R410, 

akustický výkon při chlazení max. 78dB(A), včetně 

konstrukce pro osazení

kpl 1,000

120 K 8.02a

Vnitřní chladící kazetová jednotka čtyřcestná typu 

Multi VRF, celkový nominální chladící výkon 6,0kW, 

maximální akustický výkon 53dB(A), chladivo R410, 

dimenze potrubí 9,52/15,88, samostatné napájení, 

včetně čelního dekoračního panelu, čerpadla 

kondenzátu

kpl 1,000

121 K 8.02b

Vnitřní chladící kazetová jednotka čtyřcestná typu 

Multi VRF, celkový nominální chladící výkon 5,6kW, 

maximální akustický výkon 51dB(A), chladivo R410, 

dimenze potrubí 6,35/12,7, samostatné napájení, 

včetně čelního dekoračního panelu, čerpadla 

kondenzátu 

kpl 5,000

122 K 8.03 Rozbočka Cu systému Multi VRF 07121 ks 1,000

123 K 8.04 Rozbočka Cu systému Multi VRF 03321 ks 5,000

124 K 8.05 Rozbočka Cu systému Multi VRF 01621 ks 5,000

125 K 8.06

Kabelový ovladač pro ovládání více vnitřních jednotek 

včetně kabelů pro propojení s vnitřními kazetovými 

jednotkami

kpl 5,000

126 K 8.07

Chladivové propojení jednotek - kompletní trasa 

dvojice měděného potrubí včetně náplně, parotěsné 

tepelné izolace a příslušné kabeláže; provedení pro 

požadavku výrobce; vnější část včetně ochrany proti 

prostředí například pozinkovaným žlabem

bm 128,000

D D11 Zařízení č. 9 - Chlazení UPS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

127 K 9.01
Venkovní kondenzační jednotka a vnitřní chladící 

nástěnná jednotka 
kpl 1,000

VV

Venkovní kondenzační jednotka typu split o celkovém 

chladícím nominálním výkonu 2,5kW, doporučené jištění 

16A/230V,

VV

chladivo R32, maximální délka větve 15m, akustický výkon při 

chlazení max. 55dB(A), včetně konstrukce pro osazení na 

stěnu

VV

Vnitřní chladící nástěnná jednotka typu split, celkový 

nominální chladící výkon 2,5kW, maximální akustický výkon 

60dB(A), chladivo R32, 

VV napájení z vnější kondenzační jednotky

VV 1 1,000

128 K 9.02

Chladivové propojení jednotek - kompletní trasa 

dvojice měděného potrubí včetně náplně, parotěsné 

tepelné izolace a příslušné kabeláže; provedení pro 

požadavku výrobce; vnější část včetně ochrany proti 

prostředí například pozinkovaným žlabem

bm 5,000

D D12 Zařízení č. 10 - Větrání skladů v 1.PP

129 K PK.10.01

Protipožární větrací mřížka obdelníková o rozměru 

200 x 300; v provedení minimálně EIS60  s 

manuálním aktivačním mechanismem s tavnou 

pojistkou a se servopohonem 230V s havarijní funkcí 

a koncovými spínači signalizace polohy; Příslušenství: 

včetně komplet

kpl 1,000

130 K PK.10.02

Protipožární větrací mřížka obdelníková o rozměru 

200 x 300; v provedení minimálně EIS60  s 

manuálním aktivačním mechanismem s tavnou 

pojistkou a se servopohonem 230V s havarijní funkcí 

a koncovými spínači signalizace polohy; Příslušenství: 

včetně komplet

kpl 1,000

131 K PK.10.03

Protipožární větrací mřížka obdelníková o rozměru 

200 x 300; v provedení minimálně EIS60  s 

manuálním aktivačním mechanismem s tavnou 

pojistkou a se servopohonem 230V s havarijní funkcí 

a koncovými spínači signalizace polohy; Příslušenství: 

včetně komplet

kpl 1,000

132 K PK.10.04

Protipožární větrací mřížka obdelníková o rozměru 

200 x 300; v provedení minimálně EIS60  s 

manuálním aktivačním mechanismem s tavnou 

pojistkou a se servopohonem 230V s havarijní funkcí 

a koncovými spínači signalizace polohy; Příslušenství: 

včetně komplet

kpl 1,000
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Stavba:
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D1.6 - Vytápění a chlazení

PORR a.s.

Strana 1 z 5



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M - Práce a dodávky M

    783 - Dokončovací práce - nátěry

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

    767 - Konstrukce zámečnické

N00 - Ostatní náklady

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 01 - Novostavba parkovacího domu 

D1.6 - Vytápění a chlazení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D M Práce a dodávky M

D 783 Dokončovací práce - nátěry

1 K 783614651
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 

DN do 50 mm
m 458,000

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

2 K 713463315
Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al 

fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm
m 463,000

3 M RKW.32032
Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 15mm, 

délka 1000mm, tloušťka izolace 20mm
m 173,000

P
Poznámka k položce: 

λD= 0,033 (W·m-1·K-1)

4 M RKW.32034
Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 22mm, 

délka 1000mm, tloušťka izolace 20mm
m 30,000

P
Poznámka k položce: 

λD= 0,033 (W·m-1·K-1)

5 M RKW.32036
Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 28mm, 

délka 1000mm, tloušťka izolace 30mm
m 91,000

P
Poznámka k položce: 

λD= 0,033 (W·m-1·K-1)

6 M RKW.32038
Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 35mm, 

délka 1000mm, tloušťka izolace 30mm
m 44,000

P
Poznámka k položce: 

λD= 0,033 (W·m-1·K-1)

7 M RKW.32042
Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 48mm, 

délka 1000mm, tloušťka izolace 40mm
m 105,000

P
Poznámka k položce: 

λD= 0,033 (W·m-1·K-1)

8 M RKW.32033
Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 18mm, 

délka 1000mm, tloušťka izolace 20mm
m 20,000

P
Poznámka k položce: 

λD= 0,033 (W·m-1·K-1)

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

9 K 732111139.R

Těleso rozdělovače z trub ocelových bezešvých pro 

sekundární topný systém, hrdla: 2x DN40 ÚT, 1x 

DN25 VZT

kus 1,000

10 K 732111139.S

Těleso sběrače z trub ocelových bezešvých pro 

sekundární topný systém, hrdla: 2x DN40 ÚT, 1x 

DN25 VZT

kus 1,000

11 K 732199100.1 Montáž orientačních štítků sada 6,000

12 K 7321991001 Orientační štítek kus 6,000

13 K 732421134.OČ1

Oběhové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-80, 

Tmax=110°C, 1x 230V, PN10, H=54,45kPa, 

M=4,5m3/h D+M

soubor 1,000

14 K 732421134.OČ2

Oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-80 180, 

Tmax=110°C, 1x 230V, PN10, H=47,5kPa, 

M=1,0m3/h D+M

soubor 1,000

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

15 K 733121216
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 

strojovnách spojované svařováním D 44,5x3,2
m 105,000

16 K 733222102
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým 

pájením D 15x1 mm
m 173,000

17 K 733222103
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým 

pájením D 18x1 mm
m 20,000

18 K 733222104
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým 

pájením D 22x1 mm
m 30,000

19 K 733223105.SK
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 

28x1 mm
m 91,000

20 K 733223106
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 

35x1,5 mm
m 44,000

21 K 998733201
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v 

objektech v do 6 m
% 0,010

22 K 998733201.VZT

Montáž a připojení VZT směšovacího uzlu - SUV-15-

60-2,5 se servopohonem ( zařízení specifikováno v 

části VZT rozpočtu )

% 0,010

D1.6 - Vytápění a chlazení

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 01 - Novostavba parkovacího domu 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 998733293
Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený 

přesun do 500 m
% 0,010

D 734 Ústřední vytápění - armatury

24 K 734192413.ZK25 Klapka zpětná DN 25 PN6 do 110°C samočinná soubor 2,000

25 K 734192413.ZK40 Klapka zpětná DN 40 PN6 do 110°C samočinná soubor 2,000

26 K 734211120
Ventil odvzdušňovací G 1/2, PN6, Tmin=120°C, 

automatický
kus 4,000

27 K 734222814.3V
Třícestný regulační ventil IMI TA CV316 RGA DN25, 

kv=8
kus 1,000

28 K 734222814.3VP
Pohon pro třícestný regulační ventil IMI TA MC55Y, 

224V, 0-10V plynulá regulace
kus 1,000

29 K
734222814.RRV4

0
Ruční regulační ventil STAD DN40, M=2,3m3/h kus 1,000

30 K 734261402.HM KORADO HM připojovací armatura kus 10,000

31 K 734261402.IMI

Armatura připojovací přímá KORADO - IMI HEIMEIER 

VEKOLUX regulační šroubení  G 1/2 PN 10 do 110°C 

radiátorů typu VK

kus 6,000

32 K
734261402.LREG

14

KORADO Přímý termostatický ventil Z-LREG-014 pro 

konvektory
kus 13,000

33 K
734261402.LREG

16

KORADO Přímé regulační šroubení Z-LREG-016 pro 

konvektory
kus 13,000

34 K
734261402.RBO

X

R-Box pro ovládání napětí do ventilátoru konvektoru - 

3 stupně otáček
kus 13,000

35 K 734261402.TeČ Teplotní čidlo NTC včetně montážní spony kus 13,000

36 K 734261402.TEP
Termoelektrický pohon TEP 24 pro podlahové 

konvektory M30 x 1,5
kus 13,000

37 K 734261402.TH
Termostatická hlavice s připojovacím závitem M30 x 

1,5 IMI HEIMEIER DX BÍLÁ
kus 11,000

38 K 734291123 Kohout vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 4,000

39 K 734291242.F25
Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními 

závity
kus 1,000

40 K 734291246
Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s 

vnitřními závity D+M
kus 1,000

41 K 734292717.KK25 Kohout kulový přímý DN25, PN6, Tmax=110°C D+M kus 1,000

42 K 734292717.KK40 Kohout kulový přímý DN40, PN6, Tmax=110°C D+M kus 1,000

43 K 734411128
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou 

zadní připojení průměr 100 mm délky 150 mm
kus 6,000

44 K 734421102
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-

16 bar průměr 63 mm spodní připojení
kus 2,000

45 K 998734201
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 

6 m
% 0,010

46 K 998734293
Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený 

přesun do 500 m
% 0,010

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

47 K 735151276.KRD

Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná 

přestupní plocha KORADO Radik Klasik typ 11 

výška/délka 600/900 mm výkon 902 W, se spodním 

středovým připojením

kus 1,000

48 K 735151476.KRD

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha KORADO Radik VKM8 typ 21 

výška/délka 600/900 mm výkon 1159 W, se spodním 

středovým připojením

kus 1,000

49 K 735151482.KRD

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha KORADO Radik VKM8 typ 21 

výška/délka 600/1800 mm výkon 2318 W, se spodním 

středovým připojením

kus 2,000

50 K 735151681.KRD

Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 

přestupní plochy KORADO Radik VKM8 typ 33 

výška/délka 600/1600 mm výkon 3850 W, se spodním 

středovým připojením

kus 2,000

51 K 735159110
Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 

1500 mm
kus 1,000

52 K 735159210
Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 

1140 mm
kus 1,000

53 K 735159230
Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 

1500 do 1980 mm
kus 2,000

54 K 735159330
Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 

1500 do 1980 mm
kus 2,000

55 K
735164261.KRD1

5

Otopné těleso trubkové KORADO Koralux Linear 

Classic M výška/délka 1500/595 mm, se spodním 

středovým připojením

kus 1,000

56 K
735164261.KRD1

8

Otopné těleso trubkové KORADO Koralux Linear 

Classic M výška/délka 1820/750 mm, se spodním 

středovým připojením

kus 2,000

57 K
735164261.KRD

KTH

Otopné těleso designové  KORADO KORATHERM 

Vertical M, výška/délka 1800/950 mm, se spodním 

středovým připojením

kus 2,000

58 K 735164512
Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa 

přes 1500 mm
kus 5,000

59 K 735411205.KFX

Konvektor podlahový KORADO KORAFLEX Optimal V-

FVO (X) - hl. 90 mm š 200 mm dl 2600 mm, s 

nucenou konvekcí ( s ventilátorem )

soubor 13,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

60 K 735419126
Montáž konvektoru s osazením na konzoly dl přes 

1290 do 2040 mm+ zapojení regulačních prvků
soubor 13,000

D 767 Konstrukce zámečnické

61 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 0,010

62 K 998767293
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 

přesun do 500 m
% 0,010

63 K P76700009 Pomocné práce hod 5,000

64 K X230050032 Ocelový profilový materiál, včetně nátěru, D+M kg 10,000

D N00 Ostatní náklady
65 K 006180002 Stavební přípomoce hod 32,000

66 K 727111153
D+M požárních ucpávek prostupů pro vedení potrubí 

vytápění
kpl 1,000

67 K 006180003.2 Kontrolní prozáření svarů  (15%) sada 1,000

68 K 006180005 Vypouštění a uzavření soustavy sada 1,000

69 K 0325030003 Požární hlídka po dokončení svářečských prací sada 1,000

70 K 0452000007 Napuštění upravenou vodou a odvzdušnění sada 1,000

71 K 0452000009 Propláchnutí a napuštění soustavy - 1 x proplach sada 1,000

72 K 0452000010 Tlaková zkouška, zhotovení protokolu sada 1,000

73 K 04522000010.1 Zkouška těsnosti, zhotovení protokolu sada 1,000

74 K 04522000010.2 Topná zkouška, zhotovení protokolu sada 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: IČ: 25291408

Rozvojový fond Pardubice a.s. DIČ: CZ25291408

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06875416

Projekt haly s.r.o., Křižovnická 86/6, Praha 1 DIČ: CZ06875416

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 01 - Novostavba parkovacího domu 

D1.7 - Měření a regulace 

PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M - Práce a dodávky M

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 01 - Novostavba parkovacího domu 

D1.7 - Měření a regulace 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D M Práce a dodávky M

1 K MaR Dodávka a montáž měření a regulace soubor 1,000

VV
"- Polní instrumentace MaR (snímače teploty, tlaku, 

prostorové ovladače, …)

VV
"- Řídící systém (CPU + rozšiřující I/O a komunikační 

moduly), ovládací panel

VV "- Rozvaděč MaR DT1

VV "- Montážní materiál (kabeláž, nosný materiál, …)

VV
"- Montážní práce (polní instrumentace MaR, kabeláže, 

nosných částí, …)

VV "- Software, oživení a uvedení technologie do provozu

VV "- Revize

VV
"- Realizační projektová dokumentace a projektová 

dokumentace skutečného provedení

VV "- Inženýrská činnost, VRN

VV 1 1,000

D1.7 - Měření a regulace 

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 01 - Novostavba parkovacího domu 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: IČ: 25291408

Rozvojový fond Pardubice a.s. DIČ: CZ25291408

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06875416

Projekt haly s.r.o., Křižovnická 86/6, Praha 1 DIČ: CZ06875416

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 01 - Novostavba parkovacího domu 

D1.8 - Silnoproudá elektrotechnika

PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M - M

    D1.8 - Silnoproudá elektrotechnika

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 01 - Novostavba parkovacího domu 

D1.8 - Silnoproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D M M

D D1.8 Silnoproudá elektrotechnika

1 K D1.8
Silnoproudá elektrotechnika dle samostatného 

rozpočtu
soubor 1,000

2 K 1
D+M požárních ucpávek prostupů pro vedení 

elektroinstalací
kpl 1,000

D1.8 - Silnoproudá elektrotechnika

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 01 - Novostavba parkovacího domu 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: IČ: 25291408

Rozvojový fond Pardubice a.s. DIČ: CZ25291408

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06875416

Projekt haly s.r.o., Křižovnická 86/6, Praha 1 DIČ: CZ06875416

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 01 - Novostavba parkovacího domu 

D1.9 - Slaboproudá elektrotechnika

PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M - M

    D1.9 - Slaboproudá elektrotechnika

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 01 - Novostavba parkovacího domu 

D1.9 - Slaboproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D M M

D D1.9 Slaboproudá elektrotechnika

1 K D1.9
Slaboproudá elektrotechnika dle samostatného 

rozpočtu
soubor 1,000

2 K 1
D+M požárních ucpávek prostupů pro vedení 

elektroinstalací
kpl 1,000

D1.9 - Slaboproudá elektrotechnika

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 01 - Novostavba parkovacího domu 

Strana 3 z 3



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: IČ: 25291408

Rozvojový fond Pardubice a.s. DIČ: CZ25291408

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06875416

Projekt haly s.r.o., Křižovnická 86/6, Praha 1 DIČ: CZ06875416

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 01 - Novostavba parkovacího domu 

D1.10 - Elektrotechnika požární signalizace

PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M - M

    D1.10 - Elektrotechnika požární signalizace

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 01 - Novostavba parkovacího domu 

D1.10 - Elektrotechnika požární signalizace

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D M M

D D1.10 Elektrotechnika požární signalizace

1 K D1.10
Elektrotechnika požární signalizace dle samostatného 

rozpočtu 
soubor 1,000

2 K 1
D+M požárních ucpávek prostupů pro vedení 

elektroinstalací
kpl 1,000

D1.10 - Elektrotechnika požární signalizace

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 01 - Novostavba parkovacího domu 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: IČ: 25291408

Rozvojový fond Pardubice a.s. DIČ: CZ25291408

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06875416

Projekt haly s.r.o., Křižovnická 86/6, Praha 1 DIČ: CZ06875416

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 01 - Novostavba parkovacího domu 

D1.11 - Parkovací systém v budově - dopravní značky, malby na podlahy a 

stěny 

PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 01 - Novostavba parkovacího domu 

D1.11 - Parkovací systém v budově - dopravní značky, malby na podlahy a 

stěny 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 914111111R
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

kotvené do zdi, stropu nebo na sloupek
kus 113,000

VV značka B2

VV 1PP

VV 2 2,000

VV 1NP

VV 3 3,000

VV 2NP

VV 6 6,000

VV 3NP

VV 6 6,000

VV 4NP

VV 6 6,000

VV 5NP

VV 6 6,000

VV značka IP4b

VV 1PP

VV 2 2,000

VV 1NP

VV 3 3,000

VV 2NP

VV 6 6,000

VV 3NP

VV 6 6,000

VV 4NP

VV 6 6,000

VV 5NP

VV 6 6,000

VV značka IP12

VV 1PP

VV 2 2,000

VV 1NP

VV 1 1,000

VV 2NP

VV 2 2,000

VV 3NP

VV 2 2,000

VV 4NP

VV 2 2,000

VV 5NP

VV 4 4,000

VV značka C4a

VV 1PP

VV 0 0,000

VV 1NP

VV 4 4,000

VV 2NP

VV 2 2,000

VV 3NP

VV 2 2,000

VV 4NP

VV 2 2,000

VV 5NP

VV 2 2,000

VV značka C4c

VV 1NP

VV 2 2,000

VV značka IS4a

VV 1PP

VV 1 1,000

VV 1NP

VV 1 1,000

VV značka IS4b

VV 5NP

VV 1 1,000

VV značka IS4c

VV 1NP

VV 2 2,000

VV 2NP

VV 4 4,000

VV 3NP

D1.11 - Parkovací systém v budově - dopravní značky, malby na podlahy a 

stěny 

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 01 - Novostavba parkovacího domu 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4 4,000

VV 4NP

VV 4 4,000

VV 5NP

VV 3 3,000

VV značka B1

VV 2NP

VV 1 1,000

VV 3NP

VV 1 1,000

VV 4NP

VV 1 1,000

VV značka E13

VV 2NP

VV 1 1,000

VV 3NP

VV 1 1,000

VV 4NP

VV 1 1,000

VV značka E8b

VV 5NP

VV 2 2,000

VV Součet 113,000

2 M 40445622
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, 

IP10a, b 750x750mm
kus 42,000 S ÚRS 2022 02

VV značka IP4b

VV 1PP

VV 2 2,000

VV 1NP

VV 3 3,000

VV 2NP

VV 6 6,000

VV 3NP

VV 6 6,000

VV 4NP

VV 6 6,000

VV 5NP

VV 6 6,000

VV značka IP12

VV 1PP

VV 2 2,000

VV 1NP

VV 1 1,000

VV 2NP

VV 2 2,000

VV 3NP

VV 2 2,000

VV 4NP

VV 2 2,000

VV 5NP

VV 4 4,000

VV Součet 42,000

3 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 3,000 S ÚRS 2022 02

VV značka E13

VV 2NP

VV 1 1,000

VV 3NP

VV 1 1,000

VV 4NP

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

4 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 2,000 S ÚRS 2022 02

VV značka E8b

VV 5NP

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

5 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

700mm
kus 46,000 S ÚRS 2022 02

VV značka B2

VV 1PP

VV 2 2,000

VV 1NP

VV 3 3,000

VV 2NP

VV 6 6,000

VV 3NP

VV 6 6,000

VV 4NP

VV 6 6,000

VV 5NP

VV 6 6,000

VV značka B1

VV 2NP

VV 1 1,000

VV 3NP

VV 1 1,000

VV 4NP

VV 1 1,000

VV značka C4a

VV 1PP

VV 0 0,000

VV 1NP

VV 4 4,000

VV 2NP

VV 2 2,000

VV 3NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2 2,000

VV 4NP

VV 2 2,000

VV 5NP

VV 2 2,000

VV značka C4c

VV 1NP

VV 2 2,000

VV Součet 46,000

6 M 40445630
informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, 

IS19b 1100x500mm
kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV značka IS4b

VV 5NP

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

7 M 40445631
informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, 

IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm
kus 17,000 CS ÚRS 2022 02

VV značka IS4c

VV 1NP

VV 2 2,000

VV 2NP

VV 4 4,000

VV 3NP

VV 4 4,000

VV 4NP

VV 4 4,000

VV 5NP

VV 3 3,000

VV Součet 17,000

8 M 40445629
informativní značky směrové IS1a, IS2a, IS3a, IS4a, 

IS19a 1100x330mm
kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

VV značka IS4a

VV 1PP

VV 1 1,000

VV 1NP

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

9 K 914431112
Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na 

sloupek nebo konzolu
kus 32,000 CS ÚRS 2022 02

VV dopravní zrcadlo

VV 1PP

VV 0 0,000

VV 1NP

VV 4 4,000

VV 2NP

VV 8 8,000

VV 3NP

VV 8 8,000

VV 4NP

VV 8 8,000

VV 5NP

VV 4 4,000

VV Součet 32,000

10 M 40445200 zrcadlo dopravní kruhové D 600mm kus 32,000 CS ÚRS 2022 02

11 K 914511113
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou D 70 mm
kus 51,000 CS ÚRS 2022 02

VV sloupky

VV 1PP

VV 2 2,000

VV 1NP

VV 9 9,000

VV 2NP

VV 10 10,000

VV 3NP

VV 8 8,000

VV 4NP

VV 7 7,000

VV 5NP

VV 15 15,000

VV Součet 51,000

12 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 51,000 CS ÚRS 2022 02

13 K 915111111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 

125 mm základní bílá barva
m 2 632,800 CS ÚRS 2022 02

VV 1PP

VV 142,8 142,800

VV 1NP

VV 147,9 147,900

VV 2NP

VV 604,2 604,200

VV 3NP

VV 563,4 563,400

VV 4NP

VV 595,8 595,800

VV 5NP

VV 578,7 578,700

VV Součet 2 632,800

14 K 915131111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly základní bílá barva
m2 419,550 CS ÚRS 2022 02

VV směrové šipky V9a

VV 1PP

VV 5 5,000

VV 1NP

VV 13,75 13,750

VV 2NP

VV 17,5 17,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3NP

VV 17,5 17,500

VV 4NP

VV 17,5 17,500

VV 5NP

VV 17,5 17,500

VV vyhrazené parkoviště V10f

VV 1PP

VV 4,4 4,400

VV 1NP

VV 2,2 2,200

VV 2NP

VV 4,4 4,400

VV 3NP

VV 4,4 4,400

VV 4NP

VV 4,4 4,400

VV 5NP

VV 4,4 4,400

VV přechod pro chodce V7a

VV 1PP

VV 15 15,000

VV 1NP

VV 15 15,000

VV 2NP

VV 39 39,000

VV 3NP

VV 31,5 31,500

VV 4NP

VV 37,5 37,500

VV 5NP

VV 33 33,000

VV symbol VDZ EXIT

VV 1PP

VV 4 4,000

VV 1NP

VV 16 16,000

VV 2NP

VV 12 12,000

VV 3NP

VV 12 12,000

VV 4NP

VV 12 12,000

VV 5NP

VV 12 12,000

VV symbol VDZ CHODEC

VV 1PP

VV 4 4,000

VV 1NP

VV 4 4,000

VV 2NP

VV 8 8,000

VV 3NP

VV 8 8,000

VV 4NP

VV 8 8,000

VV 5NP

VV 8 8,000

VV symbol VDZ AUTO+LPG

VV 1PP

VV 0 0,000

VV 1NP

VV 0 0,000

VV 2NP

VV 0 0,000

VV 3NP

VV 0 0,000

VV 4NP

VV 0 0,000

VV 5NP

VV 27,6 27,600

VV Součet 419,550

15 K 915131115
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly základní žlutá barva
m2 12,750 CS ÚRS 2022 02

VV značka V12b (žlutá)

VV 1PP

VV 12,75 12,750

VV Součet 12,750

16 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 2 632,800 CS ÚRS 2022 02

17 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 432,300 CS ÚRS 2022 02

VV 419,55+12,75 432,300

D 998 Přesun hmot

18 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 7,529 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: IČ: 25291408

Rozvojový fond Pardubice a.s. DIČ: CZ25291408

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06875416

Projekt haly s.r.o., Křižovnická 86/6, Praha 1 DIČ: CZ06875416

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 01 - Novostavba parkovacího domu 

D1.12 - Výtahy 

PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

M - Práce a dodávky M

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 01 - Novostavba parkovacího domu 

D1.12 - Výtahy 

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D M Práce a dodávky M
1 K 767661617 D+M výtahů kus 2,000

VV "dle TZ"2,000 2,000

D1.12 - Výtahy 

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 01 - Novostavba parkovacího domu 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: IČ: 25291408

Rozvojový fond Pardubice a.s. DIČ: CZ25291408

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06875416

Projekt haly s.r.o., Křižovnická 86/6, Praha 1 DIČ: CZ06875416

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 02 - Demolice stávající trafostanice 

PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konstrukce klempířské

    767 - Konstrukce zámečnické

SO 02 - Demolice stávající trafostanice 

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 129951121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 

odkopávkách nebo prokopávkách strojně
m3 45,858 CS ÚRS 2022 02

VV
(2*11,7*1,8*0,6+2*15,9*1,8*0,6+11,7*1,3*0,4+10,4*1,3*0,6+7,

5*1,3*0,6+9*1,3*0,45+2*(5,5+2,4)*0,9*0,4+5,5*0,5*0,4)/2
45,858

2 K 129951123
Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v 

odkopávkách nebo prokopávkách strojně
m3 45,858 CS ÚRS 2022 02

VV
(2*11,7*1,8*0,6+2*15,9*1,8*0,6+11,7*1,3*0,4+10,4*1,3*0,6+7,

5*1,3*0,6+9*1,3*0,45+2*(5,5+2,4)*0,9*0,4+5,5*0,5*0,4)/2
45,858

3 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 45,858 CS ÚRS 2022 02

4 M 58981122 recyklát betonový frakce 0/32 t 91,716 CS ÚRS 2022 02

VV 45,858*2 91,716

5 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 

zhutněním ručně
m2 93,015 CS ÚRS 2022 02

VV 15,9*11,7/2 93,015

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 K 963051213 Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy m3 48,488 CS ÚRS 2022 02

VV 15,9*11,7*0,25+6*5,5*0,3*0,2 48,488

7 K 966414R
Vypuštění oleje ze stávajících traf vč. ekologické 

likvidace 
soubor 1,000

VV "po konzultaci s vlastníkem objektu – ČEZ Distribuce"1 1,000

8 K 9664156R
Zabránění zvýšené prašnosti, např. kropením nebo 

vodní clonou
soubor 1,000

9 K 966415R
Demontáž technologického vybavení  a  instalací vč. 

likvidace 
soubor 1,000

10 K 966416R Odpojení objektu z provozu a od inženýrských sítí soubor 1,000

VV "dle platných stanovisek a vyjádření správců sítí "1 1,000

11 K 981011314
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí 

přes 20 do 25 % postupným rozebíráním
m3 1 237,100 CS ÚRS 2022 02

VV 15,9*11,7*6,65 1 237,100

D 997 Přesun sutě

12 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 674,683 CS ÚRS 2022 02

13 K 997006511
Vodorovná doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 100 m
t 674,683 CS ÚRS 2022 02

14 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku přes 100 m do 1 km
t 674,683 CS ÚRS 2022 02

15 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 14 843,026 CS ÚRS 2022 02

VV 674,683*22 14 843,026

16 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 674,683 CS ÚRS 2022 02

17 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 1,488 CS ÚRS 2022 02

18 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02
t 1,523 CS ÚRS 2022 02

19 K 997013862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 

odpadu 17 01 01

t 116,371 CS ÚRS 2022 02

20 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu 17 09 04

t 553,792 CS ÚRS 2022 02

VV 673,174-1,488-1,523-116,371 553,792

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konstrukce klempířské

21 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 201,500 CS ÚRS 2022 02

22 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 32,000 CS ÚRS 2022 02

VV 2*2,25+20*0,8+7*1,5+1 32,000

23 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 31,800 CS ÚRS 2022 02

VV 2*15,9 31,800

24 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 11,500 CS ÚRS 2022 02

VV 6,25+5,25 11,500

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 02 - Demolice stávající trafostanice 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 767 Konstrukce zámečnické

25 K 767631801 Demontáž oken a dveří soubor 1,000

VV "ocelový rám + výplň drátosklo"1 1,000

26 K 767631804 Demontáž žaluziových ventilací pro energetiku soubor 1,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV   

    1 - Zemní práce   

    4 - Vodorovné konstrukce   

    5 - Komunikace pozemní   

    8 - Trubní vedení   

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí   

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    734 - Ústřední vytápění - armatury

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN7 - Provozní vlivy

IO 201 - Přeložka a prodloužení vodovodu

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV   

D 1 Zemní práce   

1 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2
m2 67,070

VV "zámková dlažba - DN 400"(2,9+7,1+2,8)*(1,3+0,3+0,3) 24,320

VV "zámková dlažba - DN 150"22,5*(1,3+0,3+0,3) 42,750

VV Součet 67,070

2 K 113107183
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 87,210

VV "cyklostezka"29,2*(1,3+0,3+0,3) 55,480

VV "DN 150"2,5*(1,3+0,3+0,3) 4,750

VV "překop silnice"(7,1+7,1)*(1,3+0,3+0,3) 26,980

VV Součet 87,210

3 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 

150 mm strojně pl do 50 m2
m2 46,720

VV "cyklostezka"29,2*(1,3+0,15+0,15) 46,720

VV Součet 46,720

4 K 113107337
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 

přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2
m2 22,720

VV "překop silnice"(7,1+7,1)*(1,3+0,15+0,15) 22,720

VV Součet 22,720

5 K 113107522
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2
m2 45,890

VV "zámková dlažba - DN 400 - podklad 20 cm"(2,9+7,1+2,8)*1,3 16,640

VV "zámková dlažba - DN 150 - podklad 20 cm"22,5*1,3 29,250

VV Součet 45,890

6 K 113107523
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2
m2 59,670

VV "překop silnice"(7,1+7,1)*1,3 18,460

VV "cyklostezka"29,2*1,3 37,960

VV "DN 150"2,5*1,3 3,250

VV Součet 59,670

7 K 113154233
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 

m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase
m2 87,210

VV "cyklostezka"29,2*(1,3+0,3+0,3) 55,480

VV "DN 150"2,5*(1,3+0,3+0,3) 4,750

VV "překop silnice"(7,1+7,1)*(1,3+0,3+0,3) 26,980

VV Součet 87,210

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 12,000

VV "překop silnice - obruby a vodící proužky"6*2 12,000

VV Součet 12,000

9 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok přes 500 do 1 000 l/min
hod 240,000

10 K 115101302
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 

10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min
den 60,000

11 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 

DN do 200 mm
m 3,900

VV "potrubí  3 x" 3*1,3 3,900

VV Součet 3,900

12 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 15,600

VV "kabely 12 x" 12*1,3 15,600

VV Součet 15,600

13 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 

do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení
m 320,000

VV (135+25)*2 320,000

VV Součet 320,000

14 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 

do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění
m 320,000

15 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 274,700

VV "trávník"(7,8+63,9+17,2)*3 266,700

VV "rozšíření pro napojení DN 400 - 2 kusy"2*2*2 8,000

VV Součet 274,700

16 K 131213701
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
m3 34,000

VV "sondy na sítích - 4 kusy" 4*1,5*1,5*2 18,000

VV "sondy na potrubí - 2 kusy" 2*2*2*2 16,000

VV Součet 34,000

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

IO 201 - Přeložka a prodloužení vodovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3
m3 532,160

VV "DN 400"148*1,3*(2,6-0,2) 461,760

VV "DN 150"25*1,1*(2,3-0,2) 57,750

VV "d 160"5*1,1*(2,5-0,2) 12,650

VV Součet 532,160

18 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 532,160

19 K 151811132
Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 

2,5 m
m2 909,600

VV "DN 400"148*2,6*2 769,600

VV "DN 150"25*2,3*2 115,000

VV "d 160"5*2,5*2 25,000

VV Součet 909,600

20 K 151811232
Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 

do 2,5 m
m2 909,600

VV "DN 400"148*2,6*2 769,600

VV "DN 150"25*2,3*2 115,000

VV "d 160"5*2,5*2 25,000

VV Součet 909,600

21 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3

m3 532,160

22 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 3 991,200

VV "zemina O" 532,16*0,5*15 3 991,200

VV Součet 3 991,200

23 K 162751119.1

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 8 514,560

VV "zemina N" 532,16*0,5*32 8 514,560

VV Součet 8 514,560

24 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 505,552

VV "zemina N" 532,16*0,5*1,9 505,552

VV Součet 505,552

25 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 505,552

VV "zemina O" 532,16*0,5*1,9 505,552

VV Součet 505,552

26 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 532,160

27 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 360,090

VV "DN 400"148*1,3*(2,6-0,2-0,7-0,1) 307,840

VV "DN 150"25*1,1*(2,3-0,2-0,45-0,1) 42,625

VV "d 160"5*1,1*(2,5-0,2-0,45-0,1) 9,625

VV Součet 360,090

28 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 684,171

VV 360,09*1,9 684,171

VV Součet 684,171

29 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 127,038

VV "DN 400"148*(1,3*0,7-(3,14*0,22*0,22)) 112,188

VV "DN 150"25*0,45*1,1 12,375

VV "d 160"5*0,45*1,1 2,475

VV Součet 127,038

30 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 241,372

VV 127,038*1,9 241,372

VV Součet 241,372

31 K 181006112
Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 274,700

32 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 

v rovině a ve svahu do 1:5
m2 274,700

33 M 00572410 osivo směs travní parková kg 5,494

VV 274,7*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 5,494

VV Součet 5,494

34 K 184818232
Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm 

bedněním výšky do 2 m
kus 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce   

35 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 22,540

VV "DN 400"148*1,3*0,1 19,240

VV "DN 150"25*1,1*0,1 2,750

VV "d 160"5*1,1*0,1 0,550

VV Součet 22,540

D 5 Komunikace pozemní   

36 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 45,890

VV "zámková dlažba - DN 400 - podklad 20 cm"(2,9+7,1+2,8)*1,3 16,640

VV "zámková dlažba - DN 150 - podklad 20 cm"22,5*1,3 29,250

VV Součet 45,890

37 K 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 59,670

VV "překop silnice"(7,1+7,1)*1,3 18,460

VV "cyklostezka"29,2*1,3 37,960

VV "DN 150"2,5*1,3 3,250

VV Součet 59,670
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38 K 567114133
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 

(PB III) tl 120 mm
m2 46,720

VV "cyklostezka"29,2*(1,3+0,15+0,15) 46,720

VV Součet 46,720

39 K 567124113
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 

(PB III) tl 150 mm
m2 22,720

VV "překop silnice"(7,1+7,1)*(1,3+0,15+0,15) 22,720

VV Součet 22,720

40 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 87,210

41 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,70 kg/m2
m2 87,210

42 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 

40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 87,210

VV "překop silnice"(7,1+7,1)*(1,3+0,3+0,3) 26,980

VV "DN 150"2,5*(1,3+0,3+0,3) 4,750

VV "cyklostezka"29,2*(1,3+0,3+0,3) 55,480

VV Součet 87,210

43 K 577155132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 87,210

VV "překop silnice"(7,1+7,1)*(1,3+0,3+0,3) 26,980

VV "DN 150"2,5*(1,3+0,3+0,3) 4,750

VV "cyklostezka"29,2*(1,3+0,3+0,3) 55,480

VV Součet 87,210

44 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny B pl do 50 m2
m2 67,070

VV "zámková dlažba - DN 400"(2,9+7,1+2,8)*(1,3+0,3+0,3) 24,320

VV "zámková dlažba - DN 150"22,5*(1,3+0,3+0,3) 42,750

VV Součet 67,070

45 M 59245032 dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní m2 20,121

VV 67,07*0,3 20,121

VV Součet 20,121

D 8 Trubní vedení   

46 K 850315121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových 

tlakových nebo plastických hmot DN 150
kus 2,000

47 K 850395121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových 

tlakových nebo plastických hmot DN 400
kus 4,000

VV "přerušení potrubí pro napojení" 2 2,000

VV "přerušení potrubí pro provedení zaplnění potrubí" 2 2,000

VV Součet 4,000

48 K 851311131
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v 

otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 150
m 25,000

49 M 55253003 trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 150 m 25,250

VV 25*1,01 25,250

VV Součet 25,250

50 M 55251462
kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a 

speciální konstrukce DN 150
kus 11,000

51 K 851391131
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v 

otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 400
m 148,000

52 M 55253023 trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 400 m 149,480

VV 148*1,01 149,480

VV Součet 149,480

53 M 55251467
kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a 

speciální konstrukce DN 400
kus 43,000

54 K 852311122-R Provedení seku na troubě litinové DN 150 kus 3,000

55 K 852391122-R Provedení seku na troubě litinové DN 400 kus 10,000

56 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 100
kus 2,000

57 M 55253696
příruba zaslepovací litinová vodovodní s vnitřním 

závitem 2" PN10/16 XG-kus DN 100
kus 2,000

58 K 857311131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 150

kus 4,000

59 M 55259473 koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 150-45° kus 1,000

60 M 31951006
potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 

150
kus 2,000

61 M
DKT.MMK150ET

30P64
koleno hrdlové MMK tvárná litina DN 150/30° kus 1,000

62 K 857312122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

kus 3,000

63 M 55253895
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový 

epoxid tl 250µm EU-kus dl 135mm DN 150
kus 1,000

64 M 28653139 nákružek lemový PE 100 SDR11 160mm kus 1,000

65 M 28654410
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 

150
kus 1,000

66 K 857312122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

kus 4,000

67 M
HWL.799415000

016
SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150 (155-192) kus 2,000

68 M 55253711
příruba zaslepovací z tvárné litiny práškový epoxid tl 

250µm XG DN 150 závit 2"
kus 2,000
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69 K 857352122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 200
kus 2,000

70 M
DKT.FFR200E10

0P10

Duktus FFR přírubový přechod-redukce DN 200/100,  

PN 10
kus 2,000

71 K 857381931-R Spojovací materiál přírubových spojů - nerez kus 7,000

72 K 857391131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 400

kus 9,000

73 M 31951012
potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 

400
kus 2,000

74 M 55253912
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 

250µm MMK-kus DN 400-11,25°
kus 2,000

75 M 55253924
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 

250µm MMK-kus DN 400-22,5°
kus 5,000

76 K 857391931-R Ochranná bandáž přírubových spojů kus 7,000

77 K 857391931-R2
Spojovací materiál přírubových spojů na tlakovou 

zkoušku
kus 6,000

78 K 857392122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 400

kus 2,000

79 M 55251031
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový 

epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 400
kus 2,000

80 K 857392122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 400

kus 4,000

81 M
HWL.799440000

010
SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 400 (398-442) kus 2,000

82 M
DKT.FFR400E20

0P10

Duktus FFR přírubový přechod-redukce DN 400/200,  

PN 10
kus 2,000

83 K 857393131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových 

v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 400

kus 1,000

84 M 55253846
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné 

litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 400/150
kus 1,000

85 K 857394122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 

v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 400

kus 1,000

86 M 55251739
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 

odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 400/150
kus 1,000

87 K 871321141

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 

výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo 

SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm

m 5,000

88 M 28613560
potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 

12m
m 5,075

VV 5*1,015 5,075

VV Součet 5,075

89 K 877321101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE 

trub d 160
kus 1,000

90 M 28615978 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm kus 1,000

91 K 891311112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek 

nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) 

DN 150

kus 2,000

92 M 42221119 šoupátko s přírubami voda DN 150 PN16 kus 2,000

93 M 42291080 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m kus 2,000

94 K 891391112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek 

nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) 

DN 400

kus 1,000

95 M 42221124 šoupátko s přírubami voda DN 400 PN10 kus 1,000

96 M 42291082 souprava zemní pro šoupátka DN 400 kus 1,000

97 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 30,000

98 K 892353122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 

nebo 200
m 30,000

99 K 892421111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 m 148,000

100 K 892423122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 

nebo 500
m 148,000

101 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele - vodné a stočné m3 40,000

102 K 892442111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN přes 300 do 600
kus 2,000

103 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,000

104 M AVK.724 Uliční poklop litinový AVK Klasik, šoupátkový, 7.2.4 kus 3,000

105 M 550348100_1R PODKLAD. DESKA  POD POKLOP KS 3,000

106 K 899633141

Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 v otevřeném 

výkopu

m3 18,500

VV "bloky okolo DN 400" 7*2,5 17,500

VV "bloky okolo DN 150" 2*0,5 1,000
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VV Součet 18,500

107 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 16,400

VV "bloky"7*2,2+2*0,5 16,400

VV Součet 16,400

108 K 899713111
Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 

ocelovém
kus 3,000

109 M 55342252
sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 

2000/38x1,5mm
kus 3,000

110 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 200,000

111 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 200,000

112 K 899910212
Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou 

suspenzí délky potrubí přes 50 do 100 m
m3 8,792

VV
"výplň stávajícího vodovodu DN 400 v délce 70 m" 

70*3,14*0,2*0,2
8,792

VV Součet 8,792

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

113 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 

betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm
m 8,000

VV 4*2 8,000

VV Součet 8,000

114 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 4,000

VV 2*2 4,000

VV Součet 4,000

115 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

mm
m 91,800

VV 7,1+7,1+7,1+7,1+2,5+2,5+29,2+29,2 91,800

VV Součet 91,800

116 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 12,000

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí   

117 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 1 095,822

D 997 Přesun sutě

118 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 126,211

119 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 

vybouraných hmot
t 2 257,632

VV 94,068*24 2 257,632

VV Součet 2 257,632

120 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 126,211

121 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 42,131

VV 17,103+2,46+22,568 42,131

VV Součet 42,131

122 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 31,174

VV 19,033+12,141 31,174

VV Součet 31,174

123 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 39,563

VV 13,308+26,255 39,563

VV Součet 39,563

D PSV Práce a dodávky PSV

D 734 Ústřední vytápění - armatury

124 K 734292718 Kohout kulový přímý G 2 kus 4,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

125 K 012002000 Geodetické práce soub 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště

126 K 034303000 Dopravní značení na staveništi - DIO soub 1,000

D VRN7 Provozní vlivy

127 K 071203000
Provoz dalšího subjektu - náklady na odstávku 

vodovodu
soub 1,000
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PORR a.s.
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Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M - M

    IO 205 - Přeložka a zrušení skříně veřejného osvětlení 

IO 205 - Přeložka a rušení skříně veřejného osvětlení 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D M M

D IO 205 Přeložka a zrušení skříně veřejného osvětlení 

1 K IO 205
Přeložka a zrušení skříně veřejného osvětlení dle 

samostatného rozpočtu
soubor 1,00

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

IO 205 - Přeložka a rušení skříně veřejného osvětlení 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: IČ: 25291408

Rozvojový fond Pardubice a.s. DIČ: CZ25291408

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06875416

Projekt haly s.r.o., Křižovnická 86/6, Praha 1 DIČ: CZ06875416

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

IO 206 - Přeložka podzemního elektrického vedení pro regulační stanici 

plynu

PORR a.s.
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M - M

    IO 206 - Přeložka podzemního elektrického vedení pro regulační stanici plynu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D M M

D IO 206 Přeložka podzemního elektrického vedení pro regulační stanici plynu

1 K IO206
Přeložka podzemního elektrického vedení pro 

regulační stanici plynu dle samostatného rozpočtu 
soubor 1,000

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

IO 206 - Přeložka podzemního elektrického vedení pro regulační stanici 

plynu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: IČ: 25291408

Rozvojový fond Pardubice a.s. DIČ: CZ25291408

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06875416

Projekt haly s.r.o., Křižovnická 86/6, Praha 1 DIČ: CZ06875416

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

IO 301 - Přípojka dešťové kanalizace 

PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV   

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

IO 301 - Přípojka dešťové kanalizace 

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV   

D 1 Zemní práce

1 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2
m2 49,400 CS ÚRS 2022 02

VV
"na současném parkovišti - staničení 0,00 - 

0,026"26*(1,3+0,3+0,3)
49,400

VV Součet 49,400

2 K 113107311
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 

mm strojně pl do 50 m2
m2 33,800 CS ÚRS 2022 02

3 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2
m2 33,800 CS ÚRS 2022 02

VV "na současném parkovišti - staničení 0,00 - 0,026"26*1,3 33,800

VV Součet 33,800

4 K 113107330
Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 41,600 CS ÚRS 2022 02

VV
"na současném parkovišti - staničení 0,00 - 

0,026"26*(1,3+0,15+0,15)
41,600

VV Součet 41,600

5 K 115101205
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok přes 500 do 1 000 l/min
hod 300,000

VV "vč. likvidace kontaminované vody"300 300,000

6 K 115101302
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 

10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min
den 30,000

7 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 

DN do 200 mm
m 1,200

8 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 

do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení
m 56,000

VV 28*2 56,000

VV Součet 56,000

9 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 

do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění
m 56,000

10 K 131251205
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 845,364

VV "AN a vsakovací galerie"(15,0*6,3*4,15)+(17,7*6,3*3,45) 776,885

VV "ORL"4,7*4,7*3,1 68,479

VV Součet 845,364

11 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3
m3 148,623

VV "DN 300"42,5*1,3*(2,27-0,3) 108,843

VV "DN 250"17*1,2*(2,25-0,3) 39,780

VV Součet 148,623

12 K 134702101

Vykopávky do 4 m2 pro studny nespouštěné v hornině 

třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 - 4 s příložným 

pažením hl do 2 m

m3 2,355

13 M 59225332 skruž betonová studňová kruhová 80x99x8cm kus 3,000

14 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 148,623

15 K 151811132
Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 

2,5 m
m2 327,730

VV "DN 300"42,5*2*2,27 192,950

VV "DN 250"17*2*2,25 76,500

VV "ORL - boxy - hloubka 3,1 m"4,7*4*3,1 58,280

VV Součet 327,730

16 K 151811232
Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 

do 2,5 m
m2 327,730

VV "DN 300"42,5*2*2,27 192,950

VV "DN 250"17*2*2,25 76,500

VV "ORL - boxy - hloubka 3,1 m"4,7*4*3,1 58,280

VV Součet 327,730

17 K 153112111
Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve 

standardních podmínkách z terénu
m2 468,000

VV "akumulační nádrž a vsakovací galerie"(32,7+32,7+6,3+6,3)*6 468,000

VV Součet 468,000

18 K 153112122
Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve 

standardních podmínkách z terénu
m2 468,000

19 K 153113112

Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m 

zaberaněných do hl 8 m z terénu ve standardnich 

podmínkách

m2 468,000

20 M 15920310-1 štětovnice t 72,540

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

IO 301 - Přípojka dešťové kanalizace 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "štětovnice - 5-ti násobná obrátkovost"468*0,155 72,540

VV Součet 72,540

21 K 153116112
Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích 

stěn z terénu
t 2,500 CS ÚRS 2022 02

22 M 13010980 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200 t 2,625 CS ÚRS 2022 02

VV 2,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 2,625

VV Součet 2,625

23 K 153116113
Demontáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích 

stěn z terénu
t 2,500 CS ÚRS 2022 02

24 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3

m3 993,987

VV 845,364+148,623 993,987

VV Součet 993,987

25 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 7 454,903

VV "zemina O" 993,987*0,5*15 7 454,903

VV Součet 7 454,903

26 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 15 903,792

VV "zemina N" 993,987*0,5*32 15 903,792

VV Součet 15 903,792

27 K 171201221R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 944,288

VV "zemina -nebezpečný odpad" 993,987*0,5*1,9 944,288

VV Součet 944,288

28 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 944,288

VV "zemina O" 993,987*0,5*1,9 944,288

VV Součet 944,288

29 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 993,987

30 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 323,586

VV "DN 300"42,5*1,3*(2,27-0,3-0,6-0,1) 70,168

VV "DN 250"17*1,2*(2,25-0,3-0,55-0,1) 26,520

VV "zásyp nad vsakovací galerii" 17,7*6,3*(3,45-1,87) 176,186

VV "zásyp okolo ORL"68,479-0,707-1,06-16 50,712

VV Součet 323,586

31 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 614,813

VV 323,586*1,9 614,813

VV Součet 614,813

32 K 174151101-1
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 190,698

VV "zásyp nad akumulací - štěrk 32-63"

VV "výkop" 392,17 392,170

VV "podkladní beton" -7,896 -7,896

VV "podkladní ŠD 0/63" -7,896 -7,896

VV "akumulační nádrž - objem" - 185,68 -185,680

VV Součet 190,698

33 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 362,326

VV 190,698*1,9 362,326

VV Součet 362,326

34 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 40,052

VV "DN 300"42,5*(1,3*0,6-(3,14*0,16*0,16)) 29,734

VV "DN 250"17*(1,2*0,55-(3,14*0,13*0,13)) 10,318

VV Součet 40,052

35 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 76,099

VV 40,052*1,9 76,099

VV Součet 76,099

36 K 175151101-1
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 73,695

VV
"obsyp vsakovací galerie - štěrk 8-16"((17,7*6,3)-

(16*4,8))*1,32
45,817

VV "zásyp nad vsakovací galerií - štěrk 8-16"17,7*6,3*0,25 27,878

VV Součet 73,695

37 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 140,021

VV 73,695*1,9 140,021

VV Součet 140,021

D 2 Zakládání

38 K 212752102

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD 

SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 

150 pro liniové stavby

m 76,000

VV "v jámě pro akumulační nádrž a vsakovací galerii" 32+32 +6+6 76,000

VV Součet 76,000

39 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š přes 3 do 6 m
m2 111,510

VV "separační vrstva nad vsakovací galerií"17,7*6,3 111,510

VV Součet 111,510

40 M 69311080
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 200g/m2
m2 128,237

VV 111,51*1,15 128,237

VV Součet 128,237

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

41 K 320101114-1
Osazení železobetonových prefabrikátů - akumulační 

nádrže včetně vystrojení
kpl 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 M 59226285-1

dodávka akumulačních nádrží včetně vystrojení - fitr 

srážkových vod, nástavec, zákrytové desky, skruže, 

konusy, poklopy

kpl 1,000

43 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 59,500

44 K 386120108
Montáž odlučovače ropných látek železobetonového 

průtoku 50 l/s
kus 1,000

45 M 59432188

odlučovač ropných látek ŽB, průtok 50L/s,obj.kalové 

jímky 5000L, DN 315, bez desky, 2 x konus, 2 x 

poklop, vývrt napojení DN 250 vč. utěsnění

kus 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce

46 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 33,453

VV "lože pod vsakovací galerii - štěrk frakce 4-8"17,7*6,3*0,30 33,453

VV Součet 33,453

47 K 451541111-1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 9,278

VV "lože pod akumulaci - ŠD 0/63"14,1*5,6*0,1 7,896

VV "lože pod ORL - ŠD 0/63"1,5*1,5*3,14*0,1 0,707

VV "pod šachty" 1,5*1,5*0,1*3 0,675

VV Součet 9,278

48 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 

drobného těženého
m3 0,507

VV 3*1,3*1,3*0,1 0,507

VV Součet 0,507

49 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 5,000

50 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x60mm
kus 1,000

51 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x80mm
kus 1,000

52 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 3,000

53 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 

otevřený výkop
m3 9,463

VV
"podkladní beton pod kanalizační šachty - 3 kusy" 

1,3*1,3*0,1*3
0,507

VV "podkladní beton pod akumulací"14,1*5,6*0,1 7,896

VV "podkladní beton pod ORL"1,5*1,5*3,14*0,15 1,060

VV Součet 9,463

54 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 

sedlového lože otevřený výkop
m2 2,340

VV 3*(1,3*4,0*0,15) 2,340

VV Součet 2,340

55 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 

otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari
t 0,206

VV
"do podkladních betonů - 78,96 m2 + 7,06 

m2"(78,96+7,06)*0,002*1,2
0,206

VV Součet 0,206

D 5 Komunikace pozemní

56 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 33,800

57 K 567114113
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 

(PB III) tl 100 mm
m2 41,600

58 K 596211220
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

80 mm skupiny B pl do 50 m2
m2 49,400

VV
"na současném parkovišti - staničení 0,00 - 

0,026"26*(1,3+0,3+0,3)
49,400

VV Součet 49,400

59 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 14,820

VV 49,4*0,3 14,820

VV Součet 14,820

D 8 Trubní vedení

60 K 871360420
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 

polypropylenu DN 250
m 17,000

VV 17 17,000

VV Součet 17,000

61 M 28617268
trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000mm 

SN12
m 17,255

VV 17*1,015 17,255

VV Součet 17,255

62 K 871370420
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 

polypropylenu DN 300
m 42,500

VV 42,5 42,500

VV Součet 42,500

63 M 28617269
trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm 

SN12
m 43,138

VV 42,5*1,015 43,138

VV Součet 43,138

64 K 892362121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek 2,000

65 K 892372121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek 2,000

66 K 894410102
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

1000 šachtové dno výšky 800 mm
kus 3,000

VV "šachty D1, D2, D3" 3 3,000

VV Součet 3,000

67 M 59224338 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm kus 3,000

68 K 894410211
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

1000 skruž rovná výšky 250 mm
kus 1,000

69 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 1,000
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70 K 894410212
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

1000 skruž rovná výšky 500 mm
kus 3,000

71 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 3,000

72 K 894410232
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

1000 skruž přechodová (konus)
kus 3,000

73 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 

100x62,5x58cm
kus 3,000

74 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 7,000

75 K 895972136-R
D+M - Vsakovací galerie - 96 m3 vč. 4 ks šachet a 

geotextilií
m3 96,000

VV

"vsakovací galerie o rozměru 16,0 x 4,8 x 1,32 m (objem 

galerie 96,0 m3), 4 kusy integrovaných šachet, ochranná 

geotextilie 200 g/m2 - 208,52 m2"96

96,000

VV Součet 96,000

76 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 3,000

77 M 28661935
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 

D400
kus 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

78 K 966008115-R
Bourání stávajícího plastového ORL GSO/20_0,34 - 

demontáž, odvoz a uložení na skládce
kpl 1,000

D 997 Přesun sutě

79 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 38,467 CS ÚRS 2022 02

80 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 923,208 CS ÚRS 2022 02

VV 38,467*24 923,208

VV Součet 923,208

81 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 38,467

82 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 

17 01 01

t 22,581 CS ÚRS 2022 02

VV 12,597+9,984 22,581

VV Součet 22,581

83 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 15,886 CS ÚRS 2022 02

VV 6,084+9,802 15,886

VV Součet 15,886

D 998 Přesun hmot

84 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 1 603,717

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

85 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000

86 K 043002002
Laboratorní zkoušky zeminy a vody -  nezávislou 

laboratoří
kpl 1,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV   

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

IO 302 - Přípojka splaškové kanalizace

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV   

D 1 Zemní práce

1 K 111251101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 

do 100 m2 strojně

m2 3,000 CS ÚRS 2022 02

2 K 113107311
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 

mm strojně pl do 50 m2
m2 10,800 CS ÚRS 2022 02

3 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl do 50 m2
m2 10,800 CS ÚRS 2022 02

VV "překop silnice"9*1,2 10,800

VV Součet 10,800

4 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 

150 mm strojně pl do 50 m2
m2 13,500 CS ÚRS 2022 02

VV "překop silnice" 9*(1,2+0,15+0,15) 13,500

VV Součet 13,500

5 K 113107343
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 16,200 CS ÚRS 2022 02

VV "překop silnice" 9*(1,2+0,3+0,3) 16,200

VV Součet 16,200

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 12,000 CS ÚRS 2022 02

VV "překop silnice - obruby a vodící proužky" 6*2 12,000

VV Součet 12,000

7 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok přes 500 do 1 000 l/min
hod 60,000 CS ÚRS 2022 02

8 K 115101302
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 

10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min
den 8,000 CS ÚRS 2022 02

9 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 

DN do 200 mm
m 2,400 CS ÚRS 2022 02

10 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN přes 200 do 500 mm
m 1,200 CS ÚRS 2022 02

11 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 6,000 CS ÚRS 2022 02

VV 5*1,2 6,000

VV Součet 6,000

12 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 

do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení
m 20,000 CS ÚRS 2022 02

VV 10+10 20,000

VV Součet 20,000

13 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 

do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění
m 20,000 CS ÚRS 2022 02

14 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3
m3 112,752 CS ÚRS 2022 02

VV 40,5*1,2*(2,62-0,3) 112,752

VV Součet 112,752

15 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 112,752 CS ÚRS 2022 02

16 K 151811132
Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 

2,5 m
m2 212,220 CS ÚRS 2022 02

VV 40,5*2,62*2 212,220

VV Součet 212,220

17 K 151811232
Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 

do 2,5 m
m2 212,220 CS ÚRS 2022 02

VV 40,5*2,62*2 212,220

VV Součet 212,220

18 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3

m3 112,752 CS ÚRS 2022 02

19 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 845,640 CS ÚRS 2022 02

VV "zemina O" 112,752*0,5*15 845,640

VV Součet 845,640

20 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 1 804,032 CS ÚRS 2022 02

VV "zemina N" 112,752*0,5*32 1 804,032

VV Součet 1 804,032

21 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 107,114 CS ÚRS 2022 02

VV "zemina - nebezpečný odpad" 112,752*0,5*1,9 107,114

VV Součet 107,114

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

IO 302 - Přípojka splaškové kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 107,114 CS ÚRS 2022 02

VV "zemina O" 112,752*0,5*1,9 107,114

VV Součet 107,114

23 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 112,752 CS ÚRS 2022 02

24 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 83,022 CS ÚRS 2022 02

VV 31,0*1,2*(2,62-0,3-0,5-0,1) 63,984

VV 9,5*1,2*(2,52-0,3-0,45-0,1) 19,038

VV Součet 83,022

25 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 157,742 CS ÚRS 2022 02

VV 83,022*1,9 157,742

VV Součet 157,742

26 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 22,361 CS ÚRS 2022 02

VV 31,0*(1,2*0,5-(3,14*0,11*0,11)) 17,422

VV 9,5*(1,2*0,45-(3,14*0,08*0,08)) 4,939

VV Součet 22,361

27 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 42,486 CS ÚRS 2022 02

VV 22,361*1,9 42,486

VV Součet 42,486

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

28 K 359901111 Vyčištění stok m 40,500 CS ÚRS 2022 02

29 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 40,500 CS ÚRS 2022 02

D 4 Vodorovné konstrukce

30 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 0,450 CS ÚRS 2022 02

VV 1,5*1,5*0,1*2 0,450

VV Součet 0,450

31 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 

drobného těženého
m3 4,860 CS ÚRS 2022 02

VV 40,5*1,2*0,1 4,860

VV Součet 4,860

32 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

33 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x60mm
kus 2,000

34 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 2,000

35 K 452311131.1
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 

otevřený výkop
m3 0,507 CS ÚRS 2022 02

VV 2*1,3*1,3*0,15 0,507

VV Součet 0,507

36 K 452351101.1
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 

sedlového lože otevřený výkop
m2 1,560 CS ÚRS 2022 02

VV 2*(1,3*4,0*0,15) 1,560

VV Součet 1,560

D 5 Komunikace pozemní

37 K 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 10,800 CS ÚRS 2022 02

VV "překop silnice" 9*1,2 10,800

VV Součet 10,800

38 K 567124113
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 

(PB III) tl 150 mm
m2 13,500 CS ÚRS 2022 02

VV "překop silnice" 9*(1,2+0,15+0,15) 13,500

VV Součet 13,500

39 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 16,200 CS ÚRS 2022 02

40 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,70 kg/m2
m2 16,200 CS ÚRS 2022 02

41 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 

40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 16,200 CS ÚRS 2022 02

VV "překop silnice" 9*(1,2+0,3+0,3) 16,200

VV Součet 16,200

42 K 577155132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 16,200 CS ÚRS 2022 02

VV "překop silnice" 9*(1,2+0,3+0,3) 16,200

VV Součet 16,200

D 8 Trubní vedení

43 K 871313121

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % 

DN 160

m 9,500 CS ÚRS 2022 02

44 M 28611230 trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN12 m 9,785 CS ÚRS 2022 02

VV 9,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 9,785

VV Součet 9,785

45 K 871353121

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % 

DN 200

m 31,000 CS ÚRS 2022 02

46 M 28611231 trubka kanalizační PVC-U DN 200x3000mm SN12 m 31,930 CS ÚRS 2022 02

VV 31*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 31,930

VV Součet 31,930

47 K 877315231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160 kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

48 M 28611722 víčko kanalizace plastové KG DN 160 kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

49 K 877350310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 200
kus 1,000 CS ÚRS 2022 02
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50 M 28651015 koleno kanalizace PVC-U 200x45° kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

51 K 877355251
Montáž samostatného nalepovacího hrdla z tvrdého 

PVC-systém KG DN 200
kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

52 M 28617414
odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 

800/200
kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

53 K 892352121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek 2,000 CS ÚRS 2022 02

54 K 894410102
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

1000 šachtové dno výšky 800 mm
kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

55 M 59224338 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

56 K 894410211
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

1000 skruž rovná výšky 250 mm
kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

57 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

58 K 894410212
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

1000 skruž rovná výšky 500 mm
kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

59 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

60 K 894410213
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

1000 skruž rovná výšky 1000 mm
kus 1,000

61 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 1,000

62 K 894410232
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

1000 skruž přechodová (konus)
kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

63 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 

100x62,5x58cm
kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

64 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

65 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

66 M 28661935
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 

D400
kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

67 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 

betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm
m 8,000 CS ÚRS 2022 02

VV 4*2 8,000

VV Součet 8,000

68 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 4,000 CS ÚRS 2022 02

VV 2*2 4,000

VV Součet 4,000

69 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

mm
m 19,200 CS ÚRS 2022 02

VV 9+9+1,2 19,200

VV Součet 19,200

70 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 250 do 300 mm
m 0,100 CS ÚRS 2022 02

VV "jádrový vrt dostávajícího potrubí z LAM DN 800 mm" 0,1 0,100

VV Součet 0,100

71 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 2,400 CS ÚRS 2022 02

D 997 Přesun sutě

72 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 16,219 CS ÚRS 2022 02

73 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 389,256 CS ÚRS 2022 02

VV 16,219*24 389,256

VV Součet 389,256

74 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 2,460

75 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 

vybouraných hmot
t 59,040

VV 2,46*24 59,040

VV Součet 59,040

76 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 16,219 CS ÚRS 2022 02

77 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 2,460 CS ÚRS 2022 02

78 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 

17 01 01

t 6,848 CS ÚRS 2022 02

VV 4,388+2,46 6,848

VV Součet 6,848

79 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 6,696 CS ÚRS 2022 02

VV 1,944+4,752 6,696

VV Součet 6,696

80 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 5,119 CS ÚRS 2022 02

VV 5,119 5,119

VV Součet 5,119

D 998 Přesun hmot

81 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 299,961 CS ÚRS 2022 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Strana 5 z 6
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D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

82 K 0120020401 Geodetické práce kpl 1,000

83 K 043002002 Laboratorní zkoušky zeminy  -  nezávislou laboratoří kpl 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště

84 K 034303000 Dopravní značení na staveništi - DIO kpl 1,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV   

    1 - Zemní práce   

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce   

    5 - Komunikace pozemní   

    8 - Trubní vedení   

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí   

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

IO 303 - Přípojka vodovodu 

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV   

D 1 Zemní práce   

1 K 113107311
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 

mm strojně pl do 50 m2
m2 3,850 CS ÚRS 2022 02

VV "překop silnice"3,5*1,1 3,850

VV Součet 3,850

2 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl do 50 m2
m2 3,850 CS ÚRS 2022 02

VV "překop silnice"3,5*1,1 3,850

VV Součet 3,850

3 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 

150 mm strojně pl do 50 m2
m2 4,900 CS ÚRS 2022 02

VV "překop silnice"3,5*(1,1+0,15+0,15) 4,900

VV Součet 4,900

4 K 113107343
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 5,950 CS ÚRS 2022 02

VV "překop silnice"3,5*(1,1+0,3+0,3) 5,950

VV Součet 5,950

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 4,000 CS ÚRS 2022 02

VV "překop silnice - obruby a vodící proužky"2*2 4,000

VV Součet 4,000

6 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok přes 500 do 1 000 l/min
hod 10,000 CS ÚRS 2022 02

7 K 115101302
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 

10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min
den 2,000 CS ÚRS 2022 02

8 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 

DN do 200 mm
m 2,200 CS ÚRS 2022 02

VV 1,1+1,1 2,200

VV Součet 2,200

9 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN přes 200 do 500 mm
m 1,100 CS ÚRS 2022 02

10 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 1,100 CS ÚRS 2022 02

11 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 

do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení
m 10,000 CS ÚRS 2022 02

VV 5+5 10,000

VV Součet 10,000

12 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 

do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění
m 10,000 CS ÚRS 2022 02

13 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 4,320 CS ÚRS 2022 02

VV "trávník"2,7*(1,1+0,5) 4,320

VV Součet 4,320

14 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3
m3 29,392 CS ÚRS 2022 02

VV 16*1,1*(1,97-0,3) 29,392

VV Součet 29,392

15 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 29,392 CS ÚRS 2022 02

16 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 63,040 CS ÚRS 2022 02

VV 16*1,97*2 63,040

VV Součet 63,040

17 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 63,040 CS ÚRS 2022 02

VV 16*1,97*2 63,040

VV Součet 63,040

18 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3

m3 29,392 CS ÚRS 2022 02

19 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 220,440 CS ÚRS 2022 02

VV "zemina O" 29,392*0,5*15 220,440

VV Součet 220,440

20 K 162751119.1

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 470,272 CS ÚRS 2022 02

VV "zemina N" 29,392*0,5*32 470,272

VV Součet 470,272

21 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 27,922 CS ÚRS 2022 02

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

IO 303 - Přípojka vodovodu 

Strana 3 z 5



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "odpad - nebezpečný odpad" 29,392*0,5*1,9 27,922

VV Součet 27,922

22 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 27,922 CS ÚRS 2022 02

VV "odpad O" 29,392*0,5*1,9 27,922

VV Součet 27,922

23 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 29,392 CS ÚRS 2022 02

24 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 21,296 CS ÚRS 2022 02

VV 16*1,1*(1,97-0,3-0,36-0,1) 21,296

VV Součet 21,296

25 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 40,462 CS ÚRS 2022 02

VV 21,296*1,9 40,462

VV Součet 40,462

26 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 6,336 CS ÚRS 2022 02

VV 16*1,1*0,36 6,336

VV Součet 6,336

27 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 12,038 CS ÚRS 2022 02

VV 6,336*1,9 12,038

VV Součet 12,038

28 K 181006112
Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 3,850 CS ÚRS 2022 02

29 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 

v rovině a ve svahu do 1:5
m2 4,320 CS ÚRS 2022 02

30 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,086 CS ÚRS 2022 02

VV 4,32*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,086

VV Součet 0,086

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

31 K 312101211
Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech výplňových 

osazením vložek z trub, dílců, tvarovek
m 1,000 CS ÚRS 2022 02

32 M 28611172 trubka kanalizační PVC DN 110x6000mm SN10 m 1,010 CS ÚRS 2022 02

VV 1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010

VV Součet 1,010

D 4 Vodorovné konstrukce   

33 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,760 CS ÚRS 2022 02

VV 16*1,1*0,1 1,760

VV Součet 1,760

D 5 Komunikace pozemní   

34 K 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 3,850 CS ÚRS 2022 02

VV 3,5*1,1 3,850

VV Součet 3,850

35 K 567124113
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 

(PB III) tl 150 mm
m2 4,900 CS ÚRS 2022 02

VV "překop silnice"3,5*(1,1+0,15+0,15) 4,900

VV Součet 4,900

36 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 5,950 CS ÚRS 2022 02

37 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,70 kg/m2
m2 5,950 CS ÚRS 2022 02

38 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 

40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 5,950 CS ÚRS 2022 02

VV 3,5*(1,1+0,3+0,3) 5,950

VV Součet 5,950

39 K 577155132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 5,950 CS ÚRS 2022 02

VV 3,5*(1,1+0,3+0,3) 5,950

VV Součet 5,950

D 8 Trubní vedení   

40 K 871211211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm
m 16,000 CS ÚRS 2022 02

41 M 28613113 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 63x5,8mm m 16,240 CS ÚRS 2022 02

VV 16*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 16,240

VV Součet 16,240

42 M 28611223 chránička - trubka flexibilní DN 100 m 6,000

43 K 891211321
Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se 

závitovými konci PN16 otevřený výkop G 2"
kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

44 M
HWL.250000200

016
ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VNI-VNI 2"-2" kus 1,000

45 M 42291060 souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,0m kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

46 K 891319111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 

DN 150
kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

47 M 42271415
pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, pro litinové a 

ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"
kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

48 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 

do 70
m 16,000 CS ÚRS 2022 02

49 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 16,000 CS ÚRS 2022 02

50 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

51 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

52 M 42291402 poklop litinový ventilový kus 1,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53 M 42210051
deska podkladová uličního poklopu litinového 

ventilového
kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

54 K 899713111
Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 

ocelovém
kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

55 M 55342252
sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 

2000/38x1,5mm
kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

56 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 20,000 CS ÚRS 2022 02

57 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 16,000 CS ÚRS 2022 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

58 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 

betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm
m 2,000 CS ÚRS 2022 02

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

59 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 2,000 CS ÚRS 2022 02

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

60 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

mm
m 8,700 CS ÚRS 2022 02

VV 3,5+3,5+1,1+0,3+0,3 8,700

VV Součet 8,700

61 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 2,200 CS ÚRS 2022 02

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí   

62 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 57,126 CS ÚRS 2022 02

D 997 Přesun sutě

63 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 5,860 CS ÚRS 2022 02

64 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 140,640 CS ÚRS 2022 02

VV 5,860*24 140,640

65 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,820 CS ÚRS 2022 02

66 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 

vybouraných hmot
t 19,680 CS ÚRS 2022 02

VV 0,82*24 19,680

67 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 5,860 CS ÚRS 2022 02

68 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 0,820 CS ÚRS 2022 02

69 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 

17 01 01

t 2,413 CS ÚRS 2022 02

VV 1,593+0,82 2,413

VV Součet 2,413

70 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2,387 CS ÚRS 2022 02

VV 1,694+0,693 2,387

VV Součet 2,387

71 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1,880 CS ÚRS 2022 02

VV 1,88 1,880

VV Součet 1,880

D PSV Práce a dodávky PSV

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

72 K 722270104 Sestava vodoměrová závitová G 6/4" soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

73 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000

74 K 043002002 Laboratorní zkoušky zeminy  -  nezávislou laboratoří kpl 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště

75 K 034303000 Dopravní značení na staveništi - DIO kpl 1,000
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PORR a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023
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Náklady soupisu celkem

D M M

D IO 401 Areálové osvětlení 

1 K IO 401 Areálové osvětlení dle samostatného rozpočtu soubor 1,000

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

IO 401 - Areálové osvětlení
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Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D M M

D SO 502 Parkovací systém  - Green Center -  VYHRAZENÁ DODÁVKA INVESTO

1 K 1 Naváděcí systém  PGS dle samostatného rozpočtu soubor 1,000

2 K 2
Naváděcí systém  GPP BCP dle samostatného 

rozpočtu 
soubor 1,000

3 K 3 Koordinační přirážka s vyhrazeným dodavatelem soubor 1,000

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 502 - Parkovací systém - Green Center -  VYHRAZENÁ DODÁVKA 

INVESTORA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: IČ: 25291408

Rozvojový fond Pardubice a.s. DIČ: CZ25291408

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06875416

Projekt haly s.r.o., Křižovnická 86/6, Praha 1 DIČ: CZ06875416

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 601 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy+ přípojení k ul. U Stadionu

SO 601.1 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy  

PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 601 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy+ přípojení k ul. U Stadionu

SO 601.1 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy  
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 141,500 CS ÚRS 2022 02

VV výkop

VV 141,5 141,500

VV Součet 141,500

2 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 168,300 CS ÚRS 2022 02

VV výkopy pro vsakovací rýhy

VV 168,3 168,300

VV Součet 168,300

3 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3

m3 148,400 CS ÚRS 2022 02

VV výpočet

VV 141,5 141,500

VV 168,3 168,300

VV odečet

VV -161,4 -161,400

VV Součet 148,400

4 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 3 264,800 CS ÚRS 2022 02

VV výpočet

VV 148,4*0,5*12+148,4*0,5*32 3 264,800

VV Součet 3 264,800

5 K 171151111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 

násypů zhutněných strojně
m3 161,400 CS ÚRS 2022 02

VV násyp

VV 161,4 161,400

VV Součet 161,400

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 126,140 CS ÚRS 2022 02

VV výpočet

VV 141,5*1,7 240,550

VV 168,3*1,7 286,110

VV odečet

VV -161,4*1,7 -274,380

VV odečet nebezpečného odpadu

VV -126,14 -126,140

VV Součet 126,140

7 K 171201231R1
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) - nebezpečný odpad
t 126,140

VV výpočet

VV 252,280*0,5 126,140

VV Součet 126,140

8 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně
m2 393,300 CS ÚRS 2022 02

VV plocha osetí

VV 393,3 393,300

VV Součet 393,300

9 M 10364101R zemina pro terénní úpravy - ornice (ohumusování) t 52,650

VV ohumusování tl. 150mm

VV 39 39,000

VV Součet 39,000

VV 39*1,35 'Přepočtené koeficientem množství 52,650

10 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 

v rovině a ve svahu do 1:5
m2 393,300 CS ÚRS 2022 02

VV osetí

VV 393,3 393,300

VV Součet 393,300

11 M 00572410 osivo směs travní parková kg 7,866 CS ÚRS 2022 02

VV 393,3*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,866

12 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 2 967,300 CS ÚRS 2022 02

VV úprava pláně srovnáním a vyrovnáním

VV 2967,3 2 967,300

SO 601.1 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy  

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 601 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy+ přípojení k ul. U Stadionu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2 967,300

D 2 Zakládání

13 K 212532111R D+M kameniva pro vsakovacích rýh fr. 32/63 m3 206,600

VV výplň vsakovacích rýh fr. 32/63

VV 206,6 206,600

VV Součet 206,600

14 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 3 m
m2 351,900 CS ÚRS 2022 02

VV filtrační geotextilie

VV 351,9 351,900

VV Součet 351,900

15 M 69311088R
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní
m2 416,826

VV 351,9*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 416,826

D 5 Komunikace pozemní

16 K 564750111R
Podklad z kameniva ŠDB 0/32 GN plochy přes 100 

m2 tl 150 mm
m2 2 275,300

VV Konstrukce chodníku KARO D2-D1-TDZ CH, PIII

VV 1585,8 1 585,800

VV Konstrukce chodníku pro nevidomé

VV 29,4 29,400

VV Konstrukce chodníku umělá vodící linie - drážková dlažba

VV 40,6 40,600

VV Konstrukce chodníku GIGANTICKÁ D2-D1-TDZ CH, PIII

VV 619,5 619,500

VV Součet 2 275,300

17 K 564861111R
Podklad ze štěrkodrtě ŠD  ŠDA 0/32 GE plochy přes 

100 m2 tl 200 mm
m2 692,000

VV konstrukce vozovky D1-N1TDZ IV, PIII

VV 692 692,000

VV Součet 692,000

18 K 564952111R
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK fr. 

0/32 GA tl 150 mm
m2 692,000

VV konstrukce vozovky D1-N1TDZ IV, PIII

VV 692 692,000

VV Součet 692,000

19 K 565165111R
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 

kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m
m2 692,000

VV konstrukce vozovky D1-N1TDZ IV, PIII

VV 692 692,000

VV Součet 692,000

20 K 571901111
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 5 

kg/m2
m2 692,000 CS ÚRS 2022 02

VV konstrukce vozovky D1-N1TDZ IV, PIII

VV 692 692,000

VV Součet 692,000

21 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

0,60 kg/m2
m2 692,000 CS ÚRS 2022 02

VV konstrukce vozovky D1-N1TDZ IV, PIII

VV 692 692,000

VV Součet 692,000

22 K 57323110R1
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,35 kg/m2
m2 692,000

VV konstrukce vozovky D1-N1TDZ IV, PIII

VV 692 692,000

VV Součet 692,000

23 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 

40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 692,000 CS ÚRS 2022 02

VV konstrukce vozovky D1-N1TDZ IV, PIII

VV 692 692,000

VV Součet 692,000

24 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl přes 300 m2
m2 1 655,800 CS ÚRS 2022 02

VV Konstrukce chodníku KARO D2-D1-TDZ CH, PIII

VV 1585,8 1 585,800

VV Konstrukce chodníku pro nevidomé

VV 29,4 29,400

VV Konstrukce chodníku umělá vodící linie - drážková dlažba

VV 40,6 40,600

VV Součet 1 655,800

25 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 1 601,658 CS ÚRS 2022 02

VV Konstrukce chodníku KARO D2-D1-TDZ CH, PIII

VV 1585,8 1 585,800

VV Součet 1 585,800

VV 1585,8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1 601,658

26 M 59245019R dlažba betonová drážková dlažba - umělá vodící linie m2 41,006

VV Konstrukce chodníku umělá vodící linie - drážková dlažba

VV 40,6 40,600

VV Součet 40,600

VV 40,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 41,006

27 M 59245006R dlažba betonová pro nevidomé barevná m2 29,694

VV Konstrukce chodníku pro nevidomé

VV 29,4 29,400

VV Součet 29,400

VV 29,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 29,694

28 K 596811322
Kladení velkoformátové betonové dlažby tl přes 50 do 

100 mm velikosti přes 0,5 m2 pl přes 300 m2
m2 619,500 CS ÚRS 2022 02

VV Konstrukce chodníku GIGANTICKÁ D2-D1-TDZ CH, PIII

VV 619,5 619,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 619,500

29 M 59246019R
dlažba velkoformátová betonová plochy 0,51-1m2 tl 

80mm bílá
m2 638,085

VV 619,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 638,085

D 8 Trubní vedení

30 K 871315241R
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC DN 150 vč. 

napojení na žlab
m 21,000

VV potrubí do vsakovacích rýh

VV 21 21,000

VV Součet 21,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 K 91138111R Silniční svodidlo betonové výšky min. 0,5 m m 70,000

VV betonové svodidlo výšky min. 0,5 m

VV 70 70,000

VV Součet 70,000

32 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

kotvené do zdi
kus 13,000

VV  značka P6

VV 1 1,000

VV značka P2

VV 1 1,000

VV značka  B20a

VV 2 2,000

VV značka B16

VV 1 1,000

VV značka  B2

VV 2 2,000

VV značka B32

VV 1 1,000

VV značka B1

VV 1 1,000

VV značka E13

VV 2 2,000

VV značka  IP13c

VV 1 1,000

VV značka IP13a

VV 1 1,000

VV Součet 13,000

33 M 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV  značka P6

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

34 M 40445612 značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV značka P2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

35 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

700mm
kus 7,000 CS ÚRS 2022 02

VV značka  B20a

VV 2 2,000

VV značka B16

VV 1 1,000

VV značka  B2

VV 2 2,000

VV značka B32

VV 1 1,000

VV značka B1

VV 1 1,000

VV Součet 7,000

36 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 

500x700mm
kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

VV značka  IP13c

VV 1 1,000

VV značka IP13a

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

37 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

VV značka E13

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

38 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

VV sloupky do betonového lože

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

39 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

40 K 915121111
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 

250 mm základní bílá barva
m 20,500 CS ÚRS 2022 02

VV čára bílou barvou t. 250 mm

VV 20,5 20,500

VV Součet 20,500

41 K 915131111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly základní bílá barva
m2 12,300 CS ÚRS 2022 02

VV vodorovné značení barvou V7a

VV 12,3 12,300

VV Součet 12,300

42 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 260,700 CS ÚRS 2022 02

VV betonový obrubník  150x250x1000 mm  do bet. lože

VV 260,7 260,700

VV Součet 260,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 265,914 CS ÚRS 2022 02

VV 260,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 265,914

44 K 916132113
Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou 

do lože z betonu prostého
m 161,500 CS ÚRS 2022 02

VV betonový krajník 25x50x8 do bet. lože

VV 161,5 161,500

VV Součet 161,500

45 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 164,730 CS ÚRS 2022 02

VV 161,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 164,730

46 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 225,400 CS ÚRS 2022 02

VV betonový obrubník  80x250x1000 mm  do bet. lože

VV 225,4 225,400

VV Součet 225,400

47 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 229,908 CS ÚRS 2022 02

VV 225,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 229,908

48 K 935113112R
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 

krycím roštem
m 64,000

VV
odvodňovací žlab z polymerbetonu krytý štěrbinovým 

nástavcem, zatížení B125

VV 64 64,000

VV Součet 64,000

49 M 59227103R
žlab odvodňovací z polymerbetonu vč. krytu 

štěrbinovým nástavcem
m 64,000

50 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

VV odstranění dopravních značek

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

51 K 966006211
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 

sloupků nebo konzol
kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV odstranění opravních značek bez sloupků

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

52 K 9X01 Dodávka a montáž pozinkovaného obrubníku tl. 5mm m 17,000

VV pozinkovaný obrubník tl. 5mm

VV 17 17,000

VV Součet 17,000

53 K 9X02
D+M betonové hranoly z betonu C20/25 XF3 pro 

uložení svodidla
m3 0,540

VV betonové hranoly z betonu C20/25 XF3 pro uložení svodidla

VV 0,54 0,540

VV Součet 0,540

D 998 Přesun hmot

54 K 998223011R
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným nebo živičným
t 540,544

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

55 K 043002002 Laboratorní zkoušky zeminy  -  nezávislou laboratoří kpl 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
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KSO: CC-CZ:
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Rozvojový fond Pardubice a.s. DIČ: CZ25291408

Uchazeč: IČ: 43005560
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Projekt haly s.r.o., Křižovnická 86/6, Praha 1 DIČ: CZ06875416
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DIČ:
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Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00
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SO 802 - Sadové úpravy 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    D6 - INTENZIVNÍ STŘEŠNÍ ZAHRADA

    D2 - Popínavé keře

    D3 - Jehličnaté keře

    D4 - Listnaté keře

    D5 - VÝSADBA POPÍNAVEK

      D1 - Listnaté stromy

SO 802 - Sadové úpravy 

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

1 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5
m2 420,000

2 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 

do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 420,000

3 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 

1:5
m2 420,000

4 K 183403153
Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5, 

opakování 2x
m2 840,000

5 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 420,000

6 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 840,000

D D6 INTENZIVNÍ STŘEŠNÍ ZAHRADA

D D2 Popínavé keře

7 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 420,000

8 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 420,000

9 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 16,800

10 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 

m
m3 16,800

D D3 Jehličnaté keře

11 K 119005151
Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 

10 kusů
ks 6,000

12 K 162251102

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3, přemístění 

smíchaného substrátu z místa smíchání na stavbě k 

jamkám

m3 96,000

13 K 174151101

Zásyp jam sypaninou se zhutněním, zasypání jamek 

pro výsadbu stromů strukturálním substrátem ve 

směsi se štěrkem nebo zeminou, dle popisu v TZ

m3 96,000

14 K 183101115
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 

objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5
ks 6,000

15 K 184102116
Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se 

zalitím v rovině a svahu do 1:5
ks 6,000

16 K 185802114
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým 

rostlinám v rovině a svahu do 1:5 - HNOJIVO
t 0,000

17 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 

3 m
ks 6,000

18 K 184215413
Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v 

rovině nebo na svahu do 1:5
ks 6,000

19 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 

svahu do 1:5
ks 6,000

20 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům, 5% ks 0,300

21 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu 

do 1:5
m2 15,360

22 K 185802114.1
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým 

rostlinám v rovině a svahu do 1:5 - HYDROGEL
t 0,002

23 K 185804213
Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a 

odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 15,360

24 K 185804312.1 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 100l/ks m3 0,600

25 K 185804312.2 Naplnění závlahových vaků, 55l/ks ks 0,330

26 K 185804312.3 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 55l/ks, opakování 8x m3 2,640

27 K 185851121.1
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 

m
m3 0,600

28 K 185851121.1
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 

m
m3 0,330

29 K 185851121.1
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 

m
m3 2,640

30 K R
Nátěr kmene dřeviny ochranným nátěrem proti 

mrazovým škodám
ks 6,000

31 K R.1 Povýsadbový řez stromů ks 6,000

32 K R.2 Instalace závlahových vaků ks 6,000

33 K R.3 Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene ks 6,000

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 802 - Sadové úpravy 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D4 Listnaté keře

34 K 119005111
Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy 

do 10 m2 s rozmístěním rostlin ve sponu
m2 6,500

35 K 162251102.1

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3, přemístění 

ornice z místa dovozu na stavbě k jamkám

m3 6,500

36 K 174111102 Zásyp rýh pro výsadbu popínavek, ručně m3 6,500

37 K 183111113
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 

objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5
ks 16,000

38 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se 

zalitím v rovině a svahu do 1:5
ks 16,000

39 K 184801131
Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a 

svahu do 1:5
m2 6,500

40 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu 

do 1:5
m2 6,500

41 K 185802114
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým 

rostlinám v rovině a svahu do 1:5 - HNOJIVO
t 0,000

42 K 185802114.1
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým 

rostlinám v rovině a svahu do 1:5 - HYDROGEL
t 0,001

43 K 185804214

Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a 

odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5, 

opakování 2x

m2 13,000

44 K 185804312.4 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 10l/ks, opakování 2x m3 0,320

45 K 185804312.5 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 10l/ks, opakování 8x m3 1,280

46 K 185851121.1
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 

m
m3 0,320

47 K 185851121.1
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 

m
m3 1,280

D D5 VÝSADBA POPÍNAVEK

48 K 119005121
Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy 

do 100 m2 s rozmístěním rostlin ve sponu
m2 367,600

49 K 161151103
Svislé přemístění substrátu přes 4 do 8 m výšky, 

rezerva 10% na slehnutí
m3 146,050

50 K 161151103.1 Svislé přemístění keramzitu přes 4 do 8 m výšky m3 14,700

51 K 161151104 Svislé přemístění substrátu přes 8 do 12 m výšky m3 146,050

52 K 161151104.1 Svislé přemístění keramzitu přes 8 do 12 m výšky m3 14,700

53 K 174111102.1
Vysypání záhonů substrátem, ručně, rezerva 10% na 

slehnutí
m3 292,100

54 K 183111112
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 

objem do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5
ks 950,000

55 K 183111114
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 

objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5
ks 68,000

56 K 184102110
Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se 

zalitím v rovině a svahu do 1:5
ks 522,000

57 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se 

zalitím v rovině a svahu do 1:5
ks 428,000

58 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se 

zalitím v rovině a svahu do 1:5
ks 68,000

59 K 184911161
Mulčování záhonů keramzitem tl. vrstvy do 0,1 m v 

rovině a svahu do 1:5
m2 367,600

60 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 

svahu do 1:5
t 0,018

61 K 185804214

Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a 

odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5, 

opakování 2x

m2 735,200

62 K R.4
Doprava rostlin a materiálů, vnitroareálová i 

mimoareálová
suma 1,000

63 K R.5 Doprava osob suma 1,000

64 K R.6 Vytýčení nutných inženýrských sítí suma 1,000

65 M 11 Ornice, tl.150cm m3 63,000

66 M 12
Herbicid před výsadbou - Glyfosát (např.:Roundup), 

0,0005l/m2, opakování 2x
l 0,420

67 M 13 Travní semeno, parková směs,složení viz TZ, 20g/m2 kg 8,400

68 M 14 Voda zálivková, zálivka trávníku, 40l/m2 l 16 800,000

69 M 15

Strukturální substrát do spodní vrstvy v tl. Vrstvy 

600mm, v místě pod dlažbou vrstva 750mm, 15% 

smíchaný na stavbě se štěrkem, frakce do 40mm, 

85%

m3 69,700

70 M 16

Strukturální substrát do vrchní vrstvy v tl. 400mm v 

místě stromové mříže, 30% smíchaný na stavbě s 

bezplevelnou hlinitopísčitá zemina  70%

m3 6,200

71 M 17 Hydrogel, pod stromy, 0,3kg/ks kg 1,800

72 M 18 Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 40g/ks kg 0,240

73 M 19
Kůly dřevěné, kotvení listnáčů, 3 ks/ks, soustružené 

kůly s fazetou, průřez kruh, tl. 8cm, délka 2,5m
ks 18,000

74 M 20 Dřevěné příčky půlené - délka 60 cm, 3ks /listnáč ks 18,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

75 M 21 Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý bm 10,800

76 M 22
Nátěr kmene ochrana kmene proti teplotním vlivům, 

např.: Arboflex, 0,85kg/sazenice
kg 5,100

77 M 23
Borka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks 

/plocha 1,6x1,6m, tl. 0,80m
m3 1,230

78 M 24 Voda zálivková - zálivka stromů 100 l/ks l 600,000

79 M 25 Závlahové vaky velikost 55l ks 6,000

80 M 26 Voda do závlahových vaků, 55l/ks l 330,000

81 M 27 Voda do vaků - zálivka stromů 55 l/ks, opakování 8x l 2 640,000

82 M 28 Podorničí, tl. 60cm m3 3,900

83 M 29 Bezplevelná zahradnická hlinitopísčitá půda, tl. 40 cm m3 2,600

84 M 30 Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 10g/ks kg 0,160

85 M 31 Hydrogel, pod popínavky, 0,05kg/ks kg 0,800

86 M 32 Borka do keřových záhonů (vrstva 8 cm - jemná) m3 0,520

87 M 33
Voda zálivková - zálivka keřových porostů, 10l/ks, 

opakování 2x
l 320,000

88 M 34
Voda zálivková - zálivka keřových porostů, 10l/ks, 

opakování 8x
l 1 280,000

89 M 35
intenzívní substrát v tl.493-673mm, rezerva na 

sprašnost 10%
m3 292,100

90 M 36 Hnojivo ke keřovým výsadbám - NPK, 50g NPK/m2 kg 18,380

91 M 37
Keramzit frakce 8-16mm do keřových záhonů (vrstva 

8 cm - jemná)
m3 29,400

92 M 38 Voda zálivková - zálivka keřových porostů, 40l/m2 l 14 704,000

D D1 Listnaté stromy

93 M 1 Gleditsia triacanthos Sunburst kus 3,000

94 M 2 Platanus acerifolia Pyramidalis kus 3,000

95 M 3 Parthenocissus quiquefolia Engelmannii kus 16,000

96 M 4 Taxus baccata Repandens kus 204,000

97 M 5 Amelanchier lamarckii kus 68,000

98 M 6 Berberis thunbergii Atropurpurea kus 112,000

99 M 7 Cotoneaster dammerii Coral Beauty kus 232,000

100 M 8 Forzythia Maluch kus 220,000

101 M 9 Spiraea cinerea Grefsheim kus 48,000

102 M 10 Spiraea vanhouttei kus 64,000

103 M 111 Symphoricarpos chenoultii Hancock kus 70,000

P
Poznámka k položce: 

Ztratné

104 K 112 Ztratné % 0,010
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: IČ: 25291408

Rozvojový fond Pardubice a.s. DIČ: CZ25291408

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06875416

Projekt haly s.r.o., Křižovnická 86/6, Praha 1 DIČ: CZ06875416

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 803 - Venkovní mobiliář

PORR a.s.

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakládání

OST - Ostatní

SO 803 - Venkovní mobiliář

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání

1 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 4,160 CS ÚRS 2022 02

VV pro stojan na kola

VV 0,4*0,4*11,6 1,856

VV pro ocelovou mříž stromu

VV ((1,6*0,15*0,4)*4)*6 2,304

VV Součet 4,160

2 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 46,900 CS ÚRS 2022 02

VV pro základ stojanu na kola

VV (11,6*0,5)*2 11,600

VV (0,5*0,5)*2 0,500

VV pro ocelovou mříž stromu

VV ((1,6*0,5)*4)*6 19,200

VV ((1,3*0,5)*4)*6 15,600

VV Součet 46,900

3 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 17,900 CS ÚRS 2022 02

D OST Ostatní

4 K OST-M01
D+M stojan pro kola MMCité - Lotlimit povrchová 

úprava pozink
kus 15,000

VV M1

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

5 K OST-M02 D+M mříže ke stromům MMCité - Arbottura ozn. M2 kus 6,000

VV M2

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

6 K OST-M03 D+M lavička MMCité - Construqta kus 5,000

VV M3

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 803 - Venkovní mobiliář
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D 1 Zemní práce

1 K 133212021

Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v 

horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná 

plocha výkopu do 4m2

m3 1,800

2 K 174111101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1,980

3 K 174111109
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k 

ceně za prohození sypaniny sítem
m3 1,980

4 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 0,090

5 K 175111109

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

m3 0,090

D 4 Vodorovné konstrukce

6 K 451595111

Podkladní a vedlejší konstrukce, lože pod potrubí, 

stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

prohozeného výkopku

m3 0,045

D 8 Trubní vedení
7 K 871143101 Montáž kapkové závlahy osazené na povrchu m 760,000

8 M 8PCD05
Nadzemní kapk. potrubí 16mm, 2.2l/h, 33cm, s komp. 

tlaku, 100m role
m 760,000

9 K 871143212 Montáž regulátoru tlaku pro elektromagnetické ventily kus 2,000

10 M 8PCD06 Regulátor tlaku - 3,50 atm výstup (0,45-5m3/hod) kus 2,000

11 M 8PCD07 Koncovka pro 16mm potrubí kus 30,000

12 M 8PCD08 Zajišť. spona pro tvarovky na 16 mm potrubí kus 30,000

13 M 8PCD09 Zajišť. bod. pro 16-17mm, 15cm hnědý kus 760,000

14 M 8PCD10 Nástrčná spojka (17mm) pro kapkovací potrubí kus 10,000

15 M 8PCD11 Kolínko (17mm) pro kapkovací potrubí kus 20,000

16 M 8PCD12 T-kus (17mm) pro kapkovací potrubí kus 20,000

17 M 8PCD13 Tvarovka 17mm x 3/4"AG pro kapkovací potrubí kus 6,000

18 K 871162101
Montáž potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu 

HDPE 100 SDR17 PN8 PE 25x1,8
m 5,000

19 M 8PCD01 Trubka tlaková PE MD (PE80) d 25 x 18 mm PN 8 m 5,000

20 K 871172201
Montáž potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu 

HDPE 100 SDR17 PN10 PE 32x2,0
m 3,000

21 M 8PCD03 Trubka tlaková PE MD (PE80) d 32 x 2,0 mm PN 8 m 3,000

22 K 877152001

Montáž svěrných (mechanických) spojek na 

vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 

25

kus 20,000

23 M 8PCD02 Svěrné šroubovací tvarovky pro PE25 sada 1,000

24 K 877162001

Montáž svěrných (mechanických) spojek na 

vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 

32

kus 4,000

25 M 8PCD04 Svěrné šroubovací tvarovky pro PE32 sada 1,000

26 K 893812215
Montáž ventilové šachty zátěžové obdélníkové, výšky 

30cm rozměru do 50x38cm
kus 6,000

27 M 8PCD25 Ventilová šachtice PE-HD, (dxšxv)  554x422x305mm kus 6,000

28 K 899921111
Montáž elektromagnetického ventilu G 1" jednoho 

kusu
soubor 6,000

29 M 8PCD14 Elmag. ventil 1" s reg. průtoku, 24V AC solenoid kus 2,000

30 M 8PCD15 3/4" sestava - LF + 3/4" filtr s regulací tlaku kus 4,000

31 M 8PCD16 Vodotěsné konektory, max. 3x4,0 mm2 kus 15,000

32 M 8PCD17
Doplňky závlahovho systému sestava pro zazimování 

(hlavní sestavy)
kus 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 899921149 Filtr závlahového systému montáž filtru ostatních typů kus 1,000

34 M 8PCD18 Filtr SÍTOVÝ 1" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8 kus 1,000

35 M 8PCD19
KV3/4"IG, kulový ventil 3/4" vnitřní závit, bez 

vypouštění/PN16
kus 8,000

36 M 8PCD20
KV 1"IG, kulový ventil 1" vnitřní závit, bez 

vypouštění/PN16
kus 7,000

37 M 8PCD21 Mosazná vsuvka 3/4" vnější závit, PN 16 kus 8,000

38 M 8PCD22 Mosazná vsuvka 1" vnější závit, PN 16 kus 6,000

39 M 8PCD23 Mosazný T-kus 3/4" IG, PN 16 kus 4,000

40 M 8PCD24 Mosazný T-kus 1" IG, PN 16 kus 3,000

41 K 899922503
Montáž a nastavení řídicí jednotky závlahového 

systému napájené ze sítě v interiéru - do 24 sekcí
kus 1,000

42 M 8PCD26
Základní el. ovl. jednotka  WiFi, 4 sekce, max 

kapacita až 22 sekcí
kus 1,000

43 M 8PCD27 Rozšiřující modul pro 6 sekcí-(max. kapac.22sekcí) kus 1,000

44 M 8PCD28 CYKY5x1,5mm2 m 5,000

45 K 899922701 Montáž senzoru srážek připojeného kabelem kus 1,000

46 M 8PCD29 Kabelové čidlo srážek kus 1,000

47 M 8PCD30 Nástavec pro čidlo srážek kus 1,000

48 M 899924111
Tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPE nebo 

HDPE do DN32
m 8,000

49 K 899924202
Zprovoznění a odzkoušení závlahy do 500 m2 

zavlažované plochy
soubor 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: IČ: 25291408

Rozvojový fond Pardubice a.s. DIČ: CZ25291408

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06875416

Projekt haly s.r.o., Křižovnická 86/6, Praha 1 DIČ: CZ06875416

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 805 - Ocelová konstrukce na střeše - síť - VYHRAZENÁ DODÁVKA 

INVESTORA

PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

SO 805 - Ocelová konstrukce na střeše - síť - VYHRAZENÁ DODÁVKA 

INVESTORA

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

1 K 767111199
D+M ochranné průhledné síťoviny ohraničující 

multifunkční hřiště na střeše objektu "voliéra" 
soubor 1,000

VV Pevná cena 9 371 566 Kč

VV 1 1,000

2 K 3 Koordinační přirážka s vyhrazeným dodavatelem soubor 1,000

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 805 - Ocelová konstrukce na střeše - síť - VYHRAZENÁ DODÁVKA 

INVESTORA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: IČ: 25291408

Rozvojový fond Pardubice a.s. DIČ: CZ25291408

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06875416

Projekt haly s.r.o., Křižovnická 86/6, Praha 1 DIČ: CZ06875416

Zpracovatel: IČ:

:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 001 - Vedlejší rozpočtové náklady

PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

SO 001 - Vedlejší rozpočtové náklady

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. Projektant:

Projekt haly s.r.o., 

Křižovnická 86/6, 

Praha 1

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 012002001 Geodetické práce - vytyčení stavby soubor 1,000

2 K 012002002 Geodetické práce - zaměření skutečného provedení soubor 1,000

3 K 013002001
Projektové práce - dokumentace skutečného 

provedení
soubor 1,000

4 K 013002041
Ostraha staveniště v době trvání hokejových a 

fotbalových utkání
soubor 1,000

5 K 030001001 Zařízení staveniště soubor 1,000

VV "zřízení, provoz, odstranění"1 1,000

Parkovací dům u MFA, k.ú. Pardubice

SO 001 - Vedlejší rozpočtové náklady
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