

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/1/2081
Stavba: Kunčice nad Labem, NB - výměna plynového kotle 2022/2/1/2081

KSO:
Místo: Kunčice nad Labem

CC-CZ:
Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			95 935,05
---------------------	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	95 935,05	20 146,36
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	116 081,41
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/1/2081

Stavba: Kunčice nad Labem, NB - výměna plynového kotle 2022/2/1/2081

Místo: **Kunčice nad Labem**

Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		95 935,05	116 081,41
2022/2/1/2 081	Kunčice nad Labem, NB - výměna plynového kotle 2022/2/1/2081	95 935,05	116 081,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kunčice nad Labem, NB - výměna plynového kotle 2022/2/1/2081

KSO:

Místo: Kunčice nad Labem

CC-CZ:

Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

95 935,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 935,05	21,00%	20 146,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

116 081,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kunčice nad Labem, NB - výměna plynového kotle 2022/2/1/2081

Místo: Kunčice nad Labem

Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

95 935,05

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kunčice nad Labem, NB - výměna plynového kotle 2022/2/1/2081

Místo: Kunčice nad Labem

Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

95 935,05

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				
2	K	722140112	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 18x1 mm	m	1,500		
3	K	722234234	Úprava vody magnetická G 6/4" PN 10 do 100°C se dvěma závit	kus	1,000		
4	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	35,425		
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				
5	K	731191943	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 10 do 20 m2	soubor	1,000		
6	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	1,000		
7	K	731244124	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 2,2-15,0 kW pro vytápění s možností připojení zásobníku TV	soubor	1,000		
8	K	731391813	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 10 do 20 m2	kus	1,000		
9	K	731810332	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes šikmou střechu	soubor	1,000		
10	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	585,230		
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				
11	K	732490103	Montáž hadice pro odvod kondenzátu kotle	kus	1,000		
12	M	48481004	hadice pro odvod kondenz tu	m	1,000		
D	734		Ústřední vytápění - armatury				
13	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000		
14	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	13,140		
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				
15	K	735511141	Podlahové vytápění - prostorový termostat	kus	1,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
16	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	8,000		
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Úprava rozvodů UT u kotle <input type="checkbox"/> Topná zkouška				
17	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	8,000		
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Revize PLN Revize odkouření				
18	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	6,000		
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Seřízení a uvedení kotle do provozu				
D	OST 01		Index jednotkových cen - oblast HK				
19	K	VRN_HK_2_1_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	823,477		
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	823,477		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4018378

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 685837bd-c0c8-4cbc-92dc-4ddd13080dff

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.10.2023 12:44:01



3d705be3-16c7-4933-a8a8-868478f0a9e6