

SMLOUVA O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ V RÁMCI STAVEBNÍ AKCE

„Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant“

ev. č. na straně Kraje: OLP/1486/2023
ev. č. na straně Města: 133/2023
ev. č. na straně FVS: SMLN-2023-95-000021

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Město Frýdlant

IČO: 00262781

se sídlem náměstí T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Dan Ramzer, starosta

kontaktní osoba: Dana Kiliánová, e-mail: dana.kilianova@mu-frydlant.cz, telefon: 488 886 305

dále jen „*Město*“

Liberecký kraj

IČO: 70891508

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Martin Půta, hejtman

kontaktní osoba: Ing. Vladimír Petera, e-mail: vladimir.petera@kraj-lbc.cz, telefon:
739 541 625

dále jen „*Kraj*“

Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.

IČO: 25496565

se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Zdeněk Janeček, člen představenstva,
JUDr. Petr Dušek, člen představenstva

kontaktní osoba: Ing. Petr Olyšar, e-mail: olysar@fvs.cz, telefon: 602 426 178

dále jen „*FVS*“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 12. 2019 smlouvu o společném zadání veřejné zakázky „*Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant*“ (dále jen „*stavební akce*“) s tím, že každá ze smluvních stran je investorem části stavební akce v tomto rozsahu:
 - Město je investorem akce A: „*Rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a výstavba vodovodů a splaškové kanalizace*“;
 - Kraj je investorem akce B: „*Rekonstrukce komunikace a mostů*“;
 - FVS je investorem akce C: „*Rekonstrukce vodovodů a kanalizace*“.
2. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem níže popsaného finančního vypořádání nákladů v rámci realizace stavební akce.

Článek I.

Vypořádání nákladů na pořízení stavebně technického průzkumu

1. FVS zajistila na své náklady stavebně technický průzkum a pasportizaci objektů podél stavby v celkové výši **373.500 Kč bez DPH, tj. 451.935 Kč včetně DPH**.
2. Vzhledem k tomu, že pořízení stavebně technického průzkumu představuje investici, která je nezbytná pro všechny části stavební akce, dohodly se smluvní strany na tom, že každá ze smluvních stran se bude na nákladech podílet rovným dílem.
3. Kraj uhradí FVS svůj podíl na skutečných nákladech ve výši **124.500 Kč bez DPH, tj. 150.645 Kč včetně DPH** nejpozději **do 30 dnů od doručení písemné žádosti** ze strany FVS. Součástí žádosti musí být kopie daňových dokladů, ze kterých vyplývají celkové náklady vynaložené na pořízení stavebně technického průzkumu.
4. Město uhradí FVS svůj podíl na skutečných nákladech ve výši **124.500 Kč bez DPH, tj. 150.645 Kč včetně DPH** nejpozději **do 30 dnů od doručení písemné žádosti** ze strany FVS. Součástí žádosti musí být kopie daňových dokladů, ze kterých vyplývají celkové náklady vynaložené na pořízení stavebně technického průzkumu.

Článek II.

Vypořádání nákladů na záchranný archeologický výzkum

1. Město zajistilo na své náklady provedení záchranného archeologického výzkumu v celkové výši **96.000 Kč včetně DPH**.
2. Vzhledem k tomu, že záchranný archeologický výzkum představuje investici, která je nezbytná pro všechny části stavební akce, dohodly se smluvní strany na tom, že každá ze smluvních stran se bude na nákladech podílet rovným dílem.
3. Kraj uhradí Městu svůj podíl na skutečných nákladech ve výši **32.000 Kč včetně DPH** nejpozději **do 30 dnů od dne doručení písemné žádosti** ze strany Města. Součástí žádosti musí být kopie daňových dokladů, ze kterých vyplývají celkové náklady vynaložené na provedení záchranného archeologického výzkumu.
4. FVS uhradí Městu svůj podíl na skutečných nákladech ve výši **32.000 Kč včetně DPH** nejpozději **do 30 dnů od dne doručení písemné žádosti** ze strany Města. Součástí žádosti

musí být kopie daňových dokladů, ze kterých vyplývají celkové náklady vynaložené na provedení záchranného archeologického výzkumu.

Článek III.

Vypořádání nákladů na rekonstrukci mostu

1. Kraj zajistil na své náklady rekonstrukci mostu ev. č. 03510-2 v celkové výši **5.965.338,89 Kč bez DPH, tj. 7.218.060,06 Kč včetně DPH.**
2. Rekonstrukce měla původně spočívat v sanaci mostu, ale na základě žádosti Města a FVS Kraj zajistil rekonstrukci v rozsahu, který umožnil umístění vodárenského zařízení do nosné konstrukce mostu, proto musel být most zdemolován a vybudován nový. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se však smluvní strany dohodly na tom, že Město se bude na nákladech rekonstrukce podílet z 1/3 a Kraj se bude podílet ze 2/3.
3. Město uhradí Kraji svůj podíl na skutečných nákladech ve výši **1.988.446,30 Kč bez DPH, tj. 2.406.020,02 Kč včetně DPH nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti ze strany Kraje.** Součástí žádosti musí být kopie daňových dokladů, ze kterých vyplývají celkové náklady vynaložené na rekonstrukci mostu.

Článek IV.

Vypořádání nákladů na výstavbu dešťové kanalizace

1. Město zajistilo na své náklady výstavbu dešťové kanalizace v celkové výši **10.433.348,98 Kč bez DPH, tj. 12.624.352,27 Kč včetně DPH.**
2. Vzhledem k tomu, že vybudovaná dešťová kanalizace bude sloužit jak Městu, tak Kraji, dohodly se Město a Kraj, že se budou podílet na nákladech rovným dílem.
3. Kraj uhradí Městu svůj podíl na skutečných nákladech ve výši **5.216.674,49 Kč bez DPH, tj. 6.312.176,13 Kč včetně DPH nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti ze strany Města.** Součástí žádosti musí být kopie daňových dokladů, ze kterých vyplývají celkové náklady vynaložené na výstavbu dešťové kanalizace.

Článek V.

Vypořádání nákladů na pořízení provizorní lávky

1. Město zajistilo na své náklady pořízení provizorní lávky v souvislosti s rekonstrukcí mostu ev. č. 03510-2 v celkové výši **273.369,40 Kč bez DPH, tj. 330.776,97 Kč včetně DPH.**
2. Vzhledem k tomu, že pořízení provizorní lávky bude v průběhu rekonstrukce mostu sloužit jak Městu, tak Kraji, dohodly se Město a Kraj, že se budou podílet na nákladech rovným dílem.
3. Kraj uhradí Městu svůj podíl na skutečných nákladech ve výši **136.684,70 Kč bez DPH, tj. 165.388,49 Kč včetně DPH nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti ze strany Města.** Součástí žádosti musí být kopie daňových dokladů, ze kterých vyplývají celkové náklady vynaložené na pořízení provizorní lávky.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných, očíslovaných dodatků, ke své platnosti vyžadují podpis obou smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla sepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Kraj.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění ze strany Kraje v registru smluv.
6. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, dva pro každou smluvní stranu.
7. Tuto smlouvu schválila rada Kraje dne 11. 7. 2023 usnesením č. 1214/23/RK, rada Města dne 14. 8. 2023 usnesením č. 616/2023 a Dozorčí rada FVS dne 14. 9. 2023 usnesením č. 052/DR/2023.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - přehled finančního vypořádání.

Za Kraj

V Liberci dne: 4. 10. 2023

.....
Martin Půta
hejtman

Za Město

Ve Frýdlantu dne: 14. 9. 2023

.....
Ing. Dan Ramzer
starosta

Za FVS

Ve Frýdlantu dne: 14. 9. 2023

.....
Ing. Zdeněk Janeček
člen představenstva

.....
JUDr. Petr Dušek
člen představenstva

Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant

P.č.	Předmět plnění zadavatelů - Města Frýdlant, Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. (FVS) a Liberecký kraj (LK)	Cena celkem dle nabídky, smlouvy vč. DPH	Dodavatel	Město Frýdlant	FVS	Liberecký kraj	Smluvní vztahy
1.	Diagnostika dotčených objektů stavbou - příloha č. 1 smlouva a č. 2 nabídka	451 935,00 Kč	Diagnostika stavebních konstrukcí	150 645,00 Kč	150 645,00 Kč	150 645,00 Kč	Smlouva mezi dodavatelem diagnostiky a FVS
2.	Archeologický dohled - příloha č. 3	96 000,00 Kč	Severočeské muzeum Liberec	32 000,00 Kč	32 000,00 Kč	32 000,00 Kč	Objednávka od Města Frýdlant-rok 2020 a 2021
3.	Dešťová kanalizace - rozpočet - stavební objekt ze smlouvy Města Frýdlant - příloha č. 4	12 624 352,27 Kč	Metrostav, a.s.	6 312 176,13 Kč	0,00 Kč	6 312 176,13 Kč	Smlouva mezi dodavatelem Metrostav a Městem Frýdlant
4.	Rekonstrukce mostní konstrukce - rozpočet- stavební objekt ze smlouvy Libereckého kraje - příloha č. 5	7 218 060,06 Kč	Metrostav, a.s.	2 406 020,02 Kč	0,00 Kč	4 812 040,04 Kč	Smlouva mezi dodavatelem Metrostav a LK
5.	Provizorní lávka - rozpočet od Metrostav, a.s. k dodatku č. 2 Na Město Frýdlant - příloha č. 6	330 776,97 Kč	Metrostav, a.s.	165 388,49 Kč	0,00 Kč	165 388,49 Kč	Dodatek č. 2 (návrh) ke smlouvě mezi dodavatelem Metrostav a Městem Frýdlant

SO 305 - Výstavba dešťové kanalizace dle skutečnosti

SO 211 - Rekonstrukce mostu ev.č. 03510-2 dle skutečnosti