

Stavební rozpočet

Název stavby:	SPŠD - Dílčí opravy a řešení havárií DN	Doba výstavby:	Objednatel:	SPŠD Plzeň, Karlovarská 99 Plzeň
Druh stavby:	Karlovarská 99 Plzeň	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	8+9 N.P. + kuchyně 8+9+10p. + napojen Konec výstavby:	Zhotovitel:	Petr Milota	
JKSO:	Zpracováno dne:	10.09.2023	Zpracoval:	

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
34							2 700,90	1 686,60	4 387,50		
1		342255020R00	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm/stoupačky c m2		7,50	585,00	2 700,90	1 686,60	4 387,50	0,04	0,27
61							13 220,17	34 045,98	47 266,15		
2		610411712R00	Penetrace sokrat/po obkladech za původní m2		154,50	45,50	2 166,09	4 863,66	7 029,75	0,00	0,15
3		612423123R00	Vnitřní omítka stěn štuková /HASIT 651+ m2		28,00	309,20	1 764,84	6 892,76	8 657,60	0,06	1,73
4		611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 100% ploch m2		13,50	342,00	1 249,29	3 367,71	4 617,00	0,02	0,21
5		612475121RT1	Omítka vnitřních stěn Hasit 651 + 160j. vč m2		113,00	238,60	8 039,95	18 921,85	26 961,80	0,01	1,49
63							242 153,97	80 614,91	322 768,88		
6		639948311R00	Kontaktní můstek BOTACT D10/stáv.pod m2		43,50	88,75	207,06	3 653,57	3 860,63	0,01	0,44
7		632415110RT5	Potěr samonivel. tl. do 10 mm /0 + 1 pat m2		505,50	565,00	234 425,63	51 181,87	285 607,50	0,02	8,67
8		632412901R00	Nátěr podkladu před nanesením niv.stěr k m2		475,50	49,50	9,51	23 527,74	23 537,25	0,10	47,55
9		632415110RT5	Potěr samonivel. tl. do 10 mm - kuchyně m2		13,50	565,00	6 260,63	1 366,87	7 627,50	0,02	0,23
10		631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - ks		2,00	385,00	371,92	398,08	770,00	0,01	0,02
11		631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - ks		2,00	98,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00
12		632415106R00	Betonáž prostupů ks		2,00	585,00	879,22	290,78	1 170,00	0,01	0,02
721							3 196,71	8 620,09	11 816,80		
13		721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm m		3,80	393,00	452,62	1 040,78	1 493,40	0,00	0,00
14		721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100 m		11,50	175,50	0,00	2 018,25	2 018,25	0,00	0,00
15		721170963R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí F kus		2,00	489,73	222,86	756,60	979,46	0,01	0,01
16		721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 m m		9,00	405,25	1 285,74	2 361,51	3 647,25	0,00	0,01
17		721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 n m		2,50	565,00	598,23	814,27	1 412,50	0,00	0,00
18		721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí F kus		2,00	580,23	282,72	877,74	1 160,46	0,01	0,02
19		721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení od kus		1,00	1 105,48	354,54	750,94	1 105,48	0,00	0,00
722							4 865,28	12 176,62	17 041,90		
20		722182006R00	Montáž izolačních skruží na potrubí do Dř m		30,00	78,33	0,00	2 349,90	2 349,90	0,00	0,00
21		722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus		8,00	134,00	0,00	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00
22		722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 ks		8,00	135,00	409,20	670,80	1 080,00	0,00	0,01
23		722173988R00	Napojení potrubí na stávající potrubí PP kus		1,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
24		722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 m		14,00	343,00	1 545,46	3 256,54	4 802,00	0,00	0,06
25		722174313R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32 m		16,00	444,00	2 784,32	4 319,68	7 104,00	0,01	0,10
26		722290226R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 50 m		30,00	13,80	126,30	287,70	414,00	0,01	0,31
725							13 271,86	17 893,44	31 165,30		
27		725820801R00	Demontáž baterie nástěnné nebo stoj. soub.		6,00	98,20	0,00	589,20	589,20	0,00	0,00
28		725829202R00	Montáž baterie drezové nástěnné 150 mm kus		3,00	2 086,00	2 009,67	4 248,33	6 258,00	0,00	0,00
29		725017142R00	Umyvadlo na šrouby LYRA 1427,1,55 cm soub.		1,00	2 286,00	1 796,27	489,73	2 286,00	0,01	0,01
30		725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných soub.		3,00	296,60	0,00	889,80	889,80	0,00	0,00
31		725840301R00	Výměna - držák sprchy do 60cm,sprch.rov.kus		5,00	1 305,00	5 707,05	817,95	6 525,00	0,00	0,00
32		725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G soub.		1,00	248,30	174,89	73,41	248,30	0,00	0,00
33		725849201R00	Montáž baterií vč.prodl.- stávající kuchyně kus		3,00	410,00	160,35	1 069,65	1 230,00	0,00	0,00
34		725114912R00	Zpětná montáž klozetové mísy vč.nových kus		3,00	490,00	384,66	1 085,34	1 470,00	0,00	0,00
35		725860812R00	Demontáž uzávěrek západkových jedn. kus		25,00	35,40	0,00	885,00	885,00	0,00	0,03
36		725869204R00	Montáž uzávěrek západk. umyvadl. jedno kus		25,00	326,00	1 423,50	6 726,50	8 150,00	0,00	0,00
37		725314290R00	Přislušenství k dřevo v kuchyňské sestavi soub.		3,00	485,00	979,41	475,59	1 455,00	0,00	0,00
38		725980122R00	Dviřka z PH T 3622, 30/30 vč.MTZ-kuchy. kus		3,00	393,00	636,06	542,94	1 179,00	0,00	0,00
766							22 232,56	140 260,44	162 493,00		
39		766212100R00	Demontáž vešáků, skříňek, zrcadel , garny. kpl		1,00	3 850,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00
40		766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m kus		19,00	455,00	0,00	8 645,00	8 645,00	0,17	3,31
41		766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřiravých 1kf. kus		17,00	660,00	0,00	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00
42		766125111R00	MTZ předs. stěn -Lift /větší stěna/ ks		1,00	2 000,00	82,08	1 917,92	2 000,00	0,00	0,00
43		766629304R00	Montáž + dod. kuchyně š.2150 mm+ odkl kus		4,00	27 220,00	18 450,12	90 429,88	108 880,00	0,00	0,01
44		766629304R00	Montáž + dod. kuchyně š.900 mm+ odkl. ks		1,00	19 900,00	3 372,13	16 527,87	19 900,00	0,00	0,00
45		766125111R00	Předsíňová sestava Lift dub/bílá, dopravn kpl		1,00	7 998,00	328,23	7 669,77	7 998,00	0,00	0,00
771							5 169,26	6 837,84	12 007,10		
46		771475014RT3	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,se za m		18,40	149,00	272,32	2 469,28	2 741,60	0,00	0,00
47		771120111R00	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby/ k m2		14,50	14,00	0,00	203,00	203,00	0,00	0,00
48		771101121R00	Provedení penetrace podkladu Botam. D' m2		14,50	50,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00
49		771570010RAE	Montáž podlah z dlaždic keramických lepr m2		14,50	575,00	4 896,94	3 440,56	8 337,50	0,03	0,46
776							208 526,98	464 695,22	673 222,20		
50		776200830RT1	Připrava podkladu ,začištění ,drobné úpr m2		505,50	35,00	0,00	17 692,50	17 692,50	0,00	0,00
51		776220200RU3	PVC Taralay Impressoi s 8,2 m - MARMOL m2		539,70	599,00	84 500,83	238 779,47	323 280,30	0,00	0,27
52		776583110R00	Položení přírodního linolea m2		505,50	210,00	0,00	106 155,00	106 155,00	0,00	0,00
53		776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nel m		220,00	50,00	3 975,40	7 024,60	11 000,00	0,00	0,01
54		776270400RV1	MTZ lišty soklové stand. + dodávka lišta E m		450,00	160,00	44 847,00	27 153,00	72 000,00	0,00	0,54
55		776552000RU4	Lepidlo UK304 kg		225,00	230,00	44 541,00	7 209,00	51 750,00	0,01	1,71
56		776552000RU2	Taralay šňura k 1029 mb		220,00	55,00	10 111,20	1 988,80	12 100,00	0,00	0,65
57		776522210RT4	Likvidace odpadu,přesun hmot - parketce kpl		1,00	6 000,00	4 783,86	1 216,14	6 000,00	0,01	0,01
58		776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových ne m		450,00	9,80	0,00	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00
59		776511820RT2	Odstanění PVC podlah s podložkou /dvo m2		951,00	22,20	0,00	21 112,20	21 112,20	0,00	0,00
60		776220200RU3	Marmolem vychovatelna , pokoj - dodávka m2		44,30	654,00	7 573,08	21 399,12	28 972,20	0,00	0,02
61		776522210RT4	Likvidace odpadu,přesun hmot - parketce kpl		1,00	9 250,00	7 375,12	1 874,88	9 250,00	0,01	0,01
62		776210120R00	Dopravné na zakázku - parketcentrum kpl		1,00	9 500,00	819,49	8 680,51	9 500,00	0,00	0,00
781							1 198,69	4 010,21	5 208,90		
63		781497911R00	Profil ukonč.8 mm Al m		2,50	115,00	243,28	44,22	287,50	0,00	0,00
64		781779704R00	Spárování obkladů - silikon spárý m		5,00	67,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00
65		781415013RT2	Montáž obkladů stěn, porovin. , do flex. tr m2		7,00	599,00	620,41	3 572,59	4 193,00	0,00	0,02
66		781101121R00	Provedení penetrace podkladu m2		7,00	56,20	0,00	393,40	393,40	0,00	0,00
783							1 664,07	2 261,43	3 925,50		
67		783222110R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, ks		1,30	300,00	249,18	140,82	390,00	0,00	0,00
68		783112210R00	Nátěr radiátoru vč.připravy a materiálu ks		3,00	890,00	1 237,47	1 432,53	2 670,00	0,00	0,00
69		783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x / m2		3,00	288,50	177,42	688,08	865,50	0,00	0,00
784							74 704,35	129 950,86	204 655,21		
70		784900010RAE	Odstanění stávajících maleb/oškrab/ m2		130,50	54,50	39,15	7 073,10	7 112,25	0,00	0,00
71		784442001RT2	Malba interiérová HET, výška do 3,8 m dv m2		2 411,30	64,20	52 397,55	102 407,91	154 805,46	0,00	1,54
72		784443003RT4	Malba /barva - HET otěruvzdorná /color v m2		217,50	185,00	22 267,65	17 969,85	40 237,50	0,00	0,13
73		784445931R00	Zakrytí interiéru a podlah před malbai kpl		1,00	2 500,00	0,00	2 500			

77	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	505,50	62,00	626,82	30 714,18	31 341,00	0,00	1,04	
78	953991221R00	Osazení konzol pro potrubí,závit.tyče,HM	ks	1,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	
	96	Bourání konstrukcí				130,83	2 854,75	2 985,58		0,00	
79	965081713RT3	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad m2		2,20	92,30	0,00	203,06	203,06	0,00	0,00	
80	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení křidel dveří pl. 2 m2	kus	17,00	34,22	0,00	581,74	581,74	0,00	0,00	
81	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm/obezdí	m2	7,40	94,70	130,83	569,95	700,78	0,00	0,00	
82	969011141R00	Vybourání pro rozvody ZTI - vodovod, kar	ks	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	3 037,80	3 037,80		0,00	
83	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu c	m2	9,00	84,20	0,00	757,80	757,80	0,00	0,00	
84	978059531R00	Osekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m	m2	24,00	95,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	6 912,00	6 912,00		0,00	
85	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do	t	12,80	540,00	0,00	6 912,00	6 912,00	0,00	0,00	
	H725	Zařizovací předměty				0,00	3 200,00	3 200,00		0,00	
86	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty/ cel	kpl	1,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	
	H771	Podlahy z dlaždic				0,00	320,00	320,00		0,00	
87	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky	t	0,40	800,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	
	H781	Obklady (keramické)				0,00	430,00	430,00		0,00	
88	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšk	t	0,50	860,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	
	M21	Elektromontáže				0,00	26 530,90	26 530,90		0,00	
89	210011011R00	DMTZ slaboproudých rozvodů vč. krabic	ř kpl	1,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	
90	210010601R00	Eelektro - úprava kabeláže, DMTZ + MTZ	kpl	1,00	21 630,90	0,00	21 630,90	21 630,90	0,00	0,00	
	S	Přesuny suti				353,68	34 918,71	35 272,39		0,00	
91	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouran	t	11,50	908,00	0,00	10 442,00	10 442,00	0,00	0,00	
92	979081111R00	Odvoz suti a vyloučení hmot na skládku do	t	3,20	298,00	0,00	953,60	953,60	0,00	0,00	
93	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	54,40	10,18	0,00	553,79	553,79	0,00	0,00	
94	979990103R00	Poplatek za skládku suti	t	3,20	420,00	0,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	
95	979091102R00	Přistavení kontejneru, odvoz odpadu - /Blk	kpl	1,00	21 979,00	353,68	21 625,32	21 979,00	0,00	0,00	
		Ostatní materiál				103 583,00	0,00	103 583,00		1,24	
96	59781860	Obklad COLOR 1 bílá mat. 200x200	m2	8,00	383,00	3 064,00	0,00	3 064,00	0,01	0,07	
97	59782432	Dlažba dle výběru investora 30x30 - Area	m2	15,00	248,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,01	0,15	
98	28654330	Ventil přímý plastový d 20 mm PPR	kus	6,00	384,00	2 304,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00	
99	61160365	Dveře vnitřní PLNE 60 - 80 x 197 cm, DT	kus	6,00	4 870,00	29 220,00	0,00	29 220,00	0,01	0,09	
100	61160365	Dveře vnitřní SKLO písk. 60 - 80 x 197 c	kus	11,00	4 870,00	53 570,00	0,00	53 570,00	0,01	0,16	
101	61168502.A	Dveřní dorazy 0+1+8+9	kpl	1,00	1 805,00	1 805,00	0,00	1 805,00	0,03	0,03	
102	53821109	Indukční dvouvaňič nerez	kus	2,00	3 050,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,19	0,37	
103	53821109	Sada nádobí s pávní	kus	2,00	1 900,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,19	0,37	
Celkem:							1 749 531,11				