


## SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
23056	Oprava chodníku v ulici Příčná Otrokovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	632 749		
	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	632 749		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	632 749	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	632 749	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>			<b>Za zhotovitele</b>	
<b>Jméno :</b>			<b>Jméno :</b>	
<b>Datum :</b>			<b>Datum :</b>	
<b>Podpis :</b>			<b>Podpis :</b>	
			JOSEF CLEMENTIS Datum: 22.9.2023 Podpis:  TECTUM group s.r.o. Třída 3. května 325 763 02 Zlín IČO: 04479211 DIČ: CZ04479211	
			<b>Za objednatele</b>	
			<b>Jméno :</b>	
			<b>Datum :</b>	
			<b>Podpis :</b>	
Základ pro DPH	21,0 %			632 749 Kč
DPH	21,0 %			132 877 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>765 626 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	23056 Oprava chodníku v ulici Příčná Otrokovice	Rozpočet :	01
Objekt :	01		

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	109 999	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	10 497	0	0	0	0
5 Komunikace	271 285	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	85 799	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	42 022	0	0	0	0
ON Ostatní náklady	0	0	0	0	0
VN Vedlejší náklady	27 424	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	85 723	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>632 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>