

## Soupis prací č. 398

### Objednávka č.

**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz**

**žst. Neratovice, v.č. 31,104,106 - oprava výhybek**

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KVC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč	
					jednot.	Kč			Kč	
1	K	5905030120	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3			0,00		0,00	
	VV		30*0,6							
2	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			0,00		0,00	
	VV		1000*0,05							
3	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3			0,00		0,00	
	VV		3*11							
4	K	5906020010	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné nevystrojené	kus			0,00		0,00	
	VV		30 "spojka 31-106				0,00		0,00	
5	K	5906020030	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus			0,00		0,00	
	VV		38*3 "v.č. 31,104,106				0,00		0,00	
6	K	5906020040	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus			0,00		0,00	
	VV		21*3 "v.č. 31,104,106				0,00		0,00	
7	K	5906020050	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus			0,00		0,00	
	VV		11*3 "v.č. 31,104,106				0,00		0,00	
8	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus			0,00		0,00	
	VV		30 "spojka 31-106				0,00		0,00	
9	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus			0,00		0,00	
	VV		38*3 "v.č. 31,104,106				0,00		0,00	
10	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus			0,00		0,00	
	VV		21*3 "v.č. 31,104,106				0,00		0,00	
11	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus			0,00		0,00	
	VV		11*3 "v.č. 31,104,106				0,00		0,00	
12	K	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km			0,00		0,00	
13	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km			0,00		0,00	
14	K	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m			0,00		0,00	
	VV		90*3*2 "rozvinutá délka s výběhy, 3 výhybky 2x				0,00		0,00	
15	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus			0,00		0,00	
16	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar			0,00		0,00	
	VV		2*14 "převaření v.č.104 a 106				0,00		0,00	
17	K	5910050020	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace	m			0,00		0,00	
18	K	5910050120	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace	m			0,00		0,00	
19	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t			0,00		0,00	
	VV		8,14*3+3,11 "sada výhybkových + 30příčných				0,00		0,00	
20	K	9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t			0,00		0,00	
	VV		(50+33)*1,7 "doprava nového KL				0,00		0,00	
21	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t			0,00		0,00	
	VV		(50+33)*1,7 "vnitrostaveništní doprava nového KL				0,00		0,00	
22	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t			0,00		0,00	
	VV		(50+33)*1,7 "přeložení nového KL na vozík				0,00		0,00	
23	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t			0,00		0,00	
	VV		8,14*3+3,11 "sada výhybkových + 30příčných				0,00		0,00	
24	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus			0,00		0,00	
	VV		2 "vozík				0,00		0,00	
25	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			0,00		0,00	
	VV		2 "MHS				0,00		0,00	
26	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus			0,00		0,00	
	VV		3 "ASP, SSP, LOKO				0,00		0,00	
<b>Celkem:</b>									<b>887 118,97</b>	

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha  
ST Praha západ

Datum: 03.10.2023

Datum: 03.10.2023

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4019619

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1ff05a54-f397-4ece-b3fb-c5310933482b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 06.10.2023 06:43:00



c4bcb19c-c222-43ce-a2e6-15b022c7c7e0