

**Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha**  
**technicko oceňovací podklad**

**objednávka, dílčí sml. o dílo**

**čerpací stanice: Brno Lesná**

**dne: 20.09.2023**

**č. 4500084283**

**číslo Č.S.:**

**403**

číslo rámcové smlouvy 51568

| čís.           | Zkrácený popis                                                                    | M.j. | Množ. | jed.cena  | Cena celk. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|------------|
| 611400<br>51R  | výměna plastových dveří s nasvětlíkem, profil pětikomorový (rozměr 2 800x1100 mm) | m2   | 4     | 19 430,00 | 77 720,00  |
| 549260<br>00K  | zámek zadlabací hluboký s panikovou funkcí rozteč 72x55mm                         | ks   | 2,000 | 3 590,00  | 7 180,00   |
| 766660<br>734K | Montáž dvevního bezpečnostního kování - panikového                                | ks   | 2,000 | 2 340,00  | 4 680,00   |
| 764217<br>55K  | demontáž kovových zárubní                                                         | ks   | 2     | 412,00    | 824,00     |
| 612311<br>131K | zapravení ostění stavebního otvoru                                                | m2   | 5     | 912,00    | 4 560,00   |
| 811            | Doprava osob a materiálu                                                          | km   | 396   | 18,00     | 7 128,00   |
|                | <b>Cena Celkem bez DPH</b>                                                        |      |       |           | 102 092,00 |

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:

X/2023

Požadavek na odstávku čerpací stanice:

částečně

za ČEPRO a.s.:

za GKR STAVBY s.r.o.:

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: