

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Lázně Bělohrad

dne: 20.09.2023

č. 4500084283

číslo Č.S.:

305

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
03125 145K	drobný montážní materiál	kompl	1	492,00	492,00
74132 218R	kabeláž a spojky	kompl	1	1 448,00	1 448,00
74137 2152R	těleso LED Astro Dimem svítidlo	ks	4	8 420,00	33 680,00
74137 2182R	demontáž stávajícího výbojkového tělesa VO	ks	4	1 230,00	4 920,00
74137 2184R	montáž stávajícího výbojkového tělesa VO	ks	4	2 464,00	9 856,00
03000 15K	lešení lehké mobilní	hod	3	412,00	1 236,00
99876 6102K	Přesun hmot na staveništi, odvoz a likvidace odpadu	t	0,08	3 814,00	305,00
0811K	doprava materiálu a osob	km	342	18,00	6 156,00
	Cena Celkem bez DPH				58 093,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:

X/2023

Požadavek na odstávku čerpací stanice:

částečně

za ČEPRO a.s.:

za GKR STAVBY s.r.o.

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: