

**Objednatel:**

IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzitaDvořákova 7
701 03 Ostrava 1**Dodavatel:**

IČO: 41033078 DIČ: CZ41033078

MARPO s.r.o.28. října 66/201
709 00 Ostrava 9

Konečný příjemce:

Ostravská univerzita

Ing.Miloš Martiník 735004010

ul. Dvořákova 7

701 03 Ostrava 1

Datum vystavení: **13.09.2023**Datum dodání: **10.12.2023**

Forma dopravy:

Objednáváme u vás dodání aktualizace projektové dokumentace stavby "Stavební úpravy objektu FF,část D+DM" v rozsahu předložené cenové nabídky č. 23nab038 ze dne 17.7.2023.

Dodávka 4 paré v tištěné formě + 3xCD

Cena: 284 000,Kč

Termín: 10.12.2023

Kontaktní osoba Ing. Vrubel, tel.: 737150654

Vystavil: Pavel Žurek, tel.: 774950205

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	1 ks Aktualizace PD Stavební úpravy objektu FF, část D+DM	284 000,00	21	59 640,00	343 640,00
Celková cena s DPH:				343 640,00	Kč

Potvrzená objednávka je považována za smlouvu.

V případě, že nebude respektována cena a lhůta plnění, odstupujeme od smlouvy.

Odpovědnost za vady bude řešena v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Na vystavenou fakturu uvádějte vždy číslo naší objednávky.

Dodavatel je vůči Objednateli povinen doručit řádný a úplný daňový doklad (fakturu) přednostně v elektronické podobě na e-mailovou adresu financni.uctarna@osu.cz, případně ve fyzické (papírové) podobě na adresu sídla Objednatele.

Cena je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení řádného a úplného daňového dokladu (faktury), nebylo-li sjednáno jinak.

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, účet č. 931761/0710.

Finanční kontrola:

Příkazce operace:

1. ANTONÍN Robert, doc. Mgr., Ph.D.

Správce rozpočtu:

STRUNGOVÁ Iveta, Ing.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

25913, 1100, 1854, 040983

datum

podpis:

Příkazce operace - ANTONÍN Robert, doc. Mgr., Ph.D.

13.09.2023

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - STRUNGOVÁ Iveta, Ing.

19.09.2023

Schváleno elektronicky