Cislo objednatele: 156/01-PD/23-Za
Cislo zhotovitele: 29/2023

SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské ¢innosti k této dokumentaci:
CAST A
Obecna ustanoveni

L.
Smluvni strany

Objednatel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace

Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen: I cditel organizace

ICO: 00095711

DIC: CZ 00095711

Zapsan v obch. rejstriku: vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vloZzka 988

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., Karvina,

Cislo uctu 43-16732791/0100

Povéreni k jednani ve vécech
realizace:

(dale jen v casti ,B” objednatel a v ¢asti ,,C” prikazce)

Zhotovitel: Geoengineering spol. s r. o.

Se sidlem: Havlickovo nabrezi 2728/38, 702 00 Ostrava

Zastoupen: I cdnatel spolecnosti

ICO: 47668121

DIC: CZ47668121

Zapsan v obch. rejstfiku: vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, viozka 4888

Bankovni spojeni: CSOB, a.s., ¢islo Uétu: 153269529/0300
Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby
a smlouvy:

(dale jen v casti ,,B“ zhotovitel a v ¢asti ,,C” pFikaznik)

1.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah fidi zdkonem ¢. 89/2012 Sh.
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,ob¢ansky zakonik“), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské cinnosti (dale jen
»smlouva“). Smlouva je uzavrena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. ob¢anského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obéanského zakoniku.

PD, a inZenyrska ¢innost — ,,Vypracovani projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, PDPS pro stavbu: Silnice
11/459— rekonstrukce mostu ev. ¢. 459-015 pres potok Hvozdnice pred obci Leskovec nad Moravici“



2. Smluvni strany prohlasuji, Zze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
udajli oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Ptfi zméné identifikacnich
udaji smluvnich stran véetné zmény uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. | této smlouvy je bankovnim uctem
zvefejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon o DPH“). V pfipadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penéiniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt zvefejnénym uétem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto uUkonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,Silnice 11/459 —
rekonstrukce mostu ev. ¢. 459-015 pres potok Hvozdnice pred obci Leskovec nad
Moravici“

CAsTB
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace
ll.
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektova dokumentace i PD) stavby Silnice 11/459 — rekonstrukce mostu ev. ¢. 459-015
pres potok Hvozdnice pred obci Leskovec nad Moravici (ddle jen ,,stavba“) a projednat ji
s dotéenymi orgdny statni spravy a Ucastniky fizeni (dale jen ,dilo”), a to v souladu se
zaddvacimi podminkami, které byly vzaddvacim Fizeni verejné zakazky, ktera
bezprostifedné predchazela uzavieni této smlouvy.

2. Dilo ma nasleduijici ¢asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni
(DUR)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezZitosti stanovené vyhlaskou
0 Upravé uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a uzemniho opatfeni vcetné
dokladli o vysledcich jednani s pfisluSnymi orgadny a organizacemi povérenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi Ucastniky fizeni tak, aby mohlo byt vyddno
pravomocné Uzemni rozhodnuti. Sou&asti PD ve stupni DUR budou rovné? veskeré
podklady viz zadavaci dokumentace

7 vr

2.2. Projektova dokumentace pro stavebni fizeni (DSP)
Projektovd dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené stavebnim
zdkonem a souvisejicimi predpisy, véetné dokladl o vysledcich jedndni s pfislusnymi
organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi Ucastniky
fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné stavebni povoleni.
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2.3. Projektovd dokumentace stavby, ktera bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektovd dokumentace bude obsahovat veskeré ndlezitosti stanovené stavebnim
zdkonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotlenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veSkera vyjadreni a rozhodnuti
pfislusnych orgadnli a organizaci povérenych vykonem statni sprdvy a ostatnich
GcastnikQ spravnich fizeni véetné spravcl inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektovd dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zakona ¢.134/2016 Sb., o
zaddvani verejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,,zékon ¢.134/2016 Sb.“).

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objekt(
a provoznich soubord ve smyslu zakona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéz v elektronické podobé. Dale bude
obsahovat polozkovy rozpocet nakladl stavby, clenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubord.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech sadach projektové
dokumentace. Sada €. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet naklad(
stavby. Vykaz vymér bude clenén dle jednotlivych stavebnich objektd a provoznich
soubor(.

Technické podminky stavby budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIiZsi technické podminky a rozsah dila:

Pfedpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucasti dokumentace bude zejm.:

- Zaméreni pfip. doméreni polohopisu a vyskopisu zajmového Uzemi véetné zaméreni
inzenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

- Zaborovy elaborat (CD i slozka)

- Dendrologické prizkumy (CD i slozka)

- Pasport stdvajicich objekt( (CD i slozka)

- Pedologicky prizkum (CD i slozka)

- Geotechnicky prizkum (CD i slozka)

- InZenyrské sité vcetné jejich vytyceni (protokol)

- Projednani a odsouhlaseni PD v pribéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci
inZzenyrskych siti, dotéenymi organizacemi.

- Majetkopravni ¢innost v ramci pfipravy v¢. pfipadnych vyvlasthovacich fizeni

- Plan BOZP

- Harmonogram vystavby

- Ve stupni DSP bude predloZzen odhad stavebnich nakladd

- Rozpocet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, v¢. vystupu v *.xls, *.xc4)

- 1x vstupni vyrobni vybor (pied zahdjenim projekéni pripravy), 2x vyrobni vybor (DUR),
2x vyrobni vybor (DSP), 1x vyrobni vybor (PDPS) popf. 1x zavérecny vyrobni vybor
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Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a nalezitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na vefejnou zakdzku zaddvanou v zadavacim
fizeni bezprostfedné predchazejicim uzavreni této smlouvy, v souladu se zdkonem
¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), vyhlaskou
¢. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-OPK ze dne 9.8.2017 ¢.j. 158/2017-120-TN/1 a dodatku
¢.1 ze dne 19.3.2018 a dodatku ¢.2 ze dne 15.5.2019), zakonem ¢. 134/2016 Sb.,
o zaddvani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpist, vyhlaskou
¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér s upfesnénim podle
téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK (TKP-D) v platném
znéni.

Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy budou
objednateli dodany vidy kazda ve 2 vyhotovenich (v tisku DUR paré 1,3,4, DSP paré
1,3,4) a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady
stavebnich nakladl) *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zarovenn *.pdf. Dale budou po vydani pravomocnych
rozhodnuti objednateli predany dokumentace ovéirené stavebnim ufadem,

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodana vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré ¢€.1-5) + CD (pro kazdé vyhotoveni)
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich nakladti)
* xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
* .dwg a zdroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet ocenény a neocenény
a 1x CD rozpocet neocenény uzamceny pro ocenéni uchazeci a 1 x CD vykresova
Cast). Kazdé CD bude zifetelné oznaceno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouZité cenové
soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vyssi nez jednotkova cena uvedena v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit

5. Projektovd dokumentace bude zpracovana v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb.,

kterym se wupravuji dalSi poZadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval
potfebdm zajisténi bezpeéné a zdravi neohroZzujici prace. V pldnu BOZP budou uvedena
potiebnd opatreni z hlediska ¢asové potreby i zplsobu provedeni.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélk( prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét plnéni neni plnénim nemozZnym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vSech moznych disledkd.
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Pfedmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke viem zplsobUm uZiti autorského
dila (dale jen ,licence”) ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisli. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tfetim osobdm a souhlas s postoupenim licence tfetim osobdm, to
vSe s Uzemnim omezenim k pfedpokladanému mistu budouci stavby.

Iv.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé casti dila v téchto
terminech:

a) Zaméreni, prizkumy apod. dle odst. 3 €l. Ill této smlouvy do 8 tydnU ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy,

b) Projektovou dokumentaci k zZaddosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zarizeni (DUR) dle €l. lll. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy v¢. dokladu o podani pfislusné
zadosti do 20 tydn(i ode dne nabyti Gcinnosti smlouvy,

c) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy v€. dokladu o podani pfislusné Zadosti do 40 tydn( ode dne nabyti pravni
moci rozhodnuti o umisténi stavby. V pfipadé, Ze Uzemni fizeni nebude vyZzadovano ¢i
fizeni o umisténi stavby a stavebni fizeni bude slou¢eno, bude dokumentace pro
stavebni fizeni (DSP) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy v¢. dokladu o podani
pfislusné Zadosti do 60 tydn( ode dne nabyti Ucinnosti smlouvy,

d) projektovou dokumentaci stavby, ktera bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle ¢l. 11l. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 10 tydn( ode
dne nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Zhotovitel nebude v prodleni se splnénim ¢asti dila dle €l. 11l odst. 2 bod 2.2 této smlouvy
po dobu, po kterou bude pfrislusny stavebni Urad v prodleni s vydanim stavebniho
povoleni (oproti termin{im stanovenym platnymi pravnimi predpisy).

Mistem plnéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je pfislusné stfedisko objednatele.

V.
Ptedani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

Dilo bude provedeno a objednateli pfeddno vterminech uvedenych
v €. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté prislusného strediska objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélkd. O
predani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo
prejima ¢i nikoli.

Prejimaci tizeni bude zahdjeno s dostatecnym predstihem pred stanovenymi terminy
provedeni a predani dila. Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda
dilo prejima ¢i nikoli do péti pracovnich dni od predlozeni pfislusné ¢asti dila v ramci
prejimaciho fizeni.
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Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

Vlastnické pravo kjednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentim
a hmotnym vystupim, které jsou predmétem dila a nebezpedi skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

Objednatel je oprdvnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a ndsl. ob¢anského
zakoniku a ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon( (autorsky zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,licence”), a to:

e v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,
e vSemi zpUsoby uZiti,

e v Uzemné a mnoistevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav k
dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle €l. VII této smlouvy.

VL.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzdjemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo radné, véas a za poutZiti postupll, které odpovidaji prdvnim predpisiim
CR,

b) dodrZzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi sprdvc( siti a dotéenych organd statni spravy,

c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vsech jedndni tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skutec¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pfi provadéni dila s odbornou pédi,

h) na zdkladé pozadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pripadné
vysvétleni, k dotazim ucastnikl zadavaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k
projektové dokumentaci stavby dle €l. Il odst. 2 bod 2.3 této smlouvy. Pozadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (ptipadné
dle pozadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dnd ode dne
doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zasle pozadavek na
poskytnuti dodatecné informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se
povazuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:
ee-mail: geoengineering@geoengineering.cz
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3. Pokud v prlibéhu provadéni dila dojde ke skutec¢nostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpokladdané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skuteénosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladl, doplnujicich adajli, uprfesnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potteba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhGté a

rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Casti dila Cena bez DPH
(v K¢)
1. cast Zaméreni (polohopis
vyskopis)
(€. 11, odst. 3 smlouvy)
Prazkumy:

1. ¢ast celkem

2. Cast Dokumentace k Zadosti
o vydani rozhodnuti

0 umisténi stavby nebo
zarizeni (DUR)

(Cl. 1l odst. 2 bod 2.1.
smlouvy)

DPH 21 %
(v K¢)

Cena véetné
DPH (v Kg)

2. cast celkem

7 vr

3. cast PD pro stavebni fizeni (DSP)
(Cl. 1l odst. 2 bod 2.2.
smlouvy)

3. cast celkem

4, cast PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS)

(Cl. 1l odst. 2 bod 2.3.
smlouvy)

4. cast celkem

Cena celkem 264 200,00

55 482,00

319 682,00
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Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila projektové dokumentace.

Cena dila uvedend vodst. 1 tohoto Clanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. odst 3).

Nebude-li néktera ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych naklad(i na provedeni téch ¢asti dila, které v
v rdmci ménépraci nebudou provedeny.

V pfipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH ucétovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v dUsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢&i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIIL.
Platebni podminky

Zalohy nejsou sjednany.

V souladu s ust. zakona o DPH sjednavaji strany dil¢i pInéni. Dil¢i pInéni se povaZzuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

Cena za dilo bude uhrazena takto:

e Po preddni zaméreni, prazkuma dle €l. Il odst. 3 bude uhrazena cena za prvni ¢ast
dila dle €l. VII. Odst. 1 této smlouvy

e po predani dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle ¢l. lll. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy v¢. dokladu o podani pfislusné Zadosti bude uhrazena cena za projektové
dokumentace dle ¢l. 11l odst. 2 bod 2.1 a 2.2 za druhou a tfeti ¢ast dila dle ¢l. VII odst.
1 této smlouvy,

e po predani projektové dokumentace dle €l. lll odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena cena za
Ctvrtou ¢ast dila dle €l. VIl odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit ndlezZitosti
danového dokladu dle zakona o DPH, a ndleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (ddle jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) ¢islo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni DSP,
PDPS

¢) oznaceni banky a ¢isla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisné
od cisla uvedeného v El. 1, je zhotovitel povinen o této skutec¢nosti v souladu s ¢l. |l
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) cislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude ptilohou faktury),

e) lhGtu splatnosti faktury,
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f) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

Lhdta splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dnd ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

Fakturu muze zhotovitel vystavit pouze na zakladé preddavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 2 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost nebo bude
chybné vyuctovdna cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyzna¢enim ddvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet plvodni Ihlta splatnosti. Celd Ihita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z uctu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi

v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

ucet zhotovitele vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pripadé, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskutec¢néni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci , Registr
platci DPH” jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvencnim fizeni nebo

c) bankovni Ucet zhotovitele uréeny k dhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr platci DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendlea jiné postihy vymérené i

stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni dhradou DPH, tj.

po datu splatnosti této dané.

IX.
Zarucni doba
Zaruc¢ni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let po dokonceni realizace stavby, ktera je predmétem dila. Uplatnéni pozadavku
za Skody musi byt pred obdobim, kdy kon¢i zaruéni doba.
Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjedndano pojisténi do vySe hodnoty pfedmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych Skod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit Skodu se ftidi pfisluSnymi ustanovenimi obcéanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.
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Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebnd k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tretim osobam

vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢ s maximalni
spoluldasti 10 tis. K¢.

Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovérenou kopii
pojistné smlouvy véetné pripadnych dodatk(i na poZzadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, ro¢ni limity a sublimity plnéni a
vysi spolulcasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

Xl.
Prava z vadného plnéni

Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavk{m uvedenym ve smlouvé.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych

po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v prlibéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti.
Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
ozndmeni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10 dnl od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

XIl.
Smluvni pokuty

Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve lhaté dle ¢l. 1V. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25

% z ceny prislusné casti dila, sjejimz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy
i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve |haté uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.
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10.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zdaroven
v dUsledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 5 %, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny véetné
DPH dle ¢l. VIl odstavce 1.

V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢.

V pfipadé porudeni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo véetné
DPH (viz ¢l. VIl odst. 1) za kazdy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem
zaslaného poZadavku na poskytnuti dodatecné informace.

V pfipadé, 7e Ufad pro ochranu hospodaiské soutéie (dale jen ,UOHS“) zjisti béhem
zaddvaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je pfedmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni Fizeni vedené UOHS, véetné pripadnych sankci z néj vyplyvajicich vaci
objednateli.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjedndvaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred radnym
terminem plnéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty se nezapocitdvaji na ndhradu ptipadné vzniklé $kody, kterou lze vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

CASTC
Vykon inZenyrské ¢innosti

XIlIl.
Predmét plnéni

Pfikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho ucet vykonavat:

a) inZenyrskou cinnost pro stavbu ,Silnice 11/459— rekonstrukce mostu ev. ¢. 459-015
pres potok Hvozdnice pred obci Leskovec nad Moravici“ za ucelem obstarani
pravomocnych rozhodnuti nebo souhlast dle stavebniho zdkona, na zakladé kterych
bude mozino stavbu provést (ddle jen ,inZenyrska Cinnost”). InZenyrskd cinnost je
specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téz vykon AD).

V ramci vykonu inZenyrské ¢innosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani pfisluSného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zdkona a
souvisejicich predpisi a jejich podani, zajisti doklady o wvysledcich projednani
s pfislusnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
Ucastniky Fizeni,

b) ucast na jedndnich a dalsi ukony v rdmci stavebniho fizeni.
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3. Prikaznik preda prikazci neprodlené original pravomocného stavebniho povoleni se
Stitkem ,,stavba povolena“ a originaly vSech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti o
vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych Zivocich(, apod.). Jedno vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.

4. Neprodlené po podani kazdé zadosti o vydani ptislusného rozhodnuti nebo oznameni
preda prikaznik prikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
pfislusSnému uradu.

5. Pokud vprGbéhu provaddéni inzenyrské cinnosti dojde ke skute¢nostem, které
nepredpoklddala Zadnd ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
plnéni inZenyrské Cinnosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

6. V ramci vykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpedovat zejména:

a) Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,
b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrzeni schvdlenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkam uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovdvanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrieni technicko-
ekonomickych parametri stavby, dodrzeni IhGt vystavby, popfipadé dalSich udaju
a ukazateld,

e) cinnosti odpovédného geodeta projektanta (zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi
a 0 zméné a doplnéni nékterych zdkonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpisa),

f) vyjadfeni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétSi mnoistvi vykon( oproti
projektové dokumentaci,

g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

h) ucast na kontrolnich dnech stavby,

i) Ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

j) ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

k) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim uradem.

XIV.
Doba a misto plnéni

1. Ptikaznik je povinen podat zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle l. lll odst. 2 této
smlouvy a predat prislusna rozhodnuti a povoleni prikazci v terminech dle ¢l. IV odst. 1.
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2. Mistem predani kopii zZaddosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
poddani, ptedani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a
ovérené projektové dokumentace je technicko-spravni Usek prislusného strediska
objednatele.

XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Casti inzenyrské ¢innosti CenabezDPH | DPH 21 % | Cena vcetné
(v Kc) (v K¢) DPH (v K¢)

UR InZenyrska cinnost pro
zajisténi uzemniho
rozhodnuti

SP InZenyrska cinnost pro
zajisténi stavebniho povoleni
stavby

Spravni poplatky —
refakturace bez DPH

Cena celkem 58 000,00 | 10 080,00 68 080,00
Cena za jedno vyvlastiiovaci fizeni 20 000,00 4 200,00 24 200,00
Vykon autorského dozoru (K¢é/navstéva)
Pozn. min.1hod vykonu na stavbé vc. 3 500,00 735,00 4 235,00
dopravy

Vykon autorského dozoru (Ké/hod)

ol 700,00 147,00 847,00
Pozn. kancelarské prdace

2. V uplaté jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo ucelné vynaloZené
pfi plnéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvyse pFipustna a nelze ji prekro¢it. (vyjma €l XlIl odst. 5)

4. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je pfikaznik k uplaté bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse Uplaty
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z ptidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

XVI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a ptikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.
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2.

1.

Uplata za vykon inZenyrské &innosti bude p¥ikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych
ucelenych ¢asti a po predani vSech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych
dokumentaci pfikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro dhradu uplaty budou faktury, které budou mit nalezZitosti darfiového
dokladu dle zakona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro darfovy
doklad obsahovat také:

a) ¢&islo smlouvy prikazce, IC piikazce, éislo vefejné zakazky,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské cinnosti pro stavbu ,Silnice 11/459—
rekonstrukce mostu ev. ¢. 459-015 pres potok Hvozdnice pred obci Leskovec nad
Moravici“

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je cislo uc¢tu odlisné
od cCisla uvedeného v ¢l. 1, je prfikaznik povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. 1l
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfikazce),

d) IhGtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

Lhita splatnosti faktury Cini 30 kalendarnich dnG ode dne doruceni pfikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby ptikazce nebo dorucenkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou ndlezitost nebo bude
chybné vyuctovana uplata nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznac¢enim divodu vraceni. Prikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu prikaznikovi,
prestava bézet pavodni Ihlta splatnosti. Celd Ihita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury pfikazci.

Povinnost zaplatit Uplatu je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu prikazce.

Prikazce uplatni institut zvlastniho zpUsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi

v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

ucet prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pfipadé, ze

a) Prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platc DPH” jako nespolehlivy platce nebo

b), Pfikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni v insolvencnim fizeni, nebo

c) bankovni ucet prikaznika uréeny k uhradé plnéni, uvedeny na fakture, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr platci DPH”.

Pfikazce nenese odpovédnost za pfipadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené

spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencialné pozdni dhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

XVII.
Prava a povinnosti ptrikazce

Pfikazce je povinen pfizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pripravy jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o
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jedndnich, kterych se prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne pfrikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladd, dopliujicich udaj, upresnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
pfikaznikovi ve Ih(ité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIII.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Pfikaznik je povinen
a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokyn(, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyzZ se takovou skutec¢nost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na splnéni pokyna trva, prikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,
b) bez zbyte¢ného odkladu predat pfikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,
c) postupovat pfi zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,
d) ridit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,
e) dodrZovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadfeni vefejnopravnich
organu a organizaci,
f) bez odkladd oznamit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynU prikazce,
g) poskytovat ptikazci veSkeré informace, doklady apod., pisemnou formou
2. Ptikaznik se mlze odchylit od pokynu pfikazce jen je-li to nezbytné v zajmu pfrikazce a
pokud nemuze véas obdrzet jeho souhlas. V Zddném pfipadé se viak prikaznik nesmi od
pokyn( odchylit, jestlize je to zakdzano smlouvou nebo pfikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem prfedmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi prislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovida za Skodu, kterad prikazci vznikne v dusledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za skodu se povazuje i ujma, ktera prikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozZit naklady v disledku poruseni povinnosti prikaznika.
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XX.
Sank¢ni ujednani

1. Nepoda-li pfikaznik Zadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li prikazci
pfislusna rozhodnuti a povoleni ve |hté dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit prikazci smluvni pokutu ve wvysi 0,25 % ze sjednané Uplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inzenyrské cinnosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

N

Pro pfipad prodleni se zaplacenim uplaty sjedndvaji smluvni strany udrok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Ndhradu skody lze vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

4. Pokud zdvazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pfed jeho fadnym
splnénim, nezanikd ndrok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti.

5. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zdnik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

6. Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy
nebudou pfimo nebo nepfimo ani jen z¢asti poskytnuty osobam, vici kterym plati tzv.
individudlni finan¢ni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne
5.3.2014 o omezujicich opatfenich vic¢i nékterym osobdm, subjektim a organim
vzhledem k situaci na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18.5.2006 o
omezujicich opatfenich vic¢i prezidentu LukaSenkovi a nékterym predstavitellim
Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankcénich seznamech (dle pfiloh ¢. 1 obou
nafizeni), bude-li kterékoliv z nafizeni vbudoucnu nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

7. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skute¢nostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou
soucinnost pro pripadné ovéreni pravdivosti informaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

8. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy, odstoupeni se vSak nedotykd povinnosti zhotovitele
vyplyvajici ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni pokutu,
povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dlvérnost informaci souvisejicich
s plnénim dle této smlouvy.

9. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 250.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni.
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CASTD
Spoleéna ustanoveni

XXI.
Autorskopravni dolozka, licencni ujednani

1. Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoslo k poruseni prav tretich osob z
hlediska ustanoveni zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»autorsky zakon“).

2. Zhotovitel je povinen informovat vSechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a ucelu této smlouvy a k ¢emu bude dilo objednatelem
vyuzito, o rozsahu opravnéni objednatele uZivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

3. Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositelll prav k prfedmétim ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
casti ¢i budou jinym zpUsobem pusobit pri plnéni této smlouvy, licenci k uziti dila nebo
jeho ¢&asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
pfipravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila nebo jeho ¢asti s
jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucdst licence treti osobé
dle § 2363 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku (dale jen ,,obcansky zakonik”) a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2364obcanského zakoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositellim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

4. Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zakona, tj. upravit svlij vztah ke vSem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho ¢asti tak, aby tyto nemohly vznaset vici
objednateli Zadné opravnéné ndaroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho ¢asti.

5. Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uziti dila nebo jeho casti v
neomezeném rozsahu pro uUcely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro uUcely pfipravy a
zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti, a to ke vSem zplsoblm uziti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho Ucelu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
dokumentace, je Casovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze
vzhledem k ucelu smlouvy, neni zhotovitel oprdvnén udélenou licenci vypovédét.

6. Licence zahrnuje téZ svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorici soucast licence treti osobé a
k postoupeni licence tieti osobé dle § 2363 a § 2364obcanského zakoniku.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuzit.

8. Cena dila zahrnuje rovnéz i odménu za uziti dila k ucelu, ke kterému si nechdva
objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni vyhradni licence dle této smlouvy.

9. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto clanku, odpovida
objednateli za vzniklou Skodu.
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10. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto ¢lanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vysi 10 000,-K¢ za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

XXIl.
Zavérecna ujednani

1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatk, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské ¢innosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé wvyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné castky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po
doruceni prvni vyzvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho Ffeseni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem , bez zbytecného odkladu” rozumi ,nejpozdéji do

14 dn(”“.

4. V pripadé zaniku zavazku ztéto smlouvy pred jeho Ffadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prdva a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouzije i pro
zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pred fadnym dokoncenim inZzenyrské ¢innosti.

5. Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang,
pokud nestanovi zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uverejiovdni téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), jinak.
V takovém pfripadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uéinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
provede uverejnéni v souladu se zakonem Moravskoslezsky kraj

8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemZ objednatel i zhotovitel obdrzi jedno
vyhotoveni. Je-li smlouva podepsana elektronicky, jedna se o jeden elektronicky original.

9. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
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uzaviena po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urdité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Zze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smlouvu ptezkoumal ve vztahu k VZ

obchodné-investi¢ni naméstek

V Ostraveé dne: 06.10.2023 V Ostravé dne:05.10.2023
feditel organizace jednatel spolec¢nosti
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