



08526-17-TSB

Evidenční číslo Objednatele

DOŠLO DNE 19-06-2017

Evidenční číslo Zhotovitele

06/2014

# DÍLČÍ SMLOUVA Č. 1

ČÁST 2

## Smluvní strany:

### Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem: Barvířská 5, 602 00 Brno

zastoupený:

ní Výzev:

IČO: 25512285

DIČ: CZ25512285

na straně jedné jako „Objednatel“

a

### UniCab, s.r.o.

se sídlem: Merhautova 173, 613 00 Brno

IČO: 26961873

DIČ: CZ26961873

na straně druhé jako „Zhotovitel“

uzavřeli dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo  
(dále jen „Smlouva o dílo“).

## Preambule

- I. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne **7.6. 2017** Rámcovou dohodu č. Objednatele a č. Zhotovitele (dále jen „**Rámcová smlouva**“).
- II. Smlouva o dílo byla uzavřena postupem Objednatele upraveným v Rámcové smlouvě, a to na základě akceptace nabídky Zhotovitele.

## Článek I. Předmět Smlouvy o dílo

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu.
- 1.2. Dílem se rozumí provedení stavby:  
**Brno - Chrlice - Pěkná,  
Rebešovická,  
Brno-Ivanovice - Atriová,  
Brno - Kohoutovice - Prokofjevova,  
Brno - Komín - Vrbenského,  
Brno - Králov Pole - Floriánova,  
Brno - Medlánky - Jabloňová,  
Brno - Řečkovice - Cupáková,  
Brno - Žabovřesky - Luční,  
Zeleného,  
Brno - Žebětín - Pod kopcem**

## Článek II. Doba a místo plnění

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s harmonogramem, který bude sestaven postupem dle odst. 2.1. Rámcové smlouvy. Pro dílo, které je koordinací, si smluvní strany sjednávají lhůtu pro provedení a předání díla nejpozději do 30. 11. 2017.
- 2.2. Místo plnění je uvedeno v projektové dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „**Projekt**“).

## Článek III. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě Rámcové smlouvy a nabídky Zhotovitele, a to formou Rozpočtu.
- 3.2. Cena za provedení díla podle Smlouvy o dílo činí **6 725.688,-Kč** (slovy: šestmilionůsedmsetdvacetpěttisícšestsetosmdesátosm korun českých) bez DPH, tj. **8 138.082,50 Kč** (slovy: osmmiliónůjednostřicetpěttisícšestsetosmdesátdvěkorunypadesáthaléřů českých) včetně DPH.

## Článek IV. Podmínky provedení díla


- 4.1. Dílo bude prováděno podle podmínek vymezených v Rámcové smlouvě.
- 4.2. Smluvní strany sjednávají další podmínky pro provedení díla následovně stavby označené písmenem **K** jsou stavby v koordinaci

## Článek V. Závěrečná ustanovení


- 5.1. Smlouvu o dílo lze měnit písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem.
- 5.2. Smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 5.3. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

- 5.4. Součástí Smlouvy o dílo je Projekt. Smluvní strany prohlašují, že jim je obsah uvedeného dokumentu znám, Projekt je uložen u Objednatele a smluvní strany nepožadují jeho přiložení ke Smlouvě o dílo. Smluvní strany dále sjednávají, že součástí Smlouvy o dílo je příloha č. 1 - Vyplněný výkaz výměr (Rozpočet).



V Brně dne ..... 12.6.2017 .....




V Brně dne .....





## POLOŽKOVÝ ROZPOČET - CENÍK




Poznámka :






























Zpracováno  
Objekt





## POLOŽKOVÝ ROZPOČET CENÍK
















































Rozsah  
Objektu























## Položkový rozpočet







Poznámka :

