
Smlouva o dílo č. A023514434D0020

Zhotovitel:
SPEDOS ADS a.s.
Hranická 771, Krásno nad Bečvou
75701 Valašské Meziříčí
ČR
IČO: 27795357
DIČ: CZ27795357
Společnost je registrována pod spisovou značkou
oddíl B, vložka 3195 u Krajského soudu v Ostravě.

Zástupce ve věci smlouvy: Ing. Jan Ventura - prokura
     
Zástupce ve věci stavby: Rostislav Kalousek

Banka: KB
Číslo účtu: 35-9050120247/0100

Objednatel:
Sociální Služby Uherské Hradiště, Příspěvková Organizace
Štěpnická 1139
68606 Uherské Hradiště

IČO: 00092096
DIČ: 00092096
Společnost je registrována pod spisovou značkou
oddíl Pr, vložka 1298 Ks v Brně.

Zástupce ve věci smlouvy: Ing. Marie Fremlová,
                                        ředitelka
Zástupce ve věci stavby: Mgr. Lenka Šupková

Datum vystavení dokladu: 29.09.2023

Uzavírají dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
- Občanský zákoník v platném znění (dále jen NOZ) smlouvu o dílo

Předmět smlouvy: Zhotovitel se zavazuje k provedení díla dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, přičemž příloha č. 1
tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Místo zhotovení
a předání díla:

Štěpnická 1139

Datum plnění: 29.12.2023

Dohoda o ceně: Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši

Cena díla (bez DPH):  153 951.00 Kč
DPH bude účtováno dle platných předpisů.
DPH 15%: 23 093.00 Kč

Cena s DPH: 177 044.00 Kč

Platební podmínky: Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel objednateli fakturu se splatností 20 kalendářních dnů ode dne jejího
vystavení a zašle ji objednateli.

Závěrečná ustanovení: Tato  smlouva  je  platná  okamžikem  podpisu  smluvními  stranami.  Vztahy  mezi  smluvními  stranami  se  řídí
Obchodními podmínkami SPEDOS ADS a.s., přičemž Obchodní podmínky SPEDOS ADS a.s. tvoří přílohu č. 2 
této smlouvy a jsou nedílnou součástí této smlouvy. Vztahy v těchto podmínkách výslovně neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění a právními předpisy s 
ním souvisejícími.
Nedílnou součástí  této smlouvy a přílohou č.  3  této smlouvy je stavební  připravenost.  Jakékoliv  ujednání  a 
změny nebo doplňky k této smlouvě jsou pro obě strany závazné jen tehdy, jsou-li vyhotoveny písemně jako 
dodatek k této smlouvě a jsou oboustranně podepsány. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Ostatní ujednání: Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi 
zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, 
že zveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. provede objednatel.

Valašské Meziříčí 29.09.2023
Zhotovitel: Objednatel: 6. 10. 2023

Telefon:   Fax:   E-mail:   web:   
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75701 Valašské Meziříčí
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nedílná součást smlouvy č. A023514434D0020

Objednatel: Sociální Služby Uherské Hradiště, Příspěvková Organizace

Pozice 1 exteriér 1 ks

Typ Automatické dveře posuvné dvoukřídlové s hliníkovou konstrukcí

Průchozí šířka 1400 mm

Průchozí výška 2050 mm

Šířka konstrukce 2940 mm

Výška konstrukce 2610 mm

Barva 9016 - bílá; Matná

Provedení dveří Dvoukřídlové

Pohon Pohon AD SP808PAL; Modul pro pohon v únikové cestě: 2900 mm; Kryt pohonu: 2900 mm; Boční kryty
pohonu; Elektrozámek; Nouzové odjištění elektrozámku v krytu; Tlačítko otevření v krytu; Nouzový zdroj; LCD
programový přepínač; Programový přepínač v krytu; CON magnetický kontakt; EPS kontakt otevřeno

Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks; Zajištění
bezpečnosti zadní hrany křídla elektronicky: 2 ks

Doplňky Tlačítkový zdroj impulzů: 1 ks

Křídla Křídla z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem; Bezpečnostní izolační dvojsklo pokovené; Polep
pro šeroslepé

Stěna Stěna z hliníkových rámových profilů s PTM se dvěma pevnými bočními díly; Bezpečnostní izolační dvojsklo
pokovené; Polep pro šeroslepé: Krycí pásek 50mm: Krycí pásek 50mm

Nadsvětlík Nadsvětlík z rámových profilů s PTM; Dvě dělící příčky; Bezpečnostní izolační dvojsklo pokovené

Ostatní: no pod sklem zelené

Celková cena včetně montáže a dopravy: 153 951.00 Kč bez DPH

poznámka:
Dle informace, dveře nejsou na únikové cestě.
Cena včetně demontáže původní stěny.

Nutné zajistit jak elektro tak stavební a podlahářské práce.



I. Předmět plnění
Na základě uzavřené, výše uvedené  smlouvy  se firma  SPEDOS ADS a.s.
zavazuje  provést  dílo,  provést  práce  a  služby,  jak  je  specifikováno  ve
Smlouvě o dílo - Příloha č.1 - Specifikace díla.
II. Termín plnění
Termín plnění je stanoven smlouvou, přičemž termín    plnění se posunuje o
tolik  dní,  o  kolik  dní  je  objednatel  v  prodlení  s  úhradou zálohové faktury,
pokud byla sjednána, dále se termín plnění posunuje o tolik dní, o kolik dní je
objednatel v prodlení se stavební připraveností dle Prílohy č. 3
III. Platební podmínky
1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě prodlení objednatele se
stavební připraveností dle Přílohy č. 3 ke  smlouvě o dílo, po uplynutí lhůty k
provedení díla dle této smlouvy,  je oprávněn zhotovitel vystavit objednateli
fakturu  ve  výši  90  %  ceny  díla   včetně  DPH  s  lhůtou  splatnosti  14
kalendářních dnů  ode dne jejího vystavení.  Doplatek za cenu díla je  poté
splatný do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla.
2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že pokud bude realizace díla delší, než
jeden kalendářní měsíc, odsouhlasí si objednatel a zhotovitel k poslednímu
dni  kalendářního měsíce hodnotu  skutečně  provedených prací  na základě
oboustranně potvrzeného předávacího protokolu o částečném předání díla 
se  soupisem  provedených  prací,  přičemž  se  objednatel  vyjádří,  zda  dílo
částečně  přebírá  bez  výhrad  či  s  výhradami.Zhotovitel  předá  objednateli
dodací list a dle tohoto dodacího listu vystaví zhotovitel objednateli fakturu se
splatností  14  kalendářních  dnů  ode  dne  jejího  vystaven.  Takto  bude
postupováno  i  v  následujících  měsících,  pokud   bude  realizace  díla  trvat
několik měsíců.  Doplatek za cenu díla je poté splatný do 14 dnů  ode dne
předání a převzetí díla.
IV. Odpovědnost
1.  Zhotovitel  odpovídá  za  řádné  dodání  předmětu  smlouvy  v  souladu  s
technickou dokumentací, touto smlouvou a jinými platnými normami.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla po dobu 24
měsíců ode dne předání a převzetí díla. 
V. Další ujednání ke smlouvě o dílo
1.  Objednatel  se  zavazuje,  že  předá  zhotoviteli  montážní  pracoviště
nejpozději  7  dnů  před termínem zahájení  montáže ve stavu způsobilém k
provádění montážních prací podle Dokumentace. Uvedenou skutečnost obě
strany potvrdí společným zápisem.
2.  Termín  převzetí  montážního  pracoviště  sdělí  objednatel  zhotoviteli
písemnou formou nejpozději 7 dnů předem.
3. Objednatel prohlašuje, že se v prostoru pracoviště  nenacházejí zařízení
(kabelové rozvody,el. zařízení ), která jsou v provozu, ani skryté.
4. Objednatel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla odpovídá za to,
že řádný průběh prací zhotovitele nebude narušován neoprávněnými zásahy
třetích osob.
5. Na pracoviště mohou vstupovat pouze pověření pracovníci objednatele.
6.  Zhotovitel  odpovídá  za  pořádek  a  čistotu  na  pracovišti  a  je  povinen
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
7.  Objednatel  je  oprávněn  prostřednictvím  svých  pracovníků  provádět
průběžnou kontrolu díla.
8. Dílo bude splněno protokolárním předáním.
9. Objednatel se zavazuje, že umožní po dodání díla zhotoviteli přístup do
svých  prostor  za  účelem případných  oprav  díla,  či  za  účelem odstranění
nedodělků díla.
10.  Pro  realizaci  díla  budou na  náklady  objednatele  vytvořeny  následující
podmínky:
• možnost napojení na el. síť 230/400 V
• zajištění prostoru pro uskladnění materiálu a výrobků (suché,  bezprašné a uzamykatelné

sklady) - zabezpečené proti krádeži
• objednatel  se zavazuje zajistit drobné pomocné práce potřebné pro kotvení konstrukce a

jednorázovou  výpomoc při manipulací s materiálem
• příjezd na staveniště
• příjezd a přístup na montážní pracoviště
• sociální zařízení (umývárna, WC, šatna)

11.  Objednatel  se  zavazuje  seznámit  pracovníky  zhotovitele  se  zásadami
bezpečnosti, ochrany zdraví a požární ochrany platnými pro předmětnou stavbu
či objekt.
12. Pokud bude objednatel v prodlení s předáním staveniště  pro montáž díla,
prodlužuje  se  termín  předání  díla  o  tolik  dní,  o  kolik  dní  bude  objednatel
v prodlení s předáním staveniště.
13. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli  součinnost při  předávání a
převzetí díla a zavazuje se předání díla zúčastnit.  Nepřevezme-li  objednatel 
dílo  bez zbytečného odkladu poté,  co dílo  bylo  dokončeno,  vyzve zhotovitel
písemně objednatele a stanoví mu  nový termín  k  předání díla. V případě, že
se objednatel nezúčastní ani nového termínu  předání a  převzetí díla  a dílo
nepřevezme,  vyrozumí  zhotovitel  objednatele   o  zamýšleném prodeji  díla   a
stanoví  mu  náhradní  lhůtu  k  převzetí  díla  ne  kratší  než  1  (jeden)  měsíc  a
zároveň mu sdělí, že hodlá předmět díla prodat. V případě, že objednatel zmaří
i tento druhý náhradní termín k převzetí díla tím, že se ho nezúčastní, anebo
dílo nepřevezme, je oprávněn zhotovitel dílo vhodným způsobem prodat na účet
objednatele  a  započíst  své  vzniklé  pohledávky  vyplývající  z  této  smlouvy  a
škody a náklady, které mu vzniknou vůči pohledávce objednatele.
14. Dle ustanovení § 2608 NOZ převzetím nabývá objednatel vlastnické právo
k předmětu díla – věci.
15.  Všechny  spory,  vzniklé  z  této  smlouvy  a  v  souvislosti  s  ní,  budou
rozhodovány  s  konečnou  platností  u  Rozhodčího  soudu  při  Hospodářské
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a
Pravidel  třemi rozhodci.  Smluvní  strany se dohodly,  že rozhodčí  řízení  bude
probíhat v kontaktním místě Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Ostravě.
16.  Objednatel  je  povinen  při  provádění  díla  spolupůsobit,  dokončené  dílo
prohlédnout s péčí řádného hospodáře a převzít způsobem   uvedeným v této
smlouvě a v předávacím protokolu. V předávacím protokolu objednatel uvede,
zda  přebírá  dílo  s  výhradami  nebo  bez  výhrad.  Dílo  je  dokončeno,  je-li
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu
17. Servis
• Po  ukončení  záručního  servisu  zajistí  zhotovitel  pozáruční  servis,  jehož podmínky  budou

sjednány v samostatné smlouvě
• Po dobu prodlení  objednatele s placením konečné faktury nebude objednatel na provedeném

díle zajišťovat servis.

18. Smluvní pokuty, úroky z prodlení
• V případě  prodlení  zhotovitele  s dodržením termínu plnění  podle čl.  II.,  má objednatel vůči

zhotoviteli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den
prodlení.

• V případě prodlení objednatele s dodržením splatnosti vystavených faktur má zhotovitel vůči
objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky  za každý i započatý den
prodlení. Smluvní pokuta je splatná okamžikem porušení závazku ze strany objednatele. Právo
na náhradu škody tím není dotčeno.

• V případě  nedodržení stavební připravenosti  dle přílohy č.3 ke smlouvě  o dílo,  je povinen
objednatel zaplatit zhotoviteli vynaložené náklady a škodu, které mu vzniknou tím, že objednatel
ve stanovené lhůtě nepřipravil stavební podmínky pro zhotovitele.

VI. Závěrečná ustanovení
Jakékoliv ujednání a změny nebo doplňky k těmto podmínkám jsou pro obě
strany závazné jen tehdy, jsou-li vyhotoveny  písemně a jsou oběma smluvními
stranami podepsány.
Smluvní  strany  se  dohodly,  že  v  případě,  že  vláda  České  republiky  vyhlásí
zákaz vycházení, v případě nedostatku zaměstnanců či karanténě zaměstnanců
zhotovitele, v případě nedostupnosti či nemožnosti zajištění materiálu nutného
ke splnění zakázky, posunuje se termín předání díla o tolik dnů, kolik dnů bude
trvat tato překážka na straně zhotovitele. Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 3 (tří)
pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastane, informovat objednatele.

V.........................................................dne................................

Zhotovitel:                                                       Objednatel:

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPEDOS ADS a.s.

Příloha č.2 ke Smlouvě o dílo č.: A023514434D0020
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MONTÁŽNÍ PODMÍNKY SPEDOS:

Termín zahájení montáže bude upřesněn nejméně  7 kal. dní předem. Montážní práce budou prováděny plynule a bez přerušení dle velikosti a objemu
zakázky. Stavební připravenost v době montáže musí umožnit dodržení obecně platných norem BOZP.
Objednatel umožní dopravu materiálu a jeho uložení na stavbu v celkovém objemu zakázky nejpozději v den zahájení montáže, pokud nebude ve smlouvě
dohodnuto jinak.
Dodatečné požadavky na dílčí  etapy montáže a návozu materiálu  budou předmětem samostatné objednávky.  Na základě  takovéto objednávky budou
objednateli účtovány náklady nezbytně vynaložené na dodatečnou dopravu a výjezd montážní skupiny.
V době dodávky produktů: nakládacích můstků, vrat, dveří atd. musí být stavba volně sjízdná pro kamiony až k přiděleným skladovým plochám. Ze strany
stavby bude zajištěna potřebná pomoc při skládání. Objednatel zajistí kování vrat, pohony a elektrické příslušenství proti krádeži.
Skladovací plochy musí být v bezprostřední blízkosti místa montáže. Pokud s ohledem na situaci v místě není možné, odpovídá za pozdější přepravu z místa
uskladnění k místu montáže objednatel.
Montážní místa pro nakládací můstky, vrata a dveře musí být v době montáže volně přístupná a nesmějí tam překážet jiné profese. Dostupnost přípojky
elektrické energie musí být do 50m od místa montáže. Montáž všech produktů musí být možné bez přerušení. V případě přerušení montáže ze strany stavby,
budou z toho plynoucí vícenáklady účtovány.
K montáži vrat musí být k  dispozici rovná zhutněná plocha, po níž lze v celé montážní zóně pojíždět pracovními plošinami a lešeními.
Výška čisté  podlahy (vágrys)  musí  být  dobře přístupná a  viditelná,  musí  být  v  každém podlaží  resp.  v  každém stavebním úseku předem definována
odpovědnou osobou objednatele. Za případné změny po montáži nese odpovědnost objednatel.
Vrata osazeny vestavěnými dveřmi s nízkým prahem – toto provedení vyžaduje maximální rovinnost podlahy. V případě nedodržení rovinnosti může dojít
k prošlápnutí prahového systému a následné trvalé deformaci profilu / vrat,  za takto vzniklé škody odpovídá objednatel.
Stěny a stropy musí odpovídat stavebním a statickým předpokladům pro připevnění dveří a vrat všeho druhu. Odpovědnost za to nese objednatel. U stěn a
stropů musí být dodržena vodorovnost a rovinnost povrchu. Nutno uvést materiály stěn a stropů.  Objednatel zhotoví  vhodné pomocné kotvící konstrukce dle
stavební připravenosti zhotovitele. Objednatel potvrzuje únosnost konstrukce pro zavěšení vrat (ocelové konstrukce, trapezové plechy apod.). Kotevní body a
váha vrat jsou uvedeny ve Stavební připravenosti, která je přílohou této Smlouvy o dílo.
Otevřené jámy a volně stojící tyče výztuží musí objednatel zakrýt tak, aby nemohly způsobit žádné zranění nebo přivodit pád.
Všechny třífázové (400V) pohony a řídící jednotky mají nastavenofázování v pravotočivém sledu. Objednatel je povinen zajistit u všech přípojek správné
fázování.  V  případě  jakýchkoliv  víceprací  nebo  poškození  vzniklých  z  důvodu  nesprávného fázování  v  elektrických  přípojkách,  hradí  tyto  v  plné  výši
objednatel.
Bezpostředně po machanické montáži bude provedena vizuální přejímka a sepsán o tom záznam, kdy rizika následnho poškození přejdou na objednatele.
Zúčastněné osoby budou k tomu oprávněny.
Níže uvedené ocelové konstrukce (OK – ocelová konstrukce ) a další stavební prvky nejsou součástí dodávky Spedos:

pomocná OK pro uchycení vratových vodících kolejnic (pokud se nejedná o pevné zdivo)
pomocná OK pro uchycení závěsů pod stropem (pokud se nejedná o nosný strop)
pomocnou OK pro uchycení konzolí rolovacích vrat (pokud se nejedná o pevné zdivo)
pomocnou OK pro uchycení těsnícího límce (pokud se nejedná o pevné zdivo)
pomocnou OK pro uchycení zárubně
pomocnou OK pro uchycení tahových spínačů (pokud se nejedná o pevné zdivo)
okapničku nad těsnící límec proti zatékání vody mezi stěnou haly a konstrukcí límce
betonový základ pro nakládací můstek s rámem pro osazení
u nakládacího můstku s montáží bez rámu není součástí vypěnění spáry mezi můstkem a jámou 
betonové základy pro kotvení naváděcích profilů (pokud se nejedná o pevný popdklad)
betonové základy pro opěrné nohy předsazené komory
betonové základy pro usazení předsazené komory + ocelový práh na hraně haly v úrovni podlahy
přípojky elektro zakončené zásuvkou CEE pro výrobky s el. pohonem. Při dopojení bez zásuvky (tzv. natvrdo) zajistí objednatel el. revizi.
vyřezání drážky pro vložení indukční smyčky
průchodky el. kabeláže obecně a průchodky ve stěnách a v podlaze mezi můstkem a řídící jednotkou
okapničky mezi halou a napojenou komorou

Pro vrata nad 4m šířky stavebního otvru instalovaná na slunečné strany budovy důrazně nedoporučujeme použití tmavých odstínů vnějšího pláště vratového
křídla. Vzhledem ke konstrukci vrat s důrazem na požadavek tepelné izolace dochází v extrémních slunečných dnech k výraznému rozdílu teplot vnějšího a
vnitřního pláště vratového křídla a tím k výrazné tepelné dilataci vnějšího pláště vrat (bimetalový efekt), která má za následek prohnutí vratového křídla do
exteriéru (na 5m šířky vrat v RAL 7016 až o 37mm). Při následnému požadavku aktivace pohybu vrat (otevření) může dojít k možnému poškození povrchu
vrat, popř. oplechování stavebního otvoru. Po ochlazení se křídlo vrátí do původního stavu.  Jako vhodné řešení je vyvarovat se použití tmavých odstínů. tzn. 
zvolit světlejší odstíny vrat, u kterých je menší tepelná dilatace, např. RAL 9010 (bílá), RAL 9002 (šedo-bílá slonová kost). V případě trvání požadavku
tmavých barev pro vrata nad 4m šířky stavebního otvoru se záruka nevztahuje na poškození vrat vlivem působení slunečního svitu.








