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SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PŘELOŽKY PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ A 
ÚHRADĚ NÁKLADŮ S NÍ SOUVISEJÍCÍCH 

 
číslo smlouvy: 4000249428 

číslo smlouvy stavebníka: ………../……….. 

 
Čl. I. 

Smluvní strany 
 
1.  
MOL Česká republika, s.r.o. 
Sídlo: Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1 
Spisová značka: C 96735 vedená u Městského soudu v Praze  
Zastoupená:xxxxxxxxx 
IČO: 49450301 DIČ: CZ49450301 
ID datové schránky: 93pchfn 
jako vlastník plynárenského zařízení (dále jen „vlastník PZ“) 
 
 
2. 
GasNet, s.r.o. 
Sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
Spisová značka: C 23083 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
Banka: xxxxxxxxx      Číslo účtu: xxxxx 
IČO: 27295567 DIČ: CZ27295567 
ID datové schránky: rdxzhzt 
zastoupená na základě plné moci společností  
 
GasNet Služby, s.r.o. 
Sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
Spisová značka: C 57165 vedená u Krajského soudu v Brně 
Zastoupena: xxxxxxxxxx 
                     xxxxxxxxx 
 
 
Banka: xxxxxxxxxx Číslo účtu: xxxxxxx 
IČO: 27935311 DIČ: CZ27935311 
ID datové schránky: jnnyjs6 
jako provozovatel plynárenského zařízení (dále jen „provozovatel PZ“) 
 
a 
 
3.  
Obec Vejprnice 
Sídlo: Mírová 17, Vejprnice PSČ: 330 27 
Zastoupená: xxxxxxxxxxxxx 
IČO: 00258474  DIČ: CZ00258474 
Banka: xxxxxxxxx Číslo účtu: xxxx 
Tel: xxxxxx 
E-mail: xxxxx 
ID datové schránky: yjtbarh 

jako osoba vyvolávající přeložku plynárenského zařízení (dále jen „stavebník“) 

 
čl. II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností spojených s  provedením přeložky plynárenského 
zařízení (dále jen „PZ“) či jeho části SO 501 přeložka plynovodu interní ozn.  stl PLYNOVOD PE d  
50,63, id 213146,247078 (dále jen „přeložka PZ“), v obci Vejprnice k. ú. Vejprnice, které je v majetku 
vlastníka PZ, podmínky její realizace a nabytí vlastnictví k zrušené části PZ stavebníkem. Plynárenské 
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zařízení provozuje provozovatel PZ. Potřeba přeložky PZ je vyvolána realizací stavby: III/2032 
VEJPRNICE – OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA, jejímž investorem je stavebník. 

2. Rozsah přeložky PZ včetně předpokládaných nákladů je specifikován ve stanovisku provozovatele PZ 
ze dne 10.2. 2023, číslo: 5002767527.  

Její technické řešení může být upřesňováno v průběhu přípravy stavby v jednotlivých stupních 
projektové dokumentace (dále jen „PD“). Tyto změny mohou mít vliv na výši předpokládaných nákladů 
na provedení přeložky PZ. 

3. Smluvní strany se dohodly podle ustanovení § 70 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a 
o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „energetický zákon“), že stavebník svým jménem a na své náklady pro vlastníka PZ 
zajistí veškeré činnosti spojené s provedením přeložky PZ v rozsahu sjednaném v této smlouvě a v PD. 

4. Touto smlouvou se dále vymezuje rozsah spolupráce, vzájemných práv a povinností smluvních stran v 
období přípravy a realizace stavby přeložky PZ, za účelem zajištění jejího řádného budoucího provozu, 
zejména z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a hospodárnosti. 

5. Vlastník PZ zmocňuje touto smlouvou provozovatele PZ, aby sám nebo jím zmocněná osoba vydával 
stanoviska vlastníka technické infrastruktury ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
v platném znění (dále jen „stavební zákon“), týkající se PZ. 

 
čl. III. 

Termín provedení stavby 

1. Přeložku PZ podle článku II. této smlouvy zajistí stavebník v předpokládaném termínu 2023-2026, a to 
včetně provedení propojovacích prací na stávající PZ a zprovoznění přeložky. 

 
čl. IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

A. Stavebník 

1. U autorizovaného projektanta nechá na své náklady zpracovat PD, která bude technickým 
podkladem pro správní řízení o povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), případně obdobné 
řízení dle zákona stavební zákon nahrazujícího, vedeného příslušným stavebním úřadem, jehož 
výsledkem bude vystavení příslušného dokladu dle stavebního zákona opravňujícího k realizaci 
přeložky PZ a předloží ji k odsouhlasení provozovateli PZ.  

2. Zavazuje se k zapracování případných připomínek provozovatele PZ do PD. Pouze taková PD je 
způsobilým podkladem pro jednání se stavebním úřadem. 

3. Zavazuje se zadat realizaci stavby přeložky PZ pouze zhotoviteli, který je pro činnosti 
na plynárenských zařízeních certifikován v souladu s TPG 923 01, dodrží podmínky této smlouvy 
a stavbu přeložky PZ zrealizuje dle schválené PD. 

4. Zavazuje se, že zhotovitele přeložky PZ prokazatelně seznámí s PD schválenou provozovatelem 
PZ a s podmínkami stanovenými provozovatelem PZ pro realizaci přeložky PZ v této smlouvě. 

5. Zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby nejpozději 5 dnů před zahájením stavby přeložky PZ nahlásil 
termín zahájení prostřednictvím webového rozhraní provozovatele PZ, na adrese: 
https://www.gasnet.cz/cs/pristup-dodavatele/, z důvodu ustanovení zaměstnance provozovatele 
PZ, který bude provádět kontroly přeložky PZ. Zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby nejpozději pět 
pracovních dnů předem oznámil provozovateli PZ zahájení předepsaných zkoušek v souladu se 
stanoviskem provozovatele PZ k PD. 

6. Zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby při provádění stavby přeložky PZ dbal co nejvíce práv 
vlastníka PZ, zejména aby v důsledku činnosti stavebníka nebo zhotovitele přeložky PZ nedošlo 
k přerušení nebo omezení provozu servisní stanice vlastníka PZ, která se nachází na pozemcích 
parc. č.  1246/2, 1246/3 a 1246/19, k. ú. Vejprnice (dále jen „SeS“), kromě omezení v podobě 
přerušení dodávky plynu nezbytně nutného k provedení přeložky PZ, aby nebyla jakkoli dotčena 
vedení inženýrských sítí SeS (s výjimkou PZ), aby v areálu SeS neparkovaly žádné pracovní stroje 
ani jakákoli jiná vozidla pracovníků, zaměstnanců, spolupracovníků ani dodavatelů stavebníka ani 



 
 
 MOL Česko (1)\CORPORATE\CORP_ASM\ASM\CERPACI STANICE\Plzeň_Domažlická_372\VB\Okružní křižovatka-

přeložka plynu 

3 

zhotovitele přeložky PZ, aby nebyly v areálu SeS odkládány jakékoli věci (materiály, odpad apod.) 
a aby byla v areálu SeS udržována čistota a pořádek.  

7. Zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby nejpozději 5 dnů před zahájením stavby přeložky PZ oznámil 
Vlastníku PZ termín provádění stavby. 

8. Při realizaci přeložky je povinen dodržet podmínky uvedené ve stanovisku provozovatele PZ k PD 
přeložky PZ. Tyto podmínky nesmí být v rozporu s touto smlouvou, ledaže podmínky budou 
vycházet ze změn právních předpisů, technických norem, technických pravidel nebo rozhodnutí 
příslušného orgánu. 

9. Je povinen provádět všechny činnosti související s realizací přeložky PZ s odbornou péčí. 

10. Zavazuje se respektovat připomínky a pokyny provozovatele PZ vznesené při kontrolní činnosti, 
které nesmí být v rozporu s touto smlouvou, a rovněž další podmínky, které v termínu realizace 
přeložky vyplynou ze změn právních předpisů, technických norem, technických pravidel nebo 
rozhodnutí příslušného orgánu. Tyto další podmínky musí provozovatel PZ zapsat do stavebního 
deníku přeložky PZ. 

11. Zavazuje se uhradit nezbytně nutné náklady spojené s odpojením a propojením překládaného PZ 
s/od distribuční soustavou/y, zejména náklady za případné použití bezodstávkových technologií 
pro zásobování stávajících odběratelů a náklady provozovatele PZ spojené s účastí na odpojení a 
propojení překládaného PZ prostřednictvím zhotovitele přeložky PZ a náhradu škody za uniklý plyn 
odpuštěný při propoji. 

12. Zaváže zhotovitele přeložky PZ provést odpoje a propoje podle technologického postupu, který 
zhotovitel přeložky PZ předloží provozovateli PZ k odsouhlasení nejpozději 12 pracovních dnů 
před zahájením propojovacích prací. Má-li dojít k omezení nebo přerušení distribuce plynu 
zákazníkům (dále jen „odstávka“), zavazuje se stavebník zajistit u zhotovitele přeložky PZ 
zpracování předběžného pracovního postupu a předložit jej ve vlastním zájmu k odsouhlasení 
provozovateli PZ nejpozději 30 kalendářních dnů před zahájením propojovacích prací, aby 
provozovatel PZ mohl zabezpečit splnění své povinnosti podle § 59 odst. 5 energetického zákona 
a oznámit včas dotčeným účastníkům trhu s plynem přerušení nebo omezení distribuce plynu.  

Předběžný pracovní postup musí obsahovat název akce, přesnou specifikaci rozsahu odstávky 
(možno i vyznačit v situaci z projektu), předpokládanou dobu trvání odstávky a předpokládaný 
termín zahájení a ukončení odstávky, který musí splňovat následující podmínky: 

- u plánovaných jednodenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a ukončení 
odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla doba delší než 7 
kalendářních dnů; 

- u plánovaných vícedenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a ukončení 
odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla doba delší 
než předpokládaná doba odstávky navýšená maximálně o 7 kalendářních dnů.  

Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele přeložky PZ k dodržení oznámeného termínu provádění 
propojovacích prací. 

13. Propojení přeložky PZ s distribuční soustavou může být realizováno nejdříve po protokolárním 
předání a převzetí přeložky PZ a podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí přeložky PZ ke vpuštění 
plynu mezi stavebníkem, zhotovitelem přeložky PZ a provozovatelem PZ, ke které je povinen 
vyzvat provozovatele PZ stavebník nebo jím pověřená osoba. 

14. V případě, že se jedná o přeložku samostatné plynovodní přípojky (definovanou v čl. II, odst. 1) 
prováděnou smluvním zhotovitelem provozovatele PZ (dále jen „Technický partner“), může 
Technický partner provést odpoje a propoje před provedením protokolárního předání a převzetí 
přeložky PZ v souladu s ustanovením čl. IV písm. A. odst. 13. Protokolární předání a převzetí 
přeložky PZ bude provedeno nejpozději do 30 kalendářních dnů od provedení propojení přípojky. 

15. Při protokolárním předání a převzetí přeložky PZ předá stavebník listiny a doklady v originálním 
vyhotovení stanovené TPG 905 01 a doklady požadované provozovatelem PZ v jeho stanovisku 
k PD přeložky PZ, zejména doklady opravňující k realizaci a dokládající stav předávané přeložky 
PZ dle stavebního zákona. 

16. Při plnění předmětu této smlouvy se stavebník zavazuje dodržovat příslušné obecně závazné 
předpisy, technické normy a technická pravidla (např. EN ČSN, ČSN, TPG), pokyny provozovatele 
PZ, zápisy a dohody smluvních stran a podmínky a vyjádření veřejnoprávních orgánů. 
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17. Při plnění předmětu této smlouvy se stavebník zavazuje dodržovat i vnitřní dokumenty 
provozovatele PZ, které se vztahují k výstavbě PZ a které jsou zveřejněny na jeho internetových 
stránkách https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. 

18. Zavazuje se nahradit škody vzniklé při přípravě či realizaci přeložky PZ, např. škody 
na nemovitostech a jejich příslušenství, škody na polních plodinách a porostech, na movitých 
věcech a na ostatním majetku, na zdraví a na životě; nahradit pokuty a další sankční platby 
stanovené příslušnými orgány za porušení příslušných právních předpisů souvisejících se 
zřizováním a zprovozněním přeložky PZ. 

19. Po dokončení přeložky PZ se stavebník zavazuje zajistit kolaudační souhlas či jiné příslušné 
veřejnoprávní povolení k jejímu užívání dle stavebního zákona, je-li takový doklad dle stavebního 
zákona vyžadován, a jeho předání v originálním vyhotovení provozovateli PZ. V případě vydání 
rozhodnutí s doložkou právní moci předá stavebník toto rozhodnutí provozovateli PZ nejpozději do 
30 dnů po nabytí právní moci či do 30 dnů ode dne nabytí právních účinků takového 
veřejnoprávního povolení. Nezajistí-li stavebník veřejnoprávní povolení k užívání přeložky PZ nebo 
nepředá veřejnoprávní povolení provozovateli PZ ve sjednané lhůtě nebo formě (jsou-li stavebním 
zákonem vyžadovány), zavazuje se provozovateli PZ na jeho písemnou výzvu uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč. Za řádně dokončenou přeložku PZ se považuje její provedení bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků a její protokolární předání provozovateli PZ. 

 

B. Provozovatel PZ 

1. Vyhrazuje si právo kdykoli, i bez předchozího oznámení, po ohlášení na místě stavby odpovědné 
osobě, provést kontrolu způsobu provádění přeložky a všech předepsaných zkoušek. Provozovatel 
PZ při těchto kontrolách nepřejímá odpovědnost za vady prováděné přeložky. 

2. Zavazuje se poskytovat stavebníkovi účinnou součinnost a spolupráci při plnění této smlouvy. 

3. Při kontrolách stavby přeložky PZ je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku vedeného 
zhotovitelem přeložky PZ a požadovat plnění svých připomínek a pokynů v požadovaném termínu. 

4. Zavazuje se informovat vlastníka PZ o termínu technické přejímky stavby přeložky PZ a termínu 
jejího protokolárního předání provozovateli PZ. 

5. Zavazuje se s vlastníkem PZ uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu, kterým bude upraven předmět 
nájmu v rozsahu přeložky PZ a na základě něhož bude také provádět řádný provoz přeložky PZ. 

 
C. Vlastník PZ 

1. Zavazuje se převzít řádně dokončenou přeložku PZ, postavenou v souladu s touto smlouvou, 
příslušnými předpisy, technickými normami a technickými pravidly, jakož i vnitřními předpisy 
provozovatele PZ, na niž byl vydán kolaudační souhlas či jiné příslušné veřejnoprávní povolení 
k jejímu užívání.  

Zavazuje se uzavřít s provozovatelem PZ dodatek ke smlouvě o nájmu, kterým bude upraven předmět 
nájmu v rozsahu přeložky PZ a na základě něhož bude také prováděn řádný provoz přeložky PZ. 

 

čl. V. 
Věcně právní vztahy  

1. Stavebník bere na vědomí, že vlastnictví plynárenského zařízení se provedením přeložky PZ nemění a 
že realizovaná přeložka PZ, tj. nová část, po propojení s distribuční soustavou nahradí v souladu s § 70 
odst. 3. energetického zákona dotčenou část vlastníkova PZ. Původní část PZ, tj. zrušená část, která 
bude s ohledem na čl. II odst. 1 této smlouvy podrobněji určena v příloze zápisu o protokolárním předání 
a převzetí přeložky PZ, a případně vzniklé odpady, které stavebník řádně neodstranil, nabývá do 
vlastnictví stavebník okamžikem odpojení od distribuční soustavy (odpojením od stávajícího PZ), resp. 
okamžikem vzniku odpadu. Dokumentace vyžadovaná k  PZ se stavebníkovi k zrušené části PZ 
nepředává, neboť zrušená část již není plynovodem nebo přípojkou.  

2. Vlastník PZ tímto stavebníka informuje o tom, že původní část PZ, tj. zrušenou část, je povinen odstranit 
z pozemku. Nahrazením dotčené části rušeného PZ nemá vliv na povinnost stavebníka vlastním 
jménem zkolaudovat přeloženou část PZ (novou část). 
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3. Smluvní strany se dohodly, že stavebník je povinen zajistit zřízení věcného břemene ve smyslu 
služebnosti inženýrské sítě (dále jen „VB“) ve prospěch vlastníka PZ ke všem dotčeným pozemkům, 
včetně jeho zápisu do katastru nemovitostí, vyjma pozemků ve vlastnictví vlastníka PZ. Za věcnou a 
formální správnost veškerých relevantních dokumentů, které jsou přílohou návrhu na vklad podle 
katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. v platném znění, odpovídá stavebník. Vlastník PZ se zavazuje 
poskytnout stavebníkovi při zajišťování VB veškerou nezbytnou součinnost. Neposkytne-li vlastník PZ 
na výzvu stavebníka náležitou součinnost, není stavebník v prodlení s plněním tohoto závazku.  

4. Smluvní strany se dále dohodly, že veškeré náklady na zřízení VB nese výlučně stavebník. 

5. Stavebník se zavazuje zajistit nejpozději před vydáním stanoviska provozovatele PZ k projektové 
dokumentaci stavebních objektů přeložek PZ pro účely povolení stavby dle stavebního zákona uzavření 
smluv o budoucích smlouvách o zřízení VB a/nebo smluv o zřízení VB se všemi vlastníky pozemků 
dotčenými přeložkou PZ v rozsahu níže uvedeném, a to na základě vlastních vzorů. Znění smluv je 
stavebník povinen projednat s  vlastníkem PZ. Smluvní strany se dohodly, že rozsah VB vyznačený v 
geometrických plánech k částem pozemků dotčeným přeložkou PZ bude odpovídat u plynovodů a 
plynovodních přípojek:  

 a) do 4 bar včetně vždy jeden metr na obě strany od půdorysu potrubí, 
 b) nad 4 bar do 40 bar včetně vždy dva metry na obě strany od půdorysu potrubí, 
 c) nad 40 bar vždy čtyři metry na obě strany od půdorysu potrubí. 

Geometrický plán bude vyhotoven v souladu s dokumentací distribuční soustavy - 
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. Stavebník se zavazuje předložit geometrický plán 
vlastníku PZ nejpozději k přejímce přeložky PZ, k provedení kontroly stanoveného rozsahu VB a 
dodržení uzavření smluvních vztahů. Za splnění podmínky uzavření smlouvy o zřízení VB dle tohoto 
článku smlouvy se rozumí rovněž vyvlastnění práva odpovídajícího VB. 

6. Stavebník se zavazuje provést vklad VB ve prospěch vlastníka PZ do katastru nemovitostí ke všem 
pozemkům dotčeným přeložkou PZ do jednoho roku od protokolárního předání a převzetí přeložky PZ 
vlastníkem PZ. 

7. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je stavebník povinen nejpozději k poslednímu dni jednoroční 
lhůty pro zajištění vkladu VB do příslušného katastru nemovitostí protokolárně předat vlastníku PZ 
seznam všech pozemků dotčených přeložkou PZ s informací o provedeném vkladu (číslo jednací) VB 
do katastru nemovitostí včetně veškerých relevantních dokladů pro zřízení VB k pozemkům dotčeným 
přeložkou PZ, ke kterým nebylo zřízeno VB k poslednímu dni jednoroční lhůty pro zajištění vkladu VB 
do příslušného katastru nemovitostí. 

8. Okamžikem protokolárního převzetí písemností uvedených v odst. 7 tohoto článku přechází povinnost 
zajistit zřízení VB k pozemkům dotčeným přeložkou PZ na vlastníka PZ. 

9. Stavebník se zavazuje uhradit vlastníkovi PZ veškeré jím prokazatelně vynaložené nezbytně nutné 
náklady na zřízení VB k pozemkům dotčeným přeložkou PZ, ke kterým nebylo zřízeno VB součinností 
stavebníka. Za nezbytně nutné náklady se považují především částky jednorázových úhrad 
prokazatelně uhrazené vlastníkům pozemků dotčených přeložkou PZ, cena geometrického plánu v 
maximální výši bez DPH 15.000,- Kč/100bm PZ, cena za zpracování smlouvy o zřízení VB (na základě 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB) v maximální výši bez DPH 10.000,- Kč/1 smlouva, cena za 
zpracování smlouvy o zřízení VB (bez smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB) v maximální výši bez 
DPH 10.000,- Kč/1 smlouva. 

10. Je-li v  katastru nemovitostí k pozemkům dotčeným původním (překládaným) PZ zapsáno právo 
odpovídající VB ve prospěch vlastníka PZ, zavazuje se stavebník zajistit na své náklady do jednoho 
roku od vydání kolaudačního souhlasu či jiného příslušného veřejnoprávního povolení k užívání 
přeložky PZ dle stavebního zákona zrušení tohoto práva a podání návrhu na zápis výmazu VB 
v katastru nemovitostí. Vlastník PZ je povinen k tomu poskytnout veškerou požadovanou součinnost. 
Správní poplatek za zahájení správního řízení vedeného katastrálním úřadem hradí stavebník. 

11. Ustanovení odst. 2 – 10 tohoto článku se neuplatní v případech, kdy VB k pozemkům dotčeným PZ 
vzniklo ve prospěch vlastníka PZ přímo ze zákona nebo je zapsáno v  katastru nemovitostí. Přeložením 
PZ však nesmí dojít ke změně jeho uložení v horizontální ose.  

čl. VI. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Stavebník se zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ ve smlouvě o dílo záruku za jakost přeložky 
PZ. Záruční doba musí činit 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí přeložky PZ 
provozovatelem PZ.  

http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/
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2. Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ, že právo uplatnit nároky plynoucí 
z odpovědnosti ze záruky za jakost přejdou dnem protokolárního předání a převzetím přeložky PZ ze 
stavebníka na vlastníka PZ a na provozovatele PZ. Stavebník prohlašuje, že vlastník PZ bude na 
základě smlouvy o dílo, která bude uzavřena mezi Stavebníkem a zhotovitelem přeložky PZ, oprávněn 
uplatnit své nároky plynoucí z odpovědnosti ze záruky za jakost přímo u zhotovitele přeložky PZ.  

3. Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ následující způsob uplatnění 
nároku z vady: V případě výskytu vady přeložky PZ je provozovatel PZ povinen to písemně oznámit 
zhotoviteli přeložky PZ a vlastníkovi PZ. Jakmile provozovatel PZ odešle takové písemné oznámení, 
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Oznámení o vadě zašle provozovatel PZ na 
adresu zhotovitele přeložky PZ. Zhotovitel přeložky PZ odstraní vadu v termínu do 72 hodin od doručení 
oznámení o vadě, pokud se v daném případě písemně nedohodne s provozovatelem PZ jinak. 
Zhotovitel přeložky PZ je povinen písemně předat opravenou část přeložky provozovateli PZ. To platí i 
v případě oznámení vady vlastníkem PZ, přičemž vlastník PZ bude o vadě současně informovat 
provozovatele PZ. 

4. Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele nést nebezpečí škody na přeložce PZ až do dne jejího 
protokolárního předání a převzetí. 

čl. VII 
Registr smluv 

1. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. 

2. Smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní provozovatel PZ. Stavebník a vlastník PZ zašlou před 
podpisem smlouvy provozovateli PZ údaje, které požadují před uveřejněním smlouvy v registru smluv 
znečitelnit. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo možné 
uveřejnit. 

čl. VIII. 
Ochrana osobních údajů 

1. Smluvní strany se zavazují, že při zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ“) dalších stran pro účely 
podle této smlouvy budou přistupovat k takovým OÚ výlučně podle platných a účinných právních 
předpisů upravujících ochranu OÚ, a to za účelem splnění svých úkolů vyplývajících z této Smlouvy, 
dále nebudou takové OÚ zpřístupňovat ani poskytovat bez písemného souhlasu dotčené strany třetím 
stranám, s výjimkou případného řízení vedeného před orgány státní správy nebo samosprávy. Dále se 
smluvní strany zavazují, že v případě potřeby druhé strany vyvinou odpovídající součinnost při řešení 
problematiky OÚ dané smluvní strany. 

2. Provozovatel PZ je správcem osobních údajů subjektů údajů. Informace o jejich zpracování vyžadované 
platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, přehledu práv a povinností 
provozovatele PZ a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové 
stránce provozovatele PZ (www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a při uzavírání 
smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího trvání budou subjektu údajů poskytnuty na jeho vyžádání, 
adresované písemně na adresu sídla provozovatele PZ nebo do jeho datové schránky ID rdxzhzt.  

3. Provozovatel PZ a stavebník prohlašují, že byli informováni vlastníkem PZ o zásadách a postupech při 
zpracování osobních údajů, a to v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob ve spojení se zpracováním osobních údajů (tzv. GDPR), a seznámili 
se s informacemi o zpracování osobních údajů dostupnými na webových stránkách vlastníka PZ 
https://molcesko.cz/cz/soukromi. 

čl. IX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se vyhotovuje v šesti (6) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou (2). 

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

3. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, tímto prohlašují, že 
jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření. 
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4. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy prostudovaly a prohlašují, že tato smlouva je projevem 
jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ji uzavírají dobrovolně, na důkaz čehož připojují 
své podpisy. 

5. Smluvní strany se seznámily s Etickým kodexem skupiny MOL dostupným na webové stránce 
https://molcesko.cz/cz/o-nas/eticky-kodex, porozuměly mu a zavazují se jeho ustanovení dodržovat v 
celém rozsahu. Smluvní strany se budou informovat o jakémkoliv porušení Etického kodexu skupiny 
MOL. Etická rada skupiny MOL posoudí v souladu se svým jednacím řádem, k jak závažnému porušení 
Etického kodexu došlo. Smluvní strany poskytnou etické radě skupiny MOL potřebnou součinnost (např. 
jí sdělí své vyjádření). 

6. Převede-li stavebník investorství stavby uvedené v čl. II. odst. 1 na nový subjekt, zavazuje se převést 
práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na nového stavebníka a současně oznámit vlastníkovi PZ a 
provozovateli PZ změnu investorství, název a adresu nového stavebníka. 

7. Tato smlouva se uzavírá s náležitostmi podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
a energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.   

8. Jakékoliv provedené, byť nepodstatné změny v návrhu této smlouvy (s výjimkou údajů, jejichž doplnění 
se předpokládá, např. označení podepisujících osob apod.) tímto prohlášením smluvní strany 
automaticky předem odmítají a změny v návrhu této smlouvy (s výjimkou změn uvedených v předchozí 
závorce) se považují za nový návrh smlouvy. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami. 

10. Smlouva se uzavírá na dobu pěti let s tím, že bude-li stavba přeložky PZ zahájena v době platnosti této 
smlouvy, platnost této smlouvy neskončí dříve, než bude stavba přeložky PZ dokončena dle podmínek 
této smlouvy, za což se považuje mj. i splnění závazků dle čl. V. této smlouvy. Nebude-li stavba přeložky 
PZ zahájena v době platnosti této smlouvy, prodlužuje se platnost této smlouvy o pět let. Stavebník není 
oprávněn zahájit realizaci přeložky PZ bez platné smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení. 
Tímto ustanovením nejsou dotčeny závazky, které ze své povahy mají trvat i po uplynutí platnosti této 
smlouvy. 

 
Stavebník         Vlastník PZ 

 
Ve Vejprnicích dne 11.9.2023                                             V Praze  dne 28.8.2023 
 
 
 
……………………………                                                         …………………………………… 
Xxxxxxxxxxxx                                                                                      xxxxxxxxxxxxxxx 
                                              
                                                                     
       ………………………………… 

    xxxxxxxxxxxxxxxx         
                                                                                                      
                              

 
Provozovatel PZ 

 
V Plzni  dne 5.10.2023 
 
 
 
………………………………………… 
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
                                                                                                    
 
 ……………………………………… 
          xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
                                                                                  

 


