

Příkazce: Městské parkovací domy Mladá Boleslav s. r. o.

se sídlem: Starofarní 152, 293 01 Mladá Boleslav

IČO: 278 80 834

DIČ: CZ278 80 834

zastoupené Janem Nejmanem, jednatelem

datová schránka: wkmmtu

společnost je zapsána u Městského soudu v Praze oddíl C., vložka 123806

a

Příkazník: REALSTAV MB spol. s r.o.

se sídlem: Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav

IČO: 256 85 210

DIČ: CZ25685210

zastoupená: Václavem Sedláčkem, jednatelem

datová schránka: dtdwr4k

společnost je zapsána u Městského soudu v Praze oddíl C., vložka 61035

uzavírají dnešního dne tento

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 6.4.2022

I.

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 6.4.2022 Příkazní smlouvu, jejímž předmětem je závazek příkazníka, že pro příkazce jeho jménem a na jeho účet zajistí výkon technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora BOZP při realizaci stavby „**Parkovací dům P+ R u stadionu, Mladá Boleslav- Letapa**“ registrační č. projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0017254 a příkazce se zavazuje zaplatit mu za to úplatu.

II.

- 2.1. Smluvní strany tímto dodatkem doplňují Příkazní smlouvu specifikovanou v čl. I. tohoto dodatku o následující smluvní ujednání, týkající se závazků příkazníka k uchování dokladů, označování dokladů a poskytnutí součinnosti při kontrolách týkajících se plnění předmětu této výkonu dozoru.
- 2.2. Příkazník se tímto zavazuje, že bude pro Příkazce a případné kontroly z jeho strany nebo ze strany příslušných kontrolních orgánů (kontroly dotace) uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu „Parkovací dům P+ R u stadionu, Mladá Boleslav- Letapa“ registrační č. projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0017254 včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je nebo bude (novelou příslušné právní úpravy) v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, použijeme Příkazce tuto zákonnou lhůtu.

Každou fakturu v rámci plnění předmětu Příkazní smlouvy Příkazce označil číslem projektu.

Příkazce se zavazuje minimálně do 31.12. 2028 poskytnout požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu „Parkovací dům P+ R u stadionu, Mladá Boleslav- Letapa“ registrační č.

projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0017254 a poskytnout jim při provádění kontroly veškerou nezbytnou součinnost.

III.

- 3.1. Veškerá ujednání a ustanovení Příkazní smlouvy ze dne 6.4.2022, specifikované v čl. 1.1. tohoto dodatku, která nebyla upravena nebo doplněna tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

V Mladé Boleslavi dne:

Příkazce

Příkazník