






Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Obnova plynové kotelny v administrativní budově Dolu Michal	Objednatel:	Národní památkový ústav	IČ/DIČ:	75032333/
Druh stavby:	Vytápění objektu	Projektant:		IČ/DIČ:	
Umístění:	Československé armády 714/93, 715 00 Ostrava Michálkovice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	0	Položek:	264
JKSO:	8014512	Zpracoval:		Datum:	12.07.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	163 107,09	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	2 500,00
	Montáž	161 375,73	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	1 000,00
PSV	Dodávky	1 284 382,76	Kulturní památka	10 185,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	228 005,96			Provozní vlivy	1 000,00
"M"	Dodávky	61 638,89			Ostatní	0,00
	Montáž	65 911,91			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		71 407,00				
ZRN celkem		2 035 829,00	DN celkem	10 185,00	NUS celkem	4 500,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 050 514,00
Základ 21%	2 050 514,00	DPH 21%	430 607,94	Celkem včetně DPH	2 481 122,00

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Obnova plynové kotelny v administrativní budově Dolu Michal	Objednatel:	Národní památkový ústav	IČ/DIČ:	75032333/
Druh stavby:	Vytápění objektu	Projektant:	I [REDACTED]	IČ/DIČ:	[REDACTED]
Umístění:	Československé armády 714/93, 715 00 Ostrava Michálkovice	Zhotovitel:	F [REDACTED]	IČ/DIČ:	[REDACTED]
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	0	Položek:	264
JKSO:	8014512	Zpracoval:	[REDACTED]	Datum:	12.07.2021

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	10 185,00	0,5	2 037 152 Kč	10 185,00
Celkem DN				10 185,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	2 500,00			2 500,00
Mimostav. doprava	1 000,00			1 000,00
Uzemní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	1 000,00			1 000,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				4 500,00

Celkem VRN				14 685,00
-------------------	--	--	--	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Obnova plynové kotelny v administrativní budově Dolu Michal	Doba výstavby:	30 dní	Objednatel:	Národní památkový ústav
Druh stavby:	Vytápění objektu	Začátek výstavby:		Projektant:	
Umístění:	Československé armády 714/93, 715 00 Ostrava Michálkovice	Konec výstavby:		Zhavitel:	
JKSO:	8014512	Zpracováno dne:	12.07.2021	Zpracoval:	

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
0		Všeobecná konstrukce a práce				0,00	1 500,00	1 500,00		260,00
1	076972514R00	Demontáž odtahů spalin od kotlů ke komínu	m	20,00	76,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	260,00
	11VD	Vedlejší náklady				0,00	16 000,00	16 000,00		600,00
2	11001VD	Hlíčka po ukončení práce s otevř. ohněm	hod	40,00	400,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	600,00
	31	Zdi podpěrné a volné				2 939,96	1 688,04	4 628,00		145,00
3	310237241RT1	Zazdivka otvorů pl. do 0,25 m2 (odtahy spalin, odvětrání komína)	kus	4,00	512,00	1 072,97	975,03	2 048,00	0,11	68,00
4	310236241R00	Mont. odvětrávací mřížky odtahů spalin	kus	2,00	210,00	0,00	420,00	420,00	0,00	36,00
5	42972805	Mřížka čtyřhranná vel. 200x200 nerezová	kus	2,00	600,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	38,00
6	311271114R00	Zdivo z cihel vápenopísk. na MVC 2,5 (Sloupek HUP) 1*0,15	m3	0,15	6 400,00	666,99	293,01	960,00	2,04	3,00
	44	Zastřešení				176,57	2 538,43	2 715,00		70,50
7	440351222R00	Demontáž střešní konstrukce sloupku HUP	m2	1,50	610,00	0,00	915,00	915,00	0,07	34,50
8	440351221R00	Zpětná montáž střešní konstrukce sloupku HUP	m2	1,50	1 200,00	176,57	1 623,43	1 800,00	0,07	36,00
	61	Úprava povrchů vnitřní				9 479,26	36 024,86	45 504,12		3 551,28
9	612401291R00	Omlitka vápen. malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 (odtahy spalin) <i>Pozor - čti TZ, památkově chráněný objekt</i>	kus	6,00	268,00	263,54	1 344,46	1 608,00	0,01	156,00
10	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - slukových (8,23+2,78)*2*3+4,6*4*3	m2	121,26	362,00	9 215,72	34 680,40	43 896,12	0,02	3 395,28
	62	Úprava povrchů vnější				26,83	439,17	466,00		31,00
11	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z cihel (Sloupek HUP)	m2	1,00	466,00	26,83	439,17	466,00	0,02	31,00
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 179,75	420,25	1 600,00		10,56
12	631315621RM1	Mazanina betonová II, 15 cm C 20/25 - podstavec pod kotle 1,9*1,26*0,15-0,68*1,26*0,05	m3	0,32	5 000,00	1 179,75	420,25	1 600,00	2,53	10,56
	64	Výpíné otvory				10 695,81	869,19	11 565,00		190,00
13	642952121R00	Osazení dveřního prahu a dveří	kus	1,00	650,00	30,81	619,19	650,00	0,00	36,00
14	61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	37,00
15	61165701	Dveře protipožární W130 DP3 C3 80x197 L.	kus	1,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,04	38,00
16	76669922R00	Osazení kování, zámku a vložky Fab	kus	1,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	39,00
17	54914625	Dveřní kování, zámek, vložka FAB	kus	1,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	40,00
	713	Izolace tepelné				50 444,45	16 760,95	67 205,40		8 487,80
18	713571111RT2	Protipož. utěsnění potrubí EI 60 manžety pr 200 (odtahy spalin)	kus	4,00	4 600,00	18 047,02	352,98	18 400,00	0,01	168,00
19	713571111RT2	Protipož. utěsnění potrubí 1/2" a kabelů - EI 60	kus	6,00	720,00	2 986,91	1 333,09	4 320,00	0,00	258,00
20	713400811R00	Odstranění oplechování potrubí 20*0,8+20*0,7+10*0,3	m2	33,00	115,00	0,00	3 795,00	3 795,00	0,00	1 452,00
21	713400812R00	Odstranění tepelné izolace oplechování ohybů	m2	12,00	180,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	552,00
22	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí 20*0,8+20*0,7+10*0,3	m2	33,00	68,00	0,00	2 244,00	2 244,00	0,00	1 551,00
23	713400822R00	Odstranění izolačních pásů z ohybů	m2	12,00	68,00	0,00	816,00	816,00	0,00	588,00
24	722181235RW4	Izolace návleková PET II. stěny 25 mm.vnitřní průměr 50 mm	m	16,00	272,00	3 312,15	1 039,85	4 352,00	0,00	800,00
25	722181235RY3	Izolace návleková PET II. stěny 25 mm. vnitřní průměr 63 mm	m	11,00	335,00	2 877,67	807,33	3 685,00	0,00	561,00
26	722181235RY5	Izolace návleková PET II. stěny 25 mm vnitřní průměr 76 mm	m	7,00	459,50	2 648,37	568,13	3 216,50	0,00	364,00
27	722181235RY7	Izolace návleková PET II. stěny 25 mm. vnitřní průměr 89 mm	m	3,00	546,00	1 380,51	257,49	1 638,00	0,00	159,00
28	722181235R22	Izolace návleková PET II. stěny 25 mm. vnitřní průměr 110 mm	m	14,00	761,00	9 219,08	1 434,92	10 654,00	0,00	736,00
29	722181235R24	Izolace návleková PET II. stěny 25 mm. vnitřní průměr 134 mm	m	12,00	793,00	8 292,04	1 223,96	9 516,00	0,00	660,00
30	713492411R00	Izolace potrubí tl. 10mm s Al. folií (kouřovody ve skladu) 2*8*0,2*3,14*1,1	m2	11,05	218,00	1 680,70	728,20	2 408,90	0,00	618,80
	721	Vnitřní kanalizace				666,30	1 026,70	1 693,00		607,00
31	721170955R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110	kus	1,00	605,00	283,59	321,41	605,00	0,01	59,00
32	721194103R00	Redukce na potrubí HT D 32 x 1,8 (pro připojení hadice)	kus	1,00	48,00	26,13	21,87	48,00	0,00	60,00
33	721176102R00	Odvod kondenzátu - hadice plastová s výpletem pr. 38 vč. propojení a zapáskování	m	8,00	130,00	356,58	683,42	1 040,00	0,00	488,00
	722	Vnitřní vodovod				784,92	1 454,08	2 239,00		653,00
34	722171912R00	Odfiznutí plastové trubky D 20 mm	kus	1,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	83,00
35	722172711R00	Potrubí z PPR D 20 x 2,8 mm., PN 16	m	3,00	240,00	224,66	495,34	720,00	0,00	192,00
36	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm,vodovod	kus	1,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	65,00
37	722181211RT7	Izolace návleková D22 tl. stěny 6 mm	m	3,00	55,00	34,22	130,78	165,00	0,00	198,00
38	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	kus	1,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	67,00
39	722264112R00	Vodoměr bytový SV DN 15x110 mm,Qn 1,5 vč. šroubení	kus	1,00	684,00	526,04	157,96	844,00	0,00	68,00
	723	Vnitřní plynovod				45 544,54	16 337,46	61 882,00		18 526,00
40	723120809R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 50-80	m	2,00	102,00	171,93	32,07	204,00	0,00	140,00
41	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50	m	9,00	94,00	730,59	115,41	846,00	0,00	639,00

42	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25
43	723160824R00	Demontáž přípojek k plynoměru, svařovaných, DN 80
44	723150354R00	Zhotovení redukce DN 80/50
45	723190919R00	Navážení odbočky / propoj potrubí, potrubí DN 80
46	723190254R00	Uzavření potrubí varným dnem DN40
47	723190916R00	Navážení odbočky na plynové potrubí DN 40
48	723235111R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. DN 15
49	723235115R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. DN 40
50	723235116R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. DN 50
51	723235117R00	Elektrohydraulický ventil PEVEKO EHPE 1065.02/P (přírubový)
52	734173414R00	Přírubové spoje PN 1,6 MPa, DN 65
53	723235117R00	Pohon elektrohydraulického ventilu PEVEKO EHPE 1065.02/P
54	723234221RM1	Regulátor středotlaký, 45 m ³ /hod při min. 0,5 bar TARTARINI R73
55	723110209R00	Potrubí ocel, závitové černé DN 80
56	723110207R00	Potrubí ocel, závitové černé DN 50
57	723110206R00	Potrubí ocel, závitové černé DN 40
58	723110202R00	Potrubí ocel, závitové černé DN 15
59	723190251R00	Zazátkování vzorkovacích kohoutů DN 15
60	723190252R00	Zakončení odplyňovacího potrubí na obvod.zdi DN 20 + zátkka
61	723190907R00	Odplynění stávajícího plynového potrubí
62	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí
63	723190909R00	Zkouška tlaková a zkouška těsnosti plynového potrubí
64	723237265R00	Kulový kohout připojení manometru s nulováním TK1020 M20x1/2"
65	734271134R00	Manometr pr. 100-160, 0-6 kPa
66	734265316R00	Šroubení přímé, DN 40
67	734265315R00	Šroubení přímé, DN 32
68	723260816R00	Demontáž plynoměru G40
69	723261916R00	Zpětná montáž plynoměru G40
	728	Vzduchotechnika
70	728112812R00	Demontáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm
71	728314815R00	Vyčištění mřížky kruhové do d 300 mm
72	728611822R00	Dmřít ventilátoru radiál nízkotlak potrub.do d 200 mm
73	728114112R00	Montáž potrubí kruhového do d 200 mm
	731	Kotelny
74	731292812R00	Demontáž hořáků na kapalina/plyn pal. do 300 kW
75	732324821R00	Vypuštění vody ze systému ÚV, kotlů a nádrží
76	731100831R00	Demontáž kotle litinového G300 - 218 kW
77	731195935R00	Dod. + montáž kotle kondenzačního 215 kW z Al slitiny
78	731412167R00	Instalace neutralizačního zařízení s čerpadlem kondenzátu
79	10027VD	10200
80	10028VD	Náhradní náplň neutralizačního granulátu 12 kg
81	731249322R00	Dopojení odkoupení kondenzačního kotle
82	734134412R00	Pojistná skupina kotle 3 bar / 300 kW pára - dod. výrobce kotle
	732	Strojovny
83	732419111R00	Doplňovací automat REFLEX FILLCONTROL PLUS COMPACT
		?
84	732320814R00	Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 500 l
85	732339110R00	Dod + montáž nádoby expanzní tlakové 400 l / 6 bar
86	732420815R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 80
87	732420813R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50
88	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 32-40
89	42610991.A	Oběh. čerp. DN40 přírub, 230V, 12-178 W, PN6/10, 10 m ³ /hod / 40 kPa s ovlád. 0-10V
90	42610992.A	Oběh. čerp. DN40 přírub, 230V, 17-265 W, PN6/10, 10 m ³ /hod / 55 kPa s autoadapt. f-ci
		2+ ?
91	42610990.A	Oběh. čerp. DN32 přírub, 230V, 9-144 W, PN6/10, 5 m ³ /hod / 55 kPa s autoadapt. f-ci
92	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25
93	4261097518	Oběh. čerp. DN25 závit. 230V, 4-18 W, PN6/10, 0,5 m ³ /hod / 35 kPa s autoadapt. f-ci
94	732110812R00	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů,
95	732119194R00	Mont. rozdělovačů a sběračů dl 1m
96	732111312R00	Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 20
97	732291915R00	Dod.+nadávkování inhibitoru Fernox Protector F1 - 1% obsahu vody
98	000094VD	Testovací sada Fernox Protector
		1
	733	Rozvod potrubí
99	733120832R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D108-133
100	733120826R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D76-89
101	733120819R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D48-60,3
102	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového DN15-32
103	733121232R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 133 x 4,5 mm
104	733121229R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 108 x 5,0 mm
105	733121225R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89 x 3,6 mm

m	10,00	45,00	329,44	120,56	450,00	0,00	720,00
kus	1,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	73,00
kus	4,00	1 215,00	2 060,92	2 799,08	4 860,00	0,00	296,00
kus	2,00	620,00	312,46	927,52	1 240,00	0,00	150,00
kus	2,00	350,00	0,00	700,00	700,00	0,00	152,00
kus	2,00	415,00	167,16	662,84	830,00	0,00	154,00
kus	4,00	260,00	813,12	226,88	1 040,00	0,00	312,00
kus	3,00	1 202,00	3 232,92	373,08	3 606,00	0,00	237,00
kus	2,00	1 849,00	3 397,89	300,11	3 698,00	0,00	167,00
kus	1,00	12 400,00	12 262,95	137,05	12 400,00	0,01	81,00
<i>Přímá specifikace</i>	0,00						
kus	2,00	856,00	1 080,14	631,86	1 712,00	0,01	166,00
kus	1,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,01	84,00
<i>Přímá specifikace</i>	0,00						
kus	1,00	8 640,00	8 279,70	360,30	8 640,00	0,00	86,00
<i>přímá specifikace</i>	0,00						
m	1,00	980,00	638,36	341,64	980,00	0,01	88,00
m	2,00	644,00	637,98	650,02	1 288,00	0,01	178,00
m	9,00	512,00	2 136,66	2 471,34	4 608,00	0,01	810,00
m	6,00	315,00	610,10	1 279,90	1 890,00	0,01	546,00
kus	2,00	155,00	168,07	141,93	310,00	0,00	184,00
kus	1,00	160,00	59,92	100,08	160,00	0,00	93,00
m	65,00	10,00	0,00	650,00	650,00	0,00	6 110,00
m	65,00	15,00	0,00	975,00	975,00	0,00	6 175,00
kus	1,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	96,00
kus	1,00	850,00	703,03	146,97	850,00	0,00	97,00
kus	1,00	1 180,00	1 156,10	23,90	1 180,00	0,00	98,00
kus	2,00	712,00	1 316,72	107,28	1 424,00	0,00	198,00
kus	2,00	340,50	600,11	80,89	681,00	0,00	200,00
kus	1,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,01	101,00
kus	1,00	2 000,00	478,26	1 521,74	2 000,00	0,00	102,00
			0,00	1 840,00	1 840,00		1 160,00
m	3,00	160,00	0,00	480,00	480,00	0,00	312,00
kus	3,00	50,00	0,00	150,00	150,00	0,00	315,00
kus	2,00	215,00	0,00	430,00	430,00	0,00	212,00
m	3,00	260,00	0,00	780,00	780,00	0,00	321,00
			664 735,27	57 054,73	721 790,00		1 582,00
kus	2,00	1 020,00	116,21	1 923,79	2 040,00	0,00	218,00
kus	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	110,00
kus	2,00	7 500,00	108,31	14 891,69	15 000,00	0,00	222,00
kus	2,00	338 800,00	643 069,26	34 530,74	677 600,00	0,29	224,00
kus	1,00	450,00	62,69	387,31	450,00	0,00	113,00
kus	1,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,02	114,00
kus	1,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,01	115,00
kus	2,00	2 100,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,03	232,00
kus	2,00	5 600,00	10 578,79	621,21	11 200,00	0,00	234,00
<i>sestava poj.vent.3k</i>	2,00						
			326 761,96	7 573,04	334 335,00		14 189,00
kus	1,00	14 500,00	14 357,44	142,56	14 500,00	0,02	120,00
<i>Přímá specifikace</i>	1,00						
kus	2,00	415,00	0,00	830,00	830,00	0,00	244,00
kus	2,00	22 100,00	42 038,22	2 181,78	44 200,00	0,00	246,00
kus	1,00	185,00	1,57	183,43	185,00	0,00	124,00
kus	2,00	145,00	10,62	279,38	290,00	0,00	250,00
kus	5,00	140,00	202,28	497,72	700,00	0,00	630,00
kus	2,00	29 500,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,01	254,00
kus	3,00	29 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,01	384,00
<i>1 ks jako nezapočít</i>	3,00						
kus	1,00	28 120,00	28 120,00	0,00	28 120,00	0,01	130,00
kus	1,00	126,00	26,80	99,20	126,00	0,00	131,00
kus	1,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	132,00
m	1,00	1 160,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	133,00
kus	1,00	1 244,00	843,06	400,94	1 244,00	0,07	134,00
kus	2,00	215,00	121,42	308,58	430,00	0,00	270,00
litr	80,00	1 000,00	78 490,57	1 509,43	80 000,00	0,00	10 880,00
ks	1,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	137,00
<i>Sada bude dodava</i>	1,00						
			45 338,89	38 816,51	84 155,40		24 557,00
m	20,00	102,00	455,66	1 584,34	2 040,00	0,00	2 800,00
m	20,00	80,00	264,09	1 335,91	1 600,00	0,00	2 820,00
m	10,00	74,00	114,72	625,28	740,00	0,00	1 420,00
m	5,00	35,00	28,86	146,14	175,00	0,00	715,00
m	10,00	2 050,00	14 366,26	6 133,74	20 500,00	0,02	1 440,00
m	12,00	1 550,00	12 565,80	6 034,20	18 600,00	0,02	1 740,00
m	2,00	1 120,00	1 385,70	854,30	2 240,00	0,01	292,00

106 733121224R00	Potrubi hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,6 mm
107 733121219R00	Potrubi hladké bezešvé v kotelnách D 60,3 x 2,9 mm
108 733121217R00	Potrubi hladké bezešvé v kotelnách D 48,3 x 2,6 mm
109 733111114R00	Potrubi závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 20
110 733111113R00	Potrubi závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15
111 733191913R00	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 15
112 733191914R00	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 20
113 733194922R00	Oprava-navaření odbočky na potrubí D89 odbočky 76
114 733194919R00	Oprava-navaření odbočky na potrubí D89-60,3 odbočky 60,3
115 733194917R00	Oprava-navaření odbočky na potrubí D60,3 odbočky 48,3
116 733194912R00	Oprava-navaření odbočky DN20
117 733123922R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 89 mm
118 733123919R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 60 mm

734

Armatury

119 734100813R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 150
120 734100812R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100
121 734100811R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50
122 734290817R00	Demontáž armatur směšovacích 3cest. Mix A, DN 65
123 734290828R00	Demontáž armatur směšovacích 4cest. Mix A, DN 100
124 734200811R00	Demontáž armatur s závitem do G 1/2
125 7342009128R00	Směšovací ventil třicestný DN50 Kvs=40
126 7342009127R00	Směšovací ventil třicestný DN40 Kvs=25
127 734293112R00	Pohon 230 V / 120 sec. 3-bodový, 90 Nm + mont.sada
128 7342009123R00	Směšovací ventil třicestný DN20 Kvs=2,5
129 734293113R00	Pohon 230 V / 120 sec. 3-bodový, 6 Nm
130 734173421R00	Přírubové spoje PN 1,6/ MPa, DN 125
131 734173418R00	Přírubové spoje PN 1,6/ MPa, DN 100
132 734173417R00	Přírubové spoje PN 1,6/ MPa, DN 80
133 734173416R00	Přírubové spoje PN 1,6/ MPa, DN 65
134 734173414R00	Přírubové spoje PN 1,6/ MPa, DN 50
135 734173213R00	Přírubové spoje PN 0,6/ MPa, DN 40 k čerpadlům
136 734173412R00	Přírubové spoje PN 0,6/ MPa, DN 32 k čerpadlům
137 734163159R00	Fillr přírubový, DN 100 / PN16 s nerez sítím a magnetickou vložkou
138 734193257R00	Klapka zpětná, pružin. mezipřírub. DN 65 dP 3kPa / 10 m3/h
139 734194321R00	Klapka uzavírací, mezipřírub. DN 125
140 734194319R00	Klapka uzavírací, mezipřírub. DN 100
141 734194318R00	Klapka uzavírací, mezipřírub. DN 80
142 734194317R00	Klapka uzavírací, mezipřírub. DN 65
143 734194316R00	Klapka uzavírací, mezipřírub. DN 50
144 734237115R00	Kohout kulový DN 40
145 734235135R00	Kohout kulový s vypouštěním DN 40
146 734237113R00	Kohout kulový DN 25 + zásepka
147 734237112R00	Kohout kulový DN 20
148 734237111R00	Kohout kulový DN 15
149 734235131R00	Kohout kulový s vypouštěním DN 15
150 734244421R00	Klapka zpětná pružinová DN 15
151 734265317R00	Šroubení lopenátské DN 50
152 734265316R00	Šroubení lopenátské DN 40
153 734261223R00	Šroubení lopenátské DN 15
154 734226212RT2	Ventil term.přímý DN 15, nastavit průtok + term hlavičce
155 734254111R00	Ventil pojistný DN 15 / 4 bar
156 734209115R00	Filink blíže nespecifikovaný (dvojsuvky, redukce a pod.)
157 734421150R00	Tlakoměr deformační 0-400 kPa / 1,6 / D 160 + red na připojení 1/2"
158 734421150R00	Tlakoměr deformační 0-600 kPa, D 63 připojení 1/2" (nebo redukce)
159 734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2
160 734213112R00	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15
161 734410821R00	Demontáž teploměrů dvojkovových
162 734411143R00	Teploměr 120°C dvoukovový,pevný stonak 100-160 mm
163 734413112R00	Teploměr 120°C dvoukovový, přiložený (bez jímky)

735

Otopný systém

164 735494811R00	2x propiachat otopných těles + rozvodů + finální napuštění systému, odvzdušnění 530 '3
165 735110912R00	Oprava odpojení otopného tělesa teplovodního
166 735192925R00	Dopojení otopného tělesa - bez předchozí demontáže tělesa
167 762132137RT2	Konstrukce tesařská Bednění - podstavec pod kotle (1,9+1,26+1,9+1,26)'0,15
168 762132811R00	Demontáž bednění
169 767649191R00	Konstrukce doplňková stavební (zámečnické) Dod +montáž samozavírače hydraulického, požární atest C3

783

Nátěry

170 783421310R00	Značení, nápisy
171 783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z 2x +2x email
172 783425350R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z 2x +2x email
173 783425250R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x email

m	5,00	902,00	2 693,58	1 816,42	4 510,00	0,01	735,00
m	9,00	715,00	3 375,93	3 059,07	6 435,00	0,01	1 332,00
m	14,00	545,00	3 125,50	4 504,50	7 630,00	0,01	2 086,00
m	12,00	307,50	1 575,41	2 114,59	3 690,00	0,01	1 800,00
m	19,00	305,00	2 370,05	3 424,95	5 795,00	0,01	2 869,00
kus	6,00	97,40	301,06	283,34	584,40	0,00	912,00
kus	2,00	105,00	108,15	101,85	210,00	0,00	306,00
kus	2,00	650,00	285,64	1 014,36	1 300,00	0,00	308,00
kus	4,00	544,00	467,96	1 708,04	2 176,00	0,00	620,00
kus	1,00	540,00	116,12	423,88	540,00	0,00	156,00
kus	8,00	360,00	561,99	2 318,01	2 880,00	0,00	1 256,00
kus	4,00	420,00	787,07	892,93	1 680,00	0,00	632,00
kus	2,00	415,00	389,34	440,66	830,00	0,00	318,00
			140 519,25	37 348,75	177 868,00		39 550,00
kus	9,00	350,00	9,89	3 140,11	3 150,00	0,00	1 449,00
kus	8,00	211,00	9,26	1 678,74	1 688,00	0,00	1 296,00
kus	7,00	160,00	8,33	1 111,67	1 120,00	0,00	1 141,00
kus	2,00	280,00	103,37	456,63	560,00	0,00	328,00
kus	1,00	266,00	56,04	209,96	266,00	0,00	165,00
kus	21,00	26,00	27,03	518,97	546,00	0,00	3 486,00
kus	2,00	4 922,00	9 232,18	611,82	9 844,00	0,00	334,00
kus	1,00	3 310,00	3 056,59	263,41	3 310,00	0,00	168,00
kus	3,00	4 650,00	13 661,32	288,66	13 950,00	0,00	507,00
kus	1,00	1 980,00	1 854,38	126,62	1 980,00	0,00	170,00
kus	1,00	3 880,00	3 721,07	158,93	3 880,00	0,00	171,00
kus	4,00	2 020,00	4 484,37	3 595,63	8 080,00	0,01	688,00
kus	4,00	1 618,00	3 498,16	2 973,84	6 472,00	0,01	692,00
kus	6,00	1 566,00	5 993,37	3 402,63	9 396,00	0,01	1 044,00
kus	8,00	918,00	4 557,33	2 786,67	7 344,00	0,01	1 400,00
kus	6,00	802,00	3 035,99	1 776,01	4 812,00	0,01	1 056,00
kus	8,00	710,00	2 765,19	2 914,81	5 680,00	0,00	1 416,00
kus	2,00	705,00	769,56	640,44	1 410,00	0,00	356,00
kus	1,00	9 200,00	7 609,36	1 590,64	9 200,00	0,03	179,00
kus	2,00	2 170,00	4 219,44	120,56	4 340,00	0,00	360,00
kus	2,00	3 595,00	6 968,71	221,29	7 190,00	0,01	362,00
kus	3,00	2 845,00	8 215,16	319,84	8 535,00	0,01	546,00
kus	6,00	2 295,00	13 125,23	644,77	13 770,00	0,01	1 098,00
kus	7,00	1 753,00	11 839,49	431,51	12 271,00	0,01	1 288,00
kus	6,00	1 671,00	9 680,02	345,98	10 026,00	0,01	1 110,00
kus	1,00	660,00	473,63	186,37	660,00	0,00	186,00
kus	2,00	1 120,00	1 651,61	589,39	2 240,00	0,00	374,00
kus	1,00	350,00	241,24	108,76	350,00	0,00	188,00
kus	4,00	220,00	458,85	421,15	880,00	0,00	756,00
kus	1,00	208,00	103,60	104,40	208,00	0,00	190,00
kus	4,00	256,00	679,08	344,92	1 024,00	0,00	784,00
kus	1,00	260,00	182,10	77,90	260,00	0,00	192,00
kus	6,00	905,00	4 778,99	651,01	5 430,00	0,00	1 158,00
kus	7,00	715,00	4 287,81	717,19	5 005,00	0,00	1 358,00
kus	8,00	140,00	686,03	433,97	1 120,00	0,00	1 560,00
kus	2,00	800,00	1 397,97	202,03	1 600,00	0,00	392,00
kus	1,00	186,00	128,33	57,67	186,00	0,00	197,00
kus	20,00	80,00	942,10	657,90	1 600,00	0,00	3 960,00
kus	1,00	915,00	792,50	122,50	915,00	0,00	199,00
kus	1,00	915,00	484,11	430,89	915,00	0,00	200,00
kus	19,00	180,00	2 415,99	1 004,01	3 420,00	0,00	3 819,00
kus	7,00	165,00	1 000,84	154,16	1 155,00	0,00	1 414,00
kus	4,00	50,00	7,46	192,54	200,00	0,00	812,00
kus	4,00	380,00	1 076,81	443,19	1 520,00	0,00	816,00
kus	1,00	360,00	229,36	130,64	360,00	0,00	205,00
			2 209,44	33 290,56	35 500,00		329 968,00
m2	1 590,00	22,00	2 103,97	32 876,03	34 980,00	0,00	329 130,00
<i>přepočteno na m2</i>	<i>1 590,00</i>				0		
kus	2,00	105,00	24,46	185,54	210,00	0,00	418,00
kus	2,00	155,00	81,00	229,00	310,00	0,00	420,00
	40,6		230,23	282,77	594,80		404,70
m2	0,95	450,00	225,13	202,37	427,50	0,01	201,40
	0,95	86,1			81,795		
m2	0,95	90,00	5,09	80,41	85,50	0,00	203,30
	55,3		1 412,68	87,32	1 500,00		216,00
kus	1,00	1 500,00	1 412,68	87,32	1 500,00	0,01	216,00
			2 231,15	5 178,85	7 410,00		27 382,00
kus	18,00	105,00	863,08	1 006,92	1 850,00	0,00	3 924,00
m	20,00	52,00	228,69	811,31	1 040,00	0,00	4 380,00
m	2,00	65,00	29,09	100,91	130,00	0,00	440,00
m	22,00	60,00	305,61	1 014,39	1 320,00	0,00	4 862,00

174 783424140R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z + 1x email
175 783426260R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +1x email
784	Malby
176 784011222RT2	Zakrytí podlah (8,23+2,78)*4,6
177 784432261R00	Malba křídlová 1x, 1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m (8,23+2,78)*4,6+4,6*4+(8,23+2,78)*2*3+4,6*4 Pozor - čtí TZ, památkově chráněný objekt
795	Hasicí zařízení
178 795221131R00	Dod. + osazení hasičiho přístroje S5 vč. držáku
90	Hodinové zučtovací sazby (HZS)
179 900 R02	HZS - zajištění vzorků omítek a maleb pro odbor památkové péče Pozor - čtí TZ, památkově chráněný objekt
94	Lešení a sázební výtahy
180 949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m / 15 m stranově (vč. dopravy)
181 941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m (den) 3*5
95	Dokončovací konstrukce a práce, odtahy spalin
182 953802325R00	Montáž odtahů spalin, potr. pevné, pr. 200 mm vč. uchycení 30+29
183 10017VD	Odt. spalin - trubka DN200, 2000mm vč. obj. a těsnění
184 10016VD	Odt. spalin - trubka DN200, 1000mm vč. obj. a těsnění
185 10015VD	Odt. spalin - trubka DN200, 500mm vč. obj. a těsnění
186 10025VD	Odt. spalin - koleno DN200 - 87°
187 10024VD	Odt. spalin - koleno DN200 - 45°
188 10023VD	Odt. spalin - koleno DN200 - 87° s revizním otvorem
189 10014VD	Kominová nerezová hlavice - sestava komplet DN200
190 11008VD	Distanční objímka segmentová 9*(18/2-2)*2
191 11004VD	Objímka pr.200, závitová tyč, stropní kotva (7-2)*2
96	Bourání konstrukcí
192 962032314R00	Bourání pilířů cihelných - část sloupku HUP 1*0,15
193 962032631R00	Bourání zdvia kominového z cihel (kouřovody-komin) 2*0,25*0,3
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
194 978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % (8,23+2,78)*2*3+4,6*4*3
195 971042123R00	Vrtání otvorů, zdi / stropy betonové, do 3 cm, hl. do 45 cm
H01	Budovy občanské výstavby
196 998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 0,8+2,1+0,2+0,81+0,04
197 998011015R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 1 km
H13	Komíny
198 998131111R00	Přesun hmot pro komíny jakékoliv výšky
199 998131192R00	Přesun hmot pro komíny, příplatek do 100 m
H713	Izolace tepelné
200 998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m
201 998713192R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m
H731	Kotelny
202 998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m
203 998731193R00	Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m
H732	Strojovny
204 998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m
205 998732193R00	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m
H733	Rozvod potrubí
206 998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m
207 998733193R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m
H734	Armatury
208 998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m
209 998734193R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m
H764	Elektro + MaR
210 998764101R00	Přesun hmot elektro + MaR, výšky do 6 m
211 998764192R00	Přesun hmot elektro + MaR, konstr. do 100 m
H77VD	Šrotové hospodářství
212 77003VD	Nakládání šrotu na depr. proslf., manipulace
213 77002VD	Odvoz šrotu do sběru
214 77001VD	Výtěžek z prodeje šrotu (záporná položka rozpočtu) 0,1+0,07+1,5+0,07+0,4+1,18
M06VD	Uvádění zařízení do provozu, seřízení
215 0604VD	Uvedení kole nad 50 kW do provozu, seřízení, vystavení protokolu
216 72310VD	Seřízení regulace, zkoušky systému vč. simulace poruch.stavů, protokol
217 06007VD	Uvedení a seřízení do provozu doplňovacího automatu FILLCONTROL
218 340912279R00	Zaučení obsluhy

m	50,00	45,00	546,32	1 703,68	2 250,00	0,00	11 100,00
m	12,00	65,00	238,36	541,64	780,00	0,00	2 676,00
			855,75	10 602,17	12 698,85		46 243,02
m2	50,65	8,00	244,18	161,02	405,20	0,00	11 396,25
	50,65	24,5			1240,926		
m2	153,51	72,00	611,58	10 441,14	11 052,72	0,00	34 846,77
<i>Stěny strap</i>	153,51						
	0,00						
			2 647,94	352,06	3 000,00		482,00
kus	2,00	1 500,00	2 647,94	352,06	3 000,00	0,02	462,00
			0,00	7 200,00	7 200,00		2 796,00
h	12,00	600,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	2 796,00
			619,89	30 055,11	30 675,00		7 331,00
h	16,00	1 600,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	3 776,00
m2	15,00	125,00	619,89	1 255,11	1 875,00	0,00	3 555,00
3 m2 ... 5 dnů	15,00						
			101 140,23	49 273,77	150 414,00		57 275,00
m	59,00	850,00	876,23	49 273,77	50 150,00	0,00	14 160,00
	59,00						
kus	29,00	2 600,00	75 400,00	0,00	75 400,00	0,02	7 018,00
kus	1,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,01	243,00
kus	1,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	244,00
kus	2,00	1 710,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	490,00
kus	1,00	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00	246,00
kus	2,00	3 208,00	6 416,00	0,00	6 416,00	0,01	494,00
kus	2,00	3 215,00	6 430,00	0,00	6 430,00	0,02	496,00
ks	126,00	15,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	31 374,00
<i>V kominovém průd</i>	126,00						
ks	10,00	218,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	2 510,00
<i>Uchycení ke strapu</i>	10,00						
	10,00						
			40,79	310,21	351,00		76,50
m3	0,15	1 560,00	40,79	193,21	234,00	0,01	38,10
1 m2 tl. 15 cm	0,15						
m3	0,15	780,00	0,00	117,00	117,00	0,00	38,40
	0,15						
			0,00	6 456,70	6 456,70		32 450,34
m2	121,26	45,00	0,00	5 456,70	5 456,70	0,00	31 406,34
	121,26						
kus	4,00	250,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 044,00
			0,00	9 006,00	9 006,00		2 085,60
t	3,95	2 000,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	1 038,85
	3,95						
t	3,95	280,00	0,00	1 106,00	1 106,00	0,00	1 046,75
			0,00	1 596,00	1 596,00		508,25
t	0,95	1 400,00	0,00	1 330,00	1 330,00	0,00	253,65
t	0,95	280,00	0,00	266,00	266,00	0,00	254,60
			0,00	525,00	525,00		162,30
t	0,30	1 400,00	0,00	420,00	420,00	0,00	81,00
t	0,30	350,00	0,00	105,00	105,00	0,00	81,30
			0,00	8 360,00	8 360,00		1 203,40
t	2,20	2 600,00	0,00	5 720,00	5 720,00	0,00	600,60
t	2,20	1 200,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	602,80
			0,00	1 260,00	1 260,00		232,26
t	0,42	1 800,00	0,00	756,00	756,00	0,00	115,92
t	0,42	1 200,00	0,00	504,00	504,00	0,00	116,34
			0,00	3 900,00	3 900,00		726,70
l	1,30	1 800,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	362,70
t	1,30	1 200,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	364,00
			0,00	5 400,00	5 400,00		1 017,00
l	1,80	1 800,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	507,60
l	1,80	1 200,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	509,40
			0,00	760,00	760,00		114,20
l	0,20	2 600,00	0,00	520,00	520,00	0,00	57,00
t	0,20	1 200,00	0,00	240,00	240,00	0,00	57,20
			0,00	24 900,00	24 900,00		9 038,80
h	16,00	500,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	4 608,00
km	12,00	25,00	0,00	300,00	300,00	0,00	3 468,00
t	3,32	5 000,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	962,80
	3,32						
			0,00	24 600,00	24 600,00		1 768,00
kus	2,00	5 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	586,00
kus	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	294,00
kus	1,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	295,00
kus	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	296,00

219 06005VD	Finální podoba návrhu provozního řádu, dokumentace, revizní kniha	kus	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	297,00
M21	Elektro+ MaR				98 446,89	23 911,91	122 358,80		158 693,00
220 27110206	Varistor Uc=275 V / 400 A - osadit do elmag. ventilu PEVEKO	kus	2,00	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	598,00
	1+1	<i>plynový ventil před</i>	2,00						
221 850710111R00	Demontáž sdružených kabelových tras	m	70,00	30,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	21 070,00
222 650711621R00	Demontáž koncového el. zař. (zásuvka 3F/400 V, termostat, siréna aj.)	kus	6,00	60,00	0,00	360,00	360,00	0,00	1 812,00
223 650711611R00	Demontáž jističe / stykače / regulátoru v rozvaděči vč. souv. inst. a značení	kus	43,00	65,00	0,00	2 795,00	2 795,00	0,00	13 029,00
224 210192573R00	Zaslepení nevyužitých pozic v rozvaděči	kus	28,00	18,60	0,00	520,80	520,80	0,00	8 512,00
225 21008VD	Jistič B16A na DIN lištu	kus	1,00	265,00	150,00	115,00	265,00	0,00	305,00
226 21008VD	Jistič B6A na DIN lištu	kus	9,00	270,00	1 375,47	1 054,53	2 430,00	0,00	2 754,00
227 21008VD	Proudový chránič s jističem 13A - B / 30 mA na DIN lištu	ks	1,00	2 500,00	2 245,48	254,52	2 500,00	0,00	307,00
228 21008VD	Proudový chránič s jističem 6A - B / 30 mA na DIN lištu	ks	1,00	2 560,00	2 299,37	260,63	2 560,00	0,00	308,00
229 220263113RT3	Kabel žlab s integr. spojkou 35x100 mm bez víka, vč. příslušenství	m	9,00	288,00	1 689,90	902,10	2 592,00	0,00	2 781,00
230 210010002RT1	Dopojení koncového zařízení mimo rozvaděč (kollel. čerp., čidlo MaR, světlo aj.)	kus	35,00	60,00	131,89	1 968,11	2 100,00	0,00	16 850,00
231 21002VD	Vystrojení rozvaděče oslatiním materiálem (mimo osazení a zapojení jističů, vypínače)	kus	1,00	1 500,00	345,60	1 154,40	1 500,00	0,01	311,00
232 21002VD	Drobný materiál (instalační krabice, hmoždinky, šrouby, lišty)	kus	1,00	2 000,00	1 102,10	897,90	2 000,00	0,01	312,00
233 210010002R00	Manostat minimálního tlaku v systému (nasl. 0,9 bar)	kus	1,00	4 600,00	3 842,27	757,73	4 600,00	0,00	313,00
234 210010002R00	Manostat maximálního tlaku v systému (nasl. 2,8 bar)	kus	1,00	4 600,00	3 842,27	757,73	4 600,00	0,00	314,00
235 210191013R00	Světlo nouzového osvětlení, samonabíjecí, záloha 60 minut	kus	1,00	980,00	722,93	257,07	980,00	0,00	315,00
236 210111021RT1	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE	kus	3,00	205,00	167,44	430,56	618,00	0,00	946,00
237 210800547RT1	Vodíč H07V-U (CY) 6 mm2 žlutozelený, uložený pevně	m	10,00	50,00	153,10	366,90	500,00	0,00	3 170,00
238 210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený (mat. vč. uložení)	m	3,00	60,00	86,56	93,44	180,00	0,00	954,00
239 210810045RT1	Kabel CYKY-m 3 x 1,5 mm2 pevně uložený (mat. vč. uložení)	m	75,00	46,00	2 156,25	1 293,75	3 450,00	0,00	23 925,00
240 210810050RT1	Kabel CYKY-m 4 x 1,5 mm2 pevně uložený (mat. vč. uložení)	m	50,00	65,00	1 548,30	1 701,70	3 250,00	0,00	16 000,00
241 210810041RT1	Kabel JYTY 2 x 1 mm2 pevně uložený (mat. vč. uložení)	m	95,00	45,00	2 493,33	1 781,67	4 275,00	0,00	30 495,00
242 210950101RT1	Štítek označovací na kabel	kus	35,00	15,00	184,61	340,39	525,00	0,00	11 270,00
243 21003VD	Detektor úniku plynu + termostat přehřátí prostoru typ ADDAT GS120 /230V	kus	1,00	8 000,00	6 990,62	1 009,38	8 000,00	0,00	323,00
		<i>Přímá specifikace,</i>	0,00						
244 21005VD	Detektor CO Honeywell SF340F (přímá specifikace - bezpečnostní prvek)	kus	1,00	4 100,00	3 807,99	292,01	4 100,00	0,00	325,00
245 21007VD	Snímač zaplavení podlahy LD-12 (Jablotron)	kus	1,00	650,00	510,28	139,72	650,00	0,00	326,00
		<i>Přímá specifikace,</i>	0,00						
246 21103VD	Stykač 230 V 10-25 A na DIN lištu	kus	1,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	328,00
247 0017VD	Elektroměr 0,025-45 A 230 V, ověřený, na DIN lištu	kus	1,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	329,00
248 21102VD	GSM modul + ext. anténa + SIM karta	kus	1,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	330,00
249 21101VD	Modul automatického jistiění kotelny AJK6 - ADDAT s.r.o	kus	1,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	331,00
		<i>Přímá specifikace,</i>	0,00						
250 650042111R00	Dod+mont.rozšiřuj.modulu kotle, čerp.kotle 0-10V+topný okruh vč.propoj.kabelů	kus	2,00	3 100,00	5 796,33	403,67	6 200,00	0,00	668,00
	1+1	<i>včetně připojovacích</i>	2,00						
251 650042111R00	Dod+mont.rozšiřuj.modulu kotle, topný okruh vč.propoj.kabelů	kus	2,00	7 500,00	14 006,79	993,21	15 000,00	0,00	670,00
	2+0	<i>včetně připojovacích</i>	2,00						
252 650041637R00	Komunikační modul pro kaskádu kotlů vč. propojovacích svorek a kabeláže	kus	2,00	3 100,00	5 637,08	562,92	6 200,00	0,00	674,00
	1+1	<i>osazen v kotli, praž</i>	2,00						
253 06004VD	Teplotní čidlo příložené na potrubí NTC 10 kOhm	kus	6,00	615,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	2 034,00
254 650041227R00	Čidlo venkovní teploty	kus	1,00	460,00	352,91	107,09	460,00	0,00	340,00
255 210220321R00	Svorke zemnicí na potrubí včetně Cu pásku	kus	4,00	60,00	0,00	240,00	240,00	0,00	1 364,00
M72VD	Revize a zkoušky				0,00	26 000,00	26 000,00		2 766,00
256 72306VD	Certifikát posouzení sestavy tlakového zařízení notifik. osobou	ks	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	343,00
257 723 02VD	Revize TNS (tlakové nádoby stabilní - expanzní nádoby 400 L)	ks	2,00	2 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	689,00
258 723 01VD	Revize plynového zařízení	ks	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	345,00
259 72304VD	Revize kouřových cest	ks	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	346,00
260 727311VD	Revize elektro zařízení	ks	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	347,00
261 727312VD	Kalibrace čidla plynu po montáži a vystavení protokolu	ks	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	348,00
262 72303VD	Topná zkouška 72 hod	ks	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	349,00
S	Odpadová hospodářství				0,00	15 700,00	15 700,00		3 516,00
263 979082212R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot a sutí do 50 m	t	4,00	175,00	0,00	700,00	700,00	0,00	1 404,00
264 979981101R00	Kontejner 3tuny, sutí aj. bez nebezp.odpadu, odvoz a likvidace 2*3	t	6,00	2 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	2 112,00
		<i>dva odvozy 3t kont</i>	6,00						
					Celkem:		2 037 152,00		

Poznámka: