

**Dodavatel:****VALDAV elektro s.r.o.**

Česká republika

**Kontaktní osoba:**

David Valenčín

606834600

[david.valencin@gmail.com](mailto:david.valencin@gmail.com)

**Odběratel:****Nemocnice ve Frýdku-  
Místku, příspěvková  
organizace**

El. Krásnohorské 321

73801 Frýdek-Místek

Česká republika

IČO: 00534188

DIČ: CZ00534188

Vystaveno: 29.8.2023

**Popis nabídky:****OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:**

PŘEDPROJEKTOVÁ ČÁST- Kontrola objektů na základě předaných podkladů

**PROJEKČNÍ ČÁST**

A. Průvodní zpráva - B. Souhrnná technická zpráva - C. Situace stavby v.č. C.1 Situace širších vztahů v.č. C.2 Katastrální situační výkres v.č. C.3 Koordinační situace - D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu - D.1.1 Architektonicko – stavební řešení D.1.1-0... Stávající stav – pasport stávajícího stavu, půdorysy, pohledy, řez (dle dodaných podkladů) D.1.1-0... Nový stav – jednotlivé půdorysy, pohledy, řez - D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (Statika) Řešení posouzení stávajícího stavu střešní k-ce v rámci nového zatížení instalace FVE, bez případného návrhu zesílení střešní k-ce - D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení D.1.3-0... Požárně bezpečnostní řešení Řešení v rámci jednoho požárního úseku (podklad stávající PBŘ) - D.1.4 Technika prostředí staveb D.1.4-0... Výkres zapojení FVE + JPS D.1.4-0... Schéma vyvedení výkonu do DS, položkový rozpočet

**DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE**

- samotné vydání stavebního povolení záleží na rozhodnutí příslušného stavebního úřadu a zpracovatel proto touto objednávkou negarantuje vydání tohoto stavebního povolení
- cenová nabídka nezahrnuje správní poplatky a poplatky vyžádaných posudků stavebního úřadu nebo poplatky jiných orgánů státní správy - v průběhu zpracování projektové dokumentace mohou vzniknout další požadavky ze strany orgánů státní správy, v tomto případě bude objednatel informován o více pracích
- termín podání na stavební úřad se může prodloužit na základě nedodržení lhůt orgánů státní správy
- projekt je dodán ve 4x tištěném pare + 1x elektronicky ve formátu pdf. (další pare 3.000 – 4.000 Kč dle velikosti a rozsahu)
- změny dokumentace v průběhu zadání nebo při změně podmínek 800Kč/hod

## TERMÍN

- odeslání na stavební úřad do 6 měsíců od dodání všech podkladů a odsouhlasení studie a po obdržení objednávky

## PODKLADY

- stávající projektová dokumentace minimálně v tomto rozsahu bude předána zpracovateli pro všechny dotčené objekty - půdorysy jednotlivých podlaží, půdorys střešní k-ce, všechny řezy, pohledy, stávající PBŘ, technické zprávy, statické posouzení, hromosvod, TZB část pokud je k dostání

Položka	Množ.	Cena/jednotku	Celkem	Sazba DPH	Celkem vč. DPH
PD PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA PRO NEMOCNICI F-M NA BUDOVU „X4“	1	195 000,00 Kč	195 000,00 Kč	21 %	235 950,00 Kč

## Rozpis DPH

Sazba %	Základ	Daň
21 %	195 000,00 Kč	40 950,00 Kč

**Konečná cena: 195 000,00 Kč**  
**Konečná cena vč. daně: 235 950,00 Kč**