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SMLOUVA O DILO 
č.: DS2U23[]1695 

,,Na Výšinách 451/9, Liberec - Oprava terasy a dveří “ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdejsích předpisů 

I. Smluvní strany 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec l 

Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

Objednatel: 

se sídlem: 

zastoupený: 

ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Schejbalem, vedoucím odboru majetkové správy 
a sportu 

panem  oddělení technické Správy budov 

00262978 

CZ00262978 

ve věcech technických 

IČ: 

DIČ; 

bankovní Spojení: 

(dále jen ,,objednatel“)

a 

Zhotovitel: STAVBY KH 2015 s.r.o. 

se sídlem: Lužická 722/6, Liberec I- Staré město 

zastoupený: Lukáš Palán, jednatel společnosti 

IČ; 04065891 

DIČ; CZ04065891 

bankovní spojení: 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ústí nad Labem, oddíl C vložka 
35696 

(dále jen ,,zhotovitel“) 

II. Předmět, účel a místo plnění 

l) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek Smluvených níže. 

2) Předmětem plnění této smlouvy je oprava terasy a nátěr vchodových dveří do objektu 
v ulici Na Výšinách čp. 451/9 v Liberci, včetně provedení všech dalších činností, které jsou 
S tímto spojeny. 

3) Veškeré činnosti jsou dále Specifikovány v položkovém rozpočtu zhotovitele ze dne l. 5. 

2023, který tvoří jako příloha č. l této smlouvy její nedílnou Součást.
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4) Účelem smlouvy je oprava dlažby na terase a nátěr dřevěných vstupních dveří do objektu 

Na Výšinách čp. 451/9 v Liberci. 

5) Místo plnění: Na Výšinách čp. 451/9 v Liberci 5. 

6) Veškeré použité materiály a zařízení musí být nové, schválené pro použití v ČR a splňující 

normy CSN a EU. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu 

provedených prací. 

III. Termín plnění 

1) Zahájení díla: po nabytí účirmosti smlouvy vložením do registru smluv a následně ihned po 

předání pracoviště zhotoviteli 

2) Dokončení a předání díla: do 30 (třiceti) dnů od protokolárního předání pracoviště 

zhotoviteli, stanovený tennínje maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle. 

3) Smluvní strany se dohodly, že v případě nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel 

oprávněn přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu a O tuto dobu se prodlouží termín 

plnění. Přerušení a opětovné Započetí prací bude Zaznamenáno ve stavebním deníku 

a odsouhlaseno objednatelem. 

vv 
IV. Pracoviste, stavební deník 

l) Objednatel po uzavření této smlouvy a jejím uveřejnění v registru smluv písemně vyzve 

zhotovitele k převzetí pracoviště pro stavbu (dále jen „pľacoviště“). Zhotovitel musí na 

písemnou výzvu reagovat a do tří dnů od písemného vyrozumění pracoviště převzít. 

2) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen S místem a okolní 

situací stavby. Náklady na zřízení pracoviště, jeho bezpečný provoz, údržbu a likvidaci po 

dokončení Stavby jsou součástí ceny díla. Zhotovitel je povinen zajistit zábor pozemku pro 

stavbu. 

3) Předáním pracoviště se rozumí protokolámí předání pracoviště pro stavbu a její zázemí. 

4) O předání pracoviště objednatelem a jeho převzetí Zhotovitelem bude sepsán písemný 

protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. 

Současně bude údaj O datu předání pracoviště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou 

zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn 

odmítnout převzetí pracoviště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak 

platí, že pracoviště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele. 

5) Zhotovitel umožní přístup na pracoviště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, 

osobě vykonávající autorský nebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li 

určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na 

pracoviště dle právních předpisů. Ve vztahu ktěmto osobám zhotovitel odpovídá za 

bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na pracoviště osobě 

provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu 

vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru 

pracovıste. 

6) Mimo pracoviště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani 

nesmí mimo hranice pracoviště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí 

sousedících se pracovistem.
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7) Zhotovitel je oprávněn umístit na pracoviště zařízení pracoviště O velikosti přiměřené 

staveništi a povaze Stavby. 

8) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 

na životním prostředí a pokud dojde stavební činností kzásahu do životního prostředí 

imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, 

přijmout opatření k eliminaci či snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které 

vsouvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 

Vpřípadě potřeby je zhotovitel povinen zajistit čištění komunikací dotčených činností 

zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze pracoviště. Vybouraný materiál je zhotovitel 

povinen uskladnít do kontejnerů a odvézt na řízenou Skládku nebo do sběren. 

9) Do tří (3) pracovních dnů po předání a převzetí stavby, po dokončení díla na základě 

oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen pracoviště vyklidit, 

vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí pracoviště) do náležitěho stavu, tj. zejména 

odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizomí přípojky 

energií. O vyklizení pracoviště bude stranami podepsáno potvrzení. 

10) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí pracovište řádný, 

úplný a průkazný stavební deník (dále jen ,,stavební deník“) a provádět v něm záznamy 
vrozsahu a O obsahu, jak vyplývá zobecně závazných právních předpisů, tj. zejména 

zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 

postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu 

pracovníků, počasí, O denní teplotě, O poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném 

materiálu na staveništi a Odvozech ze pracoviště, odchylky od vydaných veřejnoprávních 

rozhodnutí, jakož další údaje mající význam Z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby 

apod. 

Il) Pro případné montážní práce musí Zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník. 

12) Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět vněm 
záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, 

osoba vykonávající dozor nad BOZP, jakož i osoby s právem vstupovat na pracoviště za 

účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby. 

13) Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál 

kompletního stavebního deníku. 

14) Výkon technického dozoru nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojena. 

15) K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 
objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do 

stavebního deníku S uvedením tennínu kontroly a prokazatelným předložením deníku 

objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen 

umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré 
náklady S tím spojené. O výsledku provedených kontrol prací před Zakrytím se povinně 
provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. V případě zjištění vad při 
kontrole kvality provedených prací před Zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav 

neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k opakovaně kontrole. 

16) Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost svou i svých subdodavatelů se jmenovaným 

koordinátorem bezpečnosti práce. 

V. Cena za dílo 

l) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne l

5. 2023, která tvoří jako příloha č. l této smlouvy její nedílnou Součást.
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Účastníky dohodnutá cena díla činí: 

Základní cena bez DPH 61 300,00 Kč 

Sazba DPH 21% 12 873,00 Kč 

Cena celkem 74 173,00 Kč 

2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen „celková cena”) je smluvními 
stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena 

nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty 

dokončení stavby Z důvodu na straně objednatele. 

3) Celková cena zahmuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému 

a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 

zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů 

české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena 

zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na 

bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 

odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání 

apřevzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, 

Zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, 

bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady. 

4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 

zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří 

přílohu č. 1 této Smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde 

k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) 

předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. 

5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací česke' měny, hodnotou kursu české 

měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 

nebo cla. Celková cena S DPI-l může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 

VI. Platební podmínky 

1) Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Fakturace bude jednou 

fakturou po dokončení celé akce. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejího 

prokazatelného doručení objednateli. Zálohy Objednatel neposkytuje. Podkladem pro 

vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, zkontrolovaný a podepsaný 

zástupcem pro věci technické za objednavatele. Kopie podepsaného a vzájemně 

odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky 

smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu. 

Z) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 

č.235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na daňovém 

dokladu bude uveden název smlouvy, dále musí obsahovat číslo smlouvy O dílo, popis 

provedeného plnění, cenu bez DPI-l, DPH, cenu celkem - částku k úhradě. V případě, že 
účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude 

účastníky podepsaný soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn Zaslat je ve lhůtě 

splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta 
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3) 

4) 

5) 

splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených 

dokladů. 

Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 

zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně. 

Objednatel je oprávněn odečíst Z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 

zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří 

přílohu č. 1 této Smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde 

k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (O nižší kvalitě a cenové kategorii) 

předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. 

VII. Smluvní pokuty 

Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 150,- Kč za každý započatý den 

prodlení S termínem dokončení a předání celého díla 

1) 

2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou vadu a započatý 

den v případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků 

vyplývajících z předávacího protokolu. 

3) Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou vadu a započatý 

den v případě prodlení S termínem pro nástup na odstranění vad v záruce. 

4) Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou vadu a započatý 

den V případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce. 

5) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má Objednatel 
právo účtovat zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ. 

V případě jakéhokoli dalšího porušení této Smlouvy nad rámec případů V tomto článku 
uvedených, má Objednatel právo účtovat Smluvní pokutu ve výši 150,- Kč za každý den 

prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení zhotovitel neodstraní do 3 dnů poté, 

co byl na porušení písemně upozorněn. 

6) 

7) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat 
smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % znezaplacené částky za každý den prodlení. 

Objednatel není vprodlení S plněním Své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel 

v prodlení S plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

8) Zaplacením Smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povimıosti příp. závady odstranit nebo 

použít materiál v odpovídající kvalitě. 

9) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

10) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na 

kterou se vztahuje Smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené 

smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti 

S porušením této smlouvy může být uplatněno Samostatně. 

ll) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje V době 

odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

12) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty fonnou zápočtu ke kterékoliv 

splatné pohledávce zhotovitele vůči obj ednateli.
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13) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 

případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 

smluvní pokuty V dvojnásobné výši. 

VIII. Odpovědnost za škodv a pojištění 

1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 

realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 

způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v 

případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 

prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou Smlouvu platnou po celou dobu realizace 

díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé 

z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a 

včetně zařízení pracoviště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. 

3) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

IX. Prodloužení lhůty plnění 

l) Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu 

Spožadavky objednatele). Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, 

pokud plnění Smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin: 

O neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele; 

O pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění 

závazku zhotovitele); 

O V důsledku vyssí moci. 

X. Záruky 

1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související srealizaci díla vsouladu 

s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu S kvalitativními i kvantitativními 

požadavky objednatele uvedenými vtéto smlouvě a v poptávce objednatele, se kterou se 

zhotovitel před podpisem této smlouvy důkladně seznámil. 

3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní zámku na dílo v délce 24 měsíců. Smluvní Záruka 

počíná běžet dnem protokolámího předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 

4) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla je nástup kodstranění 

těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad 

nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude s ohledem na charakter 

vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

5) Pro odstraňování vad vzáruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 

dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, 

faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich 

oznámení, pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta 

lhůta delší.
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XI. Předání a převzetí díla 

1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba ktomu 

oprávněná. 

2) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního terminu. 

3) O předání a převzetí díla pořídí Zhotovitel S objednatelem zápis O předání a převzetí díla 

(dále jen „předávací protokol“). 

4) Objednatel souhlasí S převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 

vužívání díla. Vtakovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího 

protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího 

protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího 

protokolu apod.). 

5) Všeclmy vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit 

bezplatně ve sj ednané lhůtě. 

6) Dílo bude splněno protokolámim předáním a převzetím celého díla, případně odstraněním 

poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené vpředávacím protokole. Současně budou 

předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, 

7) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 

dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

8) Pokud je to nezbytné křádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat 

součinnost objednatele. Vtakovém případě je zhotovitel povinen O součinnost požádat 

předem a poskytnout ktomu objednatelí přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí 

zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a Zároveň oznámí lhůtu ke Splnění 

požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. 

Zhotovitel je povinen žádat O součinnost objednatele písemně; pouze vurgentních 

případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat 

kontaktní osoby objednatele O součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě 

tuto žádost zaslat dodatečně. 

XII. Právo na Odstoupení od smlouvy 

1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy O dílo vpřípadě prodlení zhotovitele 

s termíny dohodnutými v článku III odst. 1. a odst. 2. této smlouvy 0 více jak 10 dní a V 

případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

2) Objednatel nepřípouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele 

S výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

XIII. Poddodavatelé 

1) Zhotovitel je oprávněn využit pro zhotovení díla spolupráce poddodavatelů, uvedených V 

seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, 

prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Zhotovitel odpovídá 

za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl Sám. Zhotovitel je povinen na 

žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný Seznam všech 

Svých poddodavatelů.
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2) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je V průběhu 

plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, 

prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je 

V průběhu plnění díla možná V důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze 

za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu 

jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

3) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatele' budou disponovat potřebnými 

oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 

poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že 

poddodavatele nebudou převážnou část čimosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 

osobám, nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území 

CR. 

4) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za 

jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 

opomenutím kterýmkoliv Poddodavatelem vprůběhu provádění díla odpovídá zhotovitel 

objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

5) Zhotovitel V příslušné smlouvě uzavírané S kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 

poddodávky zaváže poddodavatele kpovinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 

pověřené obj ednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povirmosti na žádost 

objednatele předložit doklady a poskytnout informace O způsobu provádění poddodávky 

(použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbomosti či 
kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele 

k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět 

žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

XIV. Doložky 

1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registıu smluv (zákon o registru smluv). 

2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povimıy označit údaje ve smlouvě, které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 

být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 

souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění vregistru smluv podle § 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnuta před její 

účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 

smlouvy, nese veškerou odpovědnost Za případné škody takového plnění bez právního 

důvodu, a to i V případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XV. Ostatní ujednání 

1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského Zákoníku. 

2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí

s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
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3) Tato Smlouva je vyhotovena ve třech Stejnopisech, Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

5) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků. 

XIV. Přílohy Smlouyz 

Přílohy: 1. cenová nabídka zhotovitele ze dne 1. 5. 2023, včetně položkového rozpočtu 

- 
9 

-10- 7.023 

V Liberci dne ................... ._ V Liberci dne ............... .. 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

Lukáš Palán Ing. Jaroslav Schejbal

jednatel Společnosti vedoucí odboru majetkové správy a sportu 
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FK 05 - Rozpočet 

CENOVÁ NABÍDKA 
Objekt: Na Výšinách 451/9 - TyfloCentrum 

Dodavatel: Stavby KH 2015 s.r.o. 

Vypracoval: Lukáš Palán Datum: 1.5.2023 

Ko Mnozstvı Cena P CN 
ı olozk celkem ednotkov 

3 4 7 

Cena celkemX

N HE 

Výměna dlažby + oprava dveří 

Nájezd na terasu › vybouraní stávající dlažby, 

odvoz a likvidace odpadu, nový betonový 

podklad, montáž nové protiskluzové dlažby, 
1 Oprava boční zídky 

l 
50x280 cm 

2 

m2 5v502_2 000v00 11 200.00 

Terasa - vybourání Stávající dlažby v šířce 

lm, odvoz a likvidace odpadu, Oprava 

betonového podkladu, montáž protiskluzové 
2 dlažby + výmèna 3‰ Siávgiiızh dıaždiø '02 8.000 2 500,00 20 000,00 

Terasa › oprava a dobetonování zídky v délce 

3 8m bm 8,000 2 000,00 _ 16 000,00 

Vstup - vybourání Stávající dlažby, odvoz a 

likvidace odpadu, oprava betorıového
I 

4 podkladu, montáž nové protiskluzové dlažby. m2 3,800 2 000,00 7 500,00 

' 

è h 
ˇ 

t . 

5 
Vym na '° °ze U Vs Up“ 

KS 1,000 2 000,00 2 O00,00I 

á ê 
ˇ“ 

5 
Opava a " Í ' dve" 

KS 1,000 4 000,00 4 000,00' 

Doprava materiálu 

7 km 1,000 1 500,00 1 500,00| 

_ _ _ _ _ _l 
CEIKGITI b9Z DPH 51 300,00




