

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23OPR532
Stavba: Chomutov -stavědlo 2 - pož 114

KSO:
Místo: CC-CZ: 22. 9. 2023
Datum:
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			50 071,95
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	50 071,95	10 515,11
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			60 587,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23OPR532

Stavba: Chomutov -stavědlo 2 - pož 114

Místo: Datum: 22. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		50 071,95	60 587,06
23OPR532	Chomutov -stavědlo 2 - pož 114	50 071,95	60 587,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chomutov -stavědlo 2 - pož 114

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

50 071,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 071,95	21,00%	10 515,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 587,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chomutov -stavědlo 2 - pož 114

Místo:

Datum: 22. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	50 071,95
PSV - Práce a dodávky PSV	38 951,10
776 - Podlahy povlakové	38 951,10
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 091,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 029,25
VRN4 - Inženýrská činnost	1 231,27
VRN6 - Územní vlivy	1 231,26
VRN7 - Provozní vlivy	1 231,26
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	4 104,20
VRN9 - Ostatní náklady	1 231,26