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VAS DOPIS ZN./ ZE DNE: NASE ZNACKA: VYRIZUJE/TELEFON/E-MAIL OSTRAVA
YOUR LETTER REF./DATED: OUR BRAND: HANDLES/PHONE/EMAIL OSTRAVA

ST_08M_2023_3220_1725_242

Zasildme Vam cenovou nabidku na mimoradné opravy vozidla e.c. v ramci pravidelné udrzby SP

We are sending you a quotation for extraordinary repairs of vehicle ( ) within the framework of regular maintenance HI
Prace Cena celkem Cena prace Cena material Cena subdodavky
Work Total cost Work cost Material cost Sub-delivery cost

ST_08M_2023_3220_1725_242_001 z 26.09.2023
OTOCIT PODVOZKY O 180°/ Turn the boggies by 180°
MODIFIKACE ZAVESU KOLEJNICOVYCH BRZD -
demontaz / montaz, modifikace / MODIFICATION OF
RAIL BRAKE SUSPENSIONS - disassembly / assembly,
modification

MODIFIKACE PISKOVACU / MODIFICATION OF SAND
BLOWERS

Oprava 6ks plent

Posunuti kabelové priichodky od sedadla Fidi¢e cca. 10
cm

ST_08M_2023_3220_1725_242_002 z 02.10.2023

1. Podvozek: VUle kloubU vzpér snimacl otacek
Prasklé blatniky - 4 ks

3. Podvozek: posSkozena hadice pfivodu svazku 24 V

3. Podvozek: Prekfizené kabely TM4 ve skfipci na ramu
2. Podvozek: Schazi pfichytky kabelu simace otacek
prevodovky - 3 ks

Schazi Srouby a matice konektoru snimace otacek
pfevodovky

Poskozené hubice piskovacl - 3 ks

1. Podvozek: Prodfeny ohyb kabelu u 1. napravového
sbérace

3. Podvozek: Ulomena pfichytka kabelu 6. napravového
sbérace (u vzpeéry)

2. Podvozek: Prodieny kabel 4. napravového sbérace v
pFichytce (pod vzpérou)

Schazi krytky ¢epu brzdovych desek - 7 ks

2., 3. Podvozek: Poskozené hadice pfivodu KB a snimact
™

2. Podvozek: Vysunuty Cep zavésu plenty

ST_08M_2023_3220_1725_242_003 z 05.10.2023

Chybi plastové vicka na odtokovych kanalcich

Opravit modrou izolaci vzduchového rozvodu pod vozem
Caste&né poskozeno levé ochranné zatizeni

Doplnit dorazy ochranného zafizeni

Nefunk&ni odblokovani pfednich dvefi

Chybi lanko na vyklopném piednim lam. Cele

Rezavé nastupni hrany + sparovani - 2., 3., 4. dvefe
Vyménit Zluty protiskluzovy pas - 3. dvefe

Poskozené altro v celém voze (diry)

Poskozené sparovani + odlepené altro - 4. dvefe
Odlepeny (volny) okenni sloupek u 4. dvefi + 2. dvefe
(pravé strana)

Sefidit (nefunkéni) doraz dvefi v kabiné fidice
Zlomeny bowden bater. odpojovace na prlichodce pres
stfechu

Odlepena vyztuz laminatu pod pravym oknem kabiny
Vymeéna obrousené kluznice pfechodu - 3ks
Obrouseni a natfeni nastupnice - 3. dvefe

Celkem k uhradé / Total amount 309 997,34 CZK I cz« [ [ed

1. Dodaci lhata / pelivery time

Termin zhotoveni navrhovanych praci, véetné vicepraci dle zdkazkového listu na vozidle je do:

The deadline for completion of the proposed works, including multiple works according to the order sheet on the vehicle is by:
2. Platebni podminky / Payment conditions

Uhrada néklad(i bezhotovostnim platebnim pifevodem na zakladé vystavené faktury se splatnosti 45 dn(i ode dne vystaveni.
Reimbursement of costs by wire transfer on the basis of an invoice with a due date of 45 days from the date of issue.

3. Zaruka / warranty

Na predmét opravy se vztahuje zaruka platna na opravu SP ode dne konecné prejimky vozidla v misté plnéni.

The subject of the repair is covered by the warranty valid for the HI repair from the date of final acceptance of the vehicle at the place of performance.
4. Dotazy / Inquiries

V ptipadé jakyvkoliv dotaz( k nabizené praci se obracejte na Zadatele, uvedeného u jednotlivych praci.

If you have any questions about the job, please contact the applicant listed for each job.

5. Misto plnéni / Place of performance

Viyrobni prostory SKODA EKOVA a.s., ul. Martinovska 3244/42, 723 00 Ostrava — Martinov.

6. Platnost nabidky do / validity of the offer until 7. Vyhotovil - Dne / Made it - Date
CNO01 27/09/2023 I 26/09/2023
CNO02 04/10/2023 I 02/10/2023
CNO03 06/10/2023 I 05/10/2023
Zkontroloval / Checked: 27.9.2023
3.10.2023
6.10.2023
Schvalil / Approved: 27.9.2023 _
3.10.2023
6.10.2023 I

V Ostravé dne / Ostrava on:

V Ostravé dne / Ostrava on:



