



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„ul. U Sirkárny – stavební úpravy kanalizace a vodovodu (závažný stav)“

číslo smlouvy objednatele: 2023001980
číslo smlouvy zhotovitele: SODB006304
číslo veřejné zakázky: 23159


veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu: dotační program: -

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2208
e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: ČEVAK a.s.
sídlo: Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657
zastoupený: Ing. Martin Kalač, předseda představenstva
ve věcech technických: Ing. Ondřej Koupal, vedoucí provozního střediska Č. Budějovice
IČO: 60849657
DIČ: CZ60849657
bankovní spojení: 
číslo účtu:
kontaktní údaje:

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „**ul. U Sirkárny – stavební úpravy kanalizace a vodovodu (závažný stav)**“ je obnova vodohospodářských inženýrských sítí v ulici U Sirkárny navazující na havárii na kanalizačním řádu dne 29. 8. 2023. Jedná se o obnovu kanalizace DN 800 v délce cca 32 metrů včetně šachty a vodovodního řádu DN 200 v délce 40 metrů. Bližší specifikace díla uvedena v příloze této smlouvy, nabídkovém rozpočtu zhotovitele.

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ne

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ne

vodohospodářské dílo:

školské zařízení:

III. Doba plnění

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 7 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 70 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 5 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí **4 941 508 Kč bez DPH.**

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ne
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP ano ne
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP ano ne
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP ano ne
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP ano ne
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP ano ne
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP ano ne
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP ano ne
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP ano ne

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP

ano

ne

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“
2. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídek/zadávací dokumentací veřejné zakázky pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:

- a. osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků, které poskytovatel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy,
 - b. zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků.
3. V případě, kdy se jakékoli prohlášení zhotovitele ukáže jako neplatné, bez ohledu na to, zda k tomu došlo před nebo v průběhu plnění smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zároveň jsou povinnosti dle tohoto článku zajištěny smluvní pokutou.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.
stavbyvedoucí
jméno a příjmení: Ing. Ivan Šebesta telefon: [REDACTED]
zástupce stavbyvedoucího
jméno a příjmení: František Babický telefon: [REDACTED]
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze 1/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 25. 9. 2023, č. 1238/2023.

Dne _____

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. Martin
Kalač

Digitálně podepsal
Ing. Martin Kalač
Datum: 2023.10.06
12:58:58 +02'00'

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
statutární město České Budějovice

Ing. Martin Kalač
předseda představenstva ČEVAK a.s.

Nabídkový rozpočet

Stavba : České Budějovice - ul. U Sirkárny – stavební úpravy kanalizace a vodovodu (závažný stav)

Objednatel : Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 01 České Budějovice 1

IČ : 00244732
DIČ : CZ00244732

Zhotovitel : ČEVAK a.s.
Severní 2264/8
370 10 České Budějovice 3

IČ : 60849657
DIČ : CZ60849657

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	DPH 21%	celkem s DPH
České Budějovice	ul. U Sirkárny – stavební úpravy kanalizace a vodovodu (závažný stav)	4 941 508	1 037 717	5 979 225
Celkem		4 941 508	1 037 717	5 979 225

Za zhotovitele:

Ing. Martin
Kalač
Digitálně podepsal
Ing. Martin Kalač
Datum: 2023.10.06
12:59:33 +02'00'

Za objednatele:

.....

Položkový rozpočet - rozpis

Stavba :	<i>ul. U Sirkárny – stavební úpravy kanalizace a vodovodu (závažný stav)</i>				
Objekt :	<i>České Budějovice</i>				
Položkový rozpočet					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	celkem (Kč)
Díl:	1	Materiál			
1	agr. Pol.	Zřízení dočasných štětových stěn	m	30,00	1 950 620,07
2	agr. Pol.	Zemní práce	m	30,00	1 251 284,30
3	agr. Pol.	Vodorovné konstrukce lože a podklady	m	30,00	166 980,00
4	agr. Pol.	Komunikace	m	30,00	937 503,50
5	agr. Pol.	Staveništní přesuny a přesuny hmot	m	30,00	74 281,00
6	agr. Pol.	Šachta, vystrojení	kpl	1,00	149 200,00
7	agr. Pol.	Přeložka vodovodního řadu	m	40,00	336 639,58
8	agr. Pol.	Zařízení staveniště a dopravní značení	kpl	1,00	75 000,00
	Celkem za				4 941 508,45

4 941 508,45

Stavba : ul. U Sirkárny – stavební úpravy kanalizace a vodovodu (závažný stav)
 Objekt : České Budějovice

1 Zřízení dočasných štětových stěn

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
K	153112111	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m 30*6*2	m2	360,000	425,00	153 000,00
K	153112122	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 8 m	m2	360,000	1 390,00	500 400,00
M	15920-R	štětovnice VL 604 "pažení výkopu jámy pomocí štětovnicové stěny - obratovost trojnásobná - zohledněno v jednotkové ceně" 360*0,1235	t	44,460	13 450,00	597 987,00
K	153113112	Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 8 m	m2	360,000	1 320,00	475 200,00
K	153116111	Opracování ocelových kleštín nebo převázek hradicích stěn z terénu "podélné převázky z ocelových tyčí HEB 240 mm" 30,0*2*0,085 "rozpěry z ocelových tyčí HEB 160 mm" 11*2*0,0426	t	6,037	6 450,00	38 938,65
K	153116112	Kleštiny nebo převázky pro hradicí stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu montáž	t	6,037	9 100,00	54 936,70
M	13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160 "ocelové tyče HEB 160 mm na rozpěry - obratovost trojnásobná - zohledněno v jednotkové ceně" 11*2*0,0426	t	0,937	16 700,00	15 647,90
M	13010984	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240 "ocelové tyče HEB 240 mm na podélné převázky - obratovost trojnásobná - zohledněno v jednotkové ceně" 30,0*2*0,085	t	5,100	16 700,00	85 170,00
K	153116113	Kleštiny nebo převázky pro hradicí stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu demontáž	t	6,037	4 860,00	29 339,82
Celkem bez DPH						1 950 620,07 Kč

Stavba : ul. U Sirkárny – stavební úpravy kanalizace a vodovodu (závažný stav)
Objekt : České Budějovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Zemní práce						1 251 284,30
1	113107620	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm 6,5*36	m2	234,00000	45,20	10 576,80
2	113108420	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.20 cm 6,5*36	m2	234,00000	107,50	25 155,00
3	132301212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ jímka : 4*30*4,5 voda za jímku : 5*1,5*2	m3	555,00000	290,00	160 950,00
4	132301219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	555,00000	55,00	30 525,00
5	161101103	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m 4*30*4,5	m3	540,00000	310,00	167 400,00
6	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	555,00000	255,00	141 525,00
7	162702199	Poplatek za skládku 555*1,7	t	943,50000	205,00	193 417,50
8	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	555,00000	60,00	33 300,00
9	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	555,00000	12,00	6 660,00
10	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	555,00000	120,00	66 600,00
11	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	75,00000	45,00	3 375,00
12	01	roura kameninová DN800/ 2m	m	32,00000	10 900,00	348 800,00
13	02	osazení - montáž rour kameninová DN 800mm	m	32,00000	1 500,00	48 000,00
14	03	převedení a vody vč. čerpání a pomoc. prac	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: 3 Vodorovné konstrukce						166 980,00
15	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm vč. obsypu kanalizační roura : 30*1,5*1,5 vodovod : 30*0,5*0,5 plyn : 30*0,5*0,5	m3	82,50000	1 296,00	106 920,00
16	451315111	Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 roury : 30*1,5*0,3 šachta : 2*2*0,2	m3	14,30000	4 200,00	60 060,00
Díl: 4 Komunikace						937 503,50
17	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 6,5*35	m2	227,50000	160,00	36 400,00
18	564871111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm 35*6,5	m2	227,50000	275,00	62 562,50
19	572701111	Vyspravení výtlučků kom-pěší kam. hrubě drceným - nukupované kamenivo pro zpětný zásyp 4*30*4	m3	480,00000	1 090,00	523 200,00
20	577115117	Beton asf.ACL 22 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 8 cm plochy 101-200 m2 6,5*35	m2	227,50000	935,00	212 712,50
21	577141112	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm 6,5*38	m2	247,00000	415,50	102 628,50
Díl: 5 Staveništní přesun hmot						74 281,00
22	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva, potrubí	t	1 259,00000	59,00	74 281,00
Díl: 6 Šachta, vystrojení						149 200,00
23	07	Šachta výšky cca 4,5m, vč. dna prům 1,7m, konus,přechod. deska, poklop vč. montáže	ks	1,00000	149 200,00	149 200,00

Stavba : ul. U Sirkárny – stavební úpravy kanalizace a vodovodu (závažný stav)
 Objekt : České Budějovice

7 Přeložka vodovodního řadu

P.č.	Číslo položky	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
1	55253019	trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 200/ 6m	m	40,000	2 136,33 Kč	85 453,20 Kč
2	spm01	kroužek těsnící se zámkou DN 200	kus	7,000	1 798,50 Kč	12 589,50 Kč
3	851321292	Příplatek za krácení litinové trouby DN/OD 160	kus	2,000	1 850,00 Kč	3 700,00 Kč
4	851351131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s těsnícím spojem otevřený výkop DN/OD 200	m	40,000	445,00 Kč	17 800,00 Kč
5	55253956	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMQ-kus DN 200-90°	kus	2,000	6 990,47 Kč	13 980,94 Kč
6	spm01	kroužek těsnící se zámkou DN 200	kus	4,000	1 798,50 Kč	7 194,00 Kč
7	55253619	T kus 200 / 80 PN10	kus	1,000	7 184,27 Kč	7 184,27 Kč
8	55253493	tvarovka přírubová F kus 200 PN10	kus	1,000	4 616,84 Kč	4 616,84 Kč
9	spm02	potrubní spojka jištěná proti posuvu DN 200 PN10 hrdlo- příruba	kus	1,000	16 470,00 Kč	16 470,00 Kč
10	spm03	Šoupě E2 DN200	kus	1,000	25 031,55 Kč	25 031,55 Kč
11	spm04	zemní souprava DN200 1,3- 1,8m	kus	1,000	2 287,60 Kč	2 287,60 Kč
12	spm05	Šoupě E2 DN 80	kus	1,000	9 004,19 Kč	9 004,19 Kč
13	spm06	zemní souprava DN 80 1,3- 1,8m	kus	1,000	2 233,45 Kč	2 233,45 Kč
14	spm07	patní koleno prodloužené N 80	kus	1,000	4 561,90 Kč	4 561,90 Kč
15	spm08	hydrant podzemní DUO DN80 /1250	kus	1,000	22 997,60 Kč	22 997,60 Kč
16	857351131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových , přírubových otevřený výkop DN 200	kus	4,000	1 239,00 Kč	4 956,00 Kč
17	857242122	Montáž litinových tvarovek přírubových DN80	kus	3,000	879,00 Kč	2 637,00 Kč
18	891247112	Montáž podzemního hydrantu DN80	kus	1,000	1 212,00 Kč	1 212,00 Kč
19	891351112	Montáž zemní soupravy 200	kus	1,000	512,00 Kč	512,00 Kč
20	891241112	Montáž zemní soupravy 80	kus	1,000	438,00 Kč	438,00 Kč
21	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí vč. montáže	m	40,000	35,00 Kč	1 400,00 Kč
22	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC vč. pokládky	m	40,000	25,00 Kč	1 000,00 Kč
23	spm09	spojovací materiál	kpl	1,000	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
24	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 200	kpl	0,500	17 500,00 Kč	8 750,00 Kč
25	892372111	zajištění konců vodovodů včetně zapření	kpl	1,000	12 130,00 Kč	12 130,00 Kč
26	spm09	spojovací materiál	kpl	1,000	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
27	spm10	poklop hydrantový , včetně podkladní desky	kus	1,000	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč
28	spm11	poklop šoupátkový , včetně podkladní desky	kus	2,000	1 450,00 Kč	2 900,00 Kč
29	spm12	FFR DN 250/200	kus	1,000	3 799,54 Kč	3 799,54 Kč
30	R01	přepojení vodovodu na stávající vodovod	kpl	1,000	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
Celkem						336 639,58 Kč

Stavba : ul. U Sirkárny – stavební úpravy kanalizace a vodovodu (závažný stav)

Objekt : České Budějovice

8 Zařízení staveniště

Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
	Zařízení staveniště (včetně oplocení a zábran proti vstupu) dopravní značení	komplet	1	75 000,00	75 000,00
Celkem bez DPH					75 000,00 Kč