

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/2024
Stavba: SO 06 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	
DPH snížená	15,00%	0,00	
Cena s DPH			v CZK

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/2024

Stavba: SO 06 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 06	Výměna mostnic u MS Olomouc	0,00	0,00
SO 06.1	Most km 24,919 Prostějov - Konice, podélná dřeva	0,00	0,00
SO 06.1.1	Most	0,00	0,00
SO 06.1.2	Železniční svršek	0,00	0,00
SO 06.2	Most km 23,825 Prostějov - Konice, mostnice	0,00	0,00
SO 06.2.1	Most	0,00	0,00
SO 06.2.2	Železniční svršek	0,00	0,00
SO 06.3	Most km 17,795 Prostějov - Konice, výměna podkladnic	0,00	0,00
SO 06.3.1	Most	0,00	0,00
SO 06.3.2	Železniční svršek	0,00	0,00
SO 06.4	Most km 6,852 Lítovel - Senice, mostnice	0,00	0,00
SO 06.4.1	Most	0,00	0,00
SO 06.4.2	Železniční svršek	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 06 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 06 - Výměna mostnic u MS Olomouc

Soupis:

SO 06.1 - Most km 24,919 Prostějov - Konice, podélná dřeva

Úroveň 3:

SO 06.1.1 - Most

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 06 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024
Objekt: SO 06 - Výměna mostnic u MS Olomouc
Soupis: SO 06.1 - Most km 24,919 Prostějov - Konice, podélná dřeva
Úroveň 3: **SO 06.1.1 - Most**

Místo: Datum: 19. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN6 - Územní vlivy		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 06 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt: SO 06 - Výměna mostnic u MS Olomouc

Soupis: SO 06.1 - Most km 24,919 Prostějov - Konice, podélná dřeva

Úroveň 3: **SO 06.1.1 - Most**

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	K	013244000.1	Dokumentace pro provádění stavby	soubor	1,000		0,00
	PP		Dokumentace pro provádění stavby				
2	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
3	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	420,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Doprava zaměstnanců Olomouc - Konice 42 km x 2 x 5 dnů 42*2*5		420,000		
4	K	521271911	Odizolování mostnicového šroubu se zalitím asfaltem a překrytím PVC	kus	14,000		0,00
	PP		Odizolování mostnicového šroubu se zalitím asfaltem a překrytím PVC				
	VV		14		14,000		
5	K	521271921	Dotažení mostnicového šroubu po dosednutí vlivem provozu	kus	14,000		0,00
	PP		Dotažení mostnicového šroubu po dosednutí vlivem provozu				
	VV		14		14,000		
6	K	628195011	Očištění ocel konstrukcí od usazenin	m2	5,000		0,00
	PP		Očištění ocel konstrukcí od usazenin				
7	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	5,000		0,00
	PP		Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2				
8	K	985311116	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 50 do 60 mm	m2	1,500		0,00
	PP		Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 50 do 60 mm				
9	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,600		0,00
	PP		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
10	K	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km	kus	6,000		0,00
	PP		Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		podélné dřevo je bráno jako 2 mostnice 6		6,000		
11	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	108,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 4 dělníci * 9 h * 3 dny výroba, montáž a demontáž podélných dřev 4*3*9		108,000		
12	M	60815345 R	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB	m3	0,930		0,00
	PP		mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x240mm dl 2,4m, podélné dřeva o rozměru 0,3*0,21*4,7, 0,3*0,27*4,7, pozednice 0,22x0,24x2,4-2ks				
	VV		"podélná dřeva" 0,3*0,21*4,7+0,3*0,27*4,7		0,677		
	VV		"pozednice" 0,22*0,24*2,4*2		0,253		
	VV		Součet		0,930		
13	M	R - položka 7	matice samojistná, šestihranná D 985 s polyamidovou vložkou	kus	14,000		0,00
	PP		matice samojistná, šestihranná D 985 s polyamidovou vložkou				
	VV		2*7		14,000		
14	M	31111009	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20	100 kus	0,140		0,00
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20				
	VV		2*7/100		0,140		
15	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	8,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		Poznámka k položce: □				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1 dělník * 8 h výřez vegetace kolem mostu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		8		8,000		
16	K	R - položka 26	Dvoucestný bagr LIEBHEER A 922	Sh	6,000		0,00
	PP		Dvoucestný bagr LIEBHEER A 922				
	P		Poznámka k položce: □				
			Poznámka k položce: Dvoucestný bagr LIEBHEER A 922				
	VV		6		6,000		
17	K	R - položka 33	Dvoucestný bagr LIEBHEER A 922 přeprava v km	km	41,000		0,00
	PP		Dvoucestný bagr LIEBHEER A 922 přeprava v km				
	P		Poznámka k položce: □				
			Poznámka k položce: Dvoucestný bagr LIEBHEER A 922 přeprava v km, Olomoc - Konice. 1 x 41 km. Kilometry půleny s SO 06.2				
	VV		2*41/2		41,000		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
19	K	938905312	Údržba OK mostů - vysekání obetonávky ložisek a zalití ložiskových desek	kus	4,000		0,00
	PP		Údržba ocelových konstrukcí údržba ložisek vysekání obetonávky a zalití ložiskových desek				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN6	Územní vlivy				0,00
18	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	84,000		0,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	P		Poznámka k položce: □				
			Doprava Olomouc - Konice, jedna cesta 42 km, 42*2				
	VV				84,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 06 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 06 - Výměna mostnic u MS Olomouc

Soupis:

SO 06.1 - Most km 24,919 Prostějov - Konice, podélná dřeva

Úroveň 3:

SO 06.1.2 - Železniční svršek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 06 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024
Objekt: SO 06 - Výměna mostnic u MS Olomouc
Soupis: SO 06.1 - Most km 24,919 Prostějov - Konice, podélná dřeva

Úroveň 3:
SO 06.1.2 - Železniční svršek

Místo: Datum: 19. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 06 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 06 - Výměna mostnic u MS Olomouc

Soupis:

SO 06.1 - Most km 24,919 Prostějov - Konice, podélná dřeva

Úroveň 3:

SO 06.1.2 - Železniční svršek

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	M	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	88,000		0,00
	PP		Součásti upevňovací vrtule R2 (160)				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Vrtule na podkladnice na podélných dřevěch a pozednicích				
	VV		"podélná dřeva"9*4*2		72,000		
	VV		"pozednice"2*4*2		16,000		
	VV		Součet		88,000		
2	M	5958158005.1	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49, podkladnice S4M 233/126/6	kus	22,000		0,00
	PP		Podložka pryžová pod patu kolejnice S49, podkladnice S4M 233/126/6				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Podložky npod patu na podélných dřevěch a pozednicích				
	VV		"podélná dřeva"9*2		18,000		
	VV		"pozednice"2*2		4,000		
	VV		Součet		22,000		
3	M	5958158080	Podložka z penefolu pod podkladnici 390/210/5	kus	22,000		0,00
	PP		Podložka z penefolu pod podkladnici 390/210/5				
	VV		"podélná dřeva"9*2		18,000		
	VV		"pozednice"2*2		4,000		
	VV		Součet		22,000		
4	K	5906130135	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,025		0,00
	PP		Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené, tvar S49, 49E1				
5	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	0,025		0,00
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1				
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
6	M	5958134044	Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 1 (M24x80)	kus	4,000		0,00
	PP		Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 1 (M24x80)				
	VV		4		4,000		
7	M	5958134115	Součásti upevňovací matice M24	kus	4,000		0,00
	PP		Součásti upevňovací matice M24				
	VV		4		4,000		
8	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	96,000		0,00
	PP		Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6				
	VV		"podélná dřeva"9*2*4		72,000		
	VV		"pozednice"2*2*6		24,000		
	VV		Součet		96,000		
9	M	5958134125	Součásti upevňovací podložka Uls 6	kus	4,000		0,00
	PP		Součásti upevňovací podložka Uls 6				
	VV		4		4,000		
10	M	5958134025	Součásti upevňovací svěrka ŽS 4	kus	4,000		0,00
	PP		Součásti upevňovací svěrka ŽS 4				
	VV		4		4,000		
11	M	5958140010	Podkladnice žebrová tv. S4M	kus	4,000		0,00
	PP		Podkladnice žebrová tv. S4M				
	VV		4		4,000		
12	K	5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	styk	2,000		0,00

Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů.

PP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2		2,000		
13	K	5908005525	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tvar S49, T, A	styk	2,000		0,00
	PP		Oprava kolejnicového styku montáž spojek tvar S49, T, A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.				
	VV		2		2,000		
14	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	20,000		0,00
	PP		Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranné v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.				
	VV		20		20,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 06 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 06 - Výměna mostnic u MS Olomouc

Soupis:

SO 06.2 - Most km 23,825 Prostějov - Konice, mostnice

Úroveň 3:

SO 06.2.1 - Most

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 06 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 06 - Výměna mostnic u MS Olomouc

Soupis:

SO 06.2 - Most km 23,825 Prostějov - Konice, mostnice

Úroveň 3:

SO 06.2.1 - Most

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 06 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024
 Objekt: SO 06 - Výměna mostnic u MS Olomouc
 Soupis: SO 06.2 - Most km 23,825 Prostějov - Konice, mostnice
 Úroveň 3: **SO 06.2.1 - Most**

Místo: Datum: 19. 5. 2023
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	K	013244000.1	Dokumentace pro provádění stavby	soubor	1,000		0,00
	PP		Dokumentace pro provádění stavby				
2	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	225,000		0,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Mimostaveništní doprava materiálů Olomouc - Konice 2 x 41 km, 2 dny, Odvoz mostnic z deponie va Valašském Meziříčí do Olomouce - 62 Km, Učtována jen jedna cesta, půlení s SO 6.4				
	VV		2*41*2		164,000		
	VV		2*61/2		61,000		
	VV		Součet		225,000		
3	K	072002000	Silniční provoz	%			0,00
	PP		Silniční provoz				
4	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
5	M	R - položka 23	abrazivo (např. TRYMAT) materiál určen pro pro otryskání ocel. konstrukcí, pytlovaný	t	0,100		0,00
	PP		abrazivo (křemičitý písek) materiál určen pro pro otryskání ocel. konstrukcí, pytlovaný				
6	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	410,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Doprava 5 dny x 41 km Olomouc - Konice				
	VV		41*2*5		410,000		
7	K	132112122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,000		0,00
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně				
8	K	132152521	Hloubení rýh š do 2000 mm vedle kolejí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	4,500		0,00
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm vedle kolejí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2				
9	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,500		0,00
	PP		Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
10	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	4,500		0,00
	PP		Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5				
11	K	174111311	Zásyp sypaninou se zhutněním přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic	m3	3,100		0,00
	PP		Zásyp sypaninou se zhutněním přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic				
12	K	301010021200	Nákladní automobil kW 294 s hydraulickou rukou 4,3 t	Sh	10,000		0,00
	PP		Nákladní automobil kW 294 s hydraulickou rukou 4,3 t				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Nákladní automobil kW 294 s hydraulickou rukou 4,3 t				
13	K	307020013500	Přívěsný kolejový vozík	Sh	24,000		0,00
	PP		Přívěsný kolejový vozík				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Přívěsný kolejový vozík				
14	K	326214121	Zdivo LTM z gabionů dvouzákrutová síť pozinkovaná vyplněná kamenem	m3	3,100		0,00
	PP		Zdivo LTM z gabionů dvouzákrutová síť pozinkovaná vyplněná kamenem				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	421941321	Montáž podlahy z plechů bez výtuh při opravě mostu	m2	10,370		0,00
	PP		Montáž podlahy z plechů bez výtuh při opravě mostu				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Montáž podlahy z plechů bez výtuh při opravě mostu				
16	K	421941512	Demontáž podlahových plechů s výtuhami na mostech	m2	10,370		0,00
	PP		Demontáž podlahových plechů s výtuhami na mostech				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Demontáž podlahových plechů bez výtuh na mostech				
17	K	429172112	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg	kg	400,000		0,00
	PP		Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg				
18	K	429172211	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	400,000		0,00
	PP		Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg				
19	K	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus	10,000		0,00
	PP		Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu Poznámka k položce: Demontáž stávajících mostnic				
20	K	521273122	Výroba dřevěných mostnic železničního mostu s převýšením do 75 mm s 1 klínem	kus	10,000		0,00
	PP		Opracování Mostnic				
21	K	521273211	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	10,000		0,00
	PP		Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení Poznámka k položce: Montáž mostnic včetně dodávky mostnicového šroubu				
22	M	60815345	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x240mm dl 2,4m	m3	1,112		0,00
	PP		mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x240mm dl 2,4m				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x240mm dl 2,4m Poznámka k položce: dodávka mostnic - 10 ks +1 pozednice. Objednatel poskytne 4 ks vyzískaných mostnic.				
	VV		"mostnice a pozednice"0,24*0,24*2,4*7		0,968		
	VV		"klíny"0,24*0,1*0,6*10		0,144		
	VV		Součet		1,112		
23	M	R - položka 7	matice samojistná, šestihranná D 985 s polyamidovou vložkou	kus	20,000		0,00
	PP		matice samojistná, šestihranná D 985 s polyamidovou vložkou				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: matice samojistná, šestihranná D 985 s polyamidovou vložkou				
24	M	31111009	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20	100 kus	0,200		0,00
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20				
25	K	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	1,000		0,00
	PP		Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva Poznámka k položce: výroba pozednic				
26	K	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	1,000		0,00
	PP		Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva Poznámka k položce: Montáž pozednic				
27	K	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu	kus	1,000		0,00
	PP		Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu Poznámka k položce: Demontáž pozednic				
28	K	628195011	Očištění ocel konstrukcí od usazenin	m2	3,500		0,00
	PP		Očištění ocel konstrukcí od usazenin				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Očištění ocel konstrukcí od usazenin Poznámka k položce: očištění konstrukce				
29	K	789212132	Provedení otryskání zařízení členitých stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	40,000		0,00
	PP		Provedení otryskání povrchů zařízení suché abrazivní tryskání, s povrchem členitým stupeň zarezavění C, stupeň přípravy Sa 2½				
30	K	789323211	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního tl do 80 µm	m2	40,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního, tloušťky do 80 µm				
31	M	R - položka 24	materiál pro provedení nátěrového systému ONS - 14	kg	5,000		0,00
	PP		materiál pro provedení nátěrového systému ONS - 14				
32	M	24629111	hmota nátěrová PUR základní na ocelové konstrukce	kg	5,000		0,00
	PP		hmota nátěrová PUR základní na ocelové konstrukce				
33	K	789323216	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového mezivrstvy tl do 80 µm	m2	40,000		0,00
	PP		Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového mezivrstvy, tloušťky do 80 µm				
34	K	789323221	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm	m2	40,000		0,00
	PP		Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 µm				
35	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	24,000		0,00
	PP		Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm				
36	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	4,560		0,00
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm				
37	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	5,000		0,00
	PP		Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2				
38	K	985311116	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 50 do 60 mm	m2	1,000		0,00
	PP		Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 50 do 60 mm				
39	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,340		0,00
	PP		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
40	K	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km	kus	11,000		0,00
	PP		Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km				
	VV		10+1		11,000		
41	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	16,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: výřez vegetace				
42	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	24,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		Poznámka k položce: □ vyražení most. šroubů, hřebíků, zkrácení mostnic a nabílí protištěpných spon				
43	K	R - položka 26	Dvoucestný bagr LIEBHEER A 922	Sh	24,000		0,00
	PP		Dvoucestný bagr LIEBHEER A 922				
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Dvoucestný bagr LIEBHEER A 922				
44	K	R - položka 33	Dvoucestný bagr LIEBHEER A 922 přeprava v km	km	41,000		0,00
	PP		Dvoucestný bagr LIEBHEER A 922 přeprava v km				
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Dvoucestný bagr LIEBHEER A 922 přeprava v km Olomouc - Konice, 41 km. □ Km půleny s SO 06.1				
	VV		2*41/2		41,000		
45	M	13010814	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80	t	0,400		0,00
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80				
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
46	K	938905312	Údržba OK mostů - vysekání obetonávky ložisek a zalití ložiskových desek	kus	4,000		0,00
	PP		Údržba ocelových konstrukcí údržba ložisek vysekání obetonávky a zalití ložiskových desek				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 06 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 06 - Výměna mostnic u MS Olomouc

Soupis:

SO 06.2 - Most km 23,825 Prostějov - Konice, mostnice

Úroveň 3:

SO 06.2.2 - Železniční svršek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 06 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024
Objekt: SO 06 - Výměna mostnic u MS Olomouc
Soupis: SO 06.2 - Most km 23,825 Prostějov - Konice, mostnice
Úroveň 3: **SO 06.2.2 - Železniční svršek**

Místo: Datum: 19. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 06 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt: SO 06 - Výměna mostnic u MS Olomouc

Soupis: SO 06.2 - Most km 23,825 Prostějov - Konice, mostnice

Úroveň 3: **SO 06.2.2 - Železniční svršek**

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

1	M	5955101005 - R	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	7,000		0,00
	PP		Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII				
2	K	5906130135	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,025		0,00
	PP		Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené, tvar S49, 49E1				
3	M	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	72,000		0,00
	PP		Součásti upevňovací vrtule R2 (160)				
4	M	5958158005.1	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49, podkladnice S4M 233/126/6	kus	22,000		0,00
	PP		Podložka pryžová pod patu kolejnice S49, podkladnice S4M 233/126/6				
	VV		2*11		22,000		
5	M	5958158080	Podložka z penefolu pod podkladnici 390/210/5	kus	22,000		0,00
	PP		Podložka z penefolu pod podkladnici 390/210/5				
	VV		2*11		22,000		
6	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	0,025		0,00
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1				
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
7	K	5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	styk	4,000		0,00
	PP		Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.				
	VV		2*2		4,000		
8	K	5908005525	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tvar S49, T, A	styk	4,000		0,00
	PP		Oprava kolejnicového styku montáž spojek tvar S49, T, A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.				
	VV		2*2		4,000		
9	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	20,000		0,00
	PP		Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.				
	VV		20		20,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 06 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 06 - Výměna mostnic u MS Olomouc

Soupis:

SO 06.3 - Most km 17,795 Prostějov - Konice, výměna podkladnic

Úroveň 3:

SO 06.3.1 - Most

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 06 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 06 - Výměna mostnic u MS Olomouc

Soupis:

SO 06.3 - Most km 17,795 Prostějov - Konice, výměna podkladnic

Úroveň 3:

SO 06.3.1 - Most

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 06 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt: SO 06 - Výměna mostnic u MS Olomouc

Soupis: SO 06.3 - Most km 17,795 Prostějov - Konice, výměna podkladnic

Úroveň 3: **SO 06.3.1 - Most**

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	K	R - položka 26	Dvoucestný bagr LIEBHEER A 922	Sh	6,000		0,00
	PP		Dvoucestný bagr LIEBHEER A 922				
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Dvoucestný bagr LIEBHEER A 922				
2	K	R - položka 33	Dvoucestný bagr LIEBHEER A 922 přeprava v km	km	70,000		0,00
	PP		Dvoucestný bagr LIEBHEER A 922 přeprava v km				
	P		Poznámka k položce: □ Olomouc - Pteňský Dvůrek 2 x 35 km				
	VV		2*35		70,000		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00
3	K	429172111	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	329,946		0,00
	PP		Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků výroba šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti do 100 kg				
	VV		"čtvercové"0,3*0,275*0,01*18*7800		115,830		
	VV		"atyp"0,38*0,225*0,01*4*7800		26,676		
	VV		"podkladnice"8,52*22		187,440		
	VV		Součet		329,946		
4	M	13511120	ocel široká jakost S235JR 160x10mm	t	0,150		0,00
	PP		ocel široká jakost S235JR 160x10mm				
	VV		"čtvercové"0,3*0,275*0,01*18*7,800*1,05		0,122		
	VV		"atyp"0,38*0,225*0,01*4*7,800*1,05		0,028		
	VV		Součet		0,150		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 06 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 06 - Výměna mostnic u MS Olomouc

Soupis:

SO 06.3 - Most km 17,795 Prostějov - Konice, výměna podkladnic

Úroveň 3:

SO 06.3.2 - Zelezní svršek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 06 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 06 - Výměna mostnic u MS Olomouc

Soupis:

SO 06.3 - Most km 17,795 Prostějov - Konice, výměna podkladnic

Úroveň 3:

SO 06.3.2 - Železniční svršek

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 06 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt: SO 06 - Výměna mostnic u MS Olomouc

Soupis: SO 06.3 - Most km 17,795 Prostějov - Konice, výměna podkladnic

Úroveň 3: **SO 06.3.2 - Zelezní svršek**

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

1	K	5906130135	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,006		0,00
	PP		Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené, tvar S49, 49E1				
	VV		0,006		0,006		
2	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	44,000		0,00
	PP		Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6				
	VV		44		44,000		
3	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	0,006		0,00
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1				
	VV		0,006		0,006		
4	K	5908045026	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné nebo betonové	kus	22,000		0,00
	PP		Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné nebo betonové Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	P		Poznámka k položce: Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné nebo betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, teslování, kolíčkování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, naložení výzisku na dopravní prostředek a ošetření součástí mazivem.				
5	M	5958140010	Podkladnice žebrová tv. S4	kus	22,000		0,00
	PP		Podkladnice žebrová tv. S4M				
	VV		22		22,000		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	5	Komunikace pozemní				0,00
7	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	44,000		0,00
	PP		Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)				
	VV		44		44,000		
8	M	5958158005.1	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49, podkladnice S4 233/126/6	kus	22,000		0,00
	PP		Podložka pryžová pod patu kolejnice S49, podkladnice S4M 233/126/6				
	VV		22		22,000		
9	M	5958173000	Polyetylenové pásy v kotoučích	m2	2,336		0,00
	PP		Polyetylenové pásy v kotoučích				
	VV		(0,295*0,320*18+0,265*0,4*4)*1,1		2,336		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 06 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 06 - Výměna mostnic u MS Olomouc

Soupis:

SO 06.4 - Most km 6,852 Litovel - Senice, mostnice

Úroveň 3:

SO 06.4.1 - Most

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 06 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 06 - Výměna mostnic u MS Olomouc

Soupis:

SO 06.4 - Most km 6,852 Litovel - Senice, mostnice

Úroveň 3:

SO 06.4.1 - Most

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 06 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt: SO 06 - Výměna mostnic u MS Olomouc

Soupis: SO 06.4 - Most km 6,852 Litovel - Senice, mostnice

Úroveň 3:
SO 06.4.1 - Most

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

1	K	013244000.1	Dokumentace pro provádění stavby	soubor	1,000		0,00
	PP		Dokumentace pro provádění stavby				
2	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	132,000		0,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	P		Poznámka k položce: Mimostaveništní doprava materiálů Olomouc - Cholina 2*35 km + přesun mostnic z deponie va Valašském Meziříčí do Olomouce km 62, účtována jen jedna cesta půleno s SO 06.2				
	VV		"Olomouc - Cholina"2*35		70,000		
	VV		"Valašské Meziříčí - Olomouc"62		62,000		
	VV		Součet		132,000		
3	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
4	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	210,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	P		Doprava Olomouc - Cholina 3 dny 2 x 35 km				
	VV		2*35*3		210,000		
5	M	60815345	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x240mm dl 2,4m	m3	0,276		0,00
	PP		mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x240mm dl 2,4m				
			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	P		Poznámka k položce: mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x240mm dl 2,4m Poznámka k položce: dodávka mostnic - 2 pozednice. Objednatel poskytne 16 ks vyzískaných mostnic.				
	VV		"mostnice a pozednice"0,24*0,24*2,4*2		0,276		
	VV		Součet		0,276		
6	K	301010021200	Nákladní automobil kW 294 s hydraulickou rukou 4,3 t	Sh	16,000		0,00
	PP		Nákladní automobil kW 294 s hydraulickou rukou 4,3 t				
7	K	421941321	Montáž podlahy z plechů bez výztuh při opravě mostu	m2	16,592		0,00
	PP		Montáž podlahy z plechů bez výztuh při opravě mostu				
			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	P		Poznámka k položce: Montáž podlahy z plechů bez výztuh při opravě mostu				
8	K	421941512	Demontáž podlahových plechů s výztuhami na mostech	m2	16,592		0,00
	PP		Demontáž podlahových plechů s výztuhami na mostech				
			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	P		Poznámka k položce: Demontáž podlahových plechů bez výztuh na mostech Poznámka k položce: Demontáž středové podlahy				
9	K	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus	16,000		0,00
	PP		Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu				
			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	P		Poznámka k položce: Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu Poznámka k položce: Demontáž stávajících mostnic				
10	K	521273111	Výroba dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	16,000		0,00
	PP		Výroba dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení				
			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	P		Poznámka k položce: Výroba dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení Poznámka k položce: Výroba - opracování mostnic				
11	K	521273211	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	16,000		0,00
	PP		Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení				
			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	P		Poznámka k položce: Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení Poznámka k položce: Montáž mostnic včetně dodávky mostnicového šroubu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	M	R - položka 7	matice samojistná, šestihranná D 985 s polyamidovou vložkou	kus	32,000		0,00
	PP		matice samojistná, šestihranná D 985 s polyamidovou vložkou				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: matice samojistná, šestihranná D 985 s polyamidovou vložkou				
13	M	31111009	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20	100 kus	0,320		0,00
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20				
14	K	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000		0,00
	PP		Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva Poznámka k položce: výroba pozednic				
15	K	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000		0,00
	PP		Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva Poznámka k položce: Montáž pozednic				
16	K	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu	kus	2,000		0,00
	PP		Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu Poznámka k položce: Demontáž pozednic				
17	K	628195011	Očištění ocel konstrukcí od usazenin	m2	5,500		0,00
	PP		Očištění ocel konstrukcí od usazenin				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Očištění ocel konstrukcí od usazenin Poznámka k položce: očištění konstrukce				
18	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,144		0,00
	PP		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
19	K	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km	kus	18,000		0,00
	PP		Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km				
22	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	16,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: výřez vegetace				
	VV		2*8		16,000		
20	K	R - položka 26	Dvoucestný bagr LIEBHEER A 922	Sh	16,000		0,00
	PP		Dvoucestný bagr LIEBHEER A 922				
21	K	R - položka 33	Dvoucestný bagr LIEBHEER A 922 přeprava v km	km	70,000		0,00
	PP		Dvoucestný bagr LIEBHEER A 922 přeprava v km				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Dvoucestný bagr LIEBHEER A 922 přeprava v km Olomouc - Cholina 2 x 35 km				
	VV		2*35		70,000		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
23	K	938905312	Údržba OK mostů - vysekání obetonávky ložisek a zalití ložiskových desek	kus	4,000		0,00
	PP		Údržba ocelových konstrukcí údržba ložisek vysekání obetonávky a zalití ložiskových desek				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 06 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 06 - Výměna mostnic u MS Olomouc

Soupis:

SO 06.4 - Most km 6,852 Litovel - Senice, mostnice

Úroveň 3:

SO 06.4.2 - Železniční svršek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 06 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 06 - Výměna mostnic u MS Olomouc

Soupis:

SO 06.4 - Most km 6,852 Litovel - Senice, mostnice

Úroveň 3:

SO 06.4.2 - Železniční svršek

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 06 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024
Objekt: SO 06 - Výměna mostnic u MS Olomouc
Soupis: SO 06.4 - Most km 6,852 Litovel - Senice, mostnice
Úroveň 3: **SO 06.4.2 - Železniční svršek**

Místo: Datum: 19. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

1	M	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	144,000		0,00
	PP		Součásti upevňovací vrtule R2 (160)				
	VV		144		144,000		
2	M	5958158080	Podložka z penefolu pod podkladnici 390/210/5	kus	36,000		0,00
	PP		Podložka z penefolu pod podkladnici 390/210/5				
	VV		36		36,000		
3	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	2,000		0,00
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65				
4	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	2,000		0,00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65				
5	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,000		0,00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65				
6	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	100,000		0,00
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek				
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
7	K	5906130025	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar R65	km	0,025		0,00
	PP		Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.				
	VV		0,025		0,025		
8	K	5906140025	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar R65	km	0,025		0,00
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.				
	VV		0,025		0,025		
9	M	5958158020	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6	kus	36,000		0,00
	PP		Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6				
	VV		36		36,000		
10	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	108,000		0,00
	PP		Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6				
	P		Poznámka k položce: □ Rezerva pro poškozené - 50 %				
	VV		18*2*4/2		72,000		
	VV		18*2*2/2		36,000		
	VV		Součet		108,000		
11	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	15,000		0,00
	PP		Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.				
	VV		15		15,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4025193

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 43519685-08a0-474c-81af-8efce86686f9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.10.2023 11:54:01



0467e18b-1ef9-48fd-bc6d-ffbdbd790f83