

Příloha č. 1

Objednávky na služby

a) Označení Smluvní strany: CTB, a.s.

Hrudičkova 214/2, 148 00 Praha 4 - Chodov

IČO: 24694410, DIČ: CZ24694410

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1197/2023

c) Specifikace požadovaného Díla:

-vysečení travních porostů

-ořez a kácení stromů

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Veřovice

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	1,60	Sborník UOŽI 01 2022
3	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	2,00	Sborník UOŽI 01 2022
8	K	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	32,00	Sborník UOŽI 01 2022

Žst. Kunčice pod Ondřejníkem

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	1,60	Sborník UOŽI 01 2022
8	K	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	32,00	Sborník UOŽI 01 2022

Žst. Frýdlant nad Ostravicí

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	1,60	Sborník UOŽI 01 2022
8	K	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	32,00	Sborník UOŽI 01 2022

Žst. Kopřivnice n.n.

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	1,60	Sborník UOŽI 01 2022
8	K	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	32,00	Sborník UOŽI 01 2022

Žst. Kopřivnice os.n.

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	1,60	Sborník UOŽI 01 2022
8	K	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	32,00	Sborník UOŽI 01 2022

Žst. Štramberk

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	00	1,60	Sborník UOŽI 01 2022
---	---	------------	---	----	----	------	----------------------

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení

Email:

Tel. číslo:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 54 800,00,-Kč

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 6. 10.2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 10.2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst Veřovice

-žst Kunčice pod Ondřejníkem

-žst Frýdlant nad Ostravicí

-žst Kopřivnice n.n

-žst Kopřivnice os.n.

-žst Štramberk

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 5. 10.2023

Vytvořil: ☐

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4025794

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cf721ffc-1bbf-4321-aeaa-09fcdcf7337

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.10.2023 13:38:05



024b6cd2-f054-41b7-8ed5-579e8901319a