

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstarňování závad u SMT 2023

Objekt:

**SO - 02 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: TU 2253 Krnov - Jindřichov

CC-CZ:

Datum: 02.10.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zahájení prací: 14.10.2023

Ukončení prací: 31.10.2023

### Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
DPH snížená		15,00%

### Cena s DPH

v CZK

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstarňování závad u SMT 2023

Objekt:

**SO - 02 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

TU 2253 Krnov - Jindřichov

Datum:

02.10.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN6 - Územní vlivy

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstarňování závad u SMT 2023

Objekt:

**SO - 02 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

TU 2253 Krnov - Jindřichov

Datum:

02.10.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	013244000.3	Dokumentace pro provádění stavby	soubor			
---	---	-------------	----------------------------------	--------	--	--	--

*Poznámka k položce: □*

*jedná se o provedení zaměření a vypracování jednoduché výrobní dokumentace pro opracování podélných dřev( 1 mostní objekt ), mostnic ( od 1 - 14 kusů ). □*

*1 soubor = 1 mostní objekt*

W zaměření pozednic pro jejich opracování

W 1,0

W **Součet**

D VRN6 Územní vlivy

2	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km			
---	---	-----------	-----------------------------------	----	--	--	--

W doprava pozednic

W 200,0

W **Součet**

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

3	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km			
---	---	-----------	---------------------	----	--	--	--

W trasa Ostrava Kunčice - Jindřichov

W 70,0\*2\*2

W **Součet**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4026100

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 58e35983-c3cf-4d63-b8d1-9bbc54d3e1ae

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.10.2023 14:16:01



a5b53f7c-6efc-4956-ba7c-a0bba501b93a