



Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor nakládání s majetkem



MELTX011D4Y8

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.:

Čj.:

MELT/75526/2023

SDP Litvínov, spol. s r.o.

Gorkého 1613

436 01 Litvínov

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:



IČ: 25010018

DIČ: CZ25010018

Datum:

04.10.2023

Objednávka č. 05/374/2023 (uvádějte ve faktuře)

KT/12999/23

Objednáváme u Vás:

Položka	cena/kpl	ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Dokumentace ke změně užívání části stavby vč. inženýrských činností - Smetanova 40, Litvínov dle CN	111 000,00	1	111 000,00	134 310,00
Termín: 30.11.2023			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Celkem			111 000,00	134 310,00

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv.

Poznámka: Aby mohla být objednávka uveřejněna je potřeba mít od dodavatele písemný souhlas s jejím zněním (email).

Město Litvínov
odbor nakládání s majetkem



Bc. Hana Hoffmannová
vedoucí odboru nakládání s majetkem

DOKUČENO 5.10.2023
SOUHLASÍM SE ZMĚNAMI

V Litvínově dne: 04.10.2023

Fakturujte na adresu: Městský úřad Litvínov,
se sídlem náměstí Míru 11,
436 01 Litvínov

Zboží dodejte na adresu:

Rozpočtová skladba: 3639 5166 05 05000 studie, dokumentace

Příkazce operace

Operaci schvaluji: Bc. Hana Hoffmannová

Dne: 04.10.2023

Podpis:

Správce rozpočtu

Operaci schvaluji:

Dne: 04.10.2023

Podpis:

Komerční banka, a. s.,
číslo účtu 921491/0100
IČ: 002 66 027
DIČ: CZ00266027

Město Litvínov, se sídlem Městský úřad, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

Písemný záznam o předběžné řídicí kontrole před schválením závazku

Rozpočtová skladba: 3613 5171 05 05000 havarijní opravy

Identifikace připravované operace: obj. č. 05/374/2023 dokumentace ke změně užívání části stavby Smetanova 40, Litvínov


Výše budoucího závazku 134 310,00 Kč (Cena celkem)





Příkazce operace schvaluje připravovanou operaci

Datum	Jméno a příjmení	Podpis příkazce
04.10.2023	Bc. Hana Hoffmannová	

Správce rozpočtu schvaluje připravovanou operaci

Datum	Jméno a příjmení	Podpis příkazce
04.10.2023		



SDP LITVÍNOV, spol. s r.o.  doručovací adresa : SDP LITVÍNOV, spol.s r.o. Gorkého 1613 436 01 Litvínov E-mail :  www.sdplitvinov.cz	CENOVÁ NABÍDKA 28-2023 CN PD PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ IČ- ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ	 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST stránek / příloh 2
Datum a místo konání: Datum : 02.10.2023 Místo : Litvínov revize 0		
Název stavby název- Přestavba restaurace na prostory pro klubovou činnost změna užívání části stavby Smetanova 40, Radniční sklípek DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ		
CN zhotovil -		
1. POPIS CN- Obsah CN je proveden pro část projektového zpracování a výkonu inženýrské činnosti v rozsahu níže uvedených částí - Označení zkratk – PD – projektová dokumentace, IČ- inženýrská činnost KČ- koordinační činnost 2 .OBSAH A ROZSAH CN 2.1. PD -Dokumentace pro stavební povolení – změna užívání části stavby- dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006Sb <i>Změna se týká místnosti č. 1.1, 1.2 a 1.5. (nové využití – klubová setkávání)</i> V rozsahu- stavebních úpravy pro výše uvedené místnosti, v ceně není zahrnuta kompletní rekonstrukce elektro , pouze část spojená s osvětlením (za předpokladu vyhovujících rozvodů elektroinstalace) a vybudování WC pro imobilní(na základě info od investora po dohodě s hygienikem není požadováno) Změna užívání části stavby- Přestavba restaurace na prostory pro klubovou činnost Smetanova 40, Radniční sklípek Investor - Město Litvínov členění PD pro stavební povolení (žlutě vyznačen předpokládaný rozsah) A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY C.1. SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.2. KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES C.3. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		

- D.1.4. **TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB**
D.1.4.1. ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ
D.1.4.2. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
VČETNĚ BLESKOSVODŮ
D.1.4.3. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB
D.1.4.4. ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY, KLIMATIZACE

SKRESLENÍ A DIGITALIZACE STÁVAJÍCÍHO STAVVU PŘEDMĚTNÉ ČÁSTI PD

- 2.2. IČ- za účelem podání žádosti na stavební povolení
2.3. KČ-koordináční činnost oří zpracování PD a IČ.

3. CENA DÍLA

Část PD, IČ	PD	IČ	počet vyhotovení
PDSP -změna využití části stavby	86.000,-Kč		6x tisk 1x elektr.
IČ – za účelem podání žádosti na vydání stavebního povolení		20.000,-Kč	3x tisk 1x elektr + originál. vyjadřovaček
KČ- koordináční činnost	2.500,- Kč	2.500,-Kč	

Výše uvedené ceny je bez DPH

Splatnost faktur je 14 dní od předání dílčích částí díla (projekt pro stavební povolení , inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení)

V ceně PD není obsažen

-případné průzkumy – sondy, revizní prohlídky a zprávy, činnost geodeta, poplatky veřejnoprávním institucím a poplatek za vydání rozhodnutí SÚ.



-výkon IČ bude proveden na základě vystavení plné moci za účelem zajištění stavebního povolení.

4. ČASOVÉ PLNĚNÍ DÍLA

PD -Projektová dokumentace pro stavební povolení bude provedena do 31.11.2023 za předpokladu součinnosti a vystavení objednávky do 10.10. 2023.

IČ-zajištění vyjádření dotčených organizací a podání žádosti na stavební úřad- předpoklad do 30.01.2024

CN zpracována na základě ústní a písemné poptávky - od Ing. Karel Mutinský

Zapsal/zaznamenal:		Podpis:		Datum:	02.10.2023
--------------------	---	---------	--	--------	------------