STATUTARNI MESTO OPAVA

Zakazka: , Obecni diim -

Objednatel:

Sidlo:

IC:

DIC:

Datovéa schranka:
Cislo uctu:
Bankovni spojeni:

Zastoupeno:

Kontaktni osoba ve vécech
smluvnich:

Kontaktni osoby ve vécech
technickych:

dale jen ,objednatel”
Zhotovitel:

Sidlo:

IC:

DIC:

Datovéa schranka:
E-mailova adresa:
Cislo uctu:

Bankovni spojeni:
Zastoupena:

Zapsana:

Kontaktni osoba ve vécech
smluvnich:

Kontaktni osoba ve vécech
technickych:

dale jen ,zhotovitel”

MMOPPOOGGNH4

SMLOUVA O DILO

klimatizace"

Clanek I.

Smluvni strany

Statutarni mésto Opava

Horni namésti 69, 746 26 Opava
00300535

CZ00300535

Seabx4t

27-1842619349/0800

Ceska sporitelna, a.s., pobo¢ka Opava

Ing. Radimem Krupalou, primatorem
Ing. Jana Onderkova, vedouci odboru pfipravy a realizace investic

Ing. Jana Onderkova, vedouci odboru pfipravy a realizace investic
Ing. Radka Sabatkova, referent odboru pFipravy a realizace investic

BENKO KLIMA s.r.o.

Nam. Sv. Trojice 111/15, 746 01 Opava
25822152

Cz25822152

tr7ravr

info@benkoklima.cz
XXXXXXXXXXIXXXX

CSOB, a.s., pobo¢ka Opava

Ing. Katefinou Grygovou, jednatelem

V obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C,
vliozka 19213

Ing. Katefina Grygova, jednatel

Jifi Bazala, technik

Cislo smlouvy zhotovitele
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2.2.

3.1.

3.2.

3.3.
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Clanek Il
Zakladni ustanoveni

Smluvni strany prohlasuji, Ze uUdaje uvedené v Clanku I. této smlouvy jsou v souladu
se skute¢nosti a ze zmény dotéenych udaji oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma a po celou dobu platnosti a U€innosti této smlouvy bude mit
sjednanu pojistnou smlouvu o odpovédnosti za Skodu pokryvajici Skodu vzniklou
porusenim povinnosti podle této smlouvy.

Clanek Il
Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dilo - stavbu s nazvem:

, Obecni dim - klimatizace*,

(dale také jen "dilo")
jehoz soucasti jsou stavebni objekty:
- VSeobecné konstrukce a prace
- Vzduchotechnika a chlazeni
- Silnoprouda elektrotechnika

Jedna se o dodavku a montdz chladiciho systému sloZzeného z nékolika samostatnych
systému s lokdlnimi vnitfnimi  jednotkami, ktery bude vletnim obdobi udrzovat
pozadovanou teplotu ve vystavnich prostorach expozice, ktera se nachazi
ve 2. nadzemnim podlazi v budové Obecniho domu v Opavé. Objekt je nemovitou
kulturni pamatkou.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu a vrozsahu stanoveném projektovou
dokumentaci — zadavaci dokumentaci z ¢ervna 2016, zpracovanou Ing. Martinem
Kavanem, Zamecka 264, 747 61 Radun (dale také jen ,zadavaci dokumentace“),
zavaznym stanoviskem ze dne 27.07.2016 vydanym oddélenim pamatkové péce odboru
hlavniho architekta a Uzemniho planu Magistratu mésta Opavy, pfedpisy upravujicimi
provadéni stavebnich dél, nabidkou zhotovitele ze dne 23.08.2016, touto smlouvou a
pripadnymi dalSimi pokyny objednatele.

K realizaci dila si zhotovitel dopracuje dle svych potfeb na vlastni naklady zadavaci
projektovou dokumentaci do faze pro realizaci dila (dokumentace dilenska, vyrobni
apod.), pfiemz je zhotovitel povinen zajistit si na své naklady nad dopracovanim
projektové dokumentace autorsky dozor Ing. Martina Kavana. Takto dopracovanou
projektovou dokumentaci schvalenou Ing. Martinem Kavanem je zhotovitel povinen déle
projednat s objednatelem a nechat jim odsouhlasit.

Zhotovitel prohlaSuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze mu jsou vSechny vySe
uvedené dokumenty znamy a Zze ma tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

Soucasti dila je rovnéz:
- dodani dokumentace skute¢ného provedeni dila ve 3 vyhotovenich
- komplexni vyzkouSeni a zregulovani zafizeni v€. zaSkoleni obsluhy

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za Ffadné a v€as provedené dilo cenu
sjednanou v této smlouve.

Clanek IV.
Cena dila

Cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v &lanku lll. této smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran takto:

4.1. Cena dila ¢ini bez dané z pfidané hodnoty
741.441,00 Ké
Cislo smlouvy zhotovitele Cislo smlouvy objednatele Cislo investini akce
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

5.1.

5.2.

Dan zpridané hodnoty v zakladni sazbé 21% cini zceny dila uvedené
v odst. 4.1. tohoto ¢lanku &astku
155.702,61 K¢

Dan zpridané hodnoty vesnizené sazbé 15% Ccini zceny dila uvedené
v odst. 4.1. tohoto ¢lanku ¢astku
0,00 K&

Celkova cena dila (soucet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) €ini vCetné dané
z pfidané hodnoty celkem
897.143,61 Ké
(slovy osmsetdevadesatsedmtisicjednostoctyficettfi a 61/100 korun Ceskych)

Soudasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky
a veskeré dalSi naklady uvedené v této smlouvé a nezbytné pro fadné a Upiné zhotoveni
dila, jakoz i naklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz, demontaz stavenisté
(v€etné prachotésnych opatfeni) a nutnou koordinaci s provozem Obecniho domu.

Cena obsahuje i pfipadné zvySené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladd,
a to az do doby ukonéeni dila.

Cena je kone¢na, mlze byt ménéna pouze dohodou smluvnich stran v pfipadé
nepredvidatelné zmény mnozstvi praci a dodavek a jen za podminek stanovenych
v zadavaci dokumentaci.

V pfipadé nezbytnosti pfekrocit cenu dila z dGvodu provedeni nutnych vicepraci z divodu
na strané objednatele, je zhotovitel povinen oznamit rozsah téchto praci v€etné jejich cen
objednateli bez zbyte€ného odkladu ihned poté, co nutnost prekroCeni zjistil, jinak jeho
pravo na uhradu téchto vicepraci zanika.

VesSkeré viceprace budou zhotovitelem zrealizovany na zakladé predchozi pisemné
dohody smluvnich stran. Za viceprace budou povaZzovany pouze dodatecné zmény
technologii, materiald a rozsahu praci, které nebylo mozno znat v dobé zpracovani
nabidky a jsou nad ramec zadavaci dokumentace.

Cena vicepraci bude stanovena pomoci jednotkové ceny podle rozpo¢tu — pokud jde
0 prace v tomto rozpoc€tu uvedené. Prace v tomto rozpoc¢tu neuvedené budou ocenény
dohodou smluvnich stran pred jejich provedenim.

V pfipadé, Ze se nékteré prace budou provadét v mensim, nez v plvodnim rozsahu
(ménéprace), zhotovitel je povinen je odecist z ceny dila ve vysi podle polozek rozpoctu.

Rozpocet jednotlivych praci s uréenim jejich jednotkovych cen je pfilohou ¢€.1 a nedilnou
soucasti této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény sazby DPH bude k cené dila uvedené
v odst. 4.1. tohoto ¢lanku pfipo¢tena DPH v aktualné platné vysi.

Clanek V.
Platebni podminky

Zalohy nebudou objednatelem poskytovany.

Smluvni strany se dohodly na postupné splatnosti ceny dila v zavislosti na skuteéné
a fadné provedenych pracich na dile, a to tak, Ze zhotovitel je opravnén vzdy
po skon&eni daného kalendafniho mésice darovym dokladem — fakturou vyuctovat cenu
praci, které na dile vdaném kalendafnim mésici fadné provedl. Tyto prace budou
povazovany za dil&i zdanitelné plnéni ve smyslu § 21 odst. 8 zdkona &. 235/2004 Sb.
Soucasti faktury musi byt soupis skute¢né a Fadné provedenych praci, ktery musi byt
pisemné odsouhlasen objednatelem. Cena provedenych praci musi byt vyuc¢tovana
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podle poloZkového rozpoctu, ktery je nedilnou sou&asti této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1.
Smluvni strany se dale dohodly, Ze zhotovitel je opravnén takto vyuctovat cenu skute¢né
a fadné provedenych praci az do vySe 90 % celkové ceny dila; Zbylych 10 % z celkové
ceny dila je zhotovitel opravnén vyuctovat objednateli po spinéni posledni z nasledujicich
podminek: 1. objednatel dilo podpisem zapisu o pfedani a prevzeti dila pfevezme,
2. na dile budou odstranény veskeré pfipadné vady a nedodélky, 3. dilo (stavbu) bude
mozno v souladu s pFisluSnymi pravnimi predpisy, zejména v souladu se zakonem
¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), legalné
uzivat. O splnéni téchto podminek se objednatel zavazuje zhotovitele informovat.

5.3. Lhata splatnosti faktur je 30 kalendarnich dni od jejich doru€eni objednateli. Stejny
termin splatnosti plati pro smluvni strany pfi thradé jinych plateb podle této smiouvy.

5.4. Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto daje:

a) adresa objednatele pro doru€ovani faktur: Statutarni mésto Opava, odbor finanéni
a rozpoctovy, Horni namésti 69, 746 26 Opava;

b) eviden&ni &islo smlouvy pro fakturaci;

c) identifikaci pfisluSneho odboru v¢. kontaktni osoby objednatele;

d) oznaceni zhotovitele, jeho sidlo, IC a DIC;

e) Cislo faktury;

f) den vystaveni a den splatnosti;

g) oznaceni penézniho Ustavu a &isla Uc¢tu, na ktery se ma platit;

h) soupis provedenych praci za faktura¢ni obdobi;

i) fakturovanou ¢astku;

j) oznaceni dila; oznaeni nazvu a Cisla projektu

k) razitko zhotovitele a podpis opravnéné osoby.

S.3. Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu v pfipadé, Ze zhotovitel pferusi v rozporu
s touto smlouvou prace, prace provadi vrozporu s projektovou dokumentaci nebo
ustanovenimi této smlouvy, zejména je v prodleni sjejich dodavkou oproti
harmonogramu, a to do doby, nez budou tyto nedostatky odstranény.

5.6. Nebude-li faktura obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé nebo bude chybné
vyuctovana cena, je objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli k opravé ¢i doplnéni,
pficemz ve vadné faktufe vyznaci dlivod vraceni. V takovém pfipadé se rusi doba
splatnosti stanovena vadnou fakturou a nova Ihlta splatnosti zapo¢ne bézet doru¢enim
bezvadné faktury objednateli.

5.7. Povinnost zaplatit je spinéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uc¢tu objednatele.

5.8. Smluvni strany se dohodly na datu uskuteénéni zdanitelného pinéni u dil¢iho pInéni
do 30-tého dne daného kalendafniho mésice.

5.9. Objednatel prohlasuje, Ze v pfipadé plnéni odpovidajiciho &iselnému kodu dle Ciselniku
klasifikace produkce CZ-CPA 41 — 43, které je pfedmétem smlouvy o dilo, bude
uplatiovat rezim preneseni danové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Clanek VL.
Vlastnictvi

6.1. Vlastnikem stavebniho objektu, jehoz Upravy jsou pfedmétem pInéni dle této smlouvy, je
objednatel.

6.2. Po predani vySe uvedeného stavebniho objektu zhotoviteli k provedeni dila nese
nebezpeci Skody na stavebnim objektu zhotovitel, a to az do doby prevzeti dokonéeného
dila objednatelem. Zhotovitel odpovida za veSkeré Skody, které v souvislosti
s provadénim dila zpusobi.

6.3. Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.
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6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
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Vlastnikem véci, které zhotovitel opatfi k provedeni dila, se objednatel stane
okamzikem, kdy se tyto véci stanou soucasti dila.

Clanek ViILI.
Doba plnéni

Smluvni strany se dohodly, Ze stavebni prace na dile dle této smlouvy zhotovitel zahaji
v den, kdy prevzal ¢i dle této smlouvy mél nejpozdéji od objednatele prevzit stavenisté.
O predani stavenisté zhotoviteli bude vyhotoven zapis. Den pfedani stavenisté
se nezapocitava do doby pInéni dila.

Zhotovitel se zavazuje dilo fadné dokon it a predat je objednateli bez vad a nedodélki
do 40 kalendarnich dni od dohodnutého dne zahajeni praci na dile.

V pfipadé, Ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile na dobu uréenou
objednatelem. O tuto dobu se prodluzuji veskeré Ih{ity tim dotéené.

Pfed zapocetim praci po pferuseni prace na dile podle odst. 7.3. tohoto ¢lanku vyhotovi
smluvni strany zapis, ve kterém zhodnoti skute¢ny technicky stav jiz zhotovenych
konstrukci a ur¢i rozsah a cenu jejich nezbytnych uprav.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym zhotovenim, pfedanim
objednateli bez jakychkoliv vad a nedodélk(i a dnem, kdy bude mozno dilo (stavbu)
v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy, zejména vsouladu se zakonem
€. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), legalné
uZivat.

Objednatel se zhotovitelem dohodnou pfiméfené prodlouzeni Ihdty pinéni:
a) pfi podstatném zvySeni praci a dodavek;
b) nebude-li mozno prace zahajit nebo v nich plynule pokracovat z davodu lezicich
na strané objednatele;
c) nastanou-li béhem provadéni neocekavané povétrnostni podminky, které
neumozni realizovat prace v technologicky vhodném obdobi.

Pro pfedani a prevzeti dila plati postup podle Clanku XI. této smlouvy.

Clanek VIIL.
Misto plnéni

Mistem plInéni je objekt Obecniho domu v Opavé, Ostrozna 46, €.p. 236 , tj. pozemek parc. €. 213
v k.U. Opava - Mésto.

Clanek IX.
Jakost dila
9.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude odpovidat
platné pravni Upravé, ¢eskym technickym normam, projektové dokumentaci, zadani
zakazky (zadavaci dokumentaci) a této smlouvé.
9.2. K tomu se zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici poZadavkim
kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé.
9.3. Smluvni strany se dohodly na I. jakosti pouZzitych materiald.
9.4. Jakost dodavanych materialdl a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplisobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila.
Cislo smlouvy zhotovitele Cislo smlouvy objednatele Cislo investini akce
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Clanek X.
Provadeéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. V pfipadé,
Ze povéfi provedenim &asti dila jinou osobu, ma zhotovitel odpovédnost jako by dilo
provedl sam.

Jakékoliv zmény oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pfedem pisemné
odsouhlaseny objednatelem.

Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podminky obsaZzené v pravomocnych
rozhodnutich spravnich organd a ve vSech dalSich vyjadfenich vydanych opravnénymi
organy a spravci v&. spravcu siti dot€enych provadénou stavbou.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, Skody a naklady vzniklé
z divodu nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni
organu statni spravy. Rovnéz uhradi naklady vzniklé nedodrzenim obvodu stavenisté.

Zhotovitel na vlastni naklady zabezpeci veSkera povoleni nezbytna k provedeni dila.

Zhotovitel zajisti dilo tak, aby nedoSlo k ohrozovani a nadmérnému nebo zbyteénému
obtéZovani okoli stavby a ke znecistovani komunikaci.

Zhotovitel bude v dostateCném ¢&asovém predstihu informovat dotéené subjekty
- vlastniky popf. najemce pfilehlych nemovitosti o ¢asovém harmonogramu stavby
a s tim spojenych omezenich.

Zhotovitel bude minimalné znecistovat okoli stavby a zabezpeci kazdodenni uklid.
Zhotovitel zajisti obsluzny provoz a pFistup pohotovostnim a pozarnim vozidlim.

Zhotovitel je povinen se fidit pokyny vydanymi statnimi organy v pribéhu povolovani
stavby a plnit vSechny povinnosti z nich vyplyvajici.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpQsobilost nebo povoleni
podle pFislusnych predpist osobami, které tuto podminku splfiuji.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky
zabezpecit pfed poSkozenim a kradeZemi az do pfedani dila nebo jeho ¢asti objednateli,
a to na vlastni naklady.

Zhotovitel vyzve objednatele pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem k provéfeni
kvality praci, jez budou dalSim postupem pfi zhotovovani dila zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych divodu nedostavi,
muUze zhotovitel pokraCovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni
objednatele.

Zhotovitel vyzve pisemné kromé& objednatele i spravce inZzenyrskych siti dotéenych
stavbou k jejich kontrole a prevzeti a zjiSténou skuteCnost necha potvrdit zapisem
ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstrafnovat
odpadky a necistoty vzniklé jeho €innosti.

Zhotovitel je povinen stavenisté zajistit v souladu s pFisluSnymi pravnimi predpisy
0 bezpec&nosti prace a technickych zafizeni.

Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenavat vSechny
provedené zmény podle skuteéného provedeni stavby. Takto opravenou a zhotovitelem
potvrzenou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotovenich pFfedd objednateli
pfi pfedani a prevzeti dila objednatelem.
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Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila,
je povinen to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalSi postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu pisemné upozornit objednatele na pfFipadnou
nevhodnost realizace vyzadovanych praci.

Kvalitu praci bude zhotovitel pribézné dokladovat vysledky zkousek, vzorkd, atestd,
méreni, a to vrozsahu stanoveném pfislusnymi CSN, EN (evropské technické normy)
a dalSimi platnymi pfedpisy.

Kvalitu vstupnich materialti, polotovard a dalSich praci bude zhotovitel pribézné
dokladovat.

Zhotovitel zajisti pfed pfedanim dila vyhotoveni skute¢ného zaméreni dokoncéené stavby,
které bude soucasti dila.

Betony musi byt vyrobeny v betonarkach, jejich kvalita musi byt doloZena s platnou
certifikaci.

Vlivem stavebni ¢&innosti nesmi dojit ke 8kodam na objektech, komunikacich
a inzenyrskych sitich. Pfipadné vzniklé Skody hradi zhotovitel.

V pfipadég, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedosSlo vlivem stavebni
¢innosti ke 8kodam. V opaéném pfipadé tyto Skody uhradi.

Zhotovitel zajisti pro objednatele fotodokumentaci mista plnéni pfed zahajenim praci
(puvodni stav), prabéh vystavby a po ukonéeni praci (novy stav). Fotky budou pofizeny
ze stejného mista ¢&i pohledu.

V pfFipadé, Ze budou pfi realizaci dila naplnény podminky stanovené zakonem
¢. 309/2006 Sb. (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci) pro vznik povinnosti objednatele urlit koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti (§14 odst. 1 uvedeného zakona), pro vznik povinnosti
objednatele doru€it oznameni o zahajeni praci (§ 15 odst. 1 uvedeného zkona)
nebo vznik povinnosti objednatele zajistit zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti (§ 15 odst. 2 uvedeného zakona), je zhotovitel o takové skutecnosti
povinen objednatele neprodlené informovat. Tuto povinnost ma zhotovitel i v pfipadé,
Ze bude vzhledem ke vSem okolnostem realizace dila zfejmé, Ze se tyto podminky naplni
pozdeéji. Pokud v dusledku nesplnéni této povinnosti zhotovitelem bude objednateli
udélena sankce dle zakona &. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjSich
predpisu, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradi.

Zhotovitel je povinen zabezpedit bez omezeni fungovani vSech technologickych zafizeni
umisténych v objektu Obecniho domu (osvétleni, antény internetu apod.).

Zhotovitel se zavazuje provadét prace v Uzké koordinaci s provozovatelem budovy
Opavskou kulturni organizaci, pFispévkova organizace. Zhotovitel zabezpeci stavbu
vCetné dilCich ¢asti a komunikaCnich ploch tak, aby nebyla ohroZena bezpecnost
zaméstnancl objektu a navstév (pevné zabrany, oploceni stavenisté atd.). Stavba bude
realizovana s takovymi opatfenimi, aby byl maximalné eliminovan negativni vliv stavby na
provoz Obecniho domu — omezeni prasnosti, pravidelny Uklid stavenisté apod.

Zhotovitel bude provadét veSkeré stavebni prace — bouraci prace, vrtaci prace,
drazkovani ve sténach za pomoci zafizeni, které zajisti neSifeni prachu v prostorach
objektu.

Zhotovitel bude dodrzovat Obecné zavaznou vyhlasku €. 2/2011, o ochrané nocniho klidu
a regulaci hluénych innosti, platnou pro tzemi mésta Opavy.

Zhotovitel se zavazuje zajiStovat veSkeré materidly a subdodavky v souladu s pravidly
hospodaiské soutéze a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich
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a sluzbach zajiStovanych subdodavateli, a to vzdy bezodkladné po uzavieni pfislusné
smlouvy nebo vystaveni objednavky. Pisemna informace dle pfedchozi véty musi
obsahovat mj. jmenovité uvedeni subdodavatelu, ¢innosti, které budou vykonavat a musi
byt dolozena kopiemi pfislusnych ZzZivnostenskych &i jinych opravnéni subdodavatel,
nezbytnych pro vykon téchto Cc&innosti. Informacni povinnost dle tohoto odstavce
se vztahuje pouze na subdodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel je dale povinen v souladu s § 147a odst. 5 zakona o vefejnych zakazkach
predlozit objednateli v zakonem stanovenych Ihiitach seznam subdodavatelli vefejné
zakazky; ma-li subdodavatel formu akciové spole¢nosti, je pfilohou tohoto seznamu
i seznam vlastnikd akcii, jejichz souhrnna jmenovita hodnota presahuje 10 % zakladniho
kapitalu, vyhotoveny ve Ih(ité 90 dnu pfed dnem pfedloZeni seznamu subdodavatelu.

10.33. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v ramci zadavaciho Fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni c&asti kvalifikace, stavbyvedouciho ¢&i jinou osobu,
prostfednictvim které prokazal odbornou zplsobilost/kvalifikaci (déle jen ,odborna
osoba“) pouze z vaznych divod(, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Zadost o souhlas se zmé&nou subdodavatele, stavbyvedouciho &i jiné odborné osoby
bude obsahovat Udaje a bude doloZzena doklady dle odst. 10.32. véta druha tohoto ¢lanku
a pfipadné dalSimi doklady potfebnymi k prokazani potfebné kvalifikace.

Novy subdodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou pUvodni
subdodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci €i jina odborna osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako puvodni stavbyvedouci, resp. puvodni
odborna osoba.

Clanek XI.

Predani dila

11.1. Objednatel je povinen dilo prevzit po jeho dokonéeni, jen je-li bez jakychkoliv vad
a nedodélka.

11.2. Pfedavaci fizeni bude objednatelem zahajeno po obdrZeni pisemné vyzvy zhotovitele
a ukonceno nejpozdéji do 5 kalendarnich dnt ode dne zahajeni.

11.3. O predani dila nebo jeho Casti bude sepsan zapis, ktery sepiSe zhotovitel a ktery bude
obsahovat:

a) oznaceni dila

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila

c) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo

d) zahajeni a ukon&eni praci na zhotovovaném dile

e) prohlaseni objednatele o prevzeti dila

f) datum a misto sepsani zapisu

g) jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele

h) seznam pfevzaté dokumentace

i) soupis nakladll od zahajeni po dokonéeni dila

j) termin vyklizeni stavenisté

k) datum ukon&eni zaruky za dilo

I) soupis vad a nedodélku s terminem jejich odstranéni, bude-li smluvnimi stranami
dohodnuto pfevzeti dila s vadami a nedodélky.

11.4. Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné& zavaznymi predpisy, jakoz
i technickymi normami.

11.5. Nedodélkem se rozumi neprovedené prace a dodavky oproti projektové dokumentaci.

11.6. Zhotovitel se zavazuje predat objednateli doklady o fadném provedeni dila dle norem
a predpis(, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, véetné
prohlaseni o shodé (nebo pisemné ujisténi o shodé).
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11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povaZovat
za nutné v souvislosti s provedenim dila.

Zapis musi byt podepsan smluvnimi stranami.

Clanek XIL.
Stavenisté

Objednatel pfeda zhotoviteli staveni$té po uzavieni této smlouvy o dilo. O pfedani
a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis. Smluvni strany se vyslovné dohodly,
Ze o0 dobé pfedani stavenisté je opravnén rozhodnout vyhradné objednatel. Zhotovitel
se zavazuje tuto skute€nost respektovat a na vyzvu objednatele stavenisté nejpozdéji
do deseti kalendarnich dnt ode dne doruceni této vyzvy prevzit a zahjjit realizaci dila.

Zhotovitel umisti na viditelném a pFistupném misté na stavbé tabuli s textem obsahuijici
nasledujici udaje:

- nézev zhotovitele

- termin stavby — zahajeni a ukonéeni

- jméno a kontakt na odpovédného stavbyvedouciho

Obvod stavenisté vymezi objednatel. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci dila
veétSi prostor, zajisti si jej na vlastni naklady.

Zhotovitel plati vodné, stoéné a cenu dalSich odebranych médii. Zhotovitel zabezpedi
na své naklady méfeni jejich odbéru.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 14 kalendafnich dnd od prevzeti
dila objednatelem. PFi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veSkeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich pfedpisu, v€etné prostor( zafizeni
stavenisté, a dodrzovani bezpecnosti silni¢niho provozu v prostoru stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu stavenisté.

Clanek XIII.
Stavebni denik

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, ktery se sklada
z ivodniho listu, dennich zaznam( a pfiloh, a bude jej na pozadani predkladat
objednateli.

Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s ust. § 157 zak.¢. 183/2006 Sb.,
0 uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), a dale zajisti, Ze stavebni
denik bude objednateli pfistupny na stavbé v pracovni dobég, tj. vdobé& od 7.00
do 15.00 hod. kazdy pracovni den a dale vzdy, kdy bude zhotovitel na dile provadét
prace.

Zhotovitel zajisti v€asny zapis vSech skute€nosti rozhodnych pro plnéni této smlouvy
do stavebniho deniku, zejména udaje o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti, divody
odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, Udaje o provedenych
zkouSkach a dalsi idaje nutné pro posouzeni praci organy statni spravy a objednatelem.
Kazdy zapis musi byt datovan a zhotovitelem podepsan.

Objednatel a osoby jim povéfené jsou opravnéni stavebni denik kontrolovat a k zapisim
pfipojit svoje stanovisko.
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13.5. Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s oc€islovanymi listy, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pro dva oddélitelné prapisy. Perforované listy budou ocislovany
shodné s listy pevnymi. Oddélitené prlpisy stavebniho deniku budou vzdy opatfeny
originalnim podpisem.

13.6. Denni zaznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den,
kdy prace byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu.

13.7. Do deniku je opravnén provadét zaznamy takeé statni stavebni dohled, technicky dozor
objednatele a projektant.

13.8. Ma-li zhotovitel k zapisu objednatele vyhrady, pfipoji k tomuto zapisu své vyjadfeni.
Totéz plati i pro objednatele.

13.9. Zhotovitel bude objednateli pfedavat druhy prlpis dennich zaznamu ve stavebnim
deniku.

13.10. Zapisy ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Clanek XIV.
Zéaruka za jakost, odpovédnost za vady

14.1. Dilo ma vady, jestlize jeho vlastnosti neodpovidaji pozadavkim uvedenym v této
smlouvé nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila.

14.2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly v zaruéni
dobé.

14.3. Zhotovitel poskytuje na dilo, tj. na provedené prace a dodavky, zaruku za jakost v délce
60 mésicu od prevzeti dila objednatelem.

14.4. Zaru€ni doba zacina plynout ode dne pfedani a prevzeti celého dila.

14.5. Smluvni strany se dohodly, Zze prava z odpovédnosti za vady zdstanou objednateli
zachovana, pokud vady dila oznami objednatel zhotoviteli kdykoliv b&éhem trvani zaruéni
lhaty.

14.6. Odstranéni pfipadnych vad bude zhotovitelem provedeno ve lhatach sjednanych
bezodkladné po jejich ozndmeni objednatelem, nejpozdéji vSak do 14 kalendarnich dnd
od oznameni vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Clanek XV.
Odpovédnost za Skodu

15.1. Nebezpedi Skody na zhotovovaném dile nebo jeho Casti nese zhotovitel v piném rozsahu
az do dne prevzeti celého dila bez vad a nedodélkd objednatelem. Toto ustanoveni
se nevztahuje na tu Cast dila, kterou objednatel pfevzal a zacal uzivat pfed pfedanim
celého dila.

15.2. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadu, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych,
toxickych ¢&i jinych Skodlivych latek na stavbé.

15.3. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejich
zmirnéni.
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Clanek XVI.
Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym dokon&enim dila a jeho v€asnym piedanim
objednateli bez vad a nedodélkli se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvni
pokutu za poruSeni této smluvni povinnosti ve vysi 3.000,- K& (slovy: ftfitisice-
korunCeskych) za kazdy i zapocCaty kalendarni den prodleni stim, Ze po uplynuti
10 kalendarnich dnua prodleni se smiluvni pokuta zvySuje na 3.500,- K€ (slovy:
tfitisicepétsetkorunceskych) za kazdy dalSi i zapocCaty kalendaifni den prodleni
s pfedanim dila.

Nebude-li faktura uhrazena ve |haté splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
arok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenis§té se zhotovitel zavazuje zaplatit
objednateli smluvni pokutu za poruSeni této smluvni povinnosti ve vySi 1.000,- K¢&
za kazdy i zapocCaty kalendarni den prodleni.

Pokud zhotovitel nedodrzi termin k odstranéni vady, ktera se projevila v zaru¢ni dobé,
zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu za poruSeni této smluvni povinnosti
ve vySi 1.000,- K& za kazdy kalendaini den prodleni s odstranénim kazdé jednotlivé
vady. Pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, plati, ze vada musi byt odstranéna
do 14 kalendarnich dnli ode dne oznameni vady zhotoviteli.

Pokud zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanika narok

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smiuvni pokutu
za prodleni s plnénim.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna smluvni strana nezavisle
na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé smluvni strané Skoda, kterou lze vymahat
samostatné.

V pfipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé,
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu za poruSeni této smluvni
povinnosti ve vySi 500,- K& za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé, ze bude zji§téno, ze informacni tabule nebude umisténa na stavbé, zavazuje
se zhotovitel zaplatit objednateli za poruSeni této smluvni povinnosti smluvni pokutu
50.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

V prfipadé, Ze zhotovitel nesplni svou povinnost uvedenou v ¢l. X odst. 10.27. této
smlouvy, zavazuje se zhotovitel za poruSeni této smluvni povinnosti zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vySi 100.000,-- K&.

Smluvni strany se dohodly, ze prerusi-li zhotovitel bezdlivodné prace na dile na dobu
del$i nez pét pracovnich dnu, nebo nezahdji-li zhotovitel prace na dile do sedmi
kalendarnich dna ode dne, kdy zhotovitel pfevzal &i dle této smlouvy mél nejpozdéji
od objednatele prevzit stavenisté, anebo nedodrzi-li zhotovitel pfi provadéni dila
opakované i ptes upozornéni objednatele CSN, EN, technologické ptedpisy a predpisy
na useku bezpec€nosti prace a ochrany zdravi pfi praci, zavazuje se zhotovitel za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni kterékoli z vySe uvedenych povinnosti zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢.

Smluvni strany prohlasuji, Ze nepovazuji smluvni pokuty dle tohoto ¢&lanku smlouvy
za pohledavky nejisté nebo neur€ité ve smyslu § 1987 odst. 2 zak. ¢. 89/2012 Sb.,
oblansky zakonik, a proto se dohodly, e objednatel je opravnén smluvni pokuty
zapocist proti pohledavce zhotovitele.
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Clanek XViII.
Zaveérecna ustanoveni

Podstatnym poruSenim povinnosti zhotovitele se rozumi zejména prodleni s provadénim
dila delSim nez 10 kalendarnich dnu.

Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
predmétu této smlouvy nebo které jsou obsahem pfedmétu této smlouvy, neposkytne
tfetim osobam.

Objednatel mulze odstoupit od této smlouvy ze zvlast zavaznych dlvoda.
Za zvlast zavazné divody bude povazovano zejména:
e bezdUvodné preruseni prace na dobu delSi nez pét pracovnich dn,
e nezahdjeni prace do sedmi kalendarnich dnl od pfedani staveniste,
e opakované nedodrzeni CSN, EN, technologickych predpist a predpisti na Gseku
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, i pfes upozornéni ze strany objednatele.

Smluvni strany mohou ukongit smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

V pfipadé zaniku zavazku pfed fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned predat
objednateli nedokoncené dilo vCetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila
a uhradit pfipadné vzniklou 3Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli
rozpracovanou Cast dila a cenu véci, které opatfil a které se staly sou€asti dila.

Zhotovitel nemGze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava plynouci z této smlouvy
tieti osobé.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatk, které budou vzestupné &islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran. Smiluvni strany se dohodly,
Ze jakakoliv zména smlouvy bude ucinéna az po ovéfeni skuteCnosti, zda je takova
zména smlouvy v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona o vefejnych zakazkéach.

Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neu€innym nebo neplatnym,
smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odklad( nahradit takové ustanoveni novym.

Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Zhotovitel pfebira na sebe nebezpeli zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765
odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych
opravneéni.

Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu, pfiemz objednatel
obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Zze si tuto smlouvu pFed jejim podepsanim precetly,
Ze byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité,
vazné a srozumitelné a Ze se dohodly na celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.
V pfipadé rozporu textu této smlouvy s textem jejich pfiloh, maji pfednost ustanoveni
této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pfijmout veskera nezbytna a pfiméfena opatfeni k zamezeni
korupce a UplatkarFstvi. V souladu stim se zhotovitel zavazuje, Zze nebude nabizet,
neslibi ani neposkytne a neda ani tfeti strané pokyn k tomu, aby nabizela, slibovala
¢i poskytovala, jakékoli vyhody (penize, cenné dary apod.) zaméstnancim statutarniho
mésta Opavy, ¢lenim Zastupitelstva statutarniho mésta Opavy, ¢leniim zastupitelstva
méstskych ¢asti jakoz i ¢lenim dalSich organl statutarniho mésta Opavy a ¢lenim
organu zastupitelstva a rady, a to v€etné rodinnych pfislusnik(i téchto osob a dalSich
osob uvedenym osobam blizkych. Smluvni strany se dohodly, Ze porusi-li zhotovitel tento
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svUj zavazek, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5 % z celkové ceny
dila véetné DPH.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze porusSi-li zhotovitel svij zavazek uvedeny v tomto
odstavci smlouvy, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovédét
s u€innosti ke dni doru€eni vypovédi zhotoviteli. Tim nejsou dotéeny pfipadné
trestnépravni dasledky takového jednani.

Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva — at’ uz je povinné uverejnovanou smlouvou
dle zadkona o registru smluv, €i nikoli — bude uvefejnéna v registru smluv, a to v celém
rozsahu, nebot obsahuje-li informace ¢i metadata, které se dle zakona o registru smluv
obecné& neuvefejiuji nebo které maji ¢&i mohou byt vylou€eny, smluvni strany vyslovné
souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uverejnéna jako celek véetné takovych informaci
a metadat (osobnich Udajl apod.). Uvefejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti
bez zbyteéného odkladu po jejim uzavieni statuarni mésto Opava. Nezajisti-li vSak
uveiejnéni této smlouvy v registru smluv v souladu se zakonem statutarni mésto Opava
nejpozdéji do 15 dnu od jejiho uzavieni, je uvefejnéni povinna nejpozdéji do 30 dnd
od uzavfeni této smlouvy v souladu se zédkonem zajistit druha smluvni strana. Strana
uverejnujici smlouvu se zavazuje splnit podminky pro to, aby spravce registru smluv
zaslal potvrzeni o uvefejnéni smlouvy také druhé smluvni strané.

Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou statutarniho mésta Opavy dne 07.09.2016,
usneseni ¢.1555/45 RM 16 b).

- pfiloha &. 1 poloZkovy rozpocet
- pfiloha €. 2 vypis z obchodniho rejstfiku

V Opavé dne 9. 9. 2016 V Opavé dne 12. 9. 2016

za objednatele za zhotovitele
Ing. Radim Krupala v. r. Ing. Katefina Grygovav. r.

primator jednatel
Statutarni mésto Opava BENKO KLIMA s.r.0.
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